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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060081781

OIB:
21553497401

TVRTKA:
1 ANIVA-INZENJERING d.o.o. za graditeljstvo

1 ANIVA-INZENJERING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zadar (Grad Zadar)

Vijenceslava Novaka 6

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1. 5D - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila

1L BL.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

1 512 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

1. 51.8 - Trg. na veliko hranom, piéima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

1 51,42 - Trgovina na veliko odjeéom i obucom

1 51.43 - Trg. na veliko el. aparatima za kuéanstvo,

radio uredajima i TV uredajima

Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,
porculanom, deterdZentima i ostalim proizvodima
za ¢&iscenje

=
o
-
D
=N
[

1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kuéanstvo

1 B5l.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima

1 51.6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

1 517 - Ostala trgovina na veliko

1 5251 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1., 522 - Trg. na malo ZiveZnim nam. u spec. prod.

1 52,33 - Trg. na malo kozmeti&kim i toaletnim proizv.

1. 52.41 - Trgovina na malo tekstilom

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52.43 - Trgovina na malo obuéom i koZnim proizvodima

1 52.44 - Trgovina na malo namje3tajem, opremom za
rasvjetu i proizvodima za kuéanstvo, d.n.

1 52.45 - Trgovina na malo elektricnim aparatima za
kuéanstvo, radiouredajima i TV uredajima

1 52.46 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

1 52.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom,

novinama, ¢asopisima i pisaéim priborom
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PREDMET POSLOVANJA:

1 52.48.1 - Trg. na malo uredskom opremom i ra&unalima

1 52.48.2 - Trgovina na malo satovima

1 52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremom

1 52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igrad&kama

1 52.48.5 - Trgovina na malo cvijeéem

1 52.48.6 - Trgovina na malo gorivima

L 82.5 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama

1 52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

1 52,7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kué.

1 60.2 - Ostali kopneni prijevoz

1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.

1. 82.62.2 - Ostale sportske djelatnosti

1 # - Racunovodstveno, knjigovodstveni poslovi,
porezno savjetovanje

1 = - Zasnivanje i izrada nacrta
(projektiranje) zgrada

1 * - Nadzor nad gradnjom

1. * - Izrada nacrta, strojeva i industrijskih
postrojenja

1 ¥ - InZenjering, projektni menadZment i tehni&ke
djelatnosti

1 * - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

1 -+ - Medunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom
prometu

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Josip Krolo, OIB: 54572111789
Zadar, Vjenceslava Novaka 6
1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zdravka Krolo, OIB: 07952342139
Zadar, Vjenceslava Novaka 6

4 - Clan uprave

i - zastupa pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 1Izjava o uskladenju sa ZTD od 21.12.1995. godine.

3 Izjava o uskladenju sa ZTD od 21. prosinca 1995. godine je
Odlukom o izmjeni temeljnog akta od 24.05.2012. godine u
cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave druitva
ANIVA-INZENJERING d.0.0. od 24.05.2012. godine, kojom
odlukom su izmijenjene odredbe o temeljenom kapitalu,
poslovnom udjelu i druge odredbe temeljnog akta.

Novi potpuni tekst Izjave drudtva ANIVA-INZENJERING d.o.0.
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IKA HRVATSKA
CKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
od 24.05.2012. godine s potvrdom javnog biljezZnika
dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:
3 Odlukom &lana drustva ANIVA-INZENJERING d.o.o. od

24.05.2012. godine povecan je temeljni kapital drudtva sa

iznosa od 18.500,00 kuna za iznos od 1.500,00 kuna, na
ukupan iznos od 20.000,00 kuna.
Temeljni kapital je poveéan uplatama u novcu i to upla

tom

povecanog uloga za postojeé¢i poslovni udjel JOSIPA KROLO

kao jedinog ¢&lana Drustva.

OSTALI PODACI:
1 RUL I-7566

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje3taja
eu 18.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/4960-5 12.11.1997 Trgova&ki sud u Splitu
0002 Tt-99/3052-4 11.02.2000 Trgova&ki sud u Splitu
0003 Tt-12/1328-2 21.06.2012 Trgova&ki sud u Zadru
eu / 30.03.2009 elektroni&ki upis

eu / 30.03.2010 elektroni&ki upis

eu / 29.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 26.03.2012 elektroni&ki upis

eu / 20.03.2013 elektroni&ki upis

eu / 25.03.2014 elektroni&ki upis

eu / 18.03.2015 elektroni&ki upis

U Zadru, 09. lipnja 2015.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1164
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. rujna 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjesavajuéi po zahtjevu Josipa Kroloa, dipl.ing.grad. iz Zadra, V. Novaka 6, za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESKENJE

15 U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se JOSIP KROLO,
(JMBG 1701963383101), dipl.ing.grad. iz Zadra, pod rednim brojem 1164, s
danom upisa 9. rujna 1999. godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Josip Krolo,
dipl.ing.grad. iz Zadra, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni
inZenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s
&lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se “infenjerska iskaznica” i stjeCe
pravo na uporabu “pecata”.

ObrazloZenje

Josip Krolo, dipling.grad. iz Zadra, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.




Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stje¢e pravo
na izradu i uporabu pedata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice”.

Na temelju €lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog
Rjesenja.

‘ YA 5&;%‘\‘
PREDSJEDNIK KOMORE

Dostaviti:

1. Josipu Krolou,

Zadar, V. Novaka 6,

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




AN IV A-INZENJERING d.o.o za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem clanka 52. Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13)
izdajem

RJIESENJE
BROJ R-295-1/'17

kojim imenujem : Josip Krolo dipl.inZ.grad.
za glavnog projektanta za izradu

GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

MJESTO: ZADAR

I.D.: 295/17

ZO.P.; 295/17

Imenovani je upisan kod Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu u Imenik
oviastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 1164, te ispunjava uvjete iz
clanka 52. Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13) .

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u ANIVA-INZENJERING d.o.o. .

Direktor:

Zadar, kolovoz 2017. Zdravka Krolo dipl.oec.
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AN IV A-INZENJERING d.o.o za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem clanka 51. Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13)
izdajem

RJIESENJE
BROJ R-295-2/'17

kojim imenujem : Josip Krolo dipl.inZ.grad.
za projektanta za izradu

GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

MAPA 1
/ gradevinski projekt /
NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR
MJESTO: ZADAR
1.D.: 295/17
ZOP.: 295/17

Imenovani je upisan kod Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu u Imenik
oviastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 1164, te ispunjava uvjete iz
clanka 51. Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13) .

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u ANIVA-INZENJERING d.o.o. .

Direktor:

Zadar, kolovoz 2017. Zdravka Krolo dipl.oec.




AN 1V A - INZENJERING d.o.0 za graditeljstvo

Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) te Pravilnika o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN 98/99) za

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D

23000 ZADAR
MJESTO: ZADAR
T.D.. 295/17
ZOP.: 295/17
dajemo

IZJAVU O USKLADENOSTI

BROJ R-295-3/'17

Da je ovaj glavni projekt medusobno uskladen, uskladen sa vazecim zakonima,
tehnickim propisima,pravilnicima, standardima i tehnickim normativima,
lokacijskom dozvolom (klasa: UP/I-350-05/17-01/000010; ur.br.:2198/01-5-
17-0001; Zadar, 3. 8.2017.), kao i posebnim uvjetima i suglasnostima izdanih
od nadleznih pravnih osoba.

Projektant: Direktor:
Josip Krolo dipl.inZ.grad. Zdravka Krolo dipl.oec.
Rjesenje br. R-295-1/'17

zadar, kolovoz 2017.
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AN 1V A - INZENJERING d.o.0 za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366

OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem clanka 73. Zakona o zastiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14)

dajem

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

MJESTO:

1.D..

ZO.P.;

Potvrdujem da su mjere zastite na radu, primjenjene u glavnom projektu, izradene

IZJAVA O PRIMJENI RIESENJA PREMA
ZAKONU O ZASTITI NA RADU

BROJ R-295-4/'17
INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR
ZADAR
295/17

295/17

sukladno Zakonu o zastiti na radu, tehnickim normativima i normama.

Projektant:

Josip Krolo dipl.inZ.grad.

Direktor:

zadar, kolovoz 2017.

Zdravka Krolo dipl.oec.
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AN 1V A - INZENJERING d.o.o za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366

OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem cl.25 Zakona o zastiti od poZara (“"Narodne novine” br. 92/10 )

izdajem

ISPRAVU O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

MJESTO:

I.D.:

ZO.P.;

BROJ R-295-5/'17

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA

NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

ZADAR

295/17

295/17

Potvrdujem da su mjere zastite od pozara, primijenjene u glavnom projektu,
izradene sukladno Zakonu o zastiti od poZara, tehnickim normativima i normama.

Projektant:

Direktor:

Josip Krolo dipl.inZ.grad. Zdravka Krolo dipl.oec.

Zadar, kolovoz 2017.
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AN IV A-INZENJERING d.o.o za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2d
23000 ZADAR

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA

NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

MIESTO: ZADAR
T.D.: 295/17
ZO.P.; 295/17

TEHNICKI DIO

Projektant:

Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.
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ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

1. TEHNICKI OPIS

Predmet ovog glavnog projekta je 1.a faza izgradnje — sekundarna kanalizacijska
mreza Punta Radman. Ista obuhvacéa sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mrezu juznog
dijela naselja Donje Petrcane odnosno predjela Punta Radman.

1.a faza obuhvaca izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini
3.185,30 m, crpne stanice fekalnih otpadnih voda C.S. ,,Punta Radman"
(Q=6,20 /s, H=17,64 m), te tlacnog cjevovoda u duljini 144,70 m.

Dio fekalnih otpadnih voda kanalizacijske mreze 1.a faze gravitira na prethodno
projektiranu kanalizaciju u ulici Punta Radman ( Idejni projekt za

Izmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i
Petrane; Odvodnja otpadnih voda naselja KoZzino i Petr¢ane u Gradu Zadru, Donat d.o.o.
br. projekta 5333, 2016. god./; Glavni projekt / Integralni sustav odvodnje aglomeracija
Zadar i Petrane; Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane u Gradu Zadru, Donat
d.o.o. br. projekta 5333-0, zajednicka oznaka projekta 5333, 2017. god.),

dok preostali dio gravitira prema obalnim kolektorima, odnosno prema crpnoj
stanici ,,Punta Radman".

Crpna stanica ,,Punta Radman", tlachim vodom fekalne otpadne vode
precrpljuje do prekidnog okna u Putu VI, a onda se iste dalje odvode
gravitacijskim kolektorom do spojnog okna u ulici Punta Radman.

Dalje se sustavom planiranih gravitacijskih fekalnih cjevovoda, crpnih stanica i tlacnih
cjevovoda fekalne vode, kako je to i predvideno u Studiji izvodljivosti integralnog sustava
odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane /Hidroing d.o.0. Osijek, 2016. god./, te prikazano
na fotografijama 1, 2 i 3, odvode sve do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda ,Centar"
Zadar.

‘ AGLOMERACIJA PETRCANE

/ARy

LEGENDA:

2.a faza izgradnje —Sekundarna kanalizacijska mreza Donje
Petr&ane / NIJE PREDMET OVOG GLAVNOG PROJEKTA /

1.a faza izgradnje —Sekundarna kanalizacijska mreZa Punta Radman
/PREDMET OVOG GLAVNOG PROJEKTA/

Slika 0-1 Konacni obuhvat aglomeracije Petr¢ane

Fotografija 1. Izvadak iz Studije izvodljivosti Hidroing d.o.o. Osijek (2016.)

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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(Slika 0-2 Spoj naselja sustava odvodnje Petrcane-KoZino na UPOV Borik (sustav odvodnje
aglomeracije Zadar))

Fotografija 2. Izvadak iz Studije izvodljivosti Hidroing d.o.o. Osijek (2016.)

Slika 0-3 Konacni obuhvat aglomeracije Zadar

Fotografija 3. Izvadak iz Studije izvodljivosti /Hidroing d.o.0. Osijek (2016.)

Ovaj glavni projekt u skladu je s prethodno izradenim idejnim projektom

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane, Sekundarna kanalizacijska
mreza fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u gradu Zadru (,,Aniva-inZzenjering" d.o.o.
br. projekta 286/16, rujan 2016. god./, odnosno izdanom lokacijskom dozvolom temeljem
istog.

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petr¢ane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petr¢ane u gradu Zadru — 1.a faza
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ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

Smijestaj gradevina

Trase gravitacijskih kolektora i tlacni cjevovod smjesteni su u koridore postojecih puteva,
kao Sto je prikazano na geodetskoj situaciji u mjerilu 1:1000, odnosno na situacijama trasa
kolektora u mjerilu 1:500.

Projektirani kolektori se nalaze u putevima I, II, III, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI te u putu
izmedu puteva V i VI, odnosno u jos 3 makadamska puta na jugoistocnom rubnom dijelu
zahvata. Dio kolektora odvodi fekalne otpadne vode na prethodno projektiranu kanalizaciju
u ulici Punta Radman, u kojoj je predvideno 14 spojnih mjesta. Preostali dio kolektora-
ogranaka koji gravitiraju prema obalnim kolektorima, odvode sakupljene fekalne otpadne
vode u crpnu stanicu ,Punta Radman®.

Crpna stanica ,Punta Radman" smjestena je na pomorskom dobru pri zavrSetku
postojeceg Puta VI. U tom pristupnom putu je polozen tlacni vod za precrpljivanje fekalnih
otpadnih voda do prekidnog okna C134, odnosno pocetnog okna kolektora K-PR9a, odakle
se dalje gravitacijom otpadne vode odvode do spojnog okna u ulici Punta Radman.

Prije navedene trase cjevovoda, uklju€ujudi i crpnu stanicu s pripadajuc¢im elementima
(crpno okno, dovodno okno, zasunsko okno, odzracna cijev, ormari automatike i prikljucni
ormar napajanja) smjesteni su unutar obuhvata zahvata naznacenog u idejnom projektu,
temeljem kojeg je izdana lokacijska dozvola.

Gradevine na trasi kanalizacijskih kolektora i tlacnog cjevovoda fekalne kanalizacije
i izbor kanalizacijskog materijala

1. Na trasama kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 3.185,30 m izvode se
kontrolna (revizijska) okna na koja se direktno spajaju kuéni prikljucci. Isti se izvode
paralelno sa izgradnjom uli¢ne mreZze.

Kontrolna okna izvode se obvezno i na svim lomovima trase.

Izvode se od prefabriciranih punostijenih PEHD okana unutarnjeg promjera

800/1000 mm, odnosno po potrebi i iz vodonepropusnog betona (C30/37, s odgovarajuc¢im
aditivima za vodonepropusnost).

Na trasama kanalizacijskih kolektora pod utjecajem mora izvode se GRP poliesterska okna
promjera 1000 mm.

Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije Cija se niveleta ne nalazi pod utjecajem
mora predvidene su cijevi, PVC / PEHD, profila DN250 mm, nazivhe obodne krutosti SN8.
Za dio obalnih kolektora, koji su pod utjecajem mora, predvidene su cijevi iz
centrifugiranog poliestera DN250 mm, SN10000 N/mz2.

Neposredno ispred crpnog okna C.S. ,Punta Radman" na trasi gravitacijskih kolektora
izvodi se dovodno montazno okno (predvideno iz (GRP) poliestera DN1600, unutar kojega
s postavlja podizna gruba reSetka, kako bi se sprijeCio prolaz krupnijeg materijala u crpno
okno koji bi mogao ometati rad crpki. U sklopu dovodnog okna izvode se i ljestve od
inoxa. Dovodno okno se zatvara plinotijesnim poklopcem opremljenim mehanizmom za
lagano podizanje.

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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U zasunskom oknu koje je takoder predvideno iz GRP-a (poliestera) DN 1200, nalazi se
mjerac protoke, EV zasun za otpadne vode, kao i potrebni fazonski komadi.

Kontrolna okna ¢e biti zatvorena s lijevano-zeljeznim poklopcima za promet nosivosti 250
kN, odnosno nosivosti 400 kN, ako je za pojedina okna isto naglaseno.

Kanalizacijske cijevi smjestaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojece
infrastrukture (vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova) Ciji je polozaj tocno
utvrden s nadleznim komunalnim tvrtkama i akceptiran je prilikom izrade ovog glavnog
projekta.

Kanalizacijske cijevi koje nisu pod utjecajem mora polazu se u rovu na pripremljeni
izravnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).

Nakon toga se nasipa takoder sloj pijeska u min.debljini 10 cm iznad tjemena cijevi.
Iznad sloja pijeska nasipa se jos 20 cm pijeska. Iznad zasutog sitnozrnatog materijala
preostali dio rova nasipa se sitnim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim
materijalom iz pozajmista (max.vel.zrna 120 mm), u slojevima visine do 30 cm uz obvezno
zbijanje.

Kanalizacijske cijevi koje su pod utjecajem mora polaZzu se u rovu na pripremljeni
izravnani sloj tucanickog materijala min. debljine 10 cm, granulacije 8-16 mm.

Nakon toga se nasipa takoder sloj tucanickog materijala granulacije 16-32 mm, min.
debljine 30 cm iznad tjemena cijevi.

Iznad zasutog tucanickog materijala preostali dio rova nasipa se kao Sto je navedeno i za
cijevi koje nisu pod utjecajem mora, zamjenskim kamenim materijalom iz pozajmista
(max.vel.zrna 120 mm), u slojevima visine do 30 cm uz obvezno nabijanje.

Ukoliko nema dovoljno zastitnog nasipa — nadsloja, iznad tjemena cijevi (vrijedi za oba
slucaja / za cijevi koje nisu pod utjecajem mora, odnosno podzemnih voda ili se nalaze
pod njihovim utjecajem / iste se zasticuju zastitnom betonskom oblogom razreda tlacne
¢vrstoce C16/20, odnosno C25/30.

Dno rova treba biti zbijeno tako da je modul stisljivosti Ms>=40 MN/m2 ili Sz=100%
mjereno kruznom plo¢om ®30 cm.

Ispod zavrsnog sloja asfalta debljine 10 cm, potrebno je izvesti nosivi sloj debljine

20 cm od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala ili Sljunka

odgovaraju¢eg modula stisljivosti ( Ms=80 MN/mz2 ili Sz=100%).

Asfalt beton se izvodi u dva sloja ukupne debljine 10 cm (6 cm bitumenizirani nosivi sloj /
AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M1 / + 4 cm habajudi sloj /AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4
/). Kolnik se obnavlja u cijeloj svojoj povrsini u skladu sa izdanim uvjetima nadleznih
cestarija.

Zavrsni sloj rova je uvijek u pravilu potrebno prilagoditi postojecem stanju terena, ako
projektom, odnosno nalogom nadzornog inzenjera uz suglasnost projektanta nije drugacije
odobreno.

Kanalizacijska cijev treba biti ispod vodovodne cijevi, odnosno minimalna vertikalna
udaljenost tjemena kanalizacijske cijevi do stijenke vodovodne cijevi iznosi 50 cm.

U slucaju krizanja cjevovoda pitke vode s cjevovodom fekalne kanalizacije, cjevovod pitke
vode ce se provuci kroz zastitnu cijev od lijevanog Zeljeza koja je iznutra i izvana zalivena
Zitkim bitumenom.

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Kod paralelnog vodenja vodovoda i kanalizacije minimalna horizontalna udaljenost od
stijenke vodovoda do stijenke kanalizacije smije iznositi 150 cm.

Minimalni horizontalni i vertikalni razmak kanalizacijske cijevi i elektro-kablova smije
iznositi 50 cm. Istog se treba pridrzavati i kod udaljenosti kanalizacijske cijevi i TK kabela.
Ukoliko se utvrdi, na licu mjesta, da pojedine uvjete u potpunosti nije moguce ispuniti,
pri svakom pojedinom slucaju, rjeSenje je potrebno traziti u suglasju s nadleznim
komunalnim tvrtkama i projektantom.

2. Tlacni cjevovod ukupne duljine 144,70 m predviden je iz PEHD tlacnih cijevi
(PEHD DN90/81,4 mm, PN8 bara). Isti se polaze paralelno s fekalnim kolektorom K-PR9.
Na trasi tla¢nog cjevovoda K-PR-TL neposredno ispred crpnog okna izvodi se montazno
zasunsko okno (predvideno iz GRP poliestera DN 1638/1570 mm), unutar kojega se
postavljaju potrebne armature i fazonski komadi (elektromagnetski mjerac protoke,
zasun,...).

Obzirom na duljinu i lomove tlacnog voda, nije bilo potrebe za postavljanjem odzracnih
montaznih okana sa potrebnim armaturama i fazonskim komadima (dozrac¢no-ozracni
ventil za kanalizaciju, zasun,...) u svrhu ublazavanja hidraulickih udara.

Tlacni vod se spaja na zavrSetku na prekidno okno, oznake C134, koje je prethodno
izvedeno u sklopu gravitacijskog kolektora K-PR9a u Putu VI.

Zavrsetak tlacnog voda izvodi se s fazonskim komadom radi usmjerenja mlaza u
prekidnom oknu.

3. Crpna stanica ,Punta Radman" predvidena je da se izvede kao montazna iz GRP
(centrifugiranog poliestera) cijevi DN1720 mm, sa prethodno ugradenim fazonskim
komadima i pojacanjima, obradenim kinetama i sl. , kako bi se osigurala staticka stabilnost
i vodonepropusnost iste. Ukupna dubina iskopa iznosi cca 3.41 m, mjereno od postojeceg
terena na mjestu predvidenom za crpno okno. Kota dna iskopa nalazi se na apsolutnoj koti
od -2.89 m, dok je dno crpnog okna na koti -2.59 mnm.

Crpno okno je potpuno ukopana gradevina. Ukupna dubina crnog okna mjereno od kote
uredenog terena iznosi cca 3,59 m.

Vidljivi su samo lagani plinotijesni poklopci, koji zatvaruju pravokutni otvor na pokrovnoj
ploci, kroz koji je omoguéena ugradnja crpki i ostale opreme u crpno okno.

Prilikom iskopa gradevne jame potrebno je osigurati stranice pokosa razupirenjem kako bi
se omogucili sigurni uvjeti za rad unutar iste.

Nakon izvrSenog iskopa i crpljenja gradevne jame, te izvrSene geodetske kontrole iskopa i
potvrdivanja kvalitete temeljne podloge od strane nadzornog inZenjera, na dno gradevne
jame postavlja se izravnavajudi sloj tucanika. Preko prethodno uredno izravnanog sloja
tucanika i geodetske kontrole ravnosti iste postavlja se predgotovljena AB-temeljna
podloZna ploca.

Po izvrSenoj geodetskoj kontroli postavljene AB-temeljne ploce dovozi se i montira
predgotovljeno poliestersko crpno okno u polozaj sukladno projektnoj dokumentaciji.

Po izvrSenoj geodetskoj kontroli postavljenog crpnog okna i potvrdivanja istog upisom u
gradevni dnevnik odgovornih osoba na gradilistu (od strane ovlastenog geodeta, glavnog
inzenjera gradilista i nadzornog inZenjera), potrebno je crpni zdenac napuniti vodom kako
bi se isti osigurao od eventualnog isplivavanja uslijed uzgona.

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Oko crpnog okna izvodi se odmah betoniranje opteretnog plasta do potrebne visine
(potrebna visina uzgonskog plasta obradena je u statickom proracunu), kako bi se isti
osigurao od uzgona.

Po postizanju odredene ¢vrstoce opteretnog betonskog plasta (armira se konstruktivno), u
roku od cca 7 dana, moguce je praznjenje istog te zatrpavanje preostalog dijela, odnosno
nastavak daljnjih radova na i oko crpnog zdenca, sukladno projektnoj dokumentaciji.
Unutar crpnog zdenca su ugradene armature (GGG40, PN8) s fazonskim komadima iz
nehrdajuéeg Celika AISI 316L, a u samoj AB-pokrovnoj ploci ugraduju se zastitne
ugradbene kape kroz koje se omogucuje manipulacija zasunima, koji su smjesteni u
crpnom oknu.

Crpno okno je opremljeno i ljestvama od nehrdajuéeg Celika, AISI 316L, za potrebe
servisnih radova, kao i pripadajué¢im plinotijesnim inox poklopcem dimenzija 1500x800 mm
nosivosti 250 kN, te hidraulicnim mehanizmom za lagano podizanje.

Elektrooprema ¢e biti ugradena u zasebnim ormarima, koji su smjesteni nedaleko od
crpnog okna, ispod postojeceg kamenog ogradnog zida, kako je prikazano na situaciji
mikrolokacije crpne stanice. Isto je obradeno posebnim elektrotehnickim projektom
(Mapa 2), koji je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Priklju¢ak crpne stanice na distribucijsku mrezu niskog napona izvesti ¢e se prema
uvjetima HEP-a. Prikljucni kabeli do crpne stanice nisu predmet ovog projekta i izvest ¢e
se prema uvjetima HEP-a.

Ventilacija crpnog okna predvidena je izvedbom ventilacijskog dimnjaka visine 3,5 m u koji
se postavlja spremnik s aktivnim ugljenom, radi eliminacije neugodnih mirisa.

Ventilacijske cijevi izvedene su iz nehrdajuceg Celika, AISI 316 L, promjera DN200,
odnosno DN150, dok se kuciste spremnika s aktivnim ugljenom izvodi od inox cijevi
promjera DN400, kako je prikazano na nacrtima.

3.1. Opis i montaZa strojarske opreme

Oprema crpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki s pripadaju¢im cijevnim
razvodom iz nehrdajuceg Celika (AISI 316 L) i odgovarajucih armatura za nazivni tlak od
8 bara.

Predvidene su crpke za ,mokru ugradnju" uronjene u medij, te je tako omoguceno
hladenje istih. U crpnu stanicu se ugraduju dvije jednake crpke.

Zbog korozivnog medija vratilo i svi vijci, matice i podloske na crpki moraju biti od
nehrdajuceg Celika. Crpka mora izvana i iznutra biti antikorozivno zasticena epoxy
premazom.

Crpke su spojene na zajednicki tlacni kolektor iz nehrdajuceg Celika unutar crpnog i
zasunskog okna, a neposredno nakon izlaza iz zasunskog okna, tlacni Celi¢ni cjevovod
prelazi na PEHD tlacni cjevovod.
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U crpnom oknu su predvidene, kako je prethodno navedeno, dvije potopne kanalizacijske
crpke sa naizmjenic¢nim principom rada, pojedinacnih karakteristika u radnoj tocki:
chpke=6,20 I/S/ Hcrpke=17r64 m, 77crpke:0,38, Pinst=4,23 KW.

Crpno okno ima predvidene spojeve za dovodni cjevovod iz poliestera DN300, te za tlacni
cjevovod. Takoder u stijenku okna ugraden je fazonski komad za prikljucak ventilacijske
cijevi, kao i PVC cijevi za prolaz elektro kablova.

U stijenci dna izvedena su ojacanja i zadebljanja stijenke kako je prikazano na nacrtima te
ugradena odgovarajuca sidra od nehrdajuceg Celika za pri¢vrséenje crpki, prethodno
odabrana ovisno o odabranim crpkama. U stijenke zidova trebaju biti ugradena i sidra od
nehrdajuceg Celika za ugradnju usmjerivaca mlaza. U oknu je i izvedena i odgovarajuca
kineta iz poliestera.

Potopljeni crpni agregati su komplet sa pogonskim elektromotorom odgovarajuéih
karakteristika, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjaem i izlaznom
prirubnicom, inox drZza¢em vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i izvlaenje crpki i
drza¢em lanca.

Jedna od crpki je opremljena i mehanickim (ne elektrickim) mlaznim ventilom, ugradenim
na kucistu, za ispiranje crpne stanice. Dovoljno je da je jedna od crpki opremljena
mehanickim mlaznim ventilom za ispiranje crpne stanice, obzirom da se radi o relativno
maloj crpnoj stanici. Mlazni ventil je uredaj koji pomocu snage crpke stvara snazni mlaz
vode koji automatski ispire crpni bazen u svakom ciklusu pokretanja crpke. Radi se o vrlo
snaznom mijeSanju istalozenih krutina i mulja prije samog pocetka crpljenja. Trajanje
mijeSanja moguce je podeSavati u rasponu od 20 do 50 sekundi, a uobicajeno je vrijeme
oko 30 sekundi. Ovaj sistem osigurava uz mijeSanje i vrlo visok stupanj ozracivanja, te
prakticki eliminira neugodan miris sumporovodika.

U kompletu s radnom i pricuvnom crpkom se isporucuje: stator crpke u H klasi izolacije i
mehanickom zastitom IP68, gornja i donja mehanicka brtva, energetski kabel duljine cca
13 m, termicka zastita namotaja bimetalnim temperaturnim senzorom 140°C, senzor
prodora vode u stator, relej za nadzor, gornji drzac vodilice i lanca iz INOX-a, vodilice iz
INOX-a ®2” duljine 3,0 m, kliza¢, lanac za podizanje duljine 3,5 m, specijalni N90°-komad
(stopa) za ucvrséivanje vodilica i tlaénog cjevovoda te plast za hladenje prema potrebi
(detaljno opisano troskovnickom stavkom sa svrhom odabira ispravnog rjeSenja od strane
ponudaca opreme). Svi vijci, ostali dodatni materijal i ru¢ka za podizanje moraju biti od
nehrdajuceg Celika prema AISI 316L.

Dvije mehanicke brtve motora od korozijski otpornog volfram karbida (SCCR) trebaju biti
podmazivane odgovaraju¢om tekuéinom. Isporucitelj mora jamciti pouzdano rashladivanje
motora crpke pri projektiranim uvjetima i radnim nivoima tekucine u crpnom bazenu.
Termicka zastita treba biti ugradena u svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na
140°C, a ponovo ga omogucavati na 95°C. Senzor prodora vode takoder mora biti
ugraden i prekinuti rad u slucaju popustanja mehanickih brtvi. Nadzor senzora i termicke
zastite mora vrsiti relej ugraden u upravljacki ormaric.

Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajuceg presjeka i potopnog tipa, duljine cca
13 m.

Karakteristike crpke proizvoda¢ mora garantirati prema ISO 9906/anex A.2.
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Na karakteristici moraju biti prikazani Q-H krivulja, krivulja ulazne snage, snage na vratilu,
ukupne ucinkovitosti, hidraulicke ucinkovitosti, netto pozitivne usisne visine (NPSH), radna
tocka, optimalna tocka, te tocne vrijednosti ucinkovitosti i snage u radnoj tocki i
optimumu. Takoder moraju biti iskazane nazivne vrijednosti crpke:

- napon, frekvencije, snaga, struja, broj okretaja i ukupno moment inercije rotiraju¢eg
dijela crpke.

Za zastitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane trostrukim epoksidnim
premazom ukupne debljine premaza minimalno 400 mikrona.

Dva usponska tlacna voda DN80 spajaju se u jedan DN80, za tlak od 8 bara, koji se spaja
na PEHD tlacni cjevovod DN90.

Tlacni vodovi unutar crpnog okna s potrebnim fazonskim komadima, prirubnickim-
rastavnim spojevima izvedeni su od nehrdajuceg Celika AISI 316L, a sastoje se od
FF-spojnih komada s prirubnicama, cijevnih lukova, odcjepnih komada, T komada,

FF komada i dr., tvornicki izradenih prema velicini crpne stanice i prema prostornom
rasporedu voda, uklju¢ivo sa potrebnom inox vijéanom i brtvenom robom.

Nepovratni ventili sa kuglom je predviden za tlak od 8 bara (PN8 / ovisno o proizvodacu;
PN>8 bara), dok su revizijski zasuni na tlacnim kolektorima promjera DN80, predvideni za
radni tlak do 8 bara (PN 8). Za praznjenje tlacnog cjevovoda u crpno okno predviden je
zasun DN80. Oprema je na vertikalnim i horizontalnim dijelovima izvedena prema
prostornom rasporedu, uklju¢ivo s potrebnom inox vij¢anom i brtvenom robom.
Spajanje pojedinih elemenata (armature) je predvideno prirubnickim spojem prema EN
1092-2 a sve za nazivni tlak od 8 bara (PN8).

Cijevni razvod iz nehrdajuceg Celika spaja se u jednu cjelinu zavarivanjem.

Na svim pozicijama koje je potrebno izraditi radionicki, iz nehrdajuceg Celika, nakon izrade
obavezno mehanicki i kemijski (pastama) ocistiti i pasivizirati sve zavare (s vanjske i
unutrasnje strane), a nakon toga ih dobro isprati vodom pod visokim tlakom (cca 100 bara
— npr. visokotlacni uredaji za pranje automobila).

Zbog proizvodnje kudiSta crpnog zdenca od poliestera punog presjeka prema normi

BS 4994:1987, klase SN 10000 N/m2, odnosno zbog proizvodnje bez upotrebe ikakvih
punila i slicnih nekvalitetnih zamjenskih materijala, kucista trebaju biti s minimalnim
jamstvom od 5 godina. Kucista trebaju imati valjani proracun stijenke od ovlastene osobe.
Zbog primjene povrsinske zastite svih proizvoda iz nehrdajuceg Celika (fazonski komadi,
ljestve, poklopci i reSetke) postupkom tvornickog jetkanja u kupelji i pasivizacije u kupelji,
za njih treba vrijediti minimalno jamstvo od 2 godine.

Dozvoljeni su svi postupci elektrozavarivanja, ali zavarivanje i rezanje plamenom je
zabranjeno.

Radi efikasne zastite kanalizacijskih crpki i trajne funkcionalnosti tlacnih cjevovoda, ovim
projektom predvidena je ugradnja nepovratnih ventila s kuglom kako bi se sprijecio
povratni tok vode iz tlaénog voda u crpnu stanicu kada crpke miruju.

U kanalizacijske crpne stanice predvida se ugradnja zasuna.

Zasuni sluze samo za izolaciju pojedinog ogranka crpki od ostataka crpne stanice, ako je
potrebna kakva intervencija na pojedinim crpkama, nepovratnim ventilima ili dijelu tlacnog
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kolektora pojedine crpke (servis i sl.). U hormalnom pogonu, zasuni na crpkama su u
potpuno otvorenom polozaju.

Raspored opreme, armatura, cjevovoda i oblikovnih komada treba izvesti u svemu prema
nacrtima.

Sva oprema ugradena u crpnu stanicu mora imati antikorozivnu zastitu primjerenu fekalnoj
otpadnoj vodi. Napominje se da crpnu stanicu treba stalno nadgledati i odrzavati.

Kako bi se uravnotezilo trosenje crpki, pri svakom pokretanju starta druga crpka, tj. crpke
se naizmjence izmjenjuju u pogonu. Upravljanje crpnom stanicom obradeno je u Mapi 2,
elektrotehnickog projekta, a ovdje su dane samo osnovne smijernice rada.

3.2 Upravljanje i kontrola rada crpne stanice

Upravljanje crpnom stanicom te kontrola njezina rada obavlja se pomocu opreme za
automatski i manualni rad te alarmnog sustava. Sva se oprema mora ugradivati na tocno
odredeni nacin u skladu s uputama proizvodaca i karakteristikama crpne stanice.
Ugradena oprema mora biti otporna na vlagu i korozijsko djelovanje otpadne vode i
kondenzata.
Automatsko upravljanje i nadzor crpne stanice obuhvaca sljedece:
- mjerenje razine vode u bazenu ultrazvu¢nom sondom, te upravljanje radom

*crpki u zavisnosti od nivoa vode,
- mijerenje protoka kroz tla¢ni cjevovod elektromagnetnim mjeracem
- alarm u slucaju kvara

Upravljanje radom crpki treba osigurati mjerenjem razine vode ultrazvu¢nom sondom.
Kota iskljucivanja crpke je na visini od 44 cm (- 2.03 m) iznad kote dna usisnog bazena
crpki (- 2.47 m) i on gasi radnu crpku jer pri daljnjem crpljenju moze doci do rada crpke u
suho, te njezinog ostecenja. Radni volumen crpne stanice iznosi 1,26 m3, Sto s promjerom
crpnog okna od 1,644 m daje razliku visina od 0,6 m. Ukupno je to visina od 104 cm iznad
dna crpnog okna. Kada nivo vode u crpnoj stanici dosegne tu razinu

(- 1.43 m) ukljucuje se radna crpka (kapaciteta 6,17 I/s). Kako je max satni dotok manji
od 6,17 |I/s, crpka ¢e postupno isprazniti crpni bazen do kote — 2.03 m, tj. do prve razine.
Na toj razini se iskljucuje crpka.

Nakon toga se ciklus ponavlja s tom razlikom da sada starta druga crpka kako bi se, kako
je to prethodno napomenuto, ujednacilo troSenje crpki.

U radu crpki predvideni su i rezervni sigurnosni nivo plovci. U slu¢aju da se zbog nekakvog
kvara, na nivou — 1.43 m, ne ukljuci crpka koja je trenutno na redu ili radi, a ne uspijeva
spustiti nivo vode, razina vode e i dalje rasti i dosegnuti nivo od — 1.33 m. Na toj visini je
postavljen prvi nivo plovak koji ukljucuje pricuvnu crpku.

Ujedno se ukljucuje alarm.

Takoder u slucaju da se crpka ne iskljuci na visini -2.03 m, postavljen je sigurnosni nivo
plovak koji iskljucuje crpku na -2.13 m.
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Automatski se rad crpki sastoji iz ukljucivanja/iskljucivanja crpki ovisno o *razini vode u

crpnom bazenu. Crpke se ukopcavaju kod maksimalne razine vode, a iskljucuju kod

minimalne razine (vidjeti poglavlje HIDRAULICKI PRORACUN).

Automatika obuhvaca i jednoliko radno opterecenje svih crpki tako da naizmjeni¢no

ukopcava crpke ostavljajuéi uvijek drugu crpku kao rezervu.

Za sve crpke je predvideno:

- motorna zastitna sklopka,

- brojac sati rada,

- zastita od pregrijavanje namotaja motora,

- zastita od prodora vlage u crpku

- jednom dnevno rad ispod nivoa zaustavljanja zbog smanjenja naslaga masnoca i
taloga oko crpke

- jednom dnevno rad s maksimalnom frekvencijom crpke zbog ispiranja cjevovoda

Uz svaku je crpku predviden po jedan zasun.
Mjerenje protoka sluzi za kontrolu rada crpne stanice, te kontrolu eventualnog propustanja
cjevovoda.

Automatika obuhvaca i alarm u slu¢aju kvara pri ¢emu su moguca slijedeca tri slucaja:
punjenje bazena iznad maksimalne radne razine

praznjenje bazena ispod minimalne radne razine

kvar crpki.

U slu¢aju prekoracenja maksimalne razine treba predvidjeti automatsko ukljucivanje
zvucnih i svjetlosnih alarma na vanjskom dijelu el.ormara, te alarm na centralnom nadzoru
uz pisanu obavijest o vremenu nastanaka greske na StampacCu povezanom s kompjuterom
centralnog nadzora.

Osim automatskog rada mora postojati i mogucnost ru¢nog pogona crpne stanice.

Na kontrolnoj ploci stanice potrebno je imati:

-  pokazatelj razine vode u crpnom bazenu,

- pokazatelj rada crpke,

- elemente za ukljucivanje/iskljucivanje crpki,

- signalizator alarma (zvucni i svjetlosni),

- isklju¢enje alarma te ostalu opremu u skladu s karakteristikama crpki.

Na kompjuteru centralnog nadzora i upravljanja potrebno je imati:
- pokazatelj razine vode u crpnom bazenu,

- mjerac protoka,

- pokazatelj rada crpke,

- mogucnost kratkotrajnog ukljucivanja/iskljucivanja crpki,

- pokazatelj potrosnje energije crpki,

- signalizator alarma (zvucni i svjetlosni).
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Elektro oprema i instalacije

Elektrooprema e biti ugradena u zasebni upravljacki elektro-ormar, koji je smjesSten
nedaleko od crpnog okna ispod postoje¢eg kamenog ogradnog zida, kako je prikazano na
situaciji mikrolokacije crpne stanice.

Ormar je izraden od odgovarajuceg polimernog materijala potrebnih dimenzija s otvorima
za ventilaciju i moguc¢noséu zakljucavanja. Opremljen je unutarnjom rasvjetom, vanjskim
rotacijskim i svjetlosnim alarmom visokog nivoa vode, grijaCem i ventilatorom s
regulatorom temperature i vlage, transformatorom upravljanja i rasvjete te svim
potrebnim prikljuccima. Izvedba ormara je u zastiti IP 65, ormar je samogasiv i
temperaturno postojan u temperaturnom intervalu -50...+150°C.

Ormar se kompletira s:

- glavnom sklopkom

- prekostrujnom i podnaponskom zastitom pogonskih elektromotora crpki,

- napajanje 3x400 V, IP54

- sklopkama za odabir nacina rada crpki

- svjetlosnom signalizacijom rezima rada, ukljucenosti i zastite crpki

- spojnim materijalom, svim kablovima unutarnjih el.veza i ostalom opremom
potrebnom za ugradnju

- prikljuccima za daljinsko upravljanje

- automatikom za vodenje rada crpki

- predgotovljenim betonskim temeljem elektro-ormari¢a potrebnih dimenzija

Isto je obradeno posebnim elektrotehnickim projektom (mapa 2), koji je sastavni dio ovog
glavnog projekta, te je u istom detaljnije obradeno upravljanje crpnom stanicom.

Postojeca komunalna infrastruktura

Sve instalacije na predmetnom podrucju, koje su dostavljene u digitalnom obliku ili su
snimljene na licu mjesta nakon oznacavanja, uzete su u obzir prilikom izrade ovog glavnog
projekta. Polozaj instalacija koje su dostavljene od strane nadleznih tvrtki su prikazane na
situaciji u ovom glavnom projektu.

PoloZaj telekomunikacijskih vodova na trazenje projektanta dostavljen je u digitalnoj formi
od Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb s prate¢om izjavom, kao i od OT-Optima Telekom d.d.
s pratecom izjavom, dok je od strane Vipnet d.o.0. izjavljeno da svojih instalacija nemaju u
podrucju zahvata.

Vodovod d.o.0. Zadar i Elektra Zadar d.o.0. su svoje instalacije oznadili na licu mjesta
bududi isti ne posjeduju geodetski snimak svojih instalacija za trazeno podrucje. Prema
izjavi predstavnika Grada Zadra na podrucju obuhvata 1.a faze izgradnje, predio Punta
Radman, postoji podzemna mreza javne rasvjete u nekim ulicama prema moru, ali
predstavnicima grada Zadra nije poznato kuda ide trasa kablova. Stupovi rasvjete idu
jednom stranom ceste, a hapajaju se sa glavne prometnice, Ulica Punta Radman.

U predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreze,
temeljem ocitovanja predstavnika EVN Croatia Plin d.o.o.
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Posebni uvieti javnopravnih tijela

Prema cestovnim uvjetima izdanim od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada
Zadra, Odsjek za ceste i promet, KLASA: 340-01/16-01/588; URBROJ: 2198/01-9/3-16-2,
Zadar, 19. prosinca 2016. godine izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze fekalnih
otpadnih voda izvoditi ¢e se u skladu sa vazeéim zakonima i propisima koji reguliraju ovu
problematiku. Sve Stete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje
nadoknaditi ¢e investitor, odnosno izvodac radova. Za vrijeme izvodenja radova postaviti
e se privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaborate, odnosno Projektu
privremene regulacije prometa.

Sukladno posebnim uvjetima dostavljenim od Elektre Zadar, Sluzba za tehnicke poslove,
Odjel za investicije, od 29.11.2016. godine, prije poCetka izgradnje sustava odvodnje, bez
obzira na oznacavanje prilikom izrade projektne dokumentacije, izvodaC mora zatraziti
ponovno oznacavanje svih instalacija na licu mjesta, te u blizini kabela iskopi se moraju
izvoditi ru¢no bez uporabe mehanizacije i uz nazo¢nost ovlastenih osoba HEP-a, kako bi se
osigurali svi uvjeti za siguran rad. Svi popravci i ev.ostecenja uzrokovana radovima trebaju
biti sanirana od strane ovlastenih sluzbi HEP-a, a ev.troSkove snosi izvodac radova.

Prema pismenom ocitovanju predstavnika EVN Croatia Plin d.o.0. od 07.07.2016. godine
na predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreze te s
tim vezano nema posebnih uvjeta gradnje.

Prema posebnim uvjetima HAKOM-a (Klasa: 361-03/16-01/6656; Urbroj: 376-10/MS2-16-2
(HP) od 22. studenog 2016.) projekt sadrzi prikaz paralelnog vodenja i krizanja s
postojecim elektronickim komunikacijama (EK), te je predvidena zastita postoje¢e EK
infrastrukture u zoni zahvata. Prema Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br.75/13), koji propisuju
najmanje udaljenosti pri paralelnom vodeniju ili priblizavanju podzemnog elektronickog
komunikacijskog kabela i kanalizacije (za promjere cjevovoda < 600 mm i ku¢ne prikljucke
min. udaljenost iznosi 0,5 m; za magistralne kan. cjevovode >600 mm, min. udaljenost
iznosi 1,5 m), odnosno min. udaljenosti pri krizanju istih (udaljenost od tjemena
kanalizacijske cijevi treba iznositi najmanje 0,3 m), vidljivo je da je ovom projektnom
dokumentacijom traZeno i osigurano, te planirana kanalizacija ne¢e ometati rad EKI.
Ukoliko se na mjestu krizanja EKI eventualno ne nalazi u zastitnoj cijevi, istu je potrebno
postaviti u zastitnu cijev duljine najmanje po 1,5 m sa svake strane od mjesta krizanja.

Prema pismenom ocitovanju Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno
podrucje Split od 31.01.2017. godine, broj i znak: 300300201/196/GC, predmetni obuhvat
zahvata u prostoru nije u koliziji sa objektima u zoni dalekovoda i u blizini drugih objekata
koji su u nadleznosti i vlasniStvu navedene tvrtke te nema posebnih uvjeta gradenja.

Sukladno vodopravnim uvjetima izdanim od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za
slivove juznog Jadrana — Split, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0005677; URBROJ: 374-24-3-
17-2, Split, 10.01.2017. godine crpna stanica je izgradena kao podzemna gradevina s

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
29



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa. Za
crpnu stanicu osigurano je rezervno napajanje mobilnim agregatom.

Obzirom da je kao rezervno napajanje predviden pokretni izvor napajanja, kao retencija se
koristi dio volumena crpnog okna i dio gravitacijskih kolektora. Osiguranom retencijom
omogucava se dovoljno dugo zadrzavanje otpadne vode, dok stigne mobilni agregat i
crpna stanica ponovo bude u pogonu. Mobilni agregat omogucava uredan rad crpne
stanice, dok se ne uspostavi redovna ospkrba el.energijom iz javne el.mreze. Osigurana je
veza crpne stanice s centrom upravljanja kanalizacijskim sustavom.

Crpnoj stanici je omogucen nesmetan pristup postojec¢im pristupnim putom.

Ispunjenje vodopravnih uvjeta obuhvaceno je i u ostalim sadrzajima ovog projekta.

Sukladno uvjetima izdanim od Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Zadru, od 23. prosinca 2016. godine na predmetnom podrucju
nema zasti¢enih ni evidentiranih kulturnih dobara, pa onda nisu ni dani posebni uvjeti. U
slucaju nailaska na iste investitor odnosno izvodac radova je duzan na temelju ¢lanka 45.
Zakona o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) obustaviti radove i bez odlaganja
obavijestiti Konzervatorski odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zastitna arheoloska
iskapanja.

Mjere zastite od pozara opisane su u posebnom poglavlju ovog projekta (posebni uvjeti
gradenja iz podrucja zastite od pozara, izdani su od Policijske uprave zadarske, Sluzba
upravnih i inspekcijskih poslova; BROJ: 511-18-06-7285/2-16 MP, Zadar, 1. prosinca 2016.
godine).

Sukladno sanitarno-tehnickim uvjetima i uvjetima zastite od buke utvrdenim od Viseg
sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektora
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzbe zupanijske sanitarne inspekcije,
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, KLASA: 540-02/16-03/2865; URBROJ:
534-07-2-1-5-4/2-16-2, Zadar, 28. studenog 2016. godine, cjevovodi, revizijska okna,
crpno okno izvode se iz atestiranih proizvoda za tu namjenu kojima se osigurava
vodonepropusnost, odnosno sanitarno-tehnicki i higijenski uvjeti sukladno vazeéim
zakonima i propisima.

Ako uzmemo u obzir da u svom radu kolektori i crpne stanice zahtijevaju tek povremenu
prisutnost radnika na odrzavanju, te Cinjenicu da u radnom procesu crpna stanica stvara
nisku razinu buke, odnosno ne premasuje osnovnu razinu buke, posebne mjere zastite od
buke nisu potrebne. Izvor buke predstavljaju jedino crpke u pogonu, ali obzirom da su iste
uronjene u medij otpadnih voda, razina buke koje crpke stvaraju u pogonu su ispod
dopustene razine. Obzirom da je crpna stanica podzemna gradevina, zvuk Sto ga
zamjecuju osobe koje borave u njenoj blizini je na razini da ne ugrozava zdravlje ljudi.
Osiguran je mir i zadovoljavajuéi su uvjeti za odmor i rad u blizini iste.

Sukladno posebnim vodovodnim uvijetima izdanim od Vodovod d.o.0. Zadar, Spire Brusine
17; Broj: 6253/2/2016 - MP, Zadar, 19. sijeCnja 2017. godine, prilikom izgradnje sustava
odvodnje fekalnih voda, nuzno je sanirati i postojeci vodopskrbni cjevovod. Kako bi se za
vrijeme izgradnje kanalizacije u kontinuitetu osigurala neometana vodoopskrba potrosaca,
imajudi u vidu blizinu vodovodnih instalacija i potrebu sanacije istih, prilikom izgradnje
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predmetne kanalizacije, troSkovnikom je obuhvacena izrada provizorija vodovodne mreze i
izrada privremenih provizornih kucnih prikljuaka. Troskovnikom je predvidena izrada
zastitne obloge, potrebno izmjestanje i sanacija vodovodnih instalacija, te izrada kuénih
prikljuaka. Sve vodovodne kape i poklopce koje se nalaze u podrucju zahvata, potrebno
je izdignuti i uskladiti s novom niveletom ulica i terena.

Nakon zavrSene izgradnje odvodnje naselja sanirati ¢e se i vodovodna mreza sukladno
danim vodovodnim uvjetima, koji ¢e prije izdavanja uporabne dozvole dostaviti atest od
ovlastene pravne osobe o zdravstvenoj ispravnosti vode.

Prije pocCetka izgradnje kolektora, bez obzira na prije navedeno, izvodac mora obvezno
zatraziti od nadleznih tvrtki , ponovno oznacavanje svih instalacija na licu mjesta
(el.instalacije, TK instalacije od svih operatora , vodovoda, postojece kanalizacije) i
treba utvrditi da Ii je doslo do promjena u odnosu na prikazano stanje infrastrukture u
projektnoj dokumentaciji. Ukoliko se nakon oznacavanja instalacija i pozicioniranja trasa
kanalizacije na licu mjesta ipak utvrdi da su pojedine instalacije ugroZene rjesenje se
svakako mora traZiti u suglasju s nadleZnom komunalnom tvrtkom i projektantom.

Za radove koji se izvode u blizini prije navedene infrastrukture potrebno je zatraziti
nazocnost djelatnika nadleznih komunalnih tvrtki.

U blizini postojece komunalne infrastrukture iskop je potrebno izvoditi ru¢no i paZljivo,
pridrzavajudi se strogo Zakona o zastiti na radu i Zakona o zastiti od poZara, kako ne bi
dosSlo do povreda sudionika u radu i ostecenja infrastrukture. Sva eventualna oStecenja
nastala prilikom izvodenja radova snosi u potpunosti izvodac radova.

Izvodac radova, kao i narucitelj radova duzni su se u svemu pridrZavati
posebnih uvjeta izdanih od nadleznih tvrtki (rokova za obavijesti o pocetku
radova, pravovremenog obavijestavanja o oznacavanju, odnosno iskolcenju
instalacija, i dr.).

Prije izgradnje cjevovoda potrebno je izraditi “elaborat iskolCenja”, a iskolCenje gradevine
treba obaviti osoba ovlastena za obavljanje istog. Radove je potrebno izvoditi uz stalnu
geodetsku kontrolu.

Prije poCetka radova potrebno je izraditi Plan izvodenja radova ukljucujuéi dodatno i
projekt privremene regulacije prometa za radove na kolniku.

Narucitelj, odnosno izvodac radova je duzan prije izvodenja predmetnih radova ishoditi od
nadlezne cestarije SUGLASNOST za izgradnju kolektora u skladu sa danim uvjetima, od
nadlezne cestarije ili grada Zadra, a po zavrSetku radova pismenu potvrdu da je kolnik
vracen u prvobitno stanje.

Takoder prije pocetka radova na kolniku potrebno je napraviti projekt priviemene
regulacije prometa.

Za sve vrijeme izvodenja radova potrebno je osigurati stalno odvijanje prometa pomocu za
to predvidene privremene signalizacije prema projektu privremene regulacije prometa.
Potrebno je postaviti prikladne prijenosne prometne znakove da bi se vozac¢ima omogucdilo
sigurno obavljanje neophodnog manevra na cesti. Stalni znakovi ve¢ postavljeni na cesti,
a koji mogu biti u suprotnosti sa znakovima za oznacavanje radova na cesti, moraju biti
pokriveni. Izbor potrebnih znakova i nacin njihova postavljanja obavlja ovlasteni stru¢njak
u skladu s odobrenim projektom privremene regulacije prometa, koji je odgovoran za
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osiguranje zone radova, a sve u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji
na cestama, Zakonu o javnim cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Opéim
tehnicki uvjetima na cestama, Preporukama za postavljanje prometnih znakova (Hrvatske
ceste, 11.1997.) i referatu “Osiguranje zone radova na odrzavanje cesta ~ (Prof.dr.M.
SrSen, 02.1994-2. hrvatski seminar o signalizaciji, opremi i odrzavanju cesta).

Nakon zavrsSetka izgradnje prostor na trasama kolektora treba urediti, cestovne povrsine
kompletno obnoviti u skladu s vazec¢im propisima i danim uvjetima, vratiti okoliS i ev.
osStecene objekte na trasi i lokaciji u prvobitno stanje, te privesti izvedeni objekt svrsi za
koju je namijenjen.

Po zavrsetku radova Izvodac radova obvezuje se napraviti “elaborat izvedenog

stanja” s naznakom svih instalacija koje se nalaze u blizini ili prolaze preko
kanalizacijskog voda te je potrebno izvrSiti upis u katastar instalacija.

Posebne napomene:

e radove treba izvoditi u tehnoloski logicnom redoslijedu

e  izvoditelj je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa u gradevinarstvu

o potrebno se pridrzavati svih propisanih mjera Zakonom o zastiti na radu i Zakona o
zastiti od pozara, kako se ne bi ugrozio Zivot sudionika u izgradniji i drugih

o prije poCetka radova potrebno je izraditi Plan izvodenja radova sukladno
Zakonu o zastiti na radu ("Narodne novine” br. 71/14) i Pravilniku o zastiti na
radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN br. 51/08)

Popis katastarskih Cestica preko kojih prolaze predmetni kolektori:

Kako je naznaceno u nacrtima, na digitalnom ortofoto snimku sa uklopljenim katastarskim
planom, predmetni kolektori prolaze preko slijedecih katastarskih Cestica k.o. PetrCane:

83, 2549, 2595/1, 2563, 2581, 2602, 2616, 2617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680,
2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 2741/2, 2741/3, 2827.
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T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
32



AN 1V A - INZENJERING d.o.0 za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366

OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

NARUCITELJ:

GRADEVINA:

MJESTO:
I.D.:

ZO.P.;

ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2d
23000 ZADAR

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA

NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

ZADAR
295/17

295/17

2. HIDRAULICKI PRORACUN

Projektant:

Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.

33




ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

Predmetna sekundarna kanalizacijska mreza odvodi fekalne otpadne vode gravitacijskim
kanalima u primarne uli¢ne kanale koji su predmet prethodno projektirane kanalizacije
(*Idejni projekt za Izmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav odvodnije,
Aglomeracija Zadar i Petréane ; Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane u Gradu
Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333, 2016. god./; *Glavni projekt / Integralni sustav
odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petréane ; Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i
Petrane u Gradu Zadru, Donat d.o.0. br. projekta 5333-0 , zajednicka oznaka projekta
5333, 2017. god.).

Kako je ve¢ navedeno u tehnickom opisu, predmetno podrucje dio je integralnog
sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane, gdje se sve otpadne vode aglomeracije
Petrcane, sustavom gravitacijskih kolektora, te crpnih stanica s pripadaju¢im tlacnim
kolektorima, odvode do spoja na aglomeraciju Zadar u ulici Matije Gupca, odnosno u
konacnici iste zavrSavaju na UPOV-u Borik-Zadar, odnosno UPOV-u Centar-Zadar.

Buduci su hidraulickim proracunima u prethodno izradenim *projektima primarne
kanalizacijske mreze, ve¢ obuhvacene koli¢ine fekalnih otpadnih voda koje dolaze iz
predmetnih sekundarnih ulica, a usvojeni min. profili (® 250 mm) u ulicama predmetne
kanalizacije su usvojeni i za primarne kolektore, poseban hidraulicki proracun radi
provjere koliCina nije potreban, jer je ocito da isti zadovoljava.

Mijerodavne kolicine fekalnih otpadnih voda koje gravitiraju na C.S. Punta Radman

Na osnovu podataka iz postoje¢e dokumentacije (Studija integralnog sustava odvodnje
aglomeracija Zadar i Petrcane, Hidroing doo, Osijek, 2016.god) , odnosno preuzetog
ukupnog dotoka otpadnih voda za naselje Petréane (za vrsno hidraulicko opterecenje u
mjesecu kolovozu / stalno stanovnistvo, privreda, turizam) proracunat je srednji dnevni
protok .

Ulazni podaci za mjesec kolovoz:
- ukupni dotok fekalnih voda Q,=17.400,00 m*/mj

Sredniji dnevni protok:

Qsred.n. = Qu/ (31*24*3600) = 0,0065 m*/s = 6,5 I/s

Kako se ne raspolaze s preciznijim podacima o stalnim stanovnicima i gostima za
promatrano podrucje koje gravitira crpnoj stanici Punta Radman, priblizna srednja
dnevna protoka promatranog podrucja, moze se dobiti iz omjera duljine predmetne mreze
u odnosu na ukupnu duljinu projektirane kanalizacijske mreze naselja PetrCane, te
umnoska sa srednjom dnevnom protokom cijelog naselja Petréane.

Qsred.dn.1= (Lprl/l-uk) * Qsred.dn. = (2-047:55/11-235;26) *6,5=1,18 I/S

Maksimalni satni protok:

Qmax,sat.l =k x Qsred.dn.1

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
34



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

k - opdi koeficijent neravnhomjernosti prema Fedorovu:
k=2,69/ Qsred.ans™

k=2,64

Qmax,sat.l =3,12 I/S

Prethodno navedenim koli¢inama pribrojit ¢emo i kolicinu tudih voda.

Za tude vode uzeti ¢emo 30% srednjeg dnevnog protoka (prema preporuci iz navedene

studije).
Qw ~0,3*Q,eqan 1 =03*118=0,35 (I/5) - tude vode
Q:Z;tl = Qa1 + Qy =312+0,35=347(1/53) - konacni maks.satni dotok za

kiSni period

Radi orijentacije visine punjenja, kao primjer obradit ¢emo obalni kolektor i provesti

hidraulicku provjeru za minimalni uzduzni nagib 0,3 %, odnosno za kanal PR9a za
maksimalni uzduzni nagib 5 %.
Hidraulicka provjera cjevovoda odvodnje

a) Minimalni uzduzni nagib 1=0,3 %
(obalni kolektor)

odabrani promjer cjevovoda: D, = 272,00 mm
D, = 259,80 mm
uzduZni nagib: i= 0,30 %
koeficijent pogonske hrapavosti: kp = 1,00 mm
mjerodavna protoka: Qg = Quaxsat = 3,47 I/s
oCitano iz tablica:
protoka kod punog profila: Q,= 38,59 I/s
brzina kod punog profila: Vp = 0,73 m/s
otitano iz tablica za: Qi/Q,= 0,09
postotak ispunjenosti: hg/ D, = 20 %
postotak brzine: Va/ Vp = 63 %
visina punjenja profila hg = 51,96 mm
stvarna brzina: Vg = 0,46 m/s
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b) Maksimalni uzduzni nagib I=5 %
(kanal PR9a — odvodi precrpljene vode iz crpne stanice prema spojnom oknu
u ulici Punta Radman)

odabrani promjer cjevovoda: D, = 250,00 mm
D, = 235,40 mm
uzduzni nagib: i= 5,00 %
koeficijent pogonske hrapavosti: ky = 1,00 mm
mjerodavna protoka: Qq = Qcrpke = 6,73 I/s
oCitano iz tablica
protoka kod punog profila: Q,= 122,57 I/s
brzina kod punog profila: Vp = 2,82 m/s
oditano iz tablica za Q4/ Q= 0,055
postotak ispunjenosti: hy/ D, = 15,6 %
postotak brzine: Va/Vp= 55,1 %
visina punjenja profila hy = 36,72 mm
stvarna brzina: Vg = 1,55 m/s

DIMENZIONIRANJE KANALA IZVRSENO JE NA TEMELIU WHITE-COLEBBROOKOVE
FORMULE:

R J/8gIR 14.84R

v{_z.og[ sy K ﬂm

gdje je :

Y - brzina (m/s)

R - hidraulicki radijus (m)

I - pad vodnog lica

g - ubrzanije sile teze (m/s?)

K - koeficijent hrapavosti kanala (mm)

Y - koeficijent viskoznosti fluida (m?/sec)

Izvorno ova formula se upotrebljava za turbulentno prijelazni rezim strujanja tekucine

u okruglim tehnickim cijevima. Formula obuhvaca asimptotski hrapavi i turbulentno glatki
rezim.

Kritina brzina kod koje joS ne nastaje talozenje u kanalu moze se izraCunati prema
N. Fedorovu:

v, =157 YR

n=35+05R
gdje je :
V. - kriticna brzina
R - hidrauli¢ki radijus
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KritiCne brzine za okrugle presjeke prema gornjoj jednadzbi iznose:

¢ (mm) Verie(11Y/S)
250 0,72
300 0,75
400 0,82
500 0,88

Bududi da kod brzina otjecanja od cca 0,3 m/s jos uvijek ne dolazi do talozenja
organskih tvari, ali dolazi do talozenja anorganskih tvari, preporuca se povremeno
ispiranje sustava odvodnje od strane nadlezne komunalne tvrtke.

Za potrebe dimenzioniranja, odnosno odabira promjera i materijala kolektora te hidraulicke
provjere cjevovoda odvodnje, usvojene su vrsne dotocne kolicine otpadnih voda.

Hidraulicki proracun crpne stanice C.S. , Punta Radman"

OPCENITO

Hidraulicki proracun crpnih stanica provodi se uz odredene opce pretpostavke.

Opce pretpostavke Ce biti detaljnije objasnjene, sve sa ciljem ujednacavanja kriterija
dimenzioniranja crpne stanice odnosno ujednacene primjene osnovnih nacela hidraulickog
proracuna.

Kod crpnih stanica pretpostavlja se primjena uronjenih kanalizacijskih crpki, a crpna
stanica je podzemna gradevina.

Otpadna voda prikupljati ¢e se u crpnom bazenu Cija se korisna zapremina racuna prema
izrazu:

min

Vv :—0’9n'Q (m?)

gdje je :
Q - protok crpke (I/s)
n - broj ciklusa crpljenja u jednom satu

(broj ukopcavanja crpke, pretpostavljeno n=5)

Buduci je tijekom pogona crpne stanice potrebno osigurati odgovaraju¢u brzinu
protjecanja, kojom se osigurava samoociSenje cjevovoda, proizlazi da je potrebna
primjena odredenih minimalnih kapaciteta ugradenih crpki, bez obzira sto su hidraulickim
proracunom dobivene eventualno i manje vrijednosti maksimalnog protoka.

Za odredivanje minimalne (kriticne) racunske brzine, koja predstavlja najmanju
dopustenu brzinu toka kod koje je osigurano samoociscenje cjevovoda, koristen je izraz N.
Fedorova. Za pojedine profile tlacnog cjevovoda, izracunate su kritine brzine i pripadni
minimalni protoci kako je prikazano u slijedecoj tablici.
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Profil Povrsina Kriticna brzina Minimalni protok

(mm) (m?) (m/s) (I/s)

¢ 100 0,00785 0,55 4,3

© 125 0,01227 0,59 7,2

© 150 0,01767 0,62 11,0

¢ 200 0,03142 0,67 21,0

© 250 0,04909 0,72 35,3

¢ 300 0,07069 0,75 53,0

¢ 400 0,12566 0,82 103,0

Kapaciteti crpnih stanica (sanitarnih) otpadnih voda odabrani su u skladu s maksimalnom
satnom protokom dobivenom hidraulickim proracunom kanalizacijske mreze, zaokruzenom
na visu vrijednost. Kod onih crpnih stanica gdje je proracunati maksimalni satni protok
manji od gore navedenog, minimalno zahtjevanog, predvidena je primjena crpke
minimalnog kapaciteta Qmin = 5,0 I/s.

Pored ugradnje radne crpke odgovarajuéeg kapaciteta, predvidena je i ugradnja
adekvatne priuvne (rezervne) crpke. Zapremina crpnog bazena odredena je uz
pretpostavku da je maksimalni broj ukljuCivanja crpki u jednom satu jednak 5.
Manometarske visine crpljenje odredene su na temelju mjerodavne geodetske razlike, te
predvidenih linijskih i lokalnih gubitaka tlaka u tlathom cjevovodu.

Takoder, vodeno je racuna da se zapreminom crpnog bazena osigura i adekvatno trajanje
propiranja tlaénog cjevovoda, u vrijednosti od minimalno 2 do 3 minute, odnosno kod
duljih tlanih cjevovoda izmjenu otpadne vode na duljini od minimalno 300 m. Isto tako,
kod strmih dionica tlacnih cjevovoda, zapremnina crpnog bazena mora biti tolika, da
omogucava trajanje propiranja jednako ili vece od onog koje je potrebno da se obavi
potpuna izmjena vode u ¢itavom volumenu tlacnog cjevovoda. Na temelju pretpostavljenih
tlocrtnih dimenzija crpnog bazena odreduju se i pripadne dubine vode.

Kote ukljucivanja K ; i iskljucivanja K isxj crpki odredene su temeljem slijedecih izraza:

K = KN —0,20(m.n.m.)

Kiskj = Ky — h(m.n.m.)

gdje je :

KN - kota nivelete dovodnog kanala do crpne stanice (m.n.m.)
h - dubina vode u crpnom bazenu, za radni volumen (m)

Geodetske visine odredene su na temelju razlike gornje kote crpljenja (K gor) i razina vode
u crpnom bazenu prilikom ukljucivanja (K u) i iskljuCivanja (K isj) crpki:

AH geod,maks — Kgor - Kisklj (m)

AH eogmin = Kgor — Ky (m)

Pri cemu je gornja kota crpljenja pretpostavljena na koti tjemena tlacnog cjevovoda u
prekidnom oknu.
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Linijski gubici tlaka u tlacnom cjevovodu odredeni su na temelju pada tlacne linije, ovisnog
o protoku i primijenjenom promjeru tlaénog cjevovoda, prema slijedecem izrazu:
AH,. =1-L(m)

lin

gdje je :
I - pad tlacne linije (m/m) za kapacitet crpljenja
L - duljina tla¢nog cjevovoda (m)

Lokalni gubici tlaka izracunati su pomoc¢u koeficijenata gubitaka preuzetih iz literature za

pojedinacne fazonske komade i armature:
2

Y (m)
g

AHlok zzf‘ 23

Manometarska visina odredena je zbrojem geodetske visine, linijskih i lokalnih gubitaka
tlaka.
H o =AH g +AH

man — geod

+ AH lok (m)

lin
Snaga jedne crpke racunata je prema izrazu:

Q i Hman
Pcrpke 102 . Ucrpke (kW)
gdje je :
P apke - SNaga jedne crpke (kW)
Q - kapacitet crpke (I/s)
H man - manometarska visina (m)
7 crpke - KOEficijent korisnog djelovanja crpke (pretpostavljeno 7) crpke = 0,60)

Potrebna snaga motora odredena je izrazom:
P
P _ crpke (kW)

motora —
motora

gdje je 1 motora KOeficijent korisnog djelovanja motora (pretpostavljeno 7)motora = 0,80)

S 20 % sigurnoscu Ce instalirana snaga iznositi

P

inst

=1,20-P

motora' N (kW)
gdje je N broj radnih crpki.

U nastavku je priloZzen hidraulicki proracun crpne stanice ,Punta Radman" izraden u skladu
s prethodnim opisom.
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CRPNA STANICA ,,PUNTA RADMAN"

Prema hidraulickom proracunu kanalizacijske mreze u crpnu stanicu ,Punta Radman"
dotice maksimalni dotok Qmakssat = 3,47 I/s. Obzirom da je proraCunati maksimalni satni
protok manji od minimalno zahtijevanog, predviden je maksimalni dotok za CS ,Punta
Radman" od 5,0 I/s.

Ulazni podaci za hidraulicki proracun tlacnog voda (DN90, PNS, PEHD, PE100)

mjerodavni dotok, Qmaxsat : Qmaxsat= 5,00 I/s
odabrani vanjski profil cijevi: D,= 90,0 mm
odabrani unutrasnji profil cijevi: D= 81,4 mm
povrSina tlacne cijevi: A= 0,00520 m?
opseg tlacne cijevi: 0= 0,25560 m
hidraulicki radijus: R= 0,02035 m
kriticna brzina (min): Vp= 0,52 mi/s
min protok: Q= 2,69 s
pogonska hrapavost: &= 0,20 mm
kinematiCka viskoznost: v= 1,14E-06 m°/s
duljina tlaénog voda: L= 144,70 m

Geodetske visine dizanja

kota nivelete dovodnog kanala: KN= -1,23 mn.m.
dubina vode za radni volumen bazena: h= 0,60 m
kota ukljucivanja: Kuki= -1,43 mnm.
kota isklju€ivanja: Kiski= -2,03 mn.m.
gornja kota crpljenja: Kgor= 10,26 m n.m.
maksimalna geodetska visina dizanja: Hgeod,max= 1229 m
minimalna geodetska visina dizanja: Hgeod,min= 11,69 m

Pri Cemu je gornja kota crpljenja pretpostavljena na koti tjemena tlacnog cjevovoda u
prekidnom oknu (okno C134 na kanalu PR9a).

Temeljem prethodno izracunatih vrijednosti kao primjer odabrana je neka od crpki koja
posjeduje najslicnije karakteristike, npr. kao NP 3102 SH 3~ 256.
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Radna tocka tlacnog sustava za odabranu crpku
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Ocitanje radne tocke (Qzpke, H) i koeficijenta iskoristivosti odabrane crpke

kapacitet crpke (ostvareni protok): Qcrpke= 6,20 /s
visina dizanja (ostvareni tlak): H= 17,64 m
koeficijent iskoristivosti crpke: 7) crpke™ 0,38

Proracun potrebne snage

POTREBNA SNAGA CRPKE: Perpke= 2,82 kw
koeficijent iskoristivosti motora: 7 rmotora= 0,80

POTREBNA SNAGA MOTORA: Prnotora= 3,63 kw

INSTALIRANA SNAGA: Pinst= 4,23 kw

Linijski gubici (gubici na ravnim dionicama cjevovoda)

kapacitet crpke (ostvareni protok): Qcrpke= 6,20 /s
brzina: V= 1,19 m/s
Reynoldsov broj: Re= 85112
relativna hrapavost: e/Dy= 0,0025
koeficijent otpora trenja: A= 0,0265
linijski gubici: AHjj= 341 m
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Za odabranu crpku i odabrani promjer tlanog cjevovoda, brzina otpadne vode iznosi
v=Q /A =0,00623/0,0052 = 1,20 m/s, Sto je u skladu s preporukama da brzina u
tlaénom vodu kod manjih crpnih stanica treba iznositi od 1,0 do 2,0 m/s.

Lokalni gubici (gubici na armaturama i fazonskim komadima)

koeficijenti lokalnog otpora:

fazonski komad / )
armatura komada ukupno
ulaz 1 0,10 0,10
crpka 1 1,00 1,00
redukcija 0 0,50 0,00
nepovratni kugla ventil 1 20,00 20,00
EV zasun 3 0,07 0,21
T komad 1 1,30 1,30
mjeracC protoka 1 2,00 2,00
=2 90°(Q) 1 0,40 0,40
=7 45° 3 0,20 0,60
< 5 30° 2 0,14 0,28
=y 15° 0 0,05 0,00
izlaz 1 1 1,00
sveukupno, > £= | 26,89
suma koeficijenata lokalnog otpora: 2&= 26,89
lokalni gubici: AHig= 1,95 m

Manometarska visina dizanja = geodetska visina dizanja + linijski gubici + lokalni gubici

maksimalna manometarska visina dizanja: Hman max= 17,64 m
minimalna manometarska visina dizanja: Hmanmin= 17,04 m

Svakako se mogu koristiti i crpke istih ili sli¢nih hidraulickih karakteristika, kvalitete i
orijentacijskih dimenzija, sve u zahtjevima danim hidraulickim proracunom i uz eventualne
manje modifikacije u vertikalnoj sekciji tlacnog cjevovoda unutar crpne stanice.

U slucaju incidentnih prekida opskrbe elektricnom energijom i priviemene nemogucnosti
rada crpke, cijevi obalnih kolektora, K-PR1 i K-PR2, ¢e se puniti fekalnim otpadnim
vodama. U obalnom kolektoru duljine 560,15 m, unutarnji promjera 259,8 mm, osigurava
se cca 29,69 m3 za interventni prihvat fekalnih voda. Pri maksimalnom satnom dotoku od
3,47 |/s vrijeme punjenja cijevi obalnih kolektora iznosi 2,38 sati. Imajuci u vidu prije
navedeno najkasnije u roku 2 sata treba osigurati dovoz agregata na vozilu do crpne
stanice, koji bi posluzio za pokretanje, odnosno privremeni rad crpke dok se ne uspostavi
redovita opskrba elektricnom energijom.
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PRORACUN KORISNOG VOLUMENA CRPNOG BAZENA
Volumen crpnog bazena iz uvjeta broja ukopcavanja u jednom satu

Minimalni potrebni korisni volumen crpnog bazena iz uvjeta maksimalnog broja
ukopcavanja crpke (maksimalni broj ciklusa crpljenja) u jednom satu:

V.. = 09-Q =V_. =09-6,20/5=112m°
n
gdje je :
Q - protok odabrane crpke: 6,20 |I/s
n - odabrani maksimalni broj ukopcavanja crpke u jednom satu: 5

Volumen crpnog bazena iz uvjeta propiranja (ispiranja) tlacnog cjevovoda

Volumen tla¢nog cjevovoda je:
2
V= ¥ ‘L, =0,0814° -314/4-144,70 = 0,75m°

tl.cj
Potrebni korisni volumen crpnog bazena iz uvjeta trajanja propiranje tlacnog cjevovoda
od 2,5 minute je:
Viop =Q-T = 6,20/1000-150 = 0,93m*
To znadi da rad crpke u vremenu od 2,5 minute omogucava izmjenu cjelokupnog sadrzaja
tlacnog cjevovoda.
Potrebni korisni volumen crpnog bazena je
3
Vpotr = max(vmin ’Vprop) = 1’12m

Odabir povrsine i visine korisnog volumena crpnog bazena

Za crpni bazen odabrano je poliestersko okno unutarnjeg promjera Du=1,644 m, odnosno
povrsine A=2,12 m2.
- potrebna korisna visina crpnog bazena: Moo =Vopor / A=112/2,12 =0,53m

- odabrana korisna visina crpnog bazena: heg =0,60m

- odabrani korisni volumen crpnog bazena: V., =hg-A=0,60-212=127m°*>V _  =112m°

potr

PROVJIERA TLACNOG UDARA

U nastavku se provodi provjera tlacnog cjevovoda na povecanje tlaka koji nastaje kod
prestanka rada crpke.

Brzina tlacnog vala definirana je izrazom:
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gdje je :

0 - gustoca transportiranog medija (1000 kg/m?)

E - elasti¢ni modul medija (2,07 x 10° N/m?)

Ec - elasti¢ni modul cijevnog materijala (1,4 x 10° N/m?)
d - unutarnji promjer cijevi (m)

S - debljina stijenke cijevi (m)

Maksimalno povecanije tlaka uslijed vodnog udara u tlacnom cjevovodu odredeno je
izrazom:

AH maks — ﬂ (m)
g
gdje je :
v - brzina u tlacnom cjevovodu prije iskljucenja crpki (m/s)
g - gravitacijsko ubrzanje (9,81 m/s?)

Ovako izraCunato povecanje tlaka trebalo bi pribrojiti hidrostatskom tlaku Hy prije
iskljuCenja crpki. Medutim, kako se ovdje radi o orijentacijskom proracunu, i kako bismo
bili na strani sigurnosti, povecanje tlaka ¢e se pribrojiti manometarskoj visini crpke Hman.
Ukoliko je izraCunati maksimalni tlak Hmaks = Hman + /\Hmaks Manji od nazivnog tlaka

cijevnog materijala, zakljuuje se da povecanije tlaka uslijed tlacnog udara nije kriti¢no.

U nastavku je prikazana provjera tlatnog udara u tlachom cjevovodu crpne stanice
~PUNTA RADMAN?", iz koje je vidljivo da proracunati maksimalni tlak nije veéi od nazivnog
tlaka cijevnog materijala.

gusto¢a medija: p= 1000 kg/m®
elasti¢ni modul medija: = 2,07E+09 N/m?
elasti¢ni modul cijevi: E.= 1,40E+09 N/m’
mjerodavni protok: Q= 6,20 /s
brzina: V= 1,19 m/s
unutarnji promjer tlac¢nog voda: D= 81,4 mm
vanjski promjer tlaénog voda: D,= 90,0 mm
maksimalna manometarska visina dizanja: Hman max= 17,64 m
brzina tlanog vala: a= 267,22 m/s
povecéanje tlaka: AHmaks= 32,47 m
ukupna tla¢na visina: Hinaks= 50,11 m
nazivni tlak cijevnog materijala: PN 8
Projektant:
Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.
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CRPNA STANICA ,PUNTA RADMAN"

Crpna stanica ,,Punta Radman" je potpuno ukopana gradevina. Crpno okno je predvideno
da se izvede kao montazno iz GRP (centrifugiranog poliestera) cijevi, DN 1720 mm.
Prilikom iskopa gradevne jame potrebno je osigurati stranice pokosa razupirenjem kako bi
se omogucili sigurni uvjeti za rad unutar iste. Obzirom da se crpno okno nalazi uz morsku
obalu, s dnom ispod razine mora, potrebno ga je izvesti s opteretnim betonom zbog
uzgona.

Osnovni podaci uz crpno okno su nize navedeni:

kota terena +1.00 m
kota vrha okna +0.48 m
kota dna okna -2.59 m
kota dna iskopa -2.89 m

Faze izvodenija:

najprije se izvodi iskop u postoje¢em tlu

po pregledu i prihva¢anju temeljne podloge od strane nadzornog inzenjera, odnosno
ovlastene osobe na dnu gradevne jame izvodi se izravnavajuéi sloj tucanika

(podaci o tlu su dobiveni iz geotehnickog elaborata, Sto svakako treba potvrditi
nadzorni inZenjer, odnosno ovlastena osoba, nakon izvrSenog iskopa)

preko uredno postavljenog sloja tucanika postavlja se prethodno predgotovljena
AB-podlozna ploca (beton C30/37). Istu armirati konstruktivno obostrano s
armaturnom mrezom Q-335

na AB-podloznu plocu postavlja se poliestersko crpno okno koje odmah nakon
postavljanja punimo vodom, kako bi isti odmah osigurali od uzgona

oko poliesterskog crpnog okna se odmah betonira AB-plast, do kote -1.34 m i
min.debljine 45 cm. Balastni beton (C30/37) se konstruktivno armira sa ®12/25 cm
nakon postizanja zadovoljavajuce Cvrstoce betona (nakon 7 dana) vrsi se zatrpavanje
preostalog dijela prema vrhu, uvazavajuéi tehnoloski slijed izvodenja radova

po izvodenju svih prije potrebnih radova postavlja se gornja AB-pokrovna ploca

T.D.:

295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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KONTROLA UZGONA CRPNOG OKNA

UZGON NA CRPNO OKNO

- vanjski promjer okna: D=
- vanjska tlocrtna povrsina dna okna: F=
- racunska razina mora: Hy =
- dubina dna okna ispod racunske razine mora: H, =
- veliCina uzgona na okno: Up=FXHpX ym=
TEZINA CRPNOG OKNA CRPNE STANICE
- visina okna: H, =
- specifi¢na tezina okna: go= 42500 kg/m =
9= 7865  kg/nt =
- debljina stijenke okna: d;=
- debljina stijenke dna okna: d>=

- tezina okna:

Go=H0Xgo + Gyna =

VOLUMEN BETONA PROTIV UZGONA (beton C30/37)

- potrebni koeficijent sigurnosti protiv uzgona: KS =
- potrebna tezina betona protiv uzgona: Gopotr = Uy X KS - G, =
- odabrana tlocrtna povrsina betona: §=

- potrebna visina betona oko okna:

A=(D+2xsf-F=
hpatr = Gb,patr/ (’4 X 727) =

- odabrana visina betona oko okna: Rodapr =
- volumen cijevi koje prolaze kroz beton: broj cijevi, n =

vanjski promjer cijevi, D, =

V.=SxnxDZ x 7/4 =

- odabrana tezina betona protiv uzgona:

- volumen betona protiv uzgona: V, = A X Pogory - Vi =
Gb,adabr = I/bX7Ib = 79,02 kN
KSostvareni = (Gb,odaor + Go) / Us = 1,22

1,720
232
0,70
3,29

78,74

307
417
0,77
38,00
60,00
16,70

1,10
69,91
0,45
4,54
1,10
1,25
1
0,300

0,032
5,64

> Gb, potr
>

mnm

kN

KkN/m
kN/n?
mm
mm
kN

33 332

33 3

1,10

T.D.: 295/17
Z.0.P.: 295/17

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i PetrCane
Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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KONTROLA UZGONA DOVODNOG OKNA

UZGON NA DOVODNO OKNO

- vanjski promjer okna: D=
- vanjska tlocrtna povrsina dna okna: F=
- raCunska razina mora: Hy =
- dubina dna okna ispod racunske razine mora: H, =
- veliCina uzgona na okno: Up=FXHpX ym=
TEZINA DOVODNOG OKNA
- visina okna: H, =
- specifi¢na tezina okna: go= 387,00 kg/m =
9= 7521  kg/n? =
- debljina stijenke okna: d;=
- debljina stijenke dna okna: d>=

- tezina okna:

Go=H0Xgo + Gyna =

VOLUMEN BETONA PROTIV UZGONA (beton C30/37)

- potrebni koeficijent sigurnosti protiv uzgona: KS =
- potrebna tezina betona protiv uzgona: Gopotr = Uy X KS - G, =
- odabrana tlocrtna povrsina betona: §=

- potrebna visina betona oko okna:

A=(D+2xsf-F=
hpatr = Gb,patr/ (’4 X 727) =

- odabrana visina betona oko okna: Rodapr =
- volumen cijevi koje prolaze kroz beton: broj cijevi, n =

vanjski promjer cijevi, D, =

V.=SxnxDZ x 7/4 =

- odabrana tezina betona protiv uzgona:

- volumen betona protiv uzgona: Vi = A X Pogoyr - Ve =
Gb,adabr = I/bX7Ib = 41,05 kN
KSostvareni = (Gb,odaor + Go) / Us = 1,14

1,638
2,11
0,70
2,09

45,36

187
3,80
0,74
36,00
60,00
10,73

1,10
3917
0,20
2,05
1,37
1,45
3
0,272

0,035
2,93

> Gb, potr
>

Oko dovodnog okna se odmah betonira AB-plast, do kote +0,06 m i min.debljine

20 cm.

Balastni beton (C30/37) se konstruktivno armira sa ®12/25 cm.

mnm

kN

KkN/m
kN/n?
mm

mm
kN
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33 3

1,10

T.D.: 295/17
Z.0.P.: 295/17

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i PetrCane
Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza

Glavni projekt
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KONTROLA UZGONA ZASUNSKOG OKNA

UZGON NA ZASUNSKO OKNO

- vanjski promjer okna: D=
- vanjska tlocrtna povrsina dna okna: F=
- raCunska razina mora: Hy =
- dubina dna okna ispod racunske razine mora: H, =
- veliCina uzgona na okno: Up=FXHpX ym=
TEZINA ZASUNSKOG OKNA
- visina okna: H, =
- specifi¢na tezina okna: g,= 216,00 kg/m =
9= 5594  kg/nP =
- debljina stijenke okna: d;=
- debljina stijenke dna okna: d>=

- tezina okna:

Go=H0Xgo + Gyna =

VOLUMEN BETONA PROTIV UZGONA (beton C30/37)

- potrebni koeficijent sigurnosti protiv uzgona: KS =
- potrebna tezina betona protiv uzgona: Gopotr = Uy X KS - G, =
- odabrana tlocrtna povrsina betona: §=

- potrebna visina betona oko okna:

A=(D+2xsf-F=
hpatr = Gb,patr/ (’4 X 727) =

- odabrana visina betona oko okna: Rodapr =
- volumen cijevi koje prolaze kroz beton: broj cijevi, n =

vanjski promjer cijevi, D, =

V.=SxnxDZ x 7/4 =

- odabrana tezina betona protiv uzgona:

- volumen betona protiv uzgona: V, = A X Pogarr - Ve =
Gb,adabr = I/bX7Ib = 20,49 kN
KSostvareni = (Gb,odaor + Go) / Us = 1,16

1,229
1,19
0,70
1,78

21,75

1,56
212
0,55

27,00

40,00
4,80

1,10
19,13
0,20
1,47
0,93
1,00
3
0,090

0,004
1,46

> Gb, potr
>
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ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

KONTROLA UZGONA KONTROLNOG (REVIZIJISKOG) OKNA POD UTIECAJEM MORA

Proracun za najdublje kontrolno okno: okno C2 na kolektoru K-PR1

UZGON NA KONTROLNO OKNO

- vanjski promjer okna: D= 1,026 m
- vanjska tlocrtna povrsina dna okna: F= 0,83 nr
- raCunska razina mora: Hp= 0,70 mnm
- dubina dna okna ispod racunske razine mora: H,, = 2,00 m
- veli¢ina uzgona na okno: Up=FxHunXym= 1703 kN

TEZINA KONTROLNOG OKNA

- visina okna: H, = 2,17 m

- specifi¢na tezina okna: g,= 122,00 kg/m = 1,20 kN/m
g,= 3785  kg/n? = 0,37 kN/n?

- debljina stijenke okna: d= 36,00 mm

- debljina stijenke dna okna: d>= 40,00 mm

- tezina okna: Go=H,XGo + Gypo = 317 kN

VOLUMEN BETONA PROTIV UZGONA (beton C30/37)

- potrebni koeficijent sigurnosti protiv uzgona: KS = 1,10
- potrebna teZina betona protiv uzgona: Gopor =U, XxKS-G, = 1557 kN
- odabrana tlocrtna povrsina betona: s= 020 m
A=(D+2x8F-F= 1,21 n?
- potrebna visina betona oko okna: Ppotr = Ghpotr / (A X 75) = 0,92 m
- odabrana visina betona oko okna: Bogar = 0,95 m
- volumen cijevi koje prolaze kroz beton: broj cijevi, n = 2
vanjski promjer cijevi, D, = 0,272 m
V.=SxnxDZxm/4= 0023 n’
- volumen betona protiv uzgona: V, = A X Rogary - Voo = 1,12 nr
- odabrana tezina betona protiv uzgona:
Ghodatr = Vo X /b = 1572 kN > Ghpotr
KSostvareni = (Go,ocatr + Go) / Up = 1,11 > 1,10
*Napomena: Volumen betona dobiven ovim proracunom je usvojen za sva
kontrolna okna pod utjecajem mora.
T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

STATICKI PRORACUN AB-POKROVNE PLOCA CRPNOG OKNA

ANALIZA OPTERECENJA
STALNO OPTERECENJE:

d [m] y [kN/m?] d x y [kN/m?]
armiranobetonska ploca 0,20 25,00 5,00
UKUPNO: g = 5,00 kN/m?
UKUPNO (bez viastite tezine konstrukcije): g'=0,00 kN/m?

UPORABNO OPTERECENJE:

Uporabno optereéenje uzeto je iz ,,Pravilnika o tehni¢kim normativima za odredivanje veli€ine optereéenja
mostova“ buduci da ono vise nego dovoljno aproksimira optereéenje konstrukcije koje moze djelovati na
armiranobetonsku plo¢u konstrukcije. Prema gore navedenom Pravilniku kao mjerodavno uporabno
opterecenje je uzeto tipsko vozilo V 300 Cije se djelovanje moze zamijeniti zamjenjujuéim jednoliko
raspodijeljenim opterec¢enjem q,=16,7 kN/m?. Buduéi da se predvida da na plo€u ne¢e moci pristupiti nikakva
prijevozna sredstva ovo opterecenje je viSe nego dovoljno za proracun te se njegovim koristenjem
konstrukcija nalazi na strani sigurnosti.

- tipsko vozilo V 300:

gk = 16,7 kN/m?

DOKAZ STABILNOSTI | MEHANICKE OTPORNOSTI KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA GRADEVINE:

Proracun plo¢e proveden je pomoc¢u racunalnog programa Aspalathos, 1.02.
Rezultati prorauna su slijededi:

STATICKA PRORACUNSKA SHEMA
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Napomena : radi jednostavnosti, uzeto je da je AB-plo¢a kvadratnog oblika i oslonjena na
rubovima (stvarno stanje je povoljnije; na strani smo sigurnosti).

T.D.: 295/17
Z.0.P.: 295/17

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i PetrCane
Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda

naselja Petr¢ane u gradu Zadru — 1.

a faza

Glavni projekt
MAPA 1

51



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

ULAZNI PODACI — OPTERECENJE

IStalno (vlastita teZina) — automatski ukljuéeno programom|

Lista sluCajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno
2 Pokretno
3 kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno

REZULTATI — MOMENTI U PLOCI:

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Mx (kNm/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno
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REZULTATI — POTREBNA KOLICINA ARMATURE U PLOCI:

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Ax (cm?/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno
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Ay (cm’/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno
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DIMENZIONIRANJE:

BETON C30/37, CELIK B500

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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ARMATURA PLOCE:

A 002 f,:b-d_0022:30100-16
min oo 500

A in =0,0015-b,, -d = 0,0015-100-16 = 2,40 cm?

=211cm? /m

Potrebna je minimalna armatura.

DONJA ZONA:
ODABRANO : ®12/15|- paralelno s otvorom

ODABRANO : ®10/15|- okomito na otvor

GORNJA ZONA:
ODABRANO : ®10/15|- paralelno s otvorom

ODABRANO : ®10/15|- okomito na otvor

Napomena: Oko otvora potrebno je postaviti pojacanja 3D16 u donjoj zoni, te 3M14 u gornjoj zoni, s ukosnicama
®10/15.

TEMELJ:
O o = 111,50 KN/m?
Oyop = 250,00 KN/m? - pretpostavljeno

O-tla,maxl _ 111,50
Ogwp 250,00

=0,45<1,00

Temelj zadovoljava pretpostavljenu dopustenu nosivost tla.

ARMATURA TEMELJA:

A 2002, :b-d_0022:3040-41
i oo 500

As,min =0,0015- bW -d =0,0015-40-41=2,46 cm?

=216cm? /'m

Potrebna je minimalna armatura.

DONJA ZONA:
ODABRANO: 3®14 = 4,62 cm?

GORNJA ZONA:
ODABRANO : 3®14 = 4,62 cm?

POPRECNA ARMATURA:
ODABRANO: ®8/20, A, =0,50 cm?

STATICKI PRORACUN AB-POKROVNE PLOCA DOVODNOG OKNA

ANALIZA OPTERECENJA
T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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STALNO OPTERECENJE:

d [m] v [KN/m?] d x y [kN/m?]
armiranobetonska plo¢a 0,20 25,00 5,00
UKUPNO: g = 5,00 kN/m?
UKUPNO (bez viastite tezine konstrukcije): g' = 0,00 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE:
-uzeto kao i za AB-pokrovnu plo¢u crpnog zdenca
- tipsko vozilo V 300: gk = 16,70 kN/m?

DOKAZ STABILNOSTI | MEHANICKE OTPORNOSTI KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA GRABEVINE:

Proracun plo¢e proveden je pomoc¢u racunalnog programa Aspalathos, 1.02.
Rezultati proraCuna su sljededi:

STATICKA PRORACUNSKA SHEMA
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Napomena : radi jednostavnosti, uzeto je da je AB-plo¢a kvadratnog oblika i oslonjena na
rubovima (stvarno stanje je povoljnije; na strani smo sigurnosti).

ULAZNI PODACI — OPTERECENJE

IStalno (vlastita teZina) — automatski ukljuéeno programom|

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Lista sluCajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno
2 Pokretno
3 kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno

REZULTATI — MOMENTI U PLOCL:

Mx (kNm/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i PetrCane
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza

Glavni projekt
MAPA 1
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My (kNm/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno
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REZULTATI — POTREBNA KOLICINA ARMATURE U PLOCI:

Ax (cm?/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
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Ay (cm’/m) — Kombinacija: 1,35xStalno + 1,5xPokretno
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DIMENZIONIRANJE:
BETON C30/37, CELIK B500

ARMATURA PLOCE:
T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
59



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

A 00221, -b-d _0,022-30-100-16
" f 500
A mn =0,0015-b, -d =0,0015-100-16 = 2,40 cm’

=211cm? /m

Potrebna je minimalna armatura.

DONJA ZONA:
ODABRANO : ®12/15|- paralelno s otvorom

ODABRANO : ®10/15|- okomito na otvor

GORNJA ZONA:
ODABRANO : ®10/15|- paralelno s otvorom

ODABRANO : ®10/15|- okomito na otvor

Napomena: Oko otvora potrebno je postaviti pojacanja 3D16 u donjoj zoni, te 3M14 u gornjoj zoni, s ukosnicama
®10/15.

TEMELJ:
Gt = 90,65 KN/m?

O 40p = 250,00 KN/m? - pretpostavljeno

O-tla,maxl _ 90,65

= =0,36 <1,00
Oup 250,00

Temelj zadovoljava pretpostavljenu dopustenu nosivost tla.
ARMATURA TEMELJA:
A= 0,022-f, -b-d 0,022-30-25-41
i oo 500
A, i =0,0015-b, -d =0,0015- 25- 41 =1,54 cm?

=135cm? /m

Potrebna je minimalna armatura.

DONJA ZONA:
ODABRANO : 3d14 = 4,62 cm®

GORNJA ZONA:
ODABRANO: 3®14 = 4,62 cm?

POPRECNA ARMATURA:
ODABRANO : ®8/20, A,, =0,50 cm?

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
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PRORACUN NAPREZANJA CIJEVI U KANALIMA
GRP cijev, DN250, SN5000

D, = 272,00 mm
S= 8,00 mm
D, = 256,00 mm
Fm = 132,00 mm frm=(D,+Dy)/4
Tgop= 0,/ FS dopusteno tangencijalno vlacno naprezanje cijevi
U= 90,00 MN/m*  vla¢na &vrstoca cijevi
FS= 1,50
O dop = 60,00 MN/m?
h= 1,00 m dubina do tjemena cijevi
b= 1,10 m Sirina rova u dnu

a) Opterecenje od nadsloja zemlje

Vtla = 19,00 kN/m?
@ = 23 °
Pe=Ae X VgaX h ocitano iz dijagrama - faktor umanjenja
zah/b= 0,91 Ac= 0,80
Pe=AcX YVgaxh= 15,20 kN/m?

b) Prometno opterecenje

SLW- 30 DIN 1072
Po=fxp,
f=1+0,3/h= 1,30 udarni faktor
ocditano iz dijagrama: Pp= 26,50 kN/m?
P,=fxp,= 34,45 kN/m?
raspodijeljeno vertikalno
a)+b) q=Pe+P,= 49,65 kN/m’ opterecenje

c) TeZina cijevi

Vm= 19,00 kN/m’
Ge=2XIy XTTXSX Vm = 0,126 kN/m
d) TeZina otpadne vode
Vov= 10,00 kN/m’
Gov =D XTT /4 X Vo, = 0,515 kN/m
T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
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ANALIZA UNUTARNIJIH SILA

MOMENTI SAVIJANJA (TJEME CUEVI)
koeficijenti momenta savijanja su preuzeti iz kataloga proizvodaca cijevi

a) +b) Mgy = Mgy Gy Fm’ = 0,272 kNm/m
c) Mg= Mg Vi S ' = 0,002 kNm/m
d) M= My Y = 0,007 kNm/m

M= M= 0,281 kNm/m

UZDUZNE SILE
koeficijenti normalne sile su preuzeti iz kataloga proizvodaca cijevi

a)+b) Ngy= Ngy Oy m= 3,297 kN/m
C) Ng= Ng VmSIm= 0,007 kN/m
d) N =Ny Vw Fn = 0,232 kN/m

N=Y N,= 3,536 kN/m
KONTROLA NAPREZANJA

Omax=N/A+a M/ W

A=1xs
= 0,008 m’
W=1xs*/6= 1,07E-05 m’
a=(3xDy+5xs) / (3xDy+3xs)= 1,0202
N/A= 0,44 MN/m’
M/W = 26,32 MN/m?
T max= N/A+as M/W = 2,729E+04 kN/m’
Omax= 27,29  MN/m’ O dop = 60,00 MN/m?
0 max < O dop ZADOVOLJAVA

*NAPOMENA VEZANA UZ ZASTITU CIJEVI
(vrijedi ako drugacije nije navedeno — pogledati uzduzne profile):
- zastitu cijevi (DN250) izvesti obloZnim betonom C16/20 (C25/30 ispod razine mora),

ako je dubina do tjemena cijevi manja od 1,0 m.

Projektant:
Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.
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Sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN br. 71/14) tehni¢ka dokumentacija sadrzi slijedece:
A/ Primjenjeni propisi, standardi i normativi
B/ Opis sadrzaja gradevine

C/ Prikaz projektom datih tehnickih rjeSenja kojima se osiguravaju uvijeti za siguran rad
- gradiliste
- gradevina
- okolis - uredenje

A/ Primijenjeni propisi i pravilnici

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN br. 51/08)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06)

- Pravilnik o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN br.46/08)

- Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN br. 145/04, 46/08, 30/09)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

- Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN br. 47/02)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN br. 42/68 i 45/68)

- Smjernice za izvedbu interne kanalizacije

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

B/ Opis sadrZaja gradevine

Predmet ovog glavnog projekta je 1.a faza izgradnje — sekundarna kanalizacijska
mreza Punta Radman. Ista obuhvacéa sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mrezu juznog
dijela naselja Donje Petr¢ane odnosno predjela Punta Radman.

1.a faza obuhvaca izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini
3.185,30 m, crpne stanice fekalnih otpadnih voda C.S. ,Punta Radman"
(0=6,20 /s, H=17,64 m), te tlacnog cjevovoda u duljini 144,70 m.

Dio fekalnih otpadnih voda kanalizacijske mreze 1.a faze gravitira na prethodno
projektiranu kanalizaciju u ulici Punta Radman,dok preostali dio gravitira prema obalnim
kolektorima, odnosno prema crpnoj stanici ,,Punta Radman".

T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
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Crpna stanica ,,Punta Radman®, tlacnim vodom fekalne otpadne vode precrpljuje do
prekidnog okna u Putu VI, a onda se iste dalje odvode gravitacijskim kolektorom do
spojnog okna u ulici Punta Radman.

Dalje se sustavom planiranih gravitacijskih fekalnih cjevovoda, crpnih stanica i tlacnih
cjevovoda fekalne vode, kako je to i predvideno u Studiji izvodljivosti integralnog sustava
odvodnje aglomeracija Zadar i Petr¢ane /Hidroing d.o.0. Osijek/, te prikazano na
fotografijama 1, 2 i 3, odvode sve do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda , Centar®
Rjesenje odvodnje otpadnih voda u skladu je s lokacijskom dozvolom kao i drugim
uvjetima i suglasnostima izdanih od nadleznih pravnih osoba.

Gradevinske konstrukcije

Cjevovodi Ce biti izradeni od kanalizacijskih UKC-cijevi od PVC-a, odnosno od glatkih PEHD
cijevi profila DN250 mm, nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne
ogranke na isti, koji su pod utjecajem mora i koji su predvideni od poliesterskih cijevi
profila DN250 mm, SN5000, sve s atestima o dokazu kvalitete. Tlacni cjevovod ¢e biti
izraden od tlacnih PE100 PEHD cijevi profila DN90 mm, PN8.

Okna su predvidena od punostijenog PEHD-a, dok okna koja su pod utjecajem mora su
izradena od poliestera (GRP). Crpno i dovodno okno su predvideni kao prefabricirani
objekt iz poliestera (GRP).

Predvida se primjena potopljenih crpki za otpadne vode iz GGG40 s pripadaju¢om
armaturom i fazonskim komadima iz nehrdajuceg Celika AISI316L i nodularnog lijeva (LN,
ductil GGG40) PN10. Tlacni cjevovod izvodi se od PEHD-a.

C/ Prikaz projektom danih tehnickih rjeSenja kojima se osiguravaju
uvjeti za siguran rad

Gradiliste

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova prema ovom projektu. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu
zaposlene na gradilistu.
Izvodac radova sastavlja poseban elaborat o uredenju i radu na gradiliStu (prema
prethodno izradenom Planu izvodenja radova koji treba izraditi u skladu s Zakonom o
zastiti na radu - NN br. 71/14 i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim
gradiliStima - NN br. 51/08), kojim ¢e u pogledu zastite na radu, biti obuhvacene sve
potrebne mjere kao Sto su:
- osiguranje granice gradilista
- uredenje i odrzavanje prometnica (pristupa)
- odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja te skladistenje gradevnog
materijala
- izgradnja i uredenje za Cuvanje opasnog materijala, nacin transporta, utovara,
istovara i deponiranje raznih vrsta gradevnog materijala, teskih predmeta i
opreme
- nacin obiljezavanja i osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu
(opasne zone)
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- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno
gdje moze nastati vatra
- uredenije elektricnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima
na gradilistu
- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuca
osiguranja s obzirom na lokaciju gradilista
- odredivanje vrste i nacin izvodenja gradevinskih skela
- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu
- osiguranje gradevinskih jama od eventualnog urusavanja i zatrpavanja
- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po zZivot i zdravlje
radnika, kao i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava,
odnosno zastitne opreme
- mijere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu
- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu
Izvodenje radova na gradiliStu smije otpoceti tek kada je gradiliSte uredeno prema
odredbama vazecih pravilnika.

Gradevina
Temeljem i u skladu sa Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14) daje se prikaz
tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti
osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima

(za vrijeme gradenja i u tijeku uporabe predmetne gradevine) osigurali uvjeti rada bez
opasnosti za zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:
- organizaciju i uredenje samog gradilista
- zastitu gradevne jame od neovlastenog pristupa trecih lica
- provesti mjere zastite na radu zaposlenih pri radu u gradevnoj jami
- organizaciju i lokaciju objekta namijenjenih boravku ljudi
- organizaciju skladiSnog prostora
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi
- organizaciju pruzanja prve pomoci u slucaju povrede radnika na radu i sl.
- ispravnost sredstava za rad, kao Sto su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema
- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika
(npr. zastitna kaciga, radno odijelo, radne cipele, zastitne rukavice, opasac za
radove na visinama,...)
sanaciju okoliSa gradevine i gradiliSta te dovodenije u stanje prije izgradnje

Ove mjere reguliraju i obvezuju na ispravno koristenje opreme, te takvu izradu objekata
koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrozavaju ljudi i okolis.
KoriStenje opreme na gradiliStu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zastiti na
radu uz primjenu HTZ mjera koje su obvezne za ovu vrstu gradevine.

Posebno treba sprijediti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, ostecenija i iskrenje
elektrovodova i neposredni kontakt radnika s njima, zagadenje zraka, opasna zracenja,
zagadenje vode i tla, te iskljuciti neodgovarajuca rieSenja koja su izvan standarda.
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Elektricni kablovi visokog napona moraju biti iskljuceni (izvan pogona i napona) tijekom
radova u njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopusteni su samo rucni
iskopi.

Organizacija i oprema gradilista, osiguranje uredaja i strojeva u cilju zastite radnika i
okolnog pucanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima.

KoriStenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima smije se povijeriti osposobljenim
radnicima koji su upoznati s opasnostima. Rad strojeva moze poceti kada se nitko

ne nalazi u djelokrugu stroja.

Izvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju gradiliSta obuhvatiti sve potrebne
mjere zastite na radu.

Za provedbu svih zastitnih tehnickih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista
odnosno poslodavac.

Kontrolu primjene i provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
- odgovorna osoba na gradiliStu /voditelj gradenja, inZenjer gradilista/
- nadzorni inzenjer
- ovlasteni predstavnici nadleznih upravnih tijela
- koordinator II zastite na radu kojega imenuje investitor

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora

uz primjenu svih propisa u gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina.

Prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuce
oznacene na terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim tvrtkama te njihove

trase zapisnicki predane Izvoditelju radova.

Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stru¢na i ovlastena
osoba.

Nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na
pojedinim etapama i stavkama.

Izmjena i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost
projektanta i investitora uz pribavljanje gradevinske dozvole za nastalu promjenu.
Gradevina je projektirana tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu moguce nezgode
korisnika gradevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuéa, pada, opekotina, udara struje
ili eksplozije, razvijanja otrovnih plinova, zagadivanja zraka, opasnih zracenja, zagadivanja
voda i tla, neadekvatnog deponiranja i odvoza otpada.

Obzirom da je predmetna gradevina dio kanalizacijskog sustava, to se vecina potencijalnih
opasnosti izbjegava pravilnim nacinom koristenja, odabranim materijalima za gradenje,
uporabom odgovarajuce opreme, rada i upravljanja, uz sto manji kontakt otpada sa
zaposlenicima.

Pri normalnom pogonu kanalizacijskog voda te radu na redovnoj kontroli i odrZzavanju
treba se pridrzavati slijedecih pravila zastite na radu:

- opasnost od urusavanja za vrijeme uporabe voda ne postoji, jer je poloZzen na
zdravu podlogu. Nasip iznad voda izvodi se u slojevima od 30 cm i ¢vrsto je
nabijen do propisanog modula stisljivosti. Revizijska okna su zatvorena
odgovarajucim lijevano Zeljeznim poklopcima nosivosti 250 kN. Takoder okna na
crpnoj stanici i dovodnom oknu su zatvorena odgovarajué¢im poklopcima od
nehrdajuéeg Celika nosivost 250 kN.
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- opasnost onecis¢enja okoline fekalnom otpadnom vodom ovim tehnickim
rjeSenjem je nemoguca, jer se revizijska okna rade od vodonepropusnog
poliestera (GRP-a) odnosno polietilena (PE-HD-a) ili polipropilena (PP), a svi
spojevi se vodonepropusno brtve. Cis¢enje cjevovoda smije obavljati samo
kvalificirano osoblje upoznato sa radom sukladno sa Zakonom o zastiti na radu.

- bududi da unutar kanalizacijskog sustava moze doéi do stvaranja plinova tada
postoji mogucnost nastanka eksplozije odnosno trovanja. Stoga je potrebno prije
ulaska u revizijsko okno izvrsiti odzracivanje okna, a zatim indikatorom ispitati
eventualnu opasnost od eksplozije odnosno trovanja.

Osim navedenih pravila potrebno se pridrzavati slijedeceg:

- svi lijevano-Zeljezni poklopci na revizijskim oknima u normalnoj eksploataciji
moraju biti zatvoreni

- poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da prilikom prolaska vozila
ne stvaraju buku. Svi poklopci su s amortizacijskim uloskom u okviru poklopca i
zatvaratem bez zglobnog okova. Poklopci na crpnom i dovodnom oknu izvode se od
nehrdajuceg Celika, s podiznim mehanizmom za lagano otvaranje. Isti trebaju biti
plinotijesni. Ozracivanje crpne stanice izvedeno je putem ventilacijske cijevi koja se
izdize 3,5 m iznad povrSine okolnog terena. U cijev je postavljen aktivni ugljen kako
bi se eliminirali eventualni neugodni mirisi

- poklopci moraju biti ugradeni tako da budu u ravnini nivelete ceste ili nogostupa

- otvaranje poklopaca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo ovlastenim
osobama

- prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajuéim rampama sprijeCiti dolazak vozila i
pjeSaka do otvora okna. Osim toga moraju se postaviti odgovarajuci prometni
znakovi, a ako se radovi izvode nocu moraju se postaviti i odgovarajuéi svjetlosni
znakovi.

- prije pustanja kanalizacijskih kolektora i crpne stanice u pogon potrebno je ispitati
vodonepropusnost i sva druga potrebna ispitivanja, kako je navedeno u idué¢im
odjeljcma ovog projekta.

Okolis — uredenje

Nakon izvrSenih ispitivanja vodonenepropusnosti cjevovoda, rov Ce biti zatrpan
odgovaraju¢im materijalom u skladu s prikazanim tehnic¢kim rjeSenjem u ovom projektu.
Sve povrsine na trasi cjevovoda biti ¢e obnovljene i vracene u ispravno stanje.

Projektant:
Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.
T.D.: 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.: 295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1

naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
68



AN IV A-INZENJERING d.o.o za graditeljstvo
Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

NARUCTTELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE .
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA

NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

MJESTO: ZADAR
1.D.: 295/17
ZO.P.; 295/17

5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Projektant:

Zadar, kolovoz 2017. Josip Krolo dipl.ing.grad.

69




ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

A/ PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN, br. 56/12, ispr. 61/12)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11-ispravak, 130/12, 81/13)

Kod izrade tehnicke dokumentacije primijenjene su i vaze¢e norme kojima se regulira
zastita od pozara. Gradevni i strojarski proizvodi koji se ugraduju u gradevinu trebaju
zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na pozar sukladno hrvatskoj normi

HRN EN 13501-1:2010, te zahtjeve u pogledu ispitivanja negorivosti sukladno hrvatskoj
normi HRN EN ISO 1182:2010.

B/ Osnovni podaci o gradevini

Namjena gradevine

Predmetna gradevina predstavlja fekalnu kanalizacijsku mrezu. Ovim projektom
predvidena je 1.a faza izgradnje koja obuhvaca izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora
u duljini 3.185,30 m, crpne stanice fekalnih otpadnih voda C.S. ,Punta Radman®
(Q=6,20 I/s, H=17,64 m), te tlatnog cjevovoda u duljini 144,70 m.

Lokacija

U ulici Punta Radman je predvideno 14 spojnih mjesta na prethodno projektiranu
kanalizaciju. Trase gravitacijskih kolektora i tlanog kolektora smjestene su u koridore
postojecih pristupnih puteva, kao Sto je prikazano na geodetskoj situaciji u mjerilu 1:1000,
odnosno na situacijama trasa kolektora u mjerilu 1:500. Obalni kolektori su smjesteni
uzduz obale dok je crpna stanica ,Punta Radman" smjestena u srediSnjem obalnom dijelu.

Mogucnost pristupa

Pristup vatrogasne tehnike omogucen je s prometnica u ¢ijem trupu su cjevovodi i
polozeni. Za obalne kolektore moguc¢ je pristup sa rubova pristupnih puteva dok se do
crpne stanice pristupa postojeéim putem.
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Zaposjednutost prostora
Osoblje angazirano na odrzavanju predmetnog dijela kanalizacijskog sustava grada
Zadra, biti ¢e zaposlenici javnog komunalnog poduze¢a “Odvodnja” Zadar.

Pozarno opterecenje

Gradevine su niskog pozarnog opterecenja.

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od
pozara (NN, br. 56/12, ispr. 61/12) , kanalizacijska mreza i kolektori ( vodne gradevine),
svrstavaju se u gradevine skupine 1, odnosno manje zahtijevne gradevine.

C/ MIERE ZASTITE OD POZARA

Osnovna zastita
Kod izrade projektne dokumentacije primijenjeni su hrvatski propisi i pravila tehnicke
prakse za ovakvu vrstu gradevine.
Osnove zastite su:
- osiguran pristup vatrogasnih vozila sa jedne strane gradevine
- osiguranje kvalitete ugradenih proizvoda s dokazima kakvoce
- osigurano stalno provjetravanje kanalizacijskog sustava preko ventilacijskih otvora

na poklopcima, te ventilacijom crpne stanice
- prilikom izvodenja radova prethodno se utvrduje tocan polozaj instalacija oznacavanjem
od nadleznih institucija i probnim iskopima, ¢ime se izbjegavaju opasnosti uslijed
oStecenja, te utvrduje eventualno potrebno izmicanje trasa i njihova zastita
te osiguranje potrebnih sigurnosnih razmaka
- kanalizacija je projektirana i izvedena od provjerenih materijala sa stanovista zastite od
pozara.

Vatrogasni pristupi, prilazi i povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila

Vatrogasni pristup do gradevina moguc je s javno prometnih povrsina.

Prilazi su dovoljno Siroki i omogucuju operativni rad vatrogasnih vozila. Uz gradevine nema
visokog raslinja koje bi ometalo djelovanje vatrogasne tehnike.

Gradevinske konstrukcije

Cjevovodi ¢e biti izradeni od kanalizacijskih PVC ili glatkih PEHD cijevi profila DN250 mm,
nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne ogranke na isti, koje su
predvidene kao poliesterske cijevi profila DN250 mm, SN5000.

Tlacni cjevovod Ce biti izraden od tlacnih PE100 PEHD cijevi profila DN90 mm, PN8.
Garantirana je vatrootpornost predvidenih cijevi koje su tipske i atestirane.
Lijevano-Zeljezni poklopci, punostijena PEHD ili PP okna i poliesterska okna, poklopci od
nehrdajuéeg Celika i sva oprema podlijezu kontroli kvalitete i trebaju posjedovati
odgovarajuce ateste i dokaze o kvalitetu.

Crpno i dovodno okno ¢e biti od centrifugiranog poliestera. U objektu crpne stanice
otpadnih voda nalaze se cjevovodi, crpke, automatika rada te elektro i impulsni vodovi.
Crpke i cjevovodi izradeni su iz Celika i nodularnog lijeva. Kroz njih tece otpadna voda,
potopljene su i ne mogu biti uzrok niti prenositelj pozara. Oprema i uredaiji koji za svoj rad
troSe elektricnu energiju, nacelno, mogu u slucaju kvara biti uzro¢nikom pozara te je
zastita od pozara detaljnije obradena u elektrotehni¢kom projektu.
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Elektroinstalacije
Mjere zastite od pozara su prikazane u glavnom elektrotehnickom projektu.

Sustav zastite od poZara tijekom uporabe

Sustav zastite od pozara tijekom uporabe gradevine, sadrzan je u mjerama zastite na
radu, odnosno prije silaska u okno obvezno se ventiliraju dva susjedna okna, ispituje
atmosfera eksplozimetrom, odnosno detektorom plina i sli¢no.

Osigurano je stalno provjetravanje kanalizacijskog sustava preko ventilacijskih otvora

na poklopcima, te ventilacija crpne stanice. Radnici koji su zaduZeni za odrZavanje crpnih
stanica moraju biti osposobljeni za gasenje pozara. Za gasenje eventualnog pozara na
elektricnim instalacijama, uredajima u postrojenjima koristi se vatrogasni aparat S9.

Isti mora biti ispitan od ovlastene tvrtke. O ispitivanju aparata mora se voditi uredna
evidencija o periodicnom pregledu i kontrolnom ispitivanju.

D/ Program kontrole i osiguranja kakvoce

Ugradeni materijali i elementi glede zastite od poZara zadovoljiti ¢e slijede¢e norme:

- Cjevovodi Ce biti izgradeni od kanalizacijskih PVC cijevi (HRN EN 1401-1), odnosno
PEHD kanalizacijskih cijevi (HRN EN 12201, HRN EN 12666, HRN EN 13476)

- Revizijska okna — termoplasti¢ni materijali PEHD proizvedena po normi
HRN EN 13598-2:2009

- Cijevi od poliestera (GRP-a) proizvedeni po normi HRN EN 14364:2008 Plasticni cijevni
sustavi za tlacnu i netlacnu odvodnju i kanalizaciju- Staklom ojacani duromeri (GRP) na
osnovi nezasicenih poliesterskih smola (UP)- Specifikacija za cijevi , spojnice i brtve.

- Za sve gradevne proizvode biti ¢e osigurani dokazi kakvoce ugradenih proizvoda
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U skladu sa Zakonom o gradniji (NN 153/13), daje se program obaveznih ispitivanja
materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu
konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

1. OPCENITO
Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, revident, izvodac i nadzorni
inzenjer duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Duznosti investitora:

-povijeriti projektiranje, gradenje, projektantski nadzor (ako je predviden glavnim
projektom) i strucni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti

- po zavrSetku gradnje podnijeti zahtjev za obavljanje tehni¢kog pregleda i izdavanje
uporabne dozvole

- pridrzavati se svih obveza prema Zakonu o gradnji

Duznosti izvodaca radova:

-graditi u skladu s rjeSenjem o uvjetima gradenja, potvrdenim glavnim projektom odnosno
gradevinskom dozvolom,

-radove povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje istih,

-izvoditi radove tako da budu ispunjeni bitni zahtjevi za gradevinu u smislu mehanicke
otpornosti i stabilnosti, zastite od pozara, higijene, zdravlja i zastite okolisa, sigurnosti u
koristenju, zastite od buke, ustede energije i toplinske zastite te sve druge uvjete
utvrdene temeljem Zakona ili propisane posebnim propisima

-ugradivati gradevne porizvode i opremu koji imaju dokaze kvalitete ili isprave o
sukladnosti izdane od ovlastenih tijela,

-propisno zbrinjavati gradevinski otpad koji je nastao tijekom gradenija,

-sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine.

U cilju osiguranja ispravnog tijeka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradilistu

posjedovati odgovarajucu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako

slijedi:

- posjedovati rjeSenje o upisu u sudski registar

-donijeti rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba (nadzorni inzenjer, inzenjer gradilista,
voditelj radova),

- posjedovati rieSenje o uvjetima gradenja, potvrdu glavnog projekta odnosno gradevinsku
dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

-voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- posjedovati elaborat iskolCenja i izvrSiti osiguranje iskol€enja gradevina

-izraditi elaborat organizacije gradilita s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite
od pozara,

-izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze,

-naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

-sastaviti izvjestaj o ispitivanju betona od strane ovlastenog poduzeca prema programu
ispitivanja,

-sastaviti zapisnik o tla¢nom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama
proizvodaca i vazeéim propisima,

-sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

-nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,
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-sastaviti zapisnike o montazi opreme,

-prikupiti jamstvene listove,

- priloziti uputstva 0 pogonu i odrzavanju

- priloziti rezultate ispitivanja kvalitete — odgovarajuce certifikate i uvjerenja

- podnijeti izvijeS¢a o ostalim eventualnim radovima i opremi,

-izraditi projekt izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija

-provesti sva ostala ispitivanja i radnje Sto nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja
kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao

odgovarajuci uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je

-kontrolirati kakvo¢u materijala

-osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoci materijala

-za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehnickim uvjetima

Kontrola kakvoce sastoji se od:

a) Ispitivanja pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih
uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

b) Tekuce kontrole

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanje obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja ovlastena ustanova za
kontrolu kakvoce. Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima,
ovisno o vrsti i namjeni materijala.

c) Kontrolnog ispitivanja

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklasenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima
i karakteristikama propisanim Tehnic¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moze obavljati
jedino ustanova ovlastena za kontrolu kakvoce, koja obavlja i uzorkovanje materijala.
Ucestalost i vrste ispitivanje propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala. Za maerijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju,
uzorkovanije i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlastena ustanova.

d) Provjera kakvocée uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvoca materijala uskladiStenog na deponijama, silosima,
cisternama i sl. U ovim slucajevima:

-kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizovdnje

-radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanije i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kakvoce.

2. DOKUMENTACIJA O KAKVOCI MATERIJALA I OPREME

2.1. IzvjesSée o prethodnom ispitivanju kakvoce s ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeSce o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu,
datum

uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala
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- ocjenu kakvoée materijala s obzirom na vrstu i namjenu

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

2.2.1zvjesce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporucene
koli¢ine.

2.3. Izvjesce o kontrolnom ispitivanju

IzvieSce o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- opdi dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrsetek ispitivanja i laboratrijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kakvoée materijala obzirom na vrstu i namjenu

2.4. Atesti

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna
dokumentacija.

2.5. Uvjerenje o kakvoci proizvoda

Uvjerenje o kakvoci proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o
kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina. Stalnost kvalitete proizvoda do isteka
roka vazenja, uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

Uvjerenje o kakvoci proizvda mora sadrzavati ove podatke:

- opdi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje

- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda,
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine

- rok vazenja uvjerenja

2.6. Uvjerenje o kakvodi sirovine

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proivzodnju pojedinih vrsta sastavnih
materijala mjeSavina koja se laboratorijskim ispitivanjem po zavrSenim ispitivanjima izdaje
se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenju.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

- rok vazenja uvjerenja

2.7. IzvjeSéa o provjeri kvalitete uskladistenog materijala

IzvieSca o provijeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama i uskladiStenog u
silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove
podatke:

- opdi dio: naziv materijala, mjesto uzrokovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu,
datum uzrokovanja i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzrorka

- nacin uzrokovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzroka

-rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala -
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ocjenu kvaliete
-misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

3.PRIVREMENI RADOVI

Izvoditelj je duzan da o svom trosku izvede sve potrebne privremene radove kao i da
odrzava privremene objekte tj. razne objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno
izvodenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH
te normama pa za njih Izvoditelj treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi infrastrukturni
objekti za potrebe gradilista (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se
privremenim radovima i Izvoditelj ih treba osigurati.

Izvoditelj treba imati posebne uredske prostrije na gradiliStu za rukovodno osoblje kao i
nadzornu sluzbu.

Izvoditelj je obvezan provesti zastitno pokrivanje svega onoga Sto moze biti oSteceno
tijekom izvodenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni Investitoru.

4. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka izvodenja glavnih radova na objektu potrebno je pored izrade raznih
privremenih radova i objekata koje Izvodac izvodi o svom trosku, izvesti i odredene
pripremne radove koji su potrebni radi nesmetanog i normalnog izvodenja glavnih radova.
4.1. Izrada projekta organizacije gradiliSta i terminskog plana izvodenja

Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloskih
karakteristika izvodenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata
razraditi mjere zastite na radu prilikom izvodenja.

Takoder, izvoditelj je duzan izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim
karakteristikama izvodenija.

Ako se izvodenje radova obavlja uz prometnicu Izvoditelj je duzan izraditi elaborat
privremene regulacije prometa uzeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleznoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate dati nadzornom inZenjeru na odobrenje.

4.2. Iskolcenije trase

Investitor ¢e uz projekt za izvodenje predati Izvoditelju prije poCetka radova osnovne
geodetske elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit
¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje Izvodacu su:

1. Oznaka pocetka i kraja trase kanalizacijskih kolektora sa vezom na najblizi stalni reper i
poligonu tocku.

2. Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najblizi stalni
reper i poligonu tocku odnosno koordinate toCaka u drzavnoj izmjeri.

3. Oznake osi pojedinih objekata s vezom na naijblizi stalni reper i poligonu tocku.

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvoditelj je duzan na pogodan nacin zastititi
od unistenja i propadania ili osigurati dodatnim to¢kama izvan trase cjevovoda, s time da
iste Cuva sve do zavrSetka radova, odnosno do predaje objekta Investitoru.

Prije zapocinjanja radova Izvoditelj radova duzan je izraditi Elaborat o iskolCenju trase te
objekata na trasi, koji ¢e izraditi i potpisati osoba registrirana za obavljanje takve
djelatnosti, a koji ¢e biti izraden prema glavnom i izvedbenom projektu.
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5. KONTROLA IZVEDENIH RADOVA

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena
kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje
nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta rdova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u
potpunosti osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala te
ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke ispravnosti, tako i glede
njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je
izvodac duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

6. GEODETSKI RADOVI

Izvodac radova duZan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase
kanalizacijskih kolektora, polozaj i visinu objekata na trasi te izvrSiti osiguranje svih tocaka,
repera i poligonskih tocaka.

Izvedba kolektora po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomocnih tocaka i ostalih
elemenata, obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nhadzornom
inzenjeru na ovjeru. Kontroliranje prije navedenih radova izvodac je duzan povijerito
ovlastenoj osobi za geodetske radove.

Troskovi za vrSenje potrebnih geodetskih radova nece se posebno obracunavati, vec je
Izvoditelj duZan sve ove troskove ukljuciti u jedinstvenu cijenu polaganja instalacija.

7. ZEMLJANI RADOVI

7.1. Iskop

Za izvodenje iskopa Izvoditelj je duzan izvrsiti sve potrebne pripremne radove u svemu
prema projektu organizacije gradenja koji je prethodno odobren od nadzornog inzenjera.
Svi pomo¢ni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje, odrzavanje i skidanje potrebnih
instalacija i uredaja, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu
ovih specifikacija pripremnim radovima koje je Izvoditelj duzan izvesti bez posebne
naplate.

U slu¢aju potrebe izvedbe nove instalacije takav rad i materijal platit e se Izvoditelju
prema opéim uvjetima.

U slu¢aju potrebe izvedbe nove instalacije takav rad i materijal platit e se Izvoditelju
prema opéim uvjetima.

Iskop zemljanog materijala je klasificiran kao iskop rova u materijalu C kategorije
(prirodno zbijena zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grup poluvezan Sljunak, prirodno
vlazna glina), dijelom B kategorije (na mjestima predvidenim za smjestaj crpnih stanica), a
prema rezultatima geomehanickih istraznih radova ocekuje se rad uglavnom u suhom osim
na dijelu trase pod utjecajem mora.

Pod iskopom “u suhom” podrazumijeva se sav iskop koji se vrsi do 0,5m ispod razine
podzemne ili oborinske vode u vrijeme vrSenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku
vodu u rovu za polaganje cjevovoda.

IzvoriSta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu rovova Izvoditelj je
duzan ukloniti iz kanala ili gradevinske jame bez posebne naknade, uporabom crpki
dovoljnog kapaciteta. Uklanjanje vode ukljuciti u jedini¢nu cijenu iskopa. Za tu vrstu
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radova izvodaC mora imati na raspolaganju odgovarajuce pumpe, a po potrebi Zmurje ili
slicnu opremu.

Procjena koli¢ine i dubine vode te kategorije iskopa dobiva se uvidom u geotehnicki
elaborat ako isti postoji.

Iskop se vrsi strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojece instalacije rucno.
Izvoditelj je duzan ove iskope izvoditi prema odredanim poprecnim profilima predvidenim
projektom.

Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost 1,00 m od ruba iskopa.
Predvideno je razdvajanje zemljanog (humusnog) materijala od materijala iz iskopa,
odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Obzirom na uglavhom uske koridore
iskopani materijal treba direktno utovarivati na vozila i odvoziti na privremenu, odnosno
konacno odlagaliSte, ovisno o kvaliteti i sastavu i mogucoj iskoristivosti istog.

Planiranje dna rova na odredene kote prema uzduznom profilu s odbacivanjem suvisnog
materijala iz rova s to¢noS¢u +/-2 cm. Nisu dopustene bilo kakve neravnine koje bi
sprijecile plaganje cjevovoda prema projektiranoj niveleti.

Iskopani materijal se odmah tovari u kamione i odvozi na deponiju, udaljenu cca 5km.
Transport Ce se vrsiti po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju
nadzornog inZenjera.

7.2. Razupiranje rova

Izvoditelj je duzan vrsSiti osiguranje bokova rova razupiranjem cijelog rova. Projektom je
predvideno 100% razupiranja bo¢nih povsrina. ProSirenje rova e se po potrebi izvoditi na
mjestima predvidenim za izvedbu manjih objekata duz trase cjevovoda (revizijska okna
okna, crpne stanice).

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebo je izvesti pravilno
podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do urusavanja. Dode li pak do
urusavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili eventualne
nesrece idu na teret Izvodaca. Sanaciju je Izvodac duzan izvesti o svom trosku.

Izvoditelj ¢e predloziti nacin razupiranja koji ¢e se primijeniti, ali ga nadzorni inzenjer treba
prethodno odobriti. Oplata i razupore moraju biti atestirane za teski bocni tlak, prema
geotehnic¢kom elaboratu.

Izvoditelj sam snosi odogvornost za sigurnost rada i ispravnost tehnickog rjesenja.

7.3. Planiranje dna

Planiranje dna rova na odredene kote prema uzduznom profilu s odbacivanjem suvisnog
materijala iz rova s to¢noS¢u +/- 2cm. Nisu dopustene bilo kakve neravnine koje bi
sprijecile polaganje cjevovoda prema projektiranoj niveleti.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e organ obustaviti radove i zahtijevati da se
nedostatci poprave o trosku izvodaca.

Promijena tehnologije izvedbe koju predlozi Izvoditelj u odnosu na projektiranu ne
dozvoljava promjenu cijene.

Po zavrsetku radova nadzorni inZzenjer obavlja pregled i odobrava nastavak radova.
Iskopani materijal se odmah tovari u kamione i odvozi na deponiju. Transport ¢e se vrsiti
po javnim putevima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inzenjera.

7.4. Materijal za ispunu rova

Zatrpavanje rova kolektora kao i objekata na trasi se vrsi probranim zemljanim i kamenitim
materijalom iz pozajmista (zamjenski materijal), najveci kameni komadi veli¢ine do 12cm.
Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju odnosno izgradnji
istih. Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova,
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prema mjerama uzduznog profila u Projektu. Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljede¢im
pozicijama:
-nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod kanalizacijskog cjevovoda,
-nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi)
-nasipavanje i zatrpavanije cijevi probranim materijalom iz iskopa,

odnosno zamjenskim materijalom
-nasipavanje zavrsnog sloja.
Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za
ugradnju u rov odnosno za posteljicu prometnice i nosivi sloj kolovozne konstrukcije.
Uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno
gornjem dijelu odlagalista te iz utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri
utovaru. Na uzetim uzorcima treba ispitati: granulometrijski sastav, prirodnu vlaznost,
optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom Proctoru.
Pijesak se dobavlja s pozajmista Cije su lokacije odredene “posebnim uvjetima” ili sa
lokacije koju odredi nadzorni inZenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno
prosijavanje, ukoliko granulacije zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje.
PjeSCana posteljica
Nakon fine obrade dna rova kolektora, zatrpavanjem rova u visini cca 10cm oformljuje se
pjes¢ana posteljica s finim planiranjem, vodeéi racuna o kotama nivelete.
Ispuna rova
Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sve do 10 cm iznad
cijevi, pijeskom. Iznad se nasipa pijesak ili pjes¢ani granulat max. veli¢ine zrna do 8 mm,
tako da je ukupna visina zastitnog pjeS¢anog sloja iznad cijevi 30 cm. Pijesak u prostoru
bocno oko cijevi treba pozorno i kvalitetno ugraditi vodeéi racuna o vlaznosti pijeska.
Zatim se vrsi zatrpavanje rova u slojevima, debljine sloja od po cca 30 cm.
Ispuna se izvodi po cijeloj Sirini iskopanog rova. Prekop se ne priznaje, kao ni visak
odgovarajuce ispune zbog prekopa. Ispuna kanalizacijskog rova izvodi se probranim
materijalom iz pozajmista maks.veli¢ine zrna do 120 mm.
Slojeve je potrebne paZzljivo nabiti. Primjenu vibrosredstava moguce je ostvariti tek na
sloju debljine d=0,5-0,7 m iznad tjemena cijevi po cijeloj Sirini rova. Zbijanje se vrsi dok se
ne dostigne nosivost Ms=20 MN/m2, odnosno 40 MN/m2 (na cestama). Kod svih
zatrpavanja i nasipa van prometnih povrSina mora se izvesti potrebno nadvisenje okolnih
povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce.
Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 — 6 komada.
Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom F30cm u skladu sa HRN U.BI.046 na
svakih 1000 m2 — 6 komada.
Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2 — 2
komada.

8. RADOVI NA SANACIJI KOLNICKE KONSTRUKCIJA

Program kontrole i osiguranja kvalitete radova na sanaciji kolnika ceste i cestovnih
objekata izraden je u skladu s Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama
“HRVATSKE CESTA"-Zagreb 2001., skraéeno OTU — knjiga II i knjiga III) te vrijedeéim
propisima i normativima.

Na mjestima prekapanja kolnicke konstrukcije, po zavrSetku radova, kolnic¢ku konstrukciju
dovesti u prvobitno stanje.
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Prije iskopa rova, na mjestima gdje je potrebno izvrsiti uklanjanje postojece kolnicke
konstrukcije, treba se izvrsiti rezanje asfaltnih slojeva na udaljenosti 0,5m od unutarnjeg
ruba rova, iz razloga sprjeavanja utjecaja vanjskih sila na rastresanje slojeva kolnicke
kontrukcije koja se zadrzava.

Nakon Sto se ugradi kolektor, ispuna, posteljica i slojevi nove donje podloge kolnicke
konstrukcije, potrebno je u Sirini od 0,5 m zadrZanih asfaltnih slojeva izvesti frezanje ili
glodanje postojecih asfaltnih slojeva, iz razloga omoguéavanja ugradnje novih asfaltnih
slojeva, ako drugacije nije predvideno projektom.

Da bi se izbjeglo poklapanje uzduznih spojeva nosivih slojeva BNS-a i asfaltbetona kao
habajuceg sloja sa postojecim asfaltnim slojevima, potrebno je prosiriti glodanje ili
frezanje asfaltnog zastora za Sirinu od 10 cm debljine 5,0 cm.

Zavrsnu ispunu rova izvesti od mehanicki stabiliziranog zrnatog kamenog materijala
granulacije 0-32 mm te min.debljine 20 cm, sa sabijanjem materijala u slojevima
vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti min. Ms=80 MN/mz2.

Kolnik se obnavlja u cijeloj svojoj povrsini u skladu sa izdanim uvjetima nadleznih
cestarija, na podrucju obuhvata gdje se izvode radovi. Asfalt beton prema ovom projektu
se izvodi u dva sloja ukupne debljine 10 cm (6 cm bitumenizirani nosivi sloj / AC 22 base
(BIT 50/70) AG6 M1 / + 4 cm habajudi sloj /AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 /).

Debljine zavrsnog sloja sfalta mora biti ista kao i na drugom zavrSnom sloju (nesaniranom)
prometnom traku, ali ne smije biti manja od 4 cm.

Nakon postavljanja zavrsnog sloja asfalta, obraduje se spoj starog i novog asfaltnog
zastora s bitumenskom emulzijom i kamenom prasinom.

Sanacija prekopa ne smije biti manja od 1,4 m.

Kod sanacije bankine, zavrsni sloj min. debljine 15 cm, izvesti od mehanicki stabiliziranog
zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm, sa sabijanjem materijala u slojevima
vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti Ms=60 MN/m2.

Sanaciju betonske pasice izvesti na nacin da se otklone osSteéeni dijelovi pasice, odvezu na
deponiju, uredi podloga, zasaluje, izbetonira betonom C25/30, te demontira oplata.

9. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvoditi prema tehni¢kom propisu za
betonske konstrukcije (TPBK) (NN139/09, 14/10, 125/10, 136/12), te prema vaze¢im
tehnickim propisima, normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregat, cement,
voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje odgovarati,
uz odgovarajuca certificiranja, vazec¢im tehnickim propisima i standardima.

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno Cist i bez organskih
primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odlezati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3
mjeseca. Struktura mu mora biti brasnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadrzavati
nikakve primjese. Moze se koristiti voda iz gradske vodovodne mreze (proizvoljnje
tvrdoce).

Prije pocetka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti
ili izjave o sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvoditelj duzan uzimati probne betonske uzorke
od svakog karakteristicnog dijela konstrukcije prema vazeéim propisima, a isto tako prema
traZzenju nadzornog inZenjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti
izloZeni istim uvjetima na gradilistu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugraden.
Izvoditelj je duzan o svom trosku izraditi projekt betona prema kojem ce se izvoditi sve
betonske mjesavine. Izvoditelj je prema projektu betona duzan napraviti i program

T.D. 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.:295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
81



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi zakvalitetu
izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu
cementa i agregat odgovarajuéeg sastava. U sve elemente gradevina smije se ugraditi
samo strojno mijesani beton. Prilikom mijeSanja betona mora se uzeti u obzir zatecena
vlaznost agregata.

Betonske mjesSavina ne smije prilikom ugradivanja u oplatu slobodno padati s visine vece
od 1,0 m. Ako to nije moguce postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke, cijevi ili
pumpu za beton da ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske mjesSavine mora
biti u skladu s TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja
teba izveti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem.

Za konstruktivne elemente koji se izvode od betona i armiranog betona potrebno je
osigurati propisanu kvalitetu betona. Radi toga potrebno je poduzeti mjere da se osigura i
kontrolira kvaliteta:

sastavnih djelova betona (cement, agregat, voda i aditivi)

proizvodnje betona i proizvedenog betona

pripremnih radova za betoniranje

transporta betona

ugradivanja betona i ugradenog betona

njege i zastite betona

SQUhwh =

9.1.SASTAVNI DIJELOVI BETONA

a) Cement

Za spravljanje betona moZe se upotrijebiti portland cement specificiran prema normi HRN
EN 197-1/2000/A1, sukladan zahtjevima TPBK-a.

Proizvodac Je obavezan da za svaku vrstu cementa ¢uva uzroak prema standardu HRN
B.C1 012. Cuvanje uzroraka cementa je min. Sest mjeseci.

U tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvrSenih radova i upotrijebljenih

materijala, izvodac radova mora posjedovati ateste o upotrijebljenom cementu.

Vazece norme za cement:

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa — 1. dio: Odredivanje ¢vrstoce

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska analiza cementa

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa — 3. dio: Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa — 21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u
cementu

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oévrsnulog betona — 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce
HRN EN 12390-3 Ispitivanje oévrsnulog betona — 3. dio: Tla¢na ¢vrsto¢a uzoraka

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2. dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti

HRN I1SO 4316 PovrSinski aktivne tvari — Odredivanje pH-vrijednosti vodenih otopina — Potenciometrijska metoda
HRN ISO 7890-1Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio: 2,6— Dimetilfenol spektrometrijska metoda

HRN EN 197-1 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje

HRN ISO 6878 Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje fosfata uporabom amonijevog molib—data

HRN 1SO 9280 Kuvaliteta vode — Odredivanje sulfata — Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom
(Mohrrova metoda)

HRN 1SO 9964-1Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 1. dio: Odredivanje natrija atomskim apsorpcijskim
spektrometrom

HRN 1SO 9964-2Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 2. dio: Odredivanje kalija atomskim apsorpcijskim
spektrometrom

HRN ISO 9964-3Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 3. dio: Odredivanje natrija i kalija plamenim emisijskim
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spektrometrom
HRN I1SO 10530 Kuvaliteta vode — Odredivanje otopljenog sulfida — Fotometrijska metoda uporabom metilenskog
modrila.

b) Kameni agregat

Za spravljanje betona moze se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan
zahtjevima TPBK-a, prema normi HRN EN 13055-1:2003 (Lagani agregati — 1. dio: Lagani
agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002))

Za izradu betona koristi se mjeSavina agregata Ciji je granulometrijski sastav utvrden
ispitivanjem u ovisnosti od zahtijevanih uvjeta kvalitete, nacina ugradnje i transporta.
Granulometrijski sastav mjeSavine agregata ispituje se najmanje jednom tjedno, prema
uvjetima propisanim standardom HRN B.B8.029. Sadrzaj prasinastih i glinovitih Cestica
agregata ispituje se najmanje jednom tjedno, prema uvjetima propisanim standarom
HRN.B.B8.036.

Vlaznost agregata ispituje najmanje jednom tjedno, prema uvjetima propisanim standarom
HRN.B.B8.035.

Uzroci za ispitivanje frakcije agregata uzimaju se nakon zavrSenog transporta.
Vazece norme za agregat:

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002)

HRN EN 932-1 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)
HRN EN 932-2 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 2. dio:

Metode Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio:

Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja opéih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni
petrografski opis: Amandman AL(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 5. dio:

Uobic¢ajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 6. dio:

Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:

Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio:

Odredivanje granulometrijskog sastava — Ispitna sita, nazivne veli¢ine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti: Amandman Al (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:

Odredivanje drobljenih i lomljenih povr§ina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:

Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio:

Odredivanje sadrzaja Skoljaka — Postotak $koljaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio:

Procjena sitnih ¢estica — Odredivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio:

Procjena sitnih ¢estica — Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio:

Procjena sitnih ¢estica — Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)
HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
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Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman Al (EN 1097-1/A1:2003)
HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 2. dio:

Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje nasipne gustoce i Supljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 5. dio:
Odredivanje sadrzaja vode suSenjem u ventilirajuéem susioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:
Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehanic¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:
Odredivanje gustoce i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje gustoce punila — Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio:
Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 2. dio:
Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 4. dio:
Odredivanje skupljanja uslijed susenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 5. dio:
Odredivanje otpornosti na toplinski $ok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)
HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio:

Priprema eluata izluzivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Uvijeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvjestaj CEN CR 1901 Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

c) Voda

Za spravljanje betona moZe se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima TPBK-a,
prema normi HRN EN 1008:2002.

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda se moze bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti
za pripremu betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije ne smije uopce upotrijebiti.
Morska i bo¢ata voda smiju se koristiti samo za nearmirani beton, a za sve ostale vrste
voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost za pripremu.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona),
periodi¢no tijekom vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008

i normama na koje ta norma upucuije.

Vazece norme za vodu za izradu betona:

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, ukljucujuéi vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu
betona

(EN 1008:2002)

d) Aditivi

Mogu se koristiti samo oni aditivi koji ispunjavaju uvjete kvalitete propisane standardima
HRN U.M1.035i HRN U.M1.037.

e) Armatura

Moze se upotrijebiti Celik BSO0B specificiran prema normi HR EN 10080-2, HR EN 10080-3
i HR EN 10080-4, sukladan zahtjevima TPBK-a.

Potrebno je primjenijivati Celik s odgovarajuc¢im atestima, a ukoliko ne postoje rezultati
ispitivanja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja.
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Uvjetovani zadtitni sloj betona treba osigurati pogodnih podmetacima ili ulogcima.Celi¢ni
drzaci u dodiru s povrsinom dopusteni su samo u suhoj okolini, tj. Klasi izlozenosti XO
prema EN 206.

Zahtjev za zastitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i racunati do
povrsine bilo koje armature, ukljucivo i vezane.

9.2. Oplata

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno
izraditi, postaviti i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se nec¢e posebno obracunavati.

Ona je obuhvacéena jedinicnom cijenom betona, odnosno armiranog betona.

Izvoditelj ne moZe zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrSi pregled postavljene
oplate i pismeno ne odobri.

9.3. Beton

Tehnicka svojstva betona specificiraju se prema TPBK i normi HRN EN 206-1.

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac betonskih radova ili su specificirana u projetku
betonske konstrukcije.

Svojstva ocvrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt
betona) i to razred tlacne ¢vrstoce te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost,
otpornost na srmzavanje i sl.).

Prije poCetka betoniranja treba provjeriti polozaj armature te dimenzije zastitnih slojeva.
Nakon pregleda ispravnosti, nadzorni inZzenjer upisom u gradevinski dnevnik odobrava
poCetak betoniranja.

Prije poCetka betoniranja Izvoda¢ mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program
betoniranja i predloziti iste na odobrenje nadzornom inZenjeru. Iz programa mora bit
vidljiv cjelokupan sustav rada, tj. priprema, manipulacije, transport i ugradivanje betona.
Sve kasnije utvrdene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili od nadzora
prihvacenih planova, padaju na Stetu izvoditelja radova.

Strogo se pridrzavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno
dodavanije vode u beton ne dozvoljava se. U slucaju isplivavanja vode na povrsinu betona
u toku betoniranja (vibriranja), betoniranje se prekida na Stetu izvoditelja.

Nepredvideni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvoda¢ mora
uvijek imati u priremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slu¢aju nemogucnosti
osiguranja istih prije pocetka betoniranja ne moze se zapoceti sa betoniranjem.

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrucina. Takoder u slu¢ajevima
najave eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiSa — preveliko vlazenje, jaki vjertar —
isuSivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se zapoceti s betoniranjem kako ne bi
dosao u opasnost kontinuirani zavrSetak betoniranja pojedinog elementa odnosno njega
ugradenog betona do potrebnog ucvrséivanija.

U slu¢aju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za
zastitu i njegu novog betona.

Bez obzira na dob dana, po zavrSetku betoniranja, izvoda¢ mora osigurati ispravnu njegu
betona u narednih minimalno sedam dana.

Povrsina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlazna. Nakon uklanjanja oplate
betonsku povrsinu je potrebno zastititi od direktno djelovanja sunca (naglog isusivanja).
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Vazece norme za beton:

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)
nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

HRN EN 12350-1
HRN EN 12350-2
HRN EN 12350-3
HRN EN 12350-4
HRN EN 12350-5
HRN EN 12350-6
HRN EN 12350-7
HRN EN 12390-1
HRN EN 12390-2
HRN EN 12390-3
HRN EN 12390-6
HRN EN 12390-7
HRN EN 12390-8
prCEN/TS 12390-9

Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio
Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio
Ispitivanje oévrsnulog betona — 1.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 7.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8.
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 9.

: Uzorkovanje

: Ispitivanje slijeganjem

. Vebe ispitivanje

: Stupanj zbijenosti

: Ispitivanje rasprostiranjem

: Gustoca

: Sadrzaj pora — Tla¢ne metode

dio
dio
dio
dio
dio
dio
dio

: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce
: Tla¢na ¢vrstoca uzoraka

: Vlacna ¢vrstoca cijepanjem uzoraka

: Gustoca ocvrsnulog betona

: Dubina prodiranja vode pod tlakom

: otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom
kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine

I1ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zra¢nih pora u o¢vrsnulom betonu

HRN EN12504-1Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i ispitivanje tlacne
¢vrstoce

HRN EN 12504-2
odskoka

HRN EN 12504-3
HRN EN 12504-4
prEN 13791:2003

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazarno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile ¢upanja
Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka
Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u kons—trukcijama ili u konstrukcijskim elementima

A/ Program uzimanja betona

Tijekom gradenja potrebno je izvrsiti kontrolna i tehnicka ispitivanja ugradenog betona u
konstrukciji. Uzimanju uzoraka mora biti nazo¢an nadzorni inZenjer. Eventualni aditivi koji
se dodaju moraju imati certifikat sukladnost proizvodaca.

Kontrola kvalitete betona koji se proizvodi sastoji se u dokazivanju kvalitete pomocu
betonskih tijela, Cija se izrada vrsi na gradevini i ispitivanju u laboratorijskim uvjetima, a
sastoji se u odredivanju njegove Cvrstoca pri tlaku i vodonepropusnost. Pri svakom
navedenom ispitivanju mora se odrediti zapreminska masa betona mjerenjem betonskih
tijela. Konzistencija betonske mjesavine kontrolira se vizualno.

Pri odredivanju Cvrstoce pri tlaku za svaku vrstu betona min. broj uzoraka je 3 kocke ali je
obavezno uzeti barem jedan uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3.

Probna tijela koja se ispituju na vodonepropusnost moraju biti dimenzije 150x150x150
mm. Jedna serija sadrzi 3 probna tijela.

Izvodac je duzan takoder uzeti najmanje tri uzroka betona za ispitivanje na mraz i mraz i
sol na svakih 100 m3.

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inZenjera u gradevinski
dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a prema
navedenom programu. Rezulatate ispitivanja ¢vrstoce i vodonepropusnosti kontrolirati i
prezentirati odmah nakon provedenih ispitivanja, a minimalno jednom mjesecno te
zapisom konstatirati u gradevinski dnevnik.
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Zavrsnu ocjenu kvalitete betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje i
ugradnje betona, danog misljenja i vizualnog pregleda gradevine.

B/ Ispitivanje kvalitete Celika

Potrebno je primjenjivati Celik sa odgovarajuc¢im atestima.

C/ Ostala ispitivanja

Svi ostali materijali koji ¢e se upotrijebiti pri izvedbi objekta moraju imati odgovarajuce
ateste proizvodaca.

9.4. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

1. Transport betona

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti auto mijeSalicama, pri cemu moraju biti
zadovoljeni svi zahtjevi iz tehnickih uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazvati segregaciju betonske smjese tijekom voznje od
mjesta proizvodnje do mjesta ugradnije.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi
s vremenom pocetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2000.

2. Ugradivanje betona (prema HRN ENV 13670-1:2000)

S betoniranjem se moze poceti samo na osnovu pisane potvrde o preuzimanju podloge,
armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredanom planu i odabranoj
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).

Zabranjeno je korigiranje vode u sviezem betonu bez prisustva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba
voditi raCuna da voda ne ude u betonsku masu.

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0m) treba osigurati dovoljnim brojem
vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama (“riza”).

Beton treba ubacivati Sto blize njegovom kona¢nom polozaju u konstrukciji da bi se
izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomocu pervibratora.

Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapocetom
opsegu, kako to predvida program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze
vremenske promjene ili isklju¢enje pojedinih uradaja mehanizacije iz pogona.

3. Ugradivanje betona u posebnim uvjetima

Ugradivanje betona u kalup i oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5°C ili iznad
+30°C se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima
se moraju osigurati posebne mjere zastite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +5°C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije
sadrzati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protim smrzavanja betona.
Prije prvog smrzavanja beton mora imat najmanje 50% zahtjevane ¢vrstoce.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doci do naglog hladenja betona te se
vanjske povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema
prethodno utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slucaju duzeg
transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke — usporivace vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom
slucaju temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U
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protivnom se poduzimaju mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u
samom elementu.

4. Njegovanje ugradenog betona

Neposredno nakon betoniranja beton ¢ée se zasticivati od:

-oborina i tekuce vode — prekrivanjem ceradama ili najlonom

-vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionjivost betona i
armature, kao i drugih mehanickih ostecenja u vrijeme vezivanja i poc¢etnog ocvrséivania.
Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi morkim postupkom (polijevanjem,
prekrivanjem filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja
narednog sloja) ili do postizanja 60% trazene Cvrstoce. Zastita betona mora biti
ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

9.5. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

1. Ocjena sukladnosti betona

Beton mora zadovoljavati kriterije identiCnosti u skladu s TPBK-a i HRN EN 206-1 (tablica
B.1.)

- primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlacne Cvrstoée

-grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2 ,x3)

Beton se prihvaca ako je ispunjen navedeni kriterij identi¢nosti. Ako taj kriterij nije
zadovoljen, predocit ¢e se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inZenjer.
Kriterij identi¢nosti tlacne Cvrstoce

Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identi¢nost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlacne Cvrstoce i srednju
vrijednost od “n” pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznaceno u tablici B.1.
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1
zadovoljena za “n” rezultata dobivenih ispitivanjem Cvrstoce uzoraka betona uzetih iz
definirane kolic¢ine betona.

Tablica B.1 — Kriterij identicnosti tlacne Cvrstoée

Broj "'n” rezultata ispitivanja tla¢ne Kriterij 1 Kriterij 2

¢vrstoce definirane koli¢ine betona Srednja vrijednost od "n” rezultata Svaki pojedini rezultat
(fcm ) (fci )
N/mm? N/mm?

1 Nije primjenjiv >fex -4

2_4 >fok +1 >fex - 4

5_6 >fex + 2 >fek - 4

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare obavezno je uzimanje
uzoraka betona na mjestu ugradnje betona za utvrdivanje tlacne ¢vrstoce.

Kontrola se provodi na slijedeci nacin:

na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u konstrukciju

-u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije

-ne manje od jedno uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez
prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i
istog proizvodaca
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-ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 m3 za svakih slijede¢ih ugradeni 100 m3
uzima se po jedan dodatni uzorak betona

-0cjena rezultata ispitivanja uzroaka i dokazivanje karakteristiCne tlacne Cvrstoce betona
provodi se odgovaraju¢om primjenom kriterija norme HRN EN 206-1 “Ispitivanje
identi¢nosti tlacne Cvrstoce”

-uzorke ne treba uzimati za obiteljsku kucu i jednostavnu gradevinu.

2. Zavrsna ocjena kvalitete betona u konstrukciji — uporabljivost betonske konstrukcije
Za ugradeni beton u skladu s TPBK ¢e se dati Zavrsna ocjena kvalitete betona koja
obuhvaca:

-dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama — rezultate nadzornih radnji i
kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

-dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvoditelj osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

-misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja

-rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova
-uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji koju izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati
proizvodac gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduzena stru¢na osoba narucitelja
(nadzorni inZenjer) ili po njemu angazirana pravna osoba za djelatnost kontrole i
osiguranja kvalitete betona.

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uprabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana
projektom konstrukcije i vaze¢im propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

10. BRAVARSKI RADOVI

Bravarski radovi obuhvacaju izradu ljestvi, poklopaca i sl. Izrada svih elemenata obavlja se
prema detaljnim radioni¢kim nacrtima u bravarskim radionicama od metalnih profila
ukljucujudéi i njihovu zastitu temeljnim bojama.

U radionici radovi zapocinju rezanjem metalnih profila na potrebne dimenzije. Medusobna
spajanja pojedinih elemenata obavljaju se zavarivanjem odnosno pomocu vijaka. Svi
detalji izvode se prema nacrtima. Gotovi elementi dostavljaju se na gradliste i ugraduju na
predvidena mjesta.

Sav upotrebljeni materijal i pribor mora odgovarati vazec¢im standardima. Sve ugradene
bravarske izradevine ispitat ¢e nadzorni inzenjer sa stajaliSta ispravnog funkcioniranja i
kvalitete okova kao i ugradbe istih.

Obracun ovih radova provodi se po izradenom komadu. U cijenu je ukljuena nabava
materijala za osnovnu konstrukciju, nabava okova, izrada i zastita dvostrukum premazom,
transport na gradiliste.

11. ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi obuhvaéaju ugradbu gotovih proizvoda ili elemenata u pripremljene otvore
odnosno na projektom predvidena mjesta na gradevini (Zeljeznih poklopaca okna, stupaljki
u oknima, metalni ljestvi, kapa, fazonskih komada i dr.).
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Sve elemente treba postaviti u ispravan polozaj na predvideno mjesto, ucvrstiti te zaliti
cementnim mortom ili nekom drugom odgovaraju¢om smjesom.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme dokazuje se atestima koji osigurava isporucilac
odnosno na drugi primjeran nacin definiran standardom, a sukladno vrsti materijala i
opreme sa stajaliSta kvalitete izvedbe provjerava se korektnost postavljanja elemenata i
njihova pouzdanost u koristenju.

Obracun se obavlja po komadu, metru duznom ili pausalno Sto je definirano troskovnikom.

12. MONTAZERSKI RADOVI

Kanalizacijski radovi na kolektorima (cjevovodima) odnose se na montazu cijevi, njihovo
medusobno spajanje, montazu fazonskih komada, polaganje revizijskih okana, kontrolu
vodonepropusnost polozenih kolektora, a u svemu kako je to predvideno projektom (oblici,
raspored dimenzije i nazivni promjeri). Nacin montaze, spajanja cijevi, fazonskih —
oblikovnih komada definiran je vrstom upotrijebljenog cijevnog materijala.

Prema uputama proizvodaca cijevi, vrSi se polaganje i spajanje cijevi a u svemu prema
projektnim zahtjevima i vazecim standardima i normativima za ovu vrst radova, a u svemu
prema detaljnim rjeSenjima danim u projektu.

Opisani radovi moraju se izvesti tako da se postigne zahtjevani poloZaj nivelete kolektora,
te vodonepropusnost svih spojeva.

Kvaliteta ugradenih materijala kontrolira se prema vazeéim pravilnicima i standardima.
Radovi se obracunavaju po duznom metru ugradenih cijevi te broju ugradenih fazonskih -
oblikovnih komada ili kanalizacijske armature.

Norme koje se odnose na cijevi:
— PVC cijevi i spojnice, dimenzije, kvaliteta (HRN EN 1401-1, DIN 8061, DIN 8062)
— PEHD cijevi, spojnice, dimenzije, kvaliteta
(HRN EN 12201, HRN EN 12666, DIN 8074, DIN 19537, HRN G.C6.620, HRN G.C6.610)
— POLIESTERSKE cijevi (HRN EN 14364)
— tla¢ne PEHD cijevi (HRN EN 12201)
— nehrdajudi Celik prema DIN 2463, materijal DIN 17455
(W.N.1.4301, AISI 304 i W.N. 1.4401, AISI 316)
— Celi¢ne cijevi i fazonski komadi, dimenzije, kvaliteta (HRN C.B5.020, C.B5.122, C.B5.221)

Norme koje se odnose na okna:

— PEHD kanalizacijska okna HRN EN 13598-2
— PP kanalizacijska okna HRN EN 13598-2
— GRP poliesterska okna HRN EN 14364
— Kanalizacijski poklopci HRN EN124

13. ISPITIVANJE CJEVOVODA

13.1. Opcenito

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora
povijeriti u drugom laboratoriju.

Kvaliteta cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih
daljnim odredbama standarda, a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava
sljedeée podatke:
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tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

datum proizvodnje

datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara
Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim
ispitivanjima i analizama.
13.2.0tpornost cijevi na abraziju
Sa ciljem postizanja funkcionalnosti kanalizacijskog cjevovoda, svakom provjerom treba se
utvrditi poprecna deformacija i vodonepropusnost cijevi. Provjere treba vrsiti tijekom
postavljanja cjevovoda.
Polietilen i polipropilen kao materijal jamce visoki modul elasti¢nosti i tiemenu cvrstocu
SNS8, sukladno DIN EN ISO 9969, takoder je pogodan za sve tlaCne testove prema DIN EN
1610.
Kanalizacijski cjevovodi od polietilena i polipropilena imaju kemijsku otpornost izmedu pH-
2 (kiseline) i PH-12 (alkali). Takoder su otporni na otpadne vode i razne supstance koje
nalazimo u temeljnom tlu.
Vrlo je vazno ostvariti ¢vrstu vezu medu pojedinim segmentima cijevi, Sto osigurava
eliminaciju dugotrajnih deformacija puzanja materijala.
Tlacno ispitivanje se vrsi jednako kao i kod glatkih ekstrudiranih cijevi.
13.3. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda prema EN 1610
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevhog materijala (beton,
azbestcement, PVC, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrsSi se prema europskoj
normi EN 1610 (pr HRN EN 1610), kojom se odreduje nacin polaganja i kontrola cjevovoda
sa slobodnim vodnim licem.
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje
nepropusnost izgradene gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjece na kvalitetu
gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).
Ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
1. ispitivanje vodom (postupak “V™)
2. ispitivanje zrakom (postupak “Z")
Ispitivanje se takoder moze obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode
iznad tjemena izgradenog cjevovoda.
Pretnodno ispitivanje moZze se obaviti prije zatrpavanja, ali kod “preuzimanja”, cjevovod
se kontrolira nakon zatrpavanja.
Kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom (postupak “V~).
Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 od 0,5 bara (od 1m do
5m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se
osigura konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 +/- 1min) ispitivanja,
tj. u rasponu od 1kPa. To se postize kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.
Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5m vodnog stupca (0,5bara) no praksa je pokazala
da to nije nuzan uvjet te je doslo do promjene (0,1-0,5 bara). Ispitivanje se u praksi
provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama.
Za cjevovode promjera ve¢eg od DN 1000 mm moze se priznati ispitivanje pojedinacnih
spojeva, umijesto Citavog cjevovoda. Kod cjevovoda vecih promjera potrebne su velike
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koli¢ine vode (uobicajeno se uzima voda iz vodovoda) te se javljaju znacajna opterecenja
cepova Sto zahtjeva dodatna osiguranja, a time i povecava troskove ispitivanja.

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem
(Izvadak iz prHRNEN1610)

Opcenito
Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi
zrakom (postupak “Z”) ili vodom (postupak “V”). Moze se obaviti odvojeno ispitivanje
cijevi i oblikovnih komada, okana i inspekcijskih otovar, npr.: cijevi sa zrakom, a okna
vodom. Kod postupka “Z” broj korekcijskih postupaka i ponavljanih kontrola kod
neslaganja nije ogranicen. U slu¢aju jednog ili ponavljanih nezadovojavajucih kontrola sa
zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom, a samo rezultat kontrole vodom je tada
odlucujudi.
Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se
obaviti ispitivanje na infiltraciju s podacima za doticni slucaj.
Prethodno ispitivanje se moze provesti prije unosenja bocnog zatrpavanja. Za ispitivanje
kod preuzimanja mora se cjevovod kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora;
izbor ispitivanja zrakom ili vodom moZe odrediti naurcitelj.

Ispitivanje zrakom (Postupak “Z")
Vremena ispitivanja za cjevovode bez okana i inspekcijskih otvora dana su u tablici 3 u
odnosu na promijer cijevi i postupak ispitivanja (ZA, ZB, ZC, ZD). Postupak ispitivanja treba
odrediti narucitelj. Treba upotrijebiti prikladne zatvarae nepropusne za zrak, kako bi se
iskljucile pogreSke mjerenja aparata za ispitivanje. NaroCiti oprez je potreban za vrijeme
ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanje okna i inspekcijskih otvora
zrakom u praksi je tesko primjenjivo.
NAPOMENA 1: Dok se za ispitivanja okana i inspekcijskih otvora ne raspolaze brojnim
iskustvima predlaze se primijeniti vremena koja iznose polovinu od onih za cjevovode istih
promjera.
Pocetni pritisak je otprilike 10% od zahtijevanog ispitnog tlaka p0, a biti ¢e odrzavan cca
5 minuta. Nakon toga ¢e pritisak biti podeSen na ispitni tlak prikazan u tablici 3, a u vezi
sa ispitnim metodama ZA, ZB, ZC i ZD. Ako je izmjereni pad pritiska manji od /\p danog u
tabeli 3 tada cjevovod zadovoljava.
NAPOMENA 2: Zahtjevi ispitivanja negativnim pritiskom zraka (podtlakom) nisu dani u ovoj
Europskoj normi, jer trenutno ta metoda nije dovoljno ispitana. Oprema upotrebljena za
mjerenje pada tlaka mora garantirati mjerenje s granicnom pogreskom od 10% /\p. Za
mjerenje vremena ispitivanja grani¢na pogreska iznosi 5s.

Ispitivanje vodom (Postupak “V™)
Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razne terena,
ovisno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najvisi tlak 50 kPa, a
najmanji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi. Visi ispitni tlakovi mogu se unaprijed
zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod tlakom (vidi
prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebno ispitnog tlaka moze
biti potrebno vrijeme pripreme.

NAPOMENA: Obic¢no je dovoljno 1 sat. Duze vrijeme moZe biti potrebno npr. Zbog suhih
klimatskih uvjeta u slu¢aju betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 +/- 1min). Tlak se
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mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva
mora se mijeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i
visinom vode u svakom trenu odrZavani ispitni tlak.

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veci od:

0,15 I/m2 kroz 30 min za cjevovode

0,20 I/m2 kroz 30 min za cjevovode ukljucivo kontrolna / revizijska okna

0,4 I/m2 u kroz 30 min za kontrolna / revizijska okna i inspecijske otvore

NAPOMENA: m2 se odnosi na omocenu unutarnju povrsinu.

Ako nije drugacije navedeno, moze se priznati ispitivanje pojedinacnih spojeva umjesto
ispitivanje Citavog cjevovoda, obi¢no vecih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinacnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V~, treba uzeti kao
mjerodavnu povrsinu jedan metar dugog odsjecka cijevi, ako nije drugacije zahtijevano.
Zahtijevi ispitivanja moraju odgovarati onima sa ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu
cijevi.

Uvjete za ispitivanje “Z” treba utvrditi za svaki pojedinacni slucaj.

Crpni spremnici crpnih stanica ispituju se analogno revizijskim oknima.

Kvalifikacije

Treba uzeti u obzir sljedece faktora koji se odnose ne kvalifikacije:

-zaposliti izvjezbano i iskusne osoblje za kontrolu i izvedbu radova na gradevinskom
projektu

-primalac narudzbe kojeg uposli narucitelj mora imati odgovarajuce kvalifikacije za
izvedbu radova

-narucitelj se mora osigurati, da primalac narudzbe posjeduje odgovarajuce kvalifikacije.

Tablica: Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje zrakom
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14. PROGRAM KONTROLE STROJARSKIH I MONTAZERSKIH RADOVA,
OPCI UVJETI IZRADE I MONTAZE INSTALACIJA I OPREME
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Sve radove treba izvesti prema tehni¢kom opisu, troskovniku i detaljnim nacrtima,
uvazavajuéi odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Izvodac je obavezan pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na
izbor i obradu materijala. Ukoliko opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je
samo uputa i tumacenje projektanta.

Ako izvodaC sumnja u valjanost ili kvalitetu projektiranog rjeSenja, materijala i/ili opreme i
drzi da za takovu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora nakon proucenog prijedloga proizvodaca.

1. MATERIJAL ZA IZRADU

Izvoditelj je obavezan svu opremu i instalacije izraditi od kvalitetnog, lako zavarljivog
materijala prema opisu iz specifikacije i nacrta, s kemijskim i mehanickim svojstvima
garantiranima po isporucitelju materijala. Upotrijebiti Celicne prirubnice za navarivanje
prema opisu iz specifikacije.

2. MONTAZA

Montazu moze izvoditi samo strucni kadar ovlastenih poduzeca s iskustvom u tim

poslovima. Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaze biti pregledani,

a eventualna oStecenja zastite kvalitetno popravljena. Prije izvodbe prirubnickog spoja

ocistiti brtvenu plohu prirubnica, oistiti vijke, zastititi, te nauljiti. Nakon postave brtve i

prikljuCenja prirubnica vijke na krizni preskok jednoli¢no zategnuti.

2.1. Zastita cijevovoda i fazonskih komada

Radi kvalitetnog izvodenja antikorozivne zastite na radionicki izradenoj opremi nakon

izrade, sve povrSine moraju biti oslobodene kovarine i hrde do metalne cCistoCe, a zatim

antikorozivno zasticene.

2.2. Osiguranje kvalitete zavarenih Celi¢nih konstrukcija

Prikaz primjenjenih propisa i normi koje je potrebno koristiti prilikom nabave materijala i

izvodenja radova:

- Opc¢i konstrukcijski Celici, tehnicki uvjeti, HRN.C.B0.500,1989

- Sitnozrnati konstrukcijski Celici, tehnicki uvijeti, HRN.C.B0.502,1979

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu Celi¢nih konstrukcija (SI.I. 29/70)

- Ispitivanje stru¢ne sposobnosti zavarivaca za elektrolu¢no i plinsko zavarivanje Celika,
HRN.C.T3.061,1960

- Osiguranje kvalitete zavarivackih radova, opc¢a nacela, HRN.C.T3.071,1972

- Postupci kontrole kvalitete zavarenih spojeva, HRN.C.T3.035,1987

- Klasifikacija pogreSaka u zavarenim spojevima izvedenim taljenjem metala,
HRN.C.T3.030,EN2650

- Klase kvalitete zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na celiku, HRN.C.T3.010,1984

Celicne cijevi iz austenitnog nehrdajuceg celika

Savne cijevi iz austenitnog nehrdajuceg celika moraju u pogledu dimenzija i masa
odgovarati standardu DIN 2463 T1, ali su dozvoljeni i drugi medunarodno priznati
standardi.

Sukladno navedenim normama dimenzijske tolerancije cjevovoda su:

- duljinska odstupanja cijevi do 6m 0 do +10
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- duljinska odstupanja cijevi do 6-12m 0 do +15

- odstupanja promjera duz plasta cijevi +/- 1% vanjskog promijera

- odstupanja promjera na krajevima cijevi 0,6%

Ukoliko su Savne cijevi prema standardu DIN 2463 tada su tolerancije vanjskog promjera i
debljine stijenke:

- odstupanje vanjskog promjera +/-1% maks. +/-3mm

- odstupanje debljine stijenka ISO klasa T3  +/-10% min.+/-0,2mm

Zavare svih zavarenih cijevi treba podvrgnuti jednoj od metoda ispitivanja bez razaranja u
punoj duljini (ultrazvucno ispitivanije).

Ugovoriti ispitivanje po jednog uzorka besavnih i Savnih cijevi na rasteznu cvrstocu i
izduzenje o, te granicu teCenja delta o ., (izvodi su na uzroku od 2% cijevi). Ispitne

vrijednosti trebaju odgovarati standardnim vrijednostima danim u tablicama za pojedini
materijal.

Takoder je potrebno posebno ugovoriti jedno od tehnoloskih ispitivanja cijevi (ispitivanje
prstena cijevi uzetih s jednog kraja Savne cijevi na rastezanje). Proizvodac treba ispitati
kvalitetu povrSine i dimenzija i o tome dostaviti izvjestaj. Transport cijevi se mora obaviti
tako da se mogucnosti oStecenja cijevi i cijevne zastite, a i mogcnost oneciS¢enja svedu na
minimum.

Kod pakiranja i transporta, cijevi od nehrdaju¢eg austenitnog Celika moraju biti vezane
najlonskim uzetom.

Cijevi prilikom skladiStenja trebaju biti izdignute iznad zemlje i pazljivo poduprte i
ucvrscene. Cijevi ne smiju lezati jedna na drugoj, te se ne smije sloziti visSe od 4 cijevi po
visini, odnosno viSe od dvije cijevi kod promjera od 500mm i vise.

Dodatna zastita od korozije cijevi od nehrdajucih austenitnih Celika nije potrebna (dijelovi
cjevovoda u vodospremniku/crpnom bazenu koji prolaze kroz stijenke vodnih komora i
umoceni su u vodu).

2.3. Opdi uvjeti za postizanje klase kvalitete

Materijal koji se zavaruje mora imati pogodna svojstva u odnosu na postupak zavarivanja i
svrhu primjene. Priprema radova mora biti stru¢na i kontrolirana. Postupak zavarivanja
treba biti izabran prema osobinama materijala, debljini predmeta i naprezanju zavarenih
spojeva. Dodatni materijal treba biti prilagoden osnovhom materijalu, ispitan i dozvoljen za
primjenu. Dozvoljena primjena samo ispitanih dodatnih i zastitnih materijala za odredeni
postupak zavarivanja (zastitni plinovi, prasak za zavarivanje i dr.).

Zavarivaci moraju biti atestirani (s valjanim certifikatima) i kontrolirni za vrijeme rada.
Nakon izvrSenih radova na zavarivanju potreno je ispitati zavare.

Sve montazne i instalaterske radove povijeriti jednom, za te radove ovlastenom izvoditelju,
opremljenom sa svom potrebnom opremom, mehanizacijom, priborom, napravama i
potrosnim materijalom.

Svi zavarivaCi koji izvode radove na cjevovodu moraju imati atest o zavrSenom ispitu
kvalitete prema HRN-u. Zavarivai bez atesta ne smiju izvoditi radove zavarivanja na
Cjevovodu.

Preporuca se dionice cjevovoda zavarivati pri temperaturi okoline 10...15°C. Radovi se
moraju obavljati pod sturénim nadzorom nadzornog inzenjera.
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3. POTREBNA TEHNICKA DOKUMENATACIJA ZA IZVODENJE RADOVA

Zavarivacki radovi se mogu izvoditi ukoliko postoiji slijede¢a tehnicka dokumentacija:

a) svjedodZba o sposobnosti pogona za zavarivanje

b) staticki proracun (prema potrebi)

c) izvedbeni nacrti koji sadrze podatke o materijalu, obliku utora, debljini Sava i redosljedu
izvodenja Sava

d) podaci o pripremnoj i zavrsnoj obradi te ispitivanju (prema potrebi)

€) upute i plan zavarivanja (prema potrebi)

f) plan ispitivanja zavarneih spojeva (prema potrebi)

4. UPUTE ZA TRANSPORT I PRIJEM CIJEVOVODA, FAZONA TE DRUGE

OPREME NA GRADILISTU
Transport cijevi iz skladiSta mora biti takav da se cijevi ne ostete. Na mjestu izvodenja
radova, cijevi treba poloZiti na podloSke u radnom pojasu trase na slobodnu stranu rova
gdje se ne izbacuje iskopana zemlja. Cijevi moraju biti na minimalnom razmaku 1 metar
od blize strane rova, zida ili nekog drugog objekta da se na njima moze slobodno raditi.
Kopanje rova mora se izvoditi neposredno prije montazerskih radova. Dno rova mora se
izvesti to¢no po nacrtima.
Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez greSaka i povrSinski potpune te ih je prije ugradbe
potrebno detaljno pregledati.
Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zastitu cijevi i
fazona, odstupanje u mjerama, obradu brtvenih povrsina i oznake proizvodaca. Kontrolirati
minimalno 10% isporuke, kod malih isporuka taj se postotak proporcionalno povecava.
Ako se utvrde nedostatci, potrebno je prekontrolirati cijelu posiljku. Neispravne djelove
cjevovda trenutacno iskljuciti iz svake uporabe. O prijemu cjevovoda sastaviti zapisnik.
Sve Celicne cijevi, spojni elementi i armatura za kompletiranje cjevovoda moraju
odgovarati specifikaciji i trebaju imati ateste proizvodaca o izvrSenom tvornickom
ispitivanju.

5. PROVIERA KVALITETE

Pri preuzimanju gotovih elemenata od proizvodaca (cijevi, fazonski komadi, profili i dr.),
provjeru kvalitete vrSiti u svemu prema standardima kojima navedeni materijal mora
odgovarati prema projektnoj dokumentaciji.

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda i drugih zavarenih konstrukcija,
vrsiti ¢e se u potpunosti prema gore navedenim uvjetima i obuhvatiti ¢e provjeru kvalitete
zavara, dimenzionalnu kontrolu i tlaénu probu propisanim tlakom i vremenom ispitivanja.
Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s navedenim
tolerancijama mjera i oblika. Sve razlike u izmjerama vece od toleriranih treba svesti u
dopustene granice.

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja greSaka treba provesti na svim zavarenim
konstrukcijama na 100% zavara. Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom
opterec¢enih zavarenih konstrukcija kod kojih nije propisano tlaéno ispitivanje kao i
naznaceno, pored vizualne kontrole treba provesti i ispitivanje minimalno 10% suceonih
zavara jednom od metoda bez razaranja (ultrazvucno ili radiografsko ispitivanje) te
magnetsku ili kontrolu penetrantima na min. 30% zavara. Ukoliko se pri tome otkriju
nedopustive greske, ispitivanje se prosiruje.

T.D. 295/17 Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane Glavni projekt
Z.0.P.:295/17 Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda MAPA 1
naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza
96



ANIVA — INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6

Finalizirane cijevne elemente, posude i sl. ispituju se na tlak vodom pod ispitnim tlakom
navedenim u tehnickoj dokumentaciji. Ispitni tlak je 50% veci od maksimalno ocekivanog
radnog tlaka. Temperatura vode za ispitivanje mora biti u granicama 10°-40°C. Vrijeme
tlaénog ispitivanja treba biti dovoljno dugo da se moze izvrsiti detaljan pregled tlacenog
izratka, ali ne smije biti kra¢e od 10 min.

Pri tlatnoj probi se ne smiju pokazivati nikakvi znakovi propusnosti instalacije. Sve
otkrivene greske moraju se ukloniti te ponoviti tlacnu probu. Rezultate ispitivanja utvrditi
zapisnicki. Za sve zavarene konstrukcije izvodac je prilikom prijema konstrukcije duzan
predoditi sliedecu dokumentaciju:

- ateste osnovnog, dodatnog i zastitnog materijala te elektroda

- ateste zavarivaca

- izvijeS¢e o provedenoj unutarnjoj kontroli i ispitivanjima

- izvijesée o izvrSenim popravicma

5. OSIGURANJE KVALITETE IZVODENJA CIJEVOVODA 1Z NODULARNOG LIJEVA
PREMA EN 545

6.1. Opcenito

Uvjeti i upute za izvodenje cjevovoda iz cijevi, fazona i pribora kao i za odgovarajuce
spojeve nazivnih promjera DN40 do zaklju¢no DN2000.

Proizvoda¢ mora dokazati da su njegovi proizvodi u skladu s ovom normom putem
obavljanja tipskih funkcionalnih ispitivanja i nadziranja procesa proizvodnije.

Ispitivanje mora obaviti ustanova ovlastena za takva ispitivanja i izdati valjanu potvrdu o
ispitivanju i rezultatima ispitivanja.

ProizvodaC takoder mora nadzirati kvalitetu svojih proizvoda putem sustava osiguranja
kvalitete proizvodaca biti u skladu s EN29002.

Sustav osiguranja kvalitete proizvodaca mora biti proveden od strane ovlastenog ureda za
certifikaciju koji je akreditiran u skladu s EN 45012.

Ukoliko se cijevi, fazonski komadi i spojevi od nodularnog lijeva koriste u uvjetima za koje
su namijenjeni, te ukoliko se nalaze u trajnom ili privremenom kontaktu s pitkom vodom
namijenjenoj ljudskoj uporabi, isti ne smiju promijeniti kvalitetu vode u mjeri da kod
krajnjeg korisnika viSe ne odgovara zakonskim zahtjevima.

6.2. Prijem

Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez greSaka i povrSinski potpune te ih je prije ugradbe
potrebno detaljno pregledati.

Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zastitu cijevi i
fazona, odstupanje u mjerama, obradu brtvenih povrsina i oznake proizvodaca. Kontrolirati
minimalno 10% isporuke, kod malih taj se postotak proporcionalno povecava. Ako se
utvrde nedostatci, potrebno je prekontrolirati cijelu posiljku.

Neispravne djelove cjevovoda trenutacno iskljuditi iz svake uporabe. O prijemu cjevovoda
sastaviti zapisnik.

6.3. MontaZza tlacnih cijevi i fazona s prirubnicama
Radovi na montazi smiju se izvoditi samo prema tehnickoj dokumentaciji na osnovu koje je
izdana gradevna dozvola za predmetne radove.
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Brtveni rub, prirubnicu i plosnatu brtvu potrebno je odistiti i provjeriti njihovu ispravnost.
Niposto se ne smije koristiti osteceni materijal. Vijci i matice obvezatno moraju biti
pocincani.

Da bi se postiglo ravnomjerno zatezanje matica na spoju, prirubnice uvijek treba pritezati
unakrsno, te na kraju joS jedanput sve pritegnuti. Sve veze moraju biti ¢vrsto spojene. Na
svim potrebnim mjestima cjevovode unutar postrojenja treba poduprijeti betonskim
stopama, N-fazonskim komadima (temelji) i cijevnim obujmicama.

Prilikom polaganija cijevi i fazona potrebno je osigurati ispravno nalijeganje, a rov savjesno
zatrpavati u slojevima po 30cm uz nabijanje. Cijevi i fazoni se ni u kom slucaju ne smiju
podgradivati kamenjem i drugim tvrdim materijalima, ve¢ moraju lezati na pjes¢anoj
posteljici debljine minimalno 10cm.

Unutar zasunskog okna cijevi se podupiru betonskim stopama na potrebnim mjestima.

7. OSIGURANIJE KVALITETE POLAGANJE PEHD CJEVOVODA

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje
cjevovoda. Prilikom polaganja treba se pridrzavati propisa o zastiti na radu i pravila o
redovhom prometu.

Uputstva vaze za polaganje cjevovoda od PEHD i PVC cijevi koje su namijenjene za
vodoopskrbu i odvodnju.

7.1. Transport i skladiStenje PEHD cijevi

Cijevi i fazonske komade treba pazljivo tovariti i istovarivati da ih ne bi mehanicki ostetili.
PE i PVC cijevi mogu se transportirati svim prijevoznim sredstvima vodeci racuna da se u
transportu ne oStete. Povlacenje cijevi po tlu nije dozvoljeno.

Potrebno je posebno pazljivo rukovanje s PVC cijevima na temperaturama u podrucju
smrzavanja i na nizim.

Za duze skladistenje potrebno je cijevi zastititi od djelovanja sunca.

Prilikom skladistenja cijevi treba slagati u gomile, tako da leze punom duzinom. Redovi
cijevi moraju biti sa strane podruprti. Njihova visina ne smije biti ve¢a od 1,5m za cijevi
vecih promjera.

Cijevi moraju biti zasticene od sunca i po moguénosti pokrivene. Prilikom skladiStenja i
prenoSenja treba paziti da se cijevi ne urpljaju zemljom, blatom, uljem, masno¢ama,
bojama i slicnim materijalom.

7.2. Montaza PEHD cjevovoda

PE cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaZe pregledani i s
unutrasnje strane oCiS¢eni. Ostecene dijelove cijevi treba isjedi.

PE cijevi se spajaju metodom sucelnog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi
potrebno je povijeriti kvalificiranim montazerima.

PE cijevi treba poloZiti u skladu s gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod
lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. Treba uzeti u obzir i nastupajuce sile te dijelove
cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati
PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajuc¢im
Cepovima koji se ¢vrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece
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etape polaganja. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti Cepovima,
poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cjevovod treba citavom duzinom briZljivo zasuti sitnim rasutim materijalom do visine od
0,3m iznad tjemena cijevi i nabiti ga, tako da se ispune sve praznine oko cijevi. Mjesta
gdje se nalaze spojevi cijevi ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek poslije uspjesno
obavljene tlacne probe.

7.3. Spajanje fazonskim komadima

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju sucelnim zavarivanjem.

Spajanje cijevi od PR sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrSi spojnicama za PE
cijevi NR0400.

Svi fazonski komadi od sivog lijeva moraju biti zasti¢eni od korozije.

7.4. Zastita PEHD cijevi

Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrudi ili hladni premazi elemenata za spajanje
i armatura protiv korozije, ne smiju sadrzavati otapala Stetna za PEHD. Prilikom prolaza
PEHD cjevovoda ispod prometnica, potrebno je cijevi zastititi zastithom celiChom cijevi.
Poklopci za Sahtove moraju biti tako ugradeni da ne ugrozavaju promet i da posredno
preko njih ne dode do ostecenja cjevovoda zbog prometnih opterecenija.

Radovi na izvodenju iskopa rovova i Sirokih iskopa provode se i osiguravaju prema
propisima o zastiti na radu, navedenim u prilogu “Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu” i prema pravilima niskogradnije.

Rovovi i Siroki iskopi moraju se prema potrebi dobra razuprijeti. VisSak radova nastao
uslijed odrona zamljista ide iskljuivo na tret izvoditelja i ne¢e se posebno obracunavati.

8. OSIGURANJE KVALITETE ANTIKOROZIVNE ZASTITE CELICNIH KONSTRUKCIJA

Uvjeti se odnose na izvodenje i provjeru kvalitete antikorozivnih zastitnih premaza
cjevovoda, posuda, raznih cCeli¢nih konstrukcija te strojeva i uredaja. Uvjeti ukljuCuju
zahtjeve iz propisa, normi i standarda vazeéih u Republici Hrvatskoj.

8.1 Prikaz primjenjenih propisa i normi koriStenih pri izradi projektne dokumentacije

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih konstrukcija od korozije
(S.L. 32/70)

- Stupnjevi zahrdalosti povrsSina koje su zasticene premaznim sredstvima,
HRN.C.T7.302,1977.

8.2. Kontrola i prijem radova na zastiti od korozije

Za izvodenje radova na zastiti od korozije mogu se koristiti samo atestirani materijali koji
zadovoljavaju propisane uvjete iz odgovarajucih standarada i propisa.

Tijekom izvodenja radova na zastiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i
rad u cjelini.

Prije nanoSenja premaznog sredstva na cCelicnu povrSinu mora se kontrolirati podobnost
pripremljene povrsine i stanje prethodnog sloja premaza. Eventualne greske moraju se
ukloniti u najkraéem moguc¢em vremenskom roku.

Za sve izvedene radove, izvodac je duzan predati na uvid:

- ateste svih rabljenih premaza
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- izvjeSce o provedenim kontrolama i ispitivanjima
- uvjerenje o neskodljivosti po zdravlje ljudi za sve dijelove opreme koji su u
kontaktu s pitkom vodom.

9. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA TLACNO ISPITIVANJE SUSTAVA

Po zavrSetku montaze postrojenja, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na
nepropusnost. Ispitivanje se vrsi tlathom probom pri tlaku opéenito 1.5 x vecem od
radnog i vremenu ispitivanja ovisnom o duljini ispitivane dionice.

Tijekom tlacne probe potrebo je stalno kontrolirati spojeve. Ukoliko se utvrdi propustanje
spoja, potrebno je otkloniti gresku i ponoviti ispitivanje dok se ne dobiju zadovoljavajudi
rezultati. Ispitivanje nepropusnosti se vrsi u dvije faze:

- punjenje dionice

- proba.

Ispitivanje pod pritiskom se vrSi pomocu uredaja koji se sastoje od dva zatvaraca cijevi, od
kojih jedan ima ugradene sprave za oznacivanje, manometar i ostalo.

Nakon ispunjavanja cjevovoda vodom zatvara se ventil za odzracivanje i otvara se ventil
manometra, kako bi se moglo ocitati stanje tlaka u cijevnom vodu.

Prije ispitivanja na vodonepropusnost, potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i ¢ekati jedan
sat kako bi se uklonili eventualno nastali zracni jastuci. Nakon toga, potrebno je po potrebi
nadopuniti cjevovod vodom i pristupiti tlacenju. Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i
otkloniti kvar, te ponoviti postupak. Proba je uspjela, ako nakon 60 min ne dode do pada
tlaka.

10. PROBNI RAD

Pri obavljenoj montazi pristupa se pokusnom radu sa provjerom svih elemenata sustava.
Rezultati se utvrduju zapisnicki, a eventualno uocene greske u izradi potrebno je ispraviti.

11. OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA

1. Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
predmetne
instalacije pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu gradevina i instalacija samo sa
izvodacem koji je registriran za proizvodnju, izgradnju odnosno montazu navedenih
gradevina i instalacijske opreme.

2. Prije ugovaranja radova izvodaC je duzan kontrolirati uskladenost projektne
specifikacije materijala i opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moze nastati
nepridrzavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

3. Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista
izvedena tocno prema tehnickoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod
montaze upotrebljen materijal predviden specifikacijom

4. Ukoliko bi bilo koji dio tehni¢ke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez
suglasnosti projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne
snosi nikakvu odogovrnost. Odgovornost se odmah prenosi na izvodaca radova
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Izvodac je duzan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti mogucnost izvedbe prema
ovom projektu provjerivsi sve mjere predvidene projektom u glavnim nacrtima. Ako
ustanovi odstupanija, ista je duzan ukloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Po dovrsenju montaze potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom prema vrsti instalacije i
prema tehnickom opisu.

Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj montaZi, izvrSenoj
tlacnoj probi prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u
njegovo ime preuzeti projektirane objekte.

U komisiji pored predstavnika investitora obvezni su biti nazoc¢ni projektant i nadzor.
Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe od toga dana pocinje teci
garancija izvodaCa radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvijesne
manjkavosti, izvodac je duzan iste u Sto kraéem roku otkloniti i o tome obavijestiti
primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija duzna je da se sastane u Sto kracem
vremenu i preuzme instalaciju. Garantni rok tec¢e od dana preuzimanja instalacije.
Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor
moze ustupiti te radove drugom izvodacu na troSak glavnog izvodaca uz potrebnu
obavijest istoga.

TroSkovi primopredajne komisije kao i troskovi probnog pogona, te probno ljudstvo za
rukovanje instalacjom, snosi investitor.

Ukoliko investitor Zeli da se tijekom probnog pogona izvrSe stanovita mjerenja i
isptivanja duzan je investitoru izvodac staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i
instrumente. Sve troskove u vezi prethodnog snosi investitor.

Pri izvodenju i montazi izvodac je duzan da se u potpunosti pridrzava tehnickog opisa,
koji je sastavni dio tehnicke dokumentacije.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opcih
tehnickih uvjeta.

U slucaju spora koji bi prizasao iz opcih tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar
garantnog roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno
treba da su zasutpani predstavnik investitora i izvodaca.

FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I PROBNI RAD

Probni rad ima funciju otrkivanja i otklanjanja eventualnih nedostataka na postrojenjima i
instalacijama. Probni rad dogovaraju Izvodac radova i Investitor. Ukoliko na izgradnji
crpne stanice i montaZzi opreme sudjeluje viSe izvodaca, investitor je duzan imenovati
izvodaCa odgovornog za medusobno uskladivanje radova. Takoder, investitor u tom
slucaju imenuje i glavnog inZenjera gradilista.
Stoga za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad investitoru odgovara
imenovani izvodac. Odgovorni izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog
postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (ulazno sito/reSetka, crpke,
automatika, armatura) tako i sustava u cjelini
- podesavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog
projekta isporucitelja opreme
- pustanje u rad u nazocnosti predstavnika isporucitelja opreme i/ili ovlastenog servisera
Za pustanje kanalizacijskih crpki i tla¢nog sustava crpke — tlacni cjevovod u rad potrebno
je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je nuzno ispitati slijedece:
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- utvrditi da li su crpke montirane s pravim sjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smijer

vrtnje crpki ispravan, u uljevnom oknu ce biti konstatirano tecenje vode

- kontrolirati nivoe ukljucivanja i iskljuCivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj
automatici ukoliko se pokaze nuznim

- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjeni¢no ukljucivanje

crpki u rad

- provjeriti brtvljenje (nepropusnost) instalacije

- funkcionalnost zastite od rada na suho te ukljucivanja crpki i alarma

Za vrijeme probnog rada potrebno je pratiti i snagu motora te jakost struje. Nakon

obavljenog probnog rada i stecenih iskustava, izvoda¢ korisniku treba predati pisane

pogonske upute za taj specificni tlacni sustav.

13. PRIMOPREDAJA POSTROJENJA I INSTALACIJA

Nakon uspjesno obavljenog probnog rada obavlja se postupak primopredaje postrojenja i
instalacija na uporabu investitoru.

Nacim primopredaje definira investitor u skladu s vazecom tehnickom reulativom (tehnicki
pregled, uporabna dozvola itd.).

Ovo je sve potrebno definirati ve¢ prilikom ugovaranja posla s izvodacem pri ¢emu se
preporuca s izvoda¢am ugovoriti i izradu dokumentacije izvedenog stanja.

Posebne napomene:
- izvoditelj je duzan o svom trosku osigurati i pribaviti sve potrebne ateste

o kvaliteti ugradenih gradiva i izvedenih radova (vrijedi za sve obuhvacene
radove ovim projektom)
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VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu
vrstu gradevine je amortizacija min. 2,5% godiSnje, Sto znaci da pripadajuci kanali trebaju
biti gradeni za uporabu najmanje 40 godina.

UVJETI ZA ODRZAVANJIE GRADEVINE

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrzavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzeca koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu
na odrzavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaceno:

1. Redovno odrzavanje

2. Investicijsko odrZavanje

3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima
Ukratko ¢e stoga biti opisane osnovne radnje koje treba provoditi u pojedinim fazama
odrzavanja.

Redovito odrzavanije
Ovo odrZavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim
popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada crpne stanice i ostalog dijela
kanalizacijskog sustava, a to bi bili sljedeci radovi:

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i crpne stanice te uo¢avanje eventualnih

opcih gradevinskih nedostataka
- utvrdivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno crpnoj stanici
- ispiranje kanala u slu¢aju zacepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u crpnoj
stanici

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i
uocavanjem svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i crpne stanice,
utvrdivanje uleknuca na cesti i okolnom terenu, uocavanje izbijanja tekuéine na povrsinu,
utvrdivanje bujanja zelenila u blizini kanala, utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i
dr.
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godiSnje uz ispunjavanje dnevnika
vizualnog pregleda.
Ukoliko se prilikom pregleda ukaze potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja,
zaCepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu
odgovarajucih alatki, provedbu zastitnih mjera, vadenje i transport materijala koji je
uzrokovao zacepljenje.

1.1. Kontrola i odrzavanje crpne stanice u normalnom pogonu

Odrzavanje crpne stanice svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebno ulazne
grube resetke, crpki i automatike u skladu s uputama proizvodaca. Uz navedeno, redovito
je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroCito one za ublazavanje tla¢nog udara.
Redovito odrzavanje obuhvada i povremeno praznjenje i CiS¢enje crpnog bazena te
provjera vodonepropusnosti konstrukcije.
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Najveci je problem u radu crpne stanice stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te
plivajuce tvari koje remete rad automatike, narocito u slucaju nivo sklopki. Kora i talog
redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih plinova, stoga i ventilacijski sustav
crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati, posebice kod stanice s duljim
zadrzavanjem otpadne vode.

Radi zastite knalizacijskih crpki od mehanic¢kog ostecenja one su zasti¢ena ulaznom
grubom resetkom, predvidene u samociste¢oj izvedbi.

No i unatoc toga izuzetno je vazno drzati se sljedecih uputa i preporuka:

-crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se cjelokupan sustav
prethodno dobro ocisti, i ukloni iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

-materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u
funkciju ne smije dospjeti u kanalizacijsku mrezau, jer moze blokirati rotore crpki.
Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice nuzno je obavljati godiSnje redovne servise
pri Cemu se crpke vade iz bazena, peru i kontrolira stanje impelera (ocistiti po potrebi),
stanje sjekaca grubih materijala, kontrolira tlak zastitne uljne kupelji elektromotora i ostali
potrebni zahvati. Svakih pet godina obavlja se generalni servis crpki. Posao kontrole i
servisa crpki bezuvjetno se mora povjeriti ovlastenom serviseru za crpke.

1.2. Odrzavanje tlacnog cjevovoda

CiS¢enje cjevovoda se uobicajeno obavlja ispiranjem.

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod
tlakom, tj. prikljuak na vodovod ili koristenje crpki. Najéesce primjenjivan nacin je
CiS¢enje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne tlakove
mlaza za ispiranje do cca 200 bara.

1.3. Propiranje sustava

Neovisno o svim mjerama predostroznosti i uporabi ulazne grube reSetke za odvajanje
krupnih necistoca prije ulaska u crpke i tlacni cjevovod, nuzno je potrebno povremeno
propiranje cijevnog sustava koli¢inama otpadnih voda i brzinama koja osigurava odnosenje
natalozenih Cestica iz tla¢nog cjevovoda, Sto je obveza korisnika sustava-nadlezne
komunalne tvrtke.

Naime, izmedu ostalih istraZivaca, dr. Kenneth Wilson, Ontario, definirao je nakon 30-
godisnjeg znanstvenog rada potrebnu kriti€nu brzinu za podizanje natalozenog materijala
nomogramom, koji je dan u stru¢nom radu dipl. ing. Gutzeit “Freststoff-Transport in
Abwasserdruckleitungen”, Feluwa 2001. Po tom nomogramu, za podizanje pijeska,
kamencica, metalnih i staklenih komada i sl. specificne gustoce cca 2600 kg/m3, potrebne
su sljedece kriti¢ne brzine u tlacnim cjevovodima razliCitih promjera:

nazivni promjer cjevovoda kriticna brzina za podizanje istalozenih

d/mm Cestica p=2600 kg/m?>, Wit (M/s)

100 1,95

150 2,5

250 2,8

500 51

1000 10
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Za podizanje taloga (Sljunak, pijesak, mulj, ostale krute Cestice) s dna cjevovoda potrebna
je, ovisno o promjeru cjevovoda, kriticna brzina do 10 puta veca od brzine potrebne samo
za noSenje taloga. S obzirom da je gustoca otpadne sanitarno-fekalne vode »=1020-1050
kg/m3, praksa je pokazala talozenje i bez vece prisutnosti Sljunka, pijeska i dr., a Sto se
znatno pogorsava u periodima obilnih kiSa. Stoga je od izuzetne vaznosti da nadlezno
komunalno poduzece redovito kontrolira, odrzava i Cisti tlacni cjevovod.

Investicijsko odrzavanije

Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na gravitacijskim
kanalima, gdje se vrsi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m), poklopaca i sl.

Razlikujemo: plansko investicijsko odrZzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema
vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo
utvrdenih unistenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u
radnom i izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna
od takvih intervencija je i omogucavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene
oStecenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim
vozilima i sl. U slucaju planiranih intervencija treba obavijestiti pucanstvo sredstvima
javnog priopéavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava.

Odrzavanije sustava u izvanrednim uvijetima

Ovo odrZavanje odnosi se na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava, a to
su:

- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, susa, klizanje

terena, pozar i sl.)

- vedi zastoji u opskrbi elektricnom energijom

- vece havarije na gravitacijskim kanalima
Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke svojim
pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, eventualna
priviemena rjeSenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzecima koja mogu doprinijeti
brzom otklanjanju Stete.
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S gradevinskim otpadom potrebno je postupati u skladu s Pravilnikom o gospodarenju
otpadom (NN 23/14, 51/14) i Pravilnikom o gospodarenju gradevnim otpadom

(NN 38/08). Deponija materijala potrebna za odlaganje iskopanog materijala
kanalizacijskog sustava naselja predmetne kanalizacijske mreze, za vrijeme izvodenja
radova, odnosno deponiranje viska materijala nakon zavrsetka svih zemljanih radova,
nalaziti ce se na gradskom odlagalistu u Diklu.

Gradevina svojim radom ne utjeCe negativno na okolis, jer njenim radom ne nastaju
otpadni ili sli¢ni materijali. U tom smislu uredenje gradiliSta odnosi se na uredenje okolisa
po zavrSetku gradenja.

Izvodac radova je duzan izvrsiti sljedece radove na uredenju okoliSa gradilista:

- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora

- o istiti deponiju od smeca i otpadaka

- pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala

- demontirati elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu

- odistiti gradiliSte i trasu ceste od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevnog
materijala, Sto omogucava popravak i reviziju trase ceste

- iskopani materijal moZe se upotrijebiti, ako to dopustaju tehnicki propisi za nasip,
dok se ostatak razastire duz trase ili odvozi i deponira na deponiju na pogodnim
lokacijama

- odvesti viSak humusa i materijala od ¢iS¢enja terena na mjesto gdje odredi nadzorni
inzenjer

- suhozide koji su omedivali pojedine parcele potrebno je zbog zahvata izgradnje
izmjestiti i osigurati njihovu prvobitnu namjenu

- sva iskréena stabla moraju biti sloZzena uz trasu gradilista

- svi vodotoci presjeceni konstrukcijom (izgradnjom) trase kolektora moraju biti
dovedeni u prvobitno stanje tj. ne smije se narusiti postojeci sustav odvodnje

- mora se osigurati nesmetano otjecanje potoka i bujica

- ostaci PVC, odnosno PEHD cijevi, poliesterskih cijevi i revizijskih okana ne smiju se
bacati, nego se moraju skupiti kako bi se predali na reciklaZzu ovlastenoj pravnoj

0sobi.
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PROCJIENA TROSKOVA se odnosi na kompletne gradevinske i monterske radove za
predmetnu izgradnju , SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREZE FEKALNIH OTPADNIH
VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA".

Ovim projektom obuhvacena je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze fekalnih
otpadnih voda juznog dijela naselja Donje Petrcane, predjela Punta Radman, odnosno 1.a
faze izgradnje.

1.a faza obuhvaca izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini

3.185,30 m, crpne stanice fekalnih otpadnih voda C.S. ,Punta Radman®

(Q=6,20 /s, H=17,64 m), te tlacnog cjevovoda u duljini 144,70 m.

Crpno okno je predvideno kao prefabricirani objekt iz poliestera okruglog oblika DN1720.
Crpna stanica ima predvidene dvije crpke, jedna radna i jedna rezervna potopna
kanalizacijska crpka karakteristika: Qinst = 6,20 I/s, Hman = 17,64 m, Pinst = 4,23 kW.
Uz crpno okno, joS je predvideno dovodno i zasunsko okno. Dovodno okno je predvideno
kao prefabricirani objekt iz poliestera okruglog oblika DN1600, a zasunsko okno je
DN1200, nazivne obodne krutosti SN10000.

Za kanalizacijske cijevi predvidene su PVC cijevi DN250, odnosno od glatkih PEHD cijevi
razliCitih profila , nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne ogranke na
isti, gdje su predvidene poliesterske cijevi (GRP) DN250, SN5000. Tlacni cjevovod
predviden je iz PE100 PEHD tlacnih cijevi DN90, nazivnog tlaka PN8.

Kontrolna okna se izvode od prefabriciranih punostijenih PEHD okana DN800, odnosno
DN1000 za okna visa od 2,0 m. Na trasama pod utjecajem mora postavljaju se
poliesterska okna DN1000, SN10000.

PROCIJENJENI TROSKOVI IZGRADNJE (bez PDV-a) :
Preuzeto iz Mape 1 (gradevinski projekt):

A. *GRAVITACIISKI KOLEKTORI I TLACNI CJEVOVOD | 6.700.000,00
B. CRPNA STANICA "PUNTA RADMAN" 500.000,00
C._SANACIJA VODOVODA 2.000.000,00
D. PAUSALNE STAVKE 200.000,00
UKUPNO (1): | 9.400.000,00
Preuzeto iz Mape 2 (elektrotehnicki projekt):

E. ELEKTROINSTALACLIE I AUTOMATIKA CS,PUNTA RADMAN" 160.000,00
UKUPNO (2): | 160.000,00

| SVEUKUPNO (1+2): | | | 9.560.000,00 |

Radovi podrazumijevaju i izvedbu kuc¢nih prikljucaka, sanaciju ostecenih infrastrukturnih
sadrzaja, * izmjesStanje pojedinih infrastrukturnih sadrzaja sukladno stavkama troskovnika,
te asfaltiranje ulica zahvacenih iskopima u punoj Sirini, kao i obnovu staza, kamenih
zidova,..., te uredenje i vracanje svih zahvacenih povrsina i okoliSa u prvobitno stanje.
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LEGENDA:

PRETHODNO PROJEKTIRANA KANALIZACIJA :

Glavni projekt ; Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petréane
Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane u Gradu Zadru,
Donat d.o.o. br. projekta 5333-0, ZOP 5333, 2017. god.

FEKALNI GRAVITACIJSKI KOLEKTOR

(] CRPNA STANICA
- FEKALNI TLACNI CJEVOVOD
— — — &+ _——_  FEKALNISIGURNOSNI ISPUST

Idejni projekt za lokacijsku dozvolu
ANIVA INZENJERING d.o.0., T.D. 286/16, rujan 2016. god.

> GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 2.a FAZE IZGRADNJE

CRPNA STANI
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PROJEKTIRANA KANALIZACIJA - 1.a FAZA IZGRADNJE / predmet ovog projekta:
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KAT.OPCINA __ PETRCANE DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
BROJ LISTA KAT. PLANA
KLASA

Ur. br.

Podruéni ured za katastar Zadar

GEODETSKA SITUACIJA GRABEVINE
DIGITALNI ORTOFOTO SA UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM

Mijerilo 1:1000

LEGENDA:
KATASTARSKI PLAN
FEKALNA KANALIZACIJA

= = = TLACNI CJEVOVOD FEKALNE KANALIZACIJE
\ﬁgfi DOVODNO OKNO (96)
5;~ CRPNA STANICA "PUNTA RADMAN" (97)

U Zadru, velja¢a 2017.g.

Izradio:
Damir Dragojevi¢, dipl.ing.geod.

Albina Smoli¢-Rocak, dipl.ing.geod.



E N
Broj tocke koordinata koordinata
HTRS96/TM(m) | HTRS96/TM(m)
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA FEKALNE
KANALIZACIJE

1 392900.525 4894280.977
2 392892.490 4894272.064
3 392879.731 4894263.263
4 392870.737 4894256.930
5 392856.252 4894232.038
6 392842.692 4894206.234
7 392824.279 4894171.905
8 392816.422 4894155.600
9 392809.997 4894142.267
10 392803.312 4894128.394
11 392796.757 4894114.790
12 392790.456 4894101.509
13 392807.926 4894085.792
14 392827.928 4894068.106
15 392834.336 4894078.488
16 392845.026 4894098.965
17 392854.059 4894119.899
18 392864.585 4894142.134
19 392869.786 4894152.948
20 392874.514 4894162.547
21 392886.207 4894184.662
22 392892.938 4894196.937
23 392899.027 4894208.536
24 392905.723 4894221.058
25 392913.595 4894236.239
26 392923.091 4894254.969
27 392950.317 4894235.123
28 392944.271 4894224.757
29 392937.723 4894213.527
30 392929.485 4894199.230
31 392919.408 4894182.186
32 392910.144 4894165.827
33 392900.029 4894144.535
34 392892.330 4894127.823
35 392884.483 4894110.629
36 392876.315 4894093.364
37 392865.042 4894069.824
38 392858.734 4894058.571
39 392850.910 4894044.615
40 392839.661 4894057.228
41 392862.681 4894031.665
42 392876.288 4894018.693
43 392886.985 4894042.061
44 392895.132 4894058.448
45 392908.065 4894083.957
46 392918.576 4894105.644
47 392924.347 4894117.516
48 392928.037 4894125.394
49 392942.154 4894150.314
50 392949.329 4894163.714
51 392961.687 4894187.269
52 392969.897 4894202.155
53 392977.258 4894214.763
54 393002.037 4894197.067
55 392994.900 4894184.560
56 392988.442 4894173.278
57 392982.759 4894161.142
58 392975.951 4894149.139




59 392962.456 4894125.784
60 392950.715 4894103.939
61 392939.824 4894081.882
62 392929.384 4894059.607
63 392917.128 4894032.773
64 392912.165 4894023.294
65 392905.660 4894010.111
66 392898.655 4893998.105
67 392888.445 4894007.389
68 392908.265 4893989.202
69 392922.651 4893977.571
70 392932.392 4893998.185
71 392942.683 4894020.089
72 392947.143 4894018.315
73 392961.526 4894043.498
74 392969.690 4894057.258
75 392978.398 4894071.858
76 392993.264 4894096.758
77 393020.882 4894132.762
78 393029.157 4894145.868
79 393037.430 4894158.976
80 393042.768 4894167.432
81 393088.616 4894136.212
82 393080.134 4894123.840
83 393071.138 4894111.464
84 393062.280 4894099.359
85 393052.124 4894085.726
86 393038.033 4894066.052
87 393030.838 4894054.932
88 393022.330 4894040.795
89 393012.878 4894025.007
90 393002.933 4894008.351
91 392992.812 4893991.449
92 392992.710 4893987.851
93 392983.929 4893972.138
94 392976.187 4893958.136
95 392968.440 4893944.136
96 392963.506 4893946.205
97 392962.342 4893944.106
99 392955.851 4893952.162
100 392942.691 4893960.539
101 392991.755 4893930.519
102 392998.257 4893940.605
103 393005.626 4893952.035
104 393020.050 4893972.942
105 393027.626 4893983.874
106 393035.731 4893995.776
107 393044.491 4894008.564
108 393054.509 4894023.518
109 393061.179 4894033.493
110 393070.361 4894046.597
111 393084.004 4894064.191
112 393093.207 4894076.036
113 393104.654 4894090.570
114 393116.119 4894105.089
115 393124.346 4894115.153
116 393174.523 4894084.942
117 393169.709 4894078.553
118 393162.123 4894069.254
119 393152.150 4894058.050
120 393136.998 4894040.747
121 393100.006 4893996.226
122 393082.089 4893972.164
123 393067.008 4893950.984
124 393051.538 4893928.856




125 393043.693 4893917.260
126 393034.729 4893904.007
127 393016.312 4893914.907
128 393052.970 4893891.709
129 393069.997 4893880.293
130 393078.145 4893894.640
131 393086.288 4893908.991
132 393102.919 4893931.517
133 393122.766 4893956.619
134 393142.368 4893979.329
135 393173.761 4894016.457
136 393186.773 4894031.645
137 393196.908 4894042.703
138 393212.481 4894060.702
139 393249.201 4894036.962
140 393230.079 4894015.829
141 393209.867 4893994.067
142 393192.417 4893974.909
143 393173.379 4893951.724
144 393157.001 4893931.531
145 393140.842 4893906.017
146 393126.625 4893885.454
147 393112.794 4893865.840
148 393105.499 4893855.689
149 393089.093 4893867.473
150 393124.348 4893843.771
151 393144.544 4893836.696
152 393163.941 4893826.314
153 393184.103 4893815.040
154 393191.441 4893825.771
155 393206.411 4893848.241
156 393218.044 4893864.510
157 393229.479 4893879.683
158 393233.667 4893918.604
159 393248.113 4893935.196
160 393268.137 4893957.536
161 393277.596 4893968.526
162 393287.496 4893981.095
163 393303.908 4894006.208
164 393327.363 4893995.226
165 393319.859 4893986.119
166 393306.505 4893969.912
167 393294.963 4893957.431
168 393280.639 4893942.074
169 393267.472 4893927.020
170 393254.360 4893911.918
171 393351.846 4893991.583
172 393376.402 4893979.886
173 393374.214 4893965.552
174 393358.630 4893947.829
175 393342.761 4893929.958
176 393326.724 4893912.103
177 393306.318 4893890.385
178 393293.409 4893875.109
179 393264.351 4893838.032
180 393249.179 4893818.162
181 393235.718 4893797.333
182 393231.012 4893790.864
183 393201.667 4893805.063
184 393246.369 4893783.572




POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA TLACNI
CJEVOVOD FEKALNE KANALIZACIJE

86 393038.033 4894066.052
97 392962.342 4893944.106
185 393030.982 4894056.583
186 393023.132 4894043.549
187 393012.812 4894026.417
188 393002.493 4894009.285
189 392992.174 4893992.152
190 392992.025 4893988.370
191 392986.212 4893977.894
192 392976.508 4893960.406
193 392966.804 4893942.918
194 392965.273 4893942.479




SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJIA PETRCANE U ZADRU
1.a FAZA

KAT. POPIS VLASNIKA BR.
CESTICA (1ZVADAK IZ BZP -a ) ZK.U.
dio 83 REPUBLIKA HRVATSKA 1984
dio 2549 NEMARIC KATA UD. IVE 1815
6/18 NEMARIC LUCIJA UD PETRA R STANISIC , PETRCANE,
dio 2563 [1/18 GRZAN LEONARDO, OIB: 67421147235, PETRCANE, PETRCANE 2 1932
I DRUGI.
6/240 STIGLEITNER KATARINA, JOSIP, OIB: 82130247472, KUTINA, A.G. MATOSA 8
dio 2581 |[12/240 ZOVKO MARKO, VJEKOSLAYV, OIB: 95341651286, PETRCANE, PETRCANE ULICA XXI 16 477
I DRUGI.
6/240 STIGLEITNER KATARINA, JOSIP, OIB: 82130247472, KUTINA, A.G. MATOSA 8
dio 2595/1 |12/240 ZOVKO MARKO, VJEKOSLAV, OIB: 95341651286, PETRCANE, PETRCANE ULICA XXI 16 477
| DRUGI.
dio 2602 REPUBLIKA HRVATSKA 1845
6/192 ROZIC KALEB ZELJKA, IVAN, OIB: 75590727059, ZAGREB, VOJNOVICEVA 22
dio 2616 |12/192 MATKOVIC MIRJANA, OIB: 33728918720, ZAGREB, KOTURASKA CESTA 73 1915
| DRUGI.
1/3 LISICA BENE POK. PERE
dio 2617 |1/3 LISICA MATE POK. PERE 1916
1/3 LISICA IVE POK. PERE
dio 2633 PANORAMA PROJEKT D.0.0., MBS: 110019756, OIB: 72992159245 2181
dio 2635/4 19/687 TEKTON D.0.0. ZADAR, OIB: 55259679310, ZADAR, LJ. JONKEA 3 916
10 459/687 PANORAMA PROJEKT D.0.0., MBS: 110019756, OIB: 72992159245
2/8 SUNIC ZORAN, SIME, OIB: 39365347285, ZAGREB, DONJE SVETICE 99/A
dio 2636 |5/182 TEKTON D.0.0. ZADAR, OIB: 55259679310, ZADAR, LJUDEVITA JONKEA 3 1876
| DRUGI.
1/12 MARTINOVIC ANA, SIME, OIB: 84821731160, PETRCANE, PETRCANE ULICA XXIV 10
dio 2646 |2/12 FUCAK ZARKO, FRANJO, OIB: 26433528544, ZAGREB, HRV. PROLJECA 40 1849
| DRUGI.
1/96 MILOS EMA, MIHOVIL, OIB: 60159871127, ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 2 H
dio 2660 |1/24 MILOS KRESIMIR, IVAN, OIB: 88583835125, PETRCANE, PETRCANE 2 1890
| DRUGI.
1/12 JOVIC DAVOR, GOJISLAV, OIB: 51443282939, JOVICI, JOVICI
dio 2680 [1/12 CONKA MIROSLAV, EDUARD, OIB: 71398776222, KUTINA, KRALJA ZVONIMIRA 9 1850
| DRUGI.
3/6 GRZAN BOZO POK. MATE (POK)
dio 2689 1/6 GRZAN SAM JOHN, OIB: 29436960047, ARROWHEAD LN, CHILOQUIN, OREGON, SAD 1864
! 1/6 GRZAN TOME POK. SIME (POK.)
1/6 MICIC MARA POK. SIME, ROD. GRAZAN ( POKOJNA)
1/23 GRZAN BOZO POK. MATE
dio 2690 [1/23 GRZAN SAM JOHN, OIB: 29436960047, ARROWHEAD LN, CHILOQUIN, OREGON, SAD 1863
| DRUGI.
2/32 FEGER GERHARD JOHANNES, OIB: 22678778185, DIETRICHSTEINSTR. 4/5. A-5020 SALZBURG,
. AUSTRIJA
dio 2707 15,35 RaDMAN EMIL, SIME, OIB: 38104781809, PETRCANE, PETRCANE ULICA XIV 2 1872
| DRUGI.
90/720 NEMARIC ROBERT, FRANE, OIB: 36675740753, ZADAR, ULICA LOVRE MATACICA 70
dio 2729 |30/720 MATOSIN JOSIP, OIB: 26377935164, PRIMOSTEN, ULICA RADUCA 18 1814
I DRUGI.
1/6 MARTINOVIC NEDJELJKA, IVAN, OIB: 82998198431, PETRCANE, PUNTA RADMAN 15
dio 2733 |1/6 CANKOVIC MILAN, OIB: 69070455976, ZADAR, STJEPANA RADICA 42 C 505
I DRUGI.
dio 2741/1 JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI-GRAD ZADAR 1763




6/240 STIGLEITNER KATARINA, JOSIP, OIB: 82130247472, KUTINA, A.G. MATOSA 8

dio 2741/2 |12/240 ZOVKO MARKO, VJEKOSLAV, OIB: 95341651286, PETRCANE, PETRCANE ULICA XXI 16 477
| DRUGI.
5/27 MARTINOVIC ANTE POK. NIKE

dio 2741/3 |86/712 MARTINOVIC SIME POK. NIKE 1889
| DRUGI.

dio 2827 |GRAD ZADAR, OIB:09933651854, NERAZVRSTANE CESTE - JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI 1356
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0.00
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2.00

za C.S. "PUNTA RADMAN"

DOVODNO OKNO

PRIKLJUCAK OGRANKA C1-C29 (K-PR2)

GRP DN 272 mm
KRIZANJE SA TLACNIM KOLEKTOROM K-PR-TL

PRIKLJUCAK OGRANKA C2-C73 (K-PR9)

PEHD DN90 mm, KN=-0,12 mnm

GRP DN 272 mm

PRIKLJUCAK OGRANKA C3-C81 (K-PR10)

/ GRP DN 272 mm

¥ Hn=-0.22 mnm
Dn=1.56 m

PRIKLJUCAK OGRANKA C5-C85 (K-PR11)

Hn=-0.27 mnm
Dn=1.39m

GRP DN 272 mm

PRIKLJUCAK OGRANKA C7-C90 (K-PR12)

PRIKLJUCAK OGRANKA C9-C96 (K-PR13)

GRP DN 272 mm

GRP DN 272 mm

Hn=-0.30 mnm

PRIKLJUCAK OGRANKA C13-C100 (K-PR14)

GRP DN 272 mm

PRIKLJUGAK OGRANKA C15-C103 (K-PR15)

GRP DN 272 mm

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceqg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznalavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oSte¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv ci1cC2 C3 C4 C5 Cé6 c7 c8 c9 C10 c11 C12 C13 Cl4 C15 C16
Visina terena [m.n.m] g 5 3 & e ® g 8 2 . 8 @ & g g g
Materijal cijevi POLIESTER

Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00

Visina nivelete [m.n.m] N 8 . g 2 2 2 5 5 : i z 3 g 8 8
Dubina nivelete [m] S 3 N 8 : E : S : 8 g : : g i :
Dubina rova cijevi u évoru [m] 38 & 2 3 8 ] 3 g g ; & G i g 3
Visina dna rova cijevi [m.n.m] 58 8 5 5 g 2 2 2 5 g g 2 3 g i
Nagib [%] 030

Duljina dionice [m] 5.39 27.00 20.10 21.40 22.00 20.50 23.00 20.20 22.30 21.40 22.00 23.10 20.20 32.60 17.00
Stacionaze Cvorova § § § é é é ; ; :‘E é § g ; E g §
Duljina/Pad sriem 030%

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D

OBUJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
DATUM 8/'17. IME poTpls| PROJEKT  GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL
SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.
RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR1, Ogranak C1-C17
BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.1
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LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mijesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

_
2
2 § PRIKLJUGAK OGRANKA C19-C65 (K-PR8)
X|=
4.00 § § GRP DN 272 mm PRIKLJUCAK OGRANKA C21-C58 (K-PR7)
ol i
300 % 8 GRP DN 272 mm PRIKLJUGAK OGRANKA C23-C51 (K-PR6) PRIKLJUCAK OGRANKA((;?;CS; (2K7-2PR3)
. l=1BN mm
PRIKLJUGAK OGRANKA C1-C16 (K-PR1) GRP DN 272 mm PRIKLJUGAK OGRANKA C25-C45 (K-PRS)
2.00 GRP DN 272 mm PRIKLJUCAK OGRANKA C27-C40 (K-PR4)
GRP DN 272 mm
1.00
Il i i
0.00 Il I i I I lIIl |”| I I
. - Hn=-0.05 mnm
: : I 82;102195nr]nn Hn=-0.35mnm Hn=-0.36 mn Hni-0.25 m =
06 | e
-2.00
Naziv C20 C21 C22 c23 C24 C25 C26 c27 c28 C29
= . < © oo} < n o [e2] < 0 o ~ N © ©
Visina terena [m.n.m] g 9 ® Z 2 2 2 2 3 g 3 3 S 3
Materijal cijevi POLIESTER
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00
Visina nivelete [m.n.m] § 3 . . g 8 2 g g 5 g g c z
Dubina nivelete [m] g 2 3 3 : 8 : ; g 5 2 g 8
Dubi avi 1 & g 8 @ &? 8 8 3 3 8 8 8 8 N 5
ubina rova ciljevi u cvoru [m by o N o i o N 4 o - - ~ - -
o T 8 & g 9 S 8 8 5 5 8 3 © 8 3
Visina dna rova cijevi [m.n.m] R S 5 5 o = 3 3 3 3 S S 3
Nagib [%] 030
Du|jina dionice [m] 18.50 13.10 13.80 16.60 18.80 17.50 16.90 16.00 26.70 23.50
2 3 2 3 g S 3 S g 8 8 3 8
Stacionaze ¢vorova g g 2 § g 2 g 8 3 g g & K
* * T ¥ T T + + + + + + +
(=] (=) o (=] o o o o o (=) (=) o (=]
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Tondéi Juradin dipl.ing grad.
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9.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

8.00

7.00 :

PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)
GRP DN 272 mm

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

¥ tin=-0.50 mnm
1] Dn=1.36 m
-1.00
-2.00
-3.00
AN 4

Naziv C29 C30 C31 C32 C33 C34
Visina terena [m.n.m] g 2 2 g B 5
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm)] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 33 F Fp - 2
Dubina nivelete [m] . 38 F RS 5
Dubina rova cijevi u &voru [m] 3 R 8 3 R 2
Visina dna rova cijevi [m.n.m] g i g B B B
Nagib [%] 5.00
Du|jina dionice [m] 14.70 15.10 15.40 14.80 18.10
Stacionaze ¢vorova g 3 g g g 3
Duljina/Pad rezom 5.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEKT  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACHA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAVNI PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PRS, Ogranak C29-C34

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.3

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




11.00

10.00
9.00
8.00 I
7.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)
6.00 GRP DN 272 mm
500 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
V¥ — vodovod
4.00
I TK*— tel.kabel
3.00 EL*— elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
2.00 Y . . ;
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
1.00 —dubina postojecih instalacija je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti
0.00 ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
Hin=-0.65 mnm radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
-1.00 Mpon=t97m poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
-2.00 i sigurnosti sudionika u gradnj.
AN 4
. Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
Naziv C27 C35 C36 C37 C38 C39 C40 potrebno je zatraZiti nazonost djelatnika nadleznih kom.tvrtki.
u ?llj‘ziniAposé[ojeée Aic?fzrostr‘ukf[ure is}(kop jeZ pkotrebno izév,?giti W
‘o o ® = Q e S 3 aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] < w < © ~ @ & Eokonu o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
Materijal cijevi POLIESTER PVC izvodenja radova ‘snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 8 i s g 8 3
Dubina nivelete [m] “ g 28 34 3 58
Dubina rova cijevi u &voru [m] g8 R i 5 & 5
- INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIA ZADAR | PETRCANE
Visina dna rova cijevi [m.n.m] S S 3 o v ° é 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
o .
Nagib %l ” 2% [oam o7 IME poTPIS| PROJEKT  GLAVNI
x < :
DUIJIna dionice [m] 12.20 23.10 22.80 24.60 12.00 | 10.70 § o | GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Lud
. L. § § § g E E E ’2 :‘ PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL
Stacionaze Cvorova g 3 8 2 g g 8 | SIRADNK PROEKTAVIA | Tonci Juradin dipl.ing grad.
& S S & S S B g - — KANAL K-PR4, ogranak C27 - C40
= RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad 105.53m 500 % < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.4
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 124




12.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti

ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

11.00
10.00

9.00

8.00

7.00

PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)

6.00 GRP DN 272 mm

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00 32:195375%? "

-2.00
AN 4

Naziv C25 C4la C41 ca2 c43 Ca4 c45
Visina terena [m.n.m] . N 3 - g 2 Z
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 88 8% R i g R
Dubina nivelete [m] @ 38 38 R NS g g
Dubina rova cijevi u &voru [m] 8 o s N ; ; i
Visina dna rova cijevi [m.n.m] g 3 2 = B 5 X
Nagib [%] 500
Duljina dionice [m] 16.00 12.90 26.10 19.10 18.90 18.40
Stacionaze Cvorova § § § E § § g
Duljina/Pad HsAm 6.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM  8/17. IME poTpIs| PROJEKT  GLAVNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Toné¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PRS, Ogranak C25-C45

BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO | M2 [ BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.5

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




12.00

11.00 I
10.00
9.00 I
8.00
7.00
I PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)
6.00 GRP DN 272 mm
5.00
4.00 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
3.00 V¥ — vodovod
' I TK*— tel.kabel
2.00 EL*— elektro—vod
1.00 * — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
' (provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
0.00 —dubina postojecih instalacija je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
tine-0.86 mom B Hine-0.86 mnm projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti
-1.00 gon=1.70m  |[HDn=1.70m ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
. oloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
2.00 p J Jen) Y J
-3.00 i sigurnosti sudionika u gradnj.
AN 4
. Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
Naziv Cc23 C46 C47 C48 C49  C30 C51 potrebno je zatraZiti nazognost djelatnika nadleznih kom.tvrtki.
u ?llj‘ziniAposé[ojeée Aic?fzrostr‘ukf[ure is}(kop jeZ pkotrebno izév,?giti W
‘o 3 3 Q © e - aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] = o 5 ~ > SIS Eokonu o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
Materijal cijevi POLIESTER PVC izvodenja radova ‘snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 88 88 88 8 8§ 8
Dubina nivelete [m] g 28 g &5 5 S
Dubina rova cijevi u &voru [m] 3 X 3 3 3 g 3
N INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIA ZADAR | PETRCANE
Visina dna rova cijevi [m.n.m] 3 3 o g N I 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
S 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
Nagib [%] 5.00 o
2w PROJEKT  GLAVNI
Z _ |oATuM 817, IME POTPIS
DUIJIna dionice [m] 25.70 18.30 28.60 24.10 1320 | 8.70 § o | GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
bl < : o v
S ] L. g S g g R g g 2 ~ PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZNI PROFIL
tacionaze Cvorova 8 S 3 5 g S = | SURADNK PROEKTANTA | Tonci Juradin  dipl.ing grad.
& & & & g & & < - — KANAL K-PR6, ogranak C23 - C51
= RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad 18.75m 500 % < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.6
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 126




13.00 |

12.00
11.00 I
10.00
9.00 I
8.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)
7.00 I GRP DN 272 mm
6.00
5.00
4.00 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
V* — vodovad
3.00
I TK*— tel.kabel
2.00 EL*— elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
1.00 N . . ;
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
0.00 —dubina postojecih instalacija je nepoznata
' lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
‘ projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti
-1.00 g An=0-35 mnm ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
200 poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
-3.00 i sigurnosti sudionika u gradnj.
AN 4
. Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
J posto)
Naziv c21 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleznih kom.tvrtki.
U blizini postoje¢e infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
i P CJ s oo e : PJZPk Mt i
‘o = © S 5 N ® % 9 aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] S o < < ~ o S = Eokonu o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
J J p
Materijal cijevi POLIESTER PVC izvodenja radova ‘snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 3% R &8 5 2R 2g i
Dubina nivelete [m] . =5 8§ &% 55 e 5% g
Dubina rova cijevi u &voru [m] 8 8 I8 2 N S g
INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIA ZADAR | PETRCANE
- . . - 8 (<\r‘ B 8 % 8 < )] .
Visina dna rova cijevi [m.n.m] S S S 3 ¢ 3 p S S HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNH
. _g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
Nag|b [%] 5.00 3.00 o
Z % |oaun s IME poTPIs| PROJEKT — GLAVNI
DUIjina dionice [m] 13.90 14.70 | 1070 29.50 24.60 24.60 24.80 § o | GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll <
8 & 3 8 3 S 8 ) N PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. >
. v S e e o @ S 2 I zZ N UZDUZNI PROFIL
Stacionaze Cvorova g g § 8 g g 3 S | SIRAONK PROEKTATA | Tonci Juradin dipl.ing grad.
° S S S S S o o <2( RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad KANAL K-PRT, ogranak €21 - G38
" = . .
Duljina/Pad Hedem 5000 | T 0w < [BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | MZ_| BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.7
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 127




14.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C29 (K-PR2)
7.00 GRP DN 272 mm
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 !
-1.00 Hn=-1.05 mnm 'J Hn=-1.05 mnm
Dnz_Ql_m Vi Dn=2.19 m
AN 4
Naziv C19 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65
.. < = ~ o N < =3 et
Visina terena [m.n.m] - it ~ g o N < 5
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
.« . . 2] [N o o h: [ToTe] 2] ~ [32]
Visina nivelete [m.n.m] 3 25 Se3e b R 2 >
. - (] NN N~ &\l N~ wn N o
Dubina nivelete [m] 3 N N34 S 4 a Q
Dubina rova cijevi u &voru [m] g 3 23 3 S g 5
Visina dna rova cijevi [m.n.m] . 3 2 3 3 - 8 3
Nagib [%] 5.00 4.00
Du|jina dionice [m] 22.80 24.20 4.84 29.00 16.00 17.00 29.00
Stacionaze ¢vorova g g 33 g 8 g g
.. 80.90 62.05
Duljlna/Pad " 5.00 % " 4.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

DATUM 8/17. IME poTpis| PROJEKT  GLAVNI
GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR8, ogranak C19 - C65
BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.8

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




14.00 I
13.00
12.00 I

11.00

10.00 I

9.00
8.00
7.00 I
6.00
5.00 I
4.00
3.00 I
2.00
1.00 I

0.00

-1.00

PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)

¥ Hn=-1.20 m
Dn=2.37m

GRP DN 272 mm

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv c2 C66 Cc67 C68 C69 C70 c71 C72 C73
Visina terena [m.n.m] . “ 3 g8 “ 2 g g
Materijal cijevi POLIESTER PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00

Visina nivelete [m.n.m] g gs ]8 888 55 3 8 z
Dubina nivelete [m] s 8 53 REE NE g 2 g
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] N g a 28 & ] & g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] s 3 8 RE s @ g 8
Nagib [%] 500

Duljina dionice [m] 16.00 16.00 1800 PB6p  19.70 19.40 18.40 16.50
StacionaZze ¢vorova g g § § § ; g g é
Duljina/Pad 127,76 m 000

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D

OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
DATUM 8/17. IME poTpis| PROJEKT  GLAVNI
GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL
SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR9, ogranak C2 - C73
BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.9
Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




13.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

12.00

11.00 I

10.00

9.00 I

8.00 I PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)

GRP DN 272 mm

7.00

6.00

5.00 I

4.00

3.00 I

2.00

1.00 I

0.00

-1.00 gg:é_&(z)bnnm

AN 4

Naziv C3 Cr4a C74 C75 C76  C77 c78 C79 C80 c81
Visina terena [m.n.m] 58 3 2 N 5 R 8 2
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] y g8 &7 g% 3% 8% @8 g3 3
Dubina nivelete [m] & 38 8% N2 S8 g§R ¢ 5 & g
Dubina rova cijevi u &voru [m] I 3 2 3 i\ 3 g 5
Visina dna rova cijevi [m.n.m] N8 8 3 5 3 i g 3 3
Nagib [%] 5.00 4.50 1.50
Du|jina dionice [m] 12.00 | 13.60 25.40 13.30 14.40 15.50 18.00 12.00 16.00
Stacionaze Cvorova g g § g 2 E g ; g g
Duljina/Pad resom soom | o as0% | rto%

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D

OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
DATUM 8/17. IME poTpis| PROJEKT  GLAVNI
GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL
SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR10, ogranak C3 - C81
BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.10
Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




12.00

11.00
10.00
9.00
8.00 I
7.00 PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)
GRP DN 272 mm
6.00
500 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
4.00 V¥ — vodovod
' I TK*— tel.kabel
3.00 EL*— elektro—vod
200 * — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
' (provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
1.00 —dubina postojecih instalacija je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti
0.00 ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
. Hn=-0.97 mnm [ oloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
1.00 p J Jen) Y J
D=0 i sigurnosti sudionika u gradnji.
AN 4
. Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
Naziv C5 C82a  C82 C83 C84 C85 potrebno je zatraZiti nazonost djelatnika nadleznih kom.tvrtki.
u ?llj‘ziniAposé[ojeée Aic?fzrostr‘ukf[ure is}(kop jeZ pkotrebno izév,?giti W
‘o o © S ® 2 e aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] - o < s o o Eokonu o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
Materijal cijevi POLIESTER PVC izvodenja radova ‘snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 8 B3 88 88 88 3
Dubina nivelete [m] 8 g2 28 BE Ng B
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] = & N 2 2 2
N INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIA ZADAR | PETRCANE
Visina dna rova cijevi [m.n.m] = S o o a = 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
. g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
Nagib [%] 5.00 oo
Z . |oATUM s, IME poTPIS| PROJEKT  GLAVNI
DUIJIna dionice [m] 16.00 14.00 27.00 26.00 30.00 § o | GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
bl <
8 8 8 3 8 8 N PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. x
. . S 2 = 2 2 2 Z N UZDUZNI PROFIL
Stacionaze Cvorova g g g 2 g 3 | SIRADNK PROEKTAVIA | Tonci Juradin dipl.ing grad.
& S & & & 5 g - — KANAL K-PR11, ogranak C5 - C85
= RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad 13.14m 500 % < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.11
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 131




12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00

Hn=-0.84 mnm

Dn=2.09 m

PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)

Hn=-0.84 mn
Dn=2.09 m

GRP DN 272 mm

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti

ponovo oznacavanije trasa instalacijo od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
I sigurnosti sudionika u gradnj.

radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
EoIoZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
a radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture

potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

-2.00

AN _4
Naziv c7 Cc86 cs7 c88 Cc89 C90
Visina terena [m.n.m] 8 B 2 g 8 5
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 3 ik ER 88 88 g
Dubina nivelete [m] S &0 88 28 8 g
Dubina rova cijevi u &voru [m] X 2 3 2 7 g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] 3 3 B B g g
Nagib [%] 5.00
Duljina dionice [m] 16.50 1650 28.00 32.00 30.00
Stacionaze ¢vorova § § ; 2 ; ;
Duljina/Pad 1z1em 5.00%

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VVODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Toné¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR12, ogranak C7-C90

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.12

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




12.00

11.00
10.00
9.00
8.00 I
7.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)
6.00 GRP DN 272 mm
5.00 LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
V* — vodovad
4.00
I TK*— tel.kabel
3.00 EL*— elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
2.00 N . . ;
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
1.00 —dubina postojecih instalacija je nepoznata
' lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti
0.00 ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
te0.71 o radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
-1.00 Mon=1.89m poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
-2.00 i sigurnosti sudionika u gradnj.
AN 4
. Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
Naziv C9 Cca1 C92 C93 Co4 C95 C96 potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleznih kom.tvrtki.
u ?llj‘ziniAposgojece Ai(?fzrastr‘ukf[ure is}(kop jeZ pkotrebno izév,?giti i
‘o ® S S 5 3 ® 3 aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] - < o 0 ~ o o Eokonu o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
Materijal cijevi POLIESTER PVC izvodenja radova ‘snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 5 84 R o3 g8 N 2
Dubina nivelete [m] s rRa 88 a8 q& 8F 3
Dubina rova cijevi u &voru [m] s 3 2 g 8 N 5
N INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIA ZADAR | PETRCANE
Visina dna rova cijevi [m.n.m] s S 3 o ' é < 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
ib [0 . :
Nagib [%] - - 2« PROJEKT  GLAVNI
Z _ |oaTum &7, IME POTPIS
DUIJIna dionice [m] 12.50 24.00 25.00 30.20 26.00 30.00 § o | GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll
. L. § § § § E E E 2 :‘ PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL
Stacionaze Cvorova g g 8 g g 5 S | SIRNK PROEKTANTA | Tonci Juradin dipling grad.
& & S & & ES 5 < - — KANAL K-PR13, ogranak C9 - C96
= RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad sLeim N 2.00% < |BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.13
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 133




10.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

9.00
8.00
7.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)
6.00 GRP DN 272 mm
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Hn=-0.44 mnm |1
Dn=1.70 m
-1.00
-2.00
AN 4
Naziv C13  C97 Cco8 C99 C100
Visina terena [m.n.m] 8 5 2 2 2
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 272.00 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 3 38 25 il y
Dubina nivelete [m] 8 88 25 g8 g
Dubina rova cijevi u &voru [m] 3 5 3 R 3
Visina dna rova cijevi [m.n.m] i g B 2 &
Nagib [%] 5.00
Du|jina dionice [m] 13.00 27.00 20.00 19.00
StacionaZze ¢vorova g 3 g g g
Duljina/Pad e 5.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR14, Ogranak C13-C100

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.14

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




9.00

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

8.00
7.00
PRIKLJUCAK NA OGRANAK C1-C16 (K-PR1)
6.00 GRP DN 272 mm
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 |
Hn=-0.29 mnm ¥
Dn=1.33m
-1.00
-2.00
AN 4
Naziv C15 C101 C102 C103
Visina terena [m.n.m] 3 3 5 2
Materijal cijevi POLIESTER PVC
Nazivni promjer cijevi [mm)] 272.0p 250.00
Visina nivelete [m.n.m] Y 88 g p
Dubina nivelete [m] LY JE g
Dubina rova cijevi u évoru [m] i & N R
Visina dna rova cijevi [m.n.m] & 8 3 3
Nagib [%] 5.00
Dquina dionice [m] 8.00 24.80 25.00
StacionaZze ¢vorova g 3 :
Duljina/Pad srerm 5.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR15, Ogranak C15-C103

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.15

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 135




10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti

ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/21 C104  C105 C106 C107 C108
Visina terena [m.n.m] 3 3 g8 8 8 3
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] g 28 B3 R4 55 8
Dubina nivelete [m] 5 23 g av 88 3
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] 2 & NN 3 =
Visina dna rova cijevi [m.n.m] g 3 S8 s 3
Naglb [%] 5.00 0.80
Duljina dionice [m] 12.00 1550 | 11.00 28.80 29.15
Stacionaze Cvorova § S S § Z é
Duljina/Pad ereem 5.00 % e 0.80 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBUJEKT  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACLIA ZADAR | PETRCANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALI?ACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM  8/17. IME poTpIs| PROJEKT  GLAVNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR3a, ogranak K2.2/21 - C108

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.16

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/19.1 C109 C110 Cl111 C112 C113
Visina terena [m.n.m] g z S i 3 g
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] N 34 g8 83 3 &
Dubina nivelete [m] g 53 g8 3% & G
Dubina rova cijevi u &voru [m] E R 5 S 3 ;
Visina dna rova cijevi [m.n.m] ’ 3 g 2 g 8
Nagib [%] 5.00 1.75
Du|jina dionice [m] 21.00 17.10 14.20 13.10 14.00
Stacionaze Cvorova § g g é E g
Duljina/Pad s 5.00 % e 1.75%

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALI;ACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR4a, ogranak K2.2119.1-C113

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.17

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIsT
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/17.1 C114 C115 C116 c117 c118
Visina terena [m.n.m] 2 8 3 ] 5 g
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] g B8 8K 5 g 3
Dubina nivelete [m] g 38 B8R NE : g
Dubina rova cijevi u évoru [m] R N & N g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] R8 3 3 N g
Nagib [%] 5.00 2.00

Du|jina dionice [m] 12.00 | 13.00 16.50 19.80 18.80
Stacionaze Cvorova § g g g 2 g
Duljina/Pad e 5.00 % e 2.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR5a, ogranak K2.2/17.1 - C118

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.18

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/16.1 C119 C120 C121  C122
Visina terena [m.n.m] 3 3 2 2 z
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] & 88 =g 88 B
Dubina nivelete [m] 3 NS 58 g &
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] 2 & o o R
Visina dna rova cijevi [m.n.m] 2 o 2 o &
Nagib [%] 5.00 1.00
Duljina dionice [m] 14.60 17.00 26.60 15.20
StacionaZze ¢vorova § § S 2 é
Duljina/Pad e 500% | _x60%

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR6a, ogranak K2.2/16.1 - C122

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.19

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




13.00
12.00
SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU
11.00 GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
Naziv K2.2/15.1 C123 Cl124 Cl125 C126
Visina terena [m.n.m] 2 R E g Z
Materijal cijevi PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] B g 3% 3% 3
Dubina nivelete [m] i 4% %% 8 R
Dubina rova cijevi u &voru [m] 8 p 3 E g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] & 3 & B i
Nagib [%] 5.00
Dquina dionice [m] 14.40 13.00 13.40 13.80
Stacionaze ¢vorova g g g § S
Duljina/Pad serm 5.00 %

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PRTa, ogranak K2.2/15.1 - C126

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.20

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




13.00

12.00
SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU
11.00 GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00
Naziv K2.2/13.1 C127 C128 C129
Visina terena [m.n.m] 3 B E :
Materijal cijevi PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 5 S8 & &
Dubina nivelete [m] g K& 38 %
Dubina rova cijevi u &voru [m] R & B g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] g g 2 2
Nagib [%] 5.00
Duljina dionice [m] 10.00 | 1550 15.50
Stacionaze Cvorova § § E §
Duljina/Pad o 500%

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR8a, ogranak K2.2/13.1 - C129

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.21

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




PRIKLJUCAK TLACNOG CJEVOVODA K-PR-TL

PE 100, PEHD DN90, PN8

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

14.00
13.00 SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU
GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.
12.00
11.00
Hn=10.18 mnm
10.00 Dn=1.06 m
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
AN 4
Naziv K2.2/11.1 C130 C131 C132  C133 C134
. . I = o 8 8 N
Visina terena [m.n.m] 5 2 2 S o 3
Materijal cijevi PVC
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] 3 88 2 5o S g
Dubina nivelete [m] 8 38 &% 3% 3 G
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] R o 2 8 8 2
Visina dna rova cijevi [m.n.m] g 5 5 3 a 2 5
o
. hel
Nag|b [%] 5.00 175 o
4
Du|jina dionice [m] 15.00 15.30 15.00 17.00 24.20 =
o o o o o o é
: ¥ X = @ i o S P z
StacionaZze ¢vorova g E 8 g 2 g 1
o o o o o o >
. =
Duljlna/Pad oo 5.00 % s 1.75% =

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D

OBUJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
DATUM 8/17. IME POTPIS PROJEKT  GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL
SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

— —— KANAL K-PR9a, ogranak K2.2/11.1 - C134

RAZRADIO Tond¢i Juradin dipl.ing grad.
BROJ MAPE: |[MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.22
ZoP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST




13.00
SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIU

12.00 GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.
11.00 I
10.00
9.00 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
8.00 V¥ — vodovod
' I TK*— tel.kabel
7.00 EL*— elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
6.00 s . . .
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
5.00 —dubina postojecih instalacijo je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti
4.00 ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
3.00 poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.
. Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
Naziv K2.2/10.1 C135 C136 C137 C138 potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.
U tzblljziniAposétojeCe Aicr;f;astljukture istkop jeZ pkotrebno izglﬁgiti ]
‘o s 3 o & P aZljivo i ruéno, pridrzavajuci se strogo” Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] 5 ~ o S = akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom
Materijal cijevi PVC izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 8 23 3 .
Dubina nivelete [m] g ik 33 2 5
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] & 2 2 g 2
INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACHA ZADAR | PETRCANE
. . e . (o2} <t ~ o Yo}
Visina dna rova cijevi [m.n.m] ¢ g = % & 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
o .
Nagib [%] - 2« PROJEKT  GLAVNI
Z _ |oaTum sz, IME POTPIS
DUIJIna dionice [m] 13.00 18.50 18.50 15.00 § o |GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll
Stacionaie évorova § § § § § 2 :‘ PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL
] 3 8 3 8 | SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.i d.
z g z g z < onel.rech Sp.n9 9 KANAL K-PR10a, ogranak K2.2/10.1 - C138
= RAZRADIO Tond¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad 65.08m 500 % < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.23
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 143




SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

12.00 I

11.00 GLAVNI PROJEKT BR 5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.
10.00
9.00 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
V¥ — vodovod
8.00
I TK*— tel.kabel
7.00 EL*— elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
6.00 s . . .
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
5.00 —dubina postojecih instalacijo je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti
4.00 ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
3.00 poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.
. Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
Naziv K2.2/8.1 C139 C140 Cl141 C142 potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.
U tzblljziniAposétojeCe Aicr;f;astljukf[ure istkop jeZ pkotrebno izglﬁgiti W
‘o g 3 8 S 5 aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo” Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] 5 © ~ o o akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom
Materijal cijevi PVC izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] § 88 @8 =8 §
Dubina nivelete [m] g 3% 38 3% 5
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] R & 8 2
INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACHA ZADAR | PETRCANE
. . e . (o2} [} [} <t ©
Visina dna rova cijevi [m.n.m] S <5 & é % 5 HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
. g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
Nag|b [%] 5.00 4.00 oo
Z _ |oatum s, IME poTpis| PROJEKT — GLAVNI
DUIJIna dionice [m] 8.00| 12.00 15.00 23.00 § o |GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll <
8 8 8 8 8 N PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. X
H > b4 [=) 9] o T} 0 =z UZDUZN' PROF"_
Stacionaze Cvorova s 8 g 3 8 T [SRONK PROKATA | Tonei Juradin dipl.ing grad.
& & & & g < ” — KANAL K-PR11a, ogranak K2.2/8.1 - C142
= RAZRADIO Tond¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad $.04m coo | o < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.24
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 144




12.00

SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU
GLAVNI PROJEKT BR.5333-O, DONAT d.o.0. ZADAR, 2017. god.
11.00
10.00 I LEGENDA: Hn — kota nivelete
' Dn — dubina nivelete
9.00 V¥ — vodovod
' I TK*— tel.kabel
8.00 EL*- elektro—vod
* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
7.00 s . . .
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
6.00 —dubina postojecih instalacijo je nepoznata
’ lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade
projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti
5.00 ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija
4.00 poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.
. Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
Naziv K2.2/6.1 C143 C144 C145 potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.
U tzblljziniAposétojeCe Aicr;f;astljukf[ure istkop jeZ pkotrebno izglﬁgiti W
‘o S Q 9 5 aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo” Zakona o zastiti na radu i
Visina terena [m.n.m] 3 o o o akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom
Materijal cijevi PVC izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.
Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00
Visina nivelete [m.n.m] g 29 2 g
Dubina nivelete [m] 8 g3 £ G
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] & N 2 2
INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACHA ZADAR | PETRCANE
Visina dna rova cijevi [m.n.m] p: = N 2 S HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
g 23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
ib [0 . .
Nagib [%] - - 2« PROJEKT  GLAVNI
Z _ |oaTum sz, IME POTPIS
DUIJIna dionice [m] 23.80 15.00 20.00 § o |GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll
Stacionaie évorova § § § § 2 :‘ PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL
] ] S 3 | SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.i d.
z z z g < onel.rech Sp.n9 9 KANAL K-PR12a, ogranak K2.2/6.1 - C145
= RAZRADIO Tond¢i Juradin dipl.ing grad.
Duljina/Pad B | 100 % < BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.25
ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST 145
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to&nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/5.1 C146 C147
Visina terena [m.n.m] S S g
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] 3 5L 8
Dubina nivelete [m] @ B K
Dubina rova cijevi u ¢voru [m] & & &
Visina dna rova cijevi [m.n.m] ? = ~
Nagib [%] 5.00 4.00
Duljina dionice [m] 28.50 29.70
Stacionaze Cvorova § 2 2
Duljina/Pad e 5.00 % e 4.00 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17. IME poTPIs| PROJEKT — GLAWNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDU2N| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Tonéi Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR13a, ogranak K2.2/5.1 - C147

BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO| M2 | BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.26

Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti

ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/3.1 C148  Cl149 Ci50 C151 C152
Visina terena [m.n.m] g g 3 g S 3
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] G g g8 2 g N
Dubina nivelete [m] 3 2 88 3 g G
Dubina rova cijevi u &voru [m] 8 5 8 2 g R
Visina dna rova cijevi [m.n.m] & 2 g 3 R B
Nagib [%] 5.00 0.80

Du|jina dionice [m] 30.00 16.00 14.50 30.00 22.00
Stacionaze Cvorova § g § g g g
Duljina/Pad feoom 5.00 % e 0.80 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM  8/17. IME poTpIs| PROJEKT  GLAVNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR14b, ogranak K2.2/3.1 - C152

BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO | M2 [ BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.27

ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrSiti

ponovo oznatavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostecenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/2.1 C153 Cl54  C155 C156 C157 C158
Visina terena [m.n.m] 2 g R 8 8 & 8
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] 2 & 83 3 58 S 5
Dubina nivelete [m] 508 ae : 35 5 g
Dubina rova cijevi u &voru [m] g K 8 G 3 g g
Visina dna rova cijevi [m.n.m] & 8 s 3 ¢ g B
Nagib [%] 4.00 2.00 0.50

Duljina dionice [m] 11.80 21.00 17.00 21.00 20.00 20.00
StacionaZze ¢vorova § § é § § § §
Duljina/Pad e 4.00 % oo 2.00 % oo 0.50 %

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
HRVATSKOG SABORA 2D SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM  8/17. IME poTpIs| PROJEKT  GLAVNI

GLAWNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL

SURADNIK PROJEKTANTA | Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO Ton¢i Juradin dipl.ing grad. KANAL K-PR14a, ogranak K2.2/2.1 - C158

BROJ MAPE: MAPA 1 MJERILO | M2 [ BROJ NACRTA LISTOVA

BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.28

ZOP 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIST
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SPOJ NA PROJEKTIRANU KANALIZACIJU

GLAVNI PROJEKT BR.5333-0, DONAT d.0.0. ZADAR, 2017. god.

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postojeceqg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacijo je nepoznata

lako su trase instalacija oznacene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvréiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleZnih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti oStecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojete infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazo¢nost djelatnika nadleZznih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi
aZljivo i ru€no, pridrZavajuéi se strogo Zakona o zastiti na radu i
akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika

u radu i oStecenja infrastrukture. Sva ev. oste¢enja nastala prilikom

izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

Naziv K2.2/1 C159 C160 C161 C162 C163 C164 C165
Visina terena [m.n.m] 2 ’ & 3 R 8 8 5
Materijal cijevi PVC

Nazivni promjer cijevi [mm] 250.00

Visina nivelete [m.n.m] ¥ 5: 59 S 8 28 5 R
Dubina nivelete [m] 5 8 R 2 8 5 R 8
Dubina rova cijevi u &voru [m] % g 3 3 g : g 5
Visina dna rova cijevi [m.n.m] S @ S = & g S R
Nagib [%] 0.40 2.75 0.60

Duljina dionice [m] 27.20 14,50 23.60 23.90 24.00 29.80 20.00
Stacionaze Cvorova § § § § § S § §
Dquina/Pad 41.70m . 71.53m ) s 49.80 m .

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D

OBUJEK T INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRGANE
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH

23000 ZADAR VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA
DATUM 8/17. IME poTpls| PROJEKT  GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
PROJEKTANT [ Josip Krolo dipl.ing.grad. UZDUZN| PROFIL
SURADNIK PROJEKTANTA | Tonéi Juradin dipl.ing grad.

- —— KANAL K-PR15a, ogranak K2.2/1 - C175

RAZRADIO Tond¢i Juradin dipl.ing grad.
BROJ MAPE: |MAPA1 MJERILO | M2 | BROJ NACRTA LISTOVA
BR. T.D. 295/17 1:1000/100 10.4.29
Z0P 295/17 BROJ REVIZIJE 0 LIsT




13.00

PREKIDNO OKNO, C134, K-PR9a

LEGENDA: Hn — kota nivelete
Dn — dubina nivelete
V* — vodovod

TK*— tel.kabel
EL*— elektro—vod

* — preneseno iz geodetskog snimka postoje€eg stanja
(provjeriti na mjerodavnoj geod.podlozi )
—dubina postojecih instalacija je nepoznata

lako su trase instalacija oznagene na licu mjesta prilikom izrade

projektne dokumentacije, prije izvodenja radova potrebno je izvrsiti

ponovo oznacavanje trasa instalacija od strane nadleznih komunalnih tvrtki ,
radi provjere to¢nosti trasa instalacija, kao i mogucih novih instalacija

poloZenih u meduvremenu, a sve u cilju smanjenja moguénosti odtecenja istih
i sigurnosti sudionika u gradnj.

Za radove koji se izvode u blizini postojece infrastrukture
potrebno je zatraZiti nazotnost djelatnika nadleZnih kom.tvrtki.

U blizini postojece infrastrukture iskop je potrebno izvoditi )

%G?UiVO i rugno, pridrzavaju¢i se strogo” Zakona o zastiti na radu |

akona o zastiti od poZara , kako ne bi doslo do povrede sudionika
u radu i ostetenja infrastrukture. Sva ev. oStecenja nastala prilikom
izvodenja radova snosi u potpunosti izvoditelj radova.

12.00 I
11.00
\/*
10.00 / 6o ———
KRIZANJE SA KOLEKTOROM K-PR1, GRP DN 272 mm C134
K-PR9a
9.00 KN=-1,20 mnm /
8.00 I /
7.00 /
6.00 I /
5.00
4.00 I
3.00
2.00 I
1.00
0.00
-1.00
N -2.00
N 4l
499 S 3 g5 9 3 3 3 3
i FFF = = - =~ =~ = = 2
Naziv gEg ¢ ¢ & ¢ - ¢ ¢ g
. e — o [ o N
Visina terena [m.n.m] 325 % 5 25 3 g 3 =9
Materijal cijevi PEHD
Nazivni promjer cijevi [mm] DN 90
.. . - — ~ o~ o - *
Visina nivelete [m.n.m] B3 g E&5 B & g 33
Dubina nivelete [m] CER 5 g %3 g B b 8§ 3
.. . . @ 0 O ~ ﬁ — Q
Visina dna rova cijevi [m.n.m] sgs o 2 &8 3 g g g g
Dubina rova cijevi u évoru [m] ekt 8 5 2% : g i 8 ,
()
: . ¢ : : o ® : 3 S
Horizontalni kut Bo g g gk 2 2 2 2 5
h ! [©]
- s - =z
O < e C C N C c C ~
Vertikalni kut PES 5 5 &% 5 5 5 & i
== - - - < - - = = =
TE 3 3 g o = m m 2 ° N
StacionaZe &vorova 883 g T BB 5 5 5 33 T
TEE z z g3 z 3 3 3 <
. 0.3p/M.ER0T m 75.35m 11.78'm =
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UGRADNJA U SUHOM / TIPSKO PUNOSTIJENO

PEHD MONTAZNO OKNO @1000 mm (SN8)
ZA CIJEVI PROMJERA DO DN 300

LJEVANOZELJEZNI POKLOPAC @600 mm
HRN EN 124; klasa D400 / C250
[ (izmedu poklopca i betonske ploce
ugraditi brtvu)
L brzovezujuéi cem. mort armiran
1 vlaknima (zastita sidrenih

7~ vijaka)

* zavrsni sloj

strojno uvaljani drobljeni kamen
granulacije 0-32 mm; Ms>80 MN/m?

KOTA
Ac—————

|, 310
7

1

>

AB-rasteretni prsten
(beton C30/37, XC4)

sidra od nehrdajuceg Celika
(6 komada po okviru poklopca)

T
15,0
L2350, | 1130
L

L

dilatacijska
brtva

zamjenski kameni materijal
Dmax=120 mm min $irina zasipa od
stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m?

Huk preko 200 cm

PJESCANA OBLOGA @ (-8 mm

K.N.
PJESCANA POSTELJICA @ (-8 mm

BETONSKA PODLOGA
(beton C16/20, X0) X 14ho

w\L 7

aF aF
5
zahtjevani modul stisljivosti
dna rova Ms>= 40 MN/m2

betonska obloga baze okna

PRESJEK A-A

TSRS,

IR

de2a%5s.
RS

0%
XX

OBJEK T  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOVERACIJA ZADAR | PETREANE

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

PROJEKT  GLAVNI

DATUM 8r17. IME POTPIS

DIO PROJEKTA Gradevinski

KARAKTERISTICNA REVIZIJSKA OKNA
- UGRADNJA U SUHOM -

GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad.
PROJEKTANT
SURADNIK PROJEKTANTA

Josip Krolo dipl.ing.grad.

Tond¢i Juradin dipl.ing.grad.
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UGRADNJA POD UTJECAJEM MORA / TIPSKO GRP
MONTAZNO OKNO @1000 SA SPOJNICOM NA SPOJU S
RASTERETNIM AB-PRSTENOM

( apsolutna kota poklopca ispod 1.30m )

LJEVANOZELJEZNI POKLOPAC @600 mm
[ HRN EN 124; klasa D400 / C250

* zavréni sloj (izmedu poklopca i betonske ploce

. _— s ugraditi brtvu
strojno uvaljani d"Ob'le_”' kamen ,II: 1000 __ g ,Il: grzovezujuéi cem. mort armiran
granulacije 16-32 mm; — e vlaknima (zastita sidrenih
Ms>80 MN/m? vijaka) o
- . JKOTA TERENA | 3
dvodjelni AB-rasteretni prsten . o
beton C30/37, XS1 AR BRSO SRR { L IR o
= AP sl
bubre¢a vodonepropusna traka —= Y % 1026 %é%éo ~ 5
sidra od nehrdajuceg celika 5+ | e o 53
(6 komada po okviru poklopca) &K K 8 &
spojnica za ubetoniravanje N sbo s p
DN
2 T
zamjenski kameni materijal | A bl
Dmax=120 mm min §irina zasipa od |
stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m? |
2
< ©
a | > g3
- 2
AB-opteretni prsten (protiv uzgona) ‘ =
f H i o
min 10 cm iznad spojnice y LIESTVE | A %
Q
zastitna obloga (kameni zrnati materijal e | R S 53
tucanik / $ljunak @ 16-32 mm I ©~
: o : X T~ =Clex]  spojnica ol
spojnica / gﬁ %%?N > >g
. . L. T — -1 . . c g
kameni zrnati materijal KN1 3 ___ Q_N_ g5
tucanik / Sljunak @ 8-16 mm %@ % ' g3
= R Qo
AB-podloga \ELE : aF
(beton C 30/37 XS1) i E

podloga (kameni zrnati materijal \ POLIESTERSKA KINETA

tucanik / Sljunak @ 8-16 mm ) 263 |, 150,0 1,263 |,
500 ), 10h6 L, o L
g - = i
f g
PRESJEK A-A ‘
SOSGSOSOSOESOSOSOSOGOSOS
et Qe SRR
— =

O )o - d
s oo T AN
E' | |
A IR
! 5
%Ooo 2O SO SU@ S
| |
LIL S ORLOLIIS

NAPOMENA:

- BETONSKI PRSTEN ZA ZASTITU OD UZGONA TREBA
BETONIRATI OKO GRP OKANA.
PRSTEN BETONIRATI PRIJE UGRADNJE OKNA

- h-plasta min 10 cm IZNAD
SPOJNICE ZA SPOJ KOLEKTORA

- AB-rasteretni prsten sastoji se iz dva dijela: donji dio se betonira na licu mjesta nakon
postavljanja spojnice, dok se gornji prefabricirani dio postavlja naknadno; spoj jednog i drugog
dijela ostvaruje se armaturnom vezom i betoniranjem veznog dijela; izmedu jednog i drugog
dijela postavlja se bubre¢a vodonepropusna traka

* zavrsni slojevi izvode se u skladu s zahtjevanom
obradom povrsine

(ceste i ostale povrsine / zavrs$ni sloj u skladu s postoje¢om
povrsinom: npr asfalt, beton, tampon, humus,...)

UGRADNJA POD UTJECAJEM MORA / TIPSKO GRP

MONTAZNO OKNO @1000 SA SPOJNICOM NA SPOJU S
RASTERETNIM AB-PRSTENOM
(apsolutna kota poklopca iznad 1.30m)

* zavrsni sloj
strojno uvaljani drobljeni kamen
granulacije 16-32 mm;

Ms>80 MN/m?

LJEVANOZELJEZNI POKLOPAC @600 mm
HRN EN 124; klasa D400 / C250
(izmedu poklopca i betonske ploce

ugraditi brtvu) o )
b brzovezujuc¢i cem. mort armiran

JKOTA TERENA |

DTN vlaknima (zastita sidrenih
/—‘ vijaka)

U T -~
AB-rasteretni prsten V000505 gra=a~: % “F
(beton C30/37, XS1) é“éﬁg — R
sidra od nehrdajuceg Celika K | I o
(6 komada po okviru poklopca) &
dilatacijska | i
brtva 1,250 |y 1100 1,250 |,
s, A 7
zamjenski kameni materijal D‘N A b}
Dmax=120 mm min $irina zasipa od |
stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m? |
4 g
S\ﬂ \ 2 g u; g %
AB-opteretni prsten (protiv uzgona) ‘ g
min 10 cm iznad spojnice LIESTVE __| 4 £
HA 8
zastitna obloga (kameni zrnati materijal | || qé-
tucanik / $ljunak @ 16-32 mm) B E e
> Z pojnica |5 @
spojnica | S + j(/'\ + = K N2 H:)
kameni zrnati materijal K.N.1 = 7I4.N. — %;
tucanik / $ljunak 0 8-16 mm % g8
AB-podioga (0505 aF
(beton C 30/37 XSl) T POLIESTERSKA KINETA ?r
podloga (kameni zrnati materijal \ na
tucanik / $ljunak @ 8-16 mm ) 263 |, 1500 1,263 |,
500 |, 10b6 L o L
7 Ll
20p.6 I
\ gl
PRESJEK A-A ‘
20
%%Oo s
S0S050, 0 ,
OSSO X
LSRR <5
2| LS A RS e
b= ge g 58
COSTROAR KO
..r.».o&ow e
& EXXRIR
FOFOFOLIRER
5005005
SOEGEGEGER
D
?Q% OO
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[©]
o
Z _ |oatum sraz. IME poTPIs| PROJEKT  GLAVNI
Ll
2 ©  [GLAVNI PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. DIO PROJEKTA Gradevinski
Ll <
N PROJEKTANT | Josip Krolo dipl.ing.grad. X
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KANALI ZA PVC cijevi
- bijeli put

 tucanik (8-16 mm), 20 cm

B
Al
RS @o

)
2| % 5
z a4
§ 7 4 <
a8 o 4 a
el * ‘
2 <
8 .
N o .
5 L R

o ek 3 2 =
s ® Y 2 rf-.~$§,¥| 2 ot o) X
5 _a A R pjescana obloga
:,_.l-‘_ z R a8 A -8 mm
£ R > PVC DN 250/235,4 mm
i = e
K= =5

DN + 2x40

jes¢ana podloga

40 DN 40

@ 0-8 mm

KANALI ZA GRP cijevi

- bijeli put

— tucanik (8-16 mm), 20 cm

prema uzduznom prohilu

LH‘

erijal Dmax=120 mm

GRP DN 272 mm

DN + 2x40

22

40 DN 40

obloga materijalom
©16-32 mm

odloga od materijala
9 8-16 mm

KANAL ZA TLACNI CJEVOVOD

prema uzduznom profilu

H. =

- bijeli put

— tucanik (8-16 mm), 20 cm

L

1

40 40

DN + 2x40

pjetana podloga

PEHD DN 90/81,4 mm

-8 mm

KANALI ZA PVC cijevi
- asfaltne povrsine

habajuci sloj: AC 11 surf (BIT50/70) AG4 M4; 4,0 cm
bitumenizirani nosivi sloj: AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M1; 6 cm

doniji nosivi sloj: tampon, 20 cm

prema uzduznom prohilu

LH‘

|
L B L |
0
S,

<

,
2
z
o
o o
€ T
o
2
El
2 N
5
g %
g _\r s

= e
n o o T
T = RGN

40 DN 40

DN + 2x40

KANALI ZA GRP cijevi

- asfaltne povrsine
habajuci sloj:AC 11 surf (BIT50/70) AG4 M4; 4,0 cm
bitumenizirani nosivi sloj: AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M1; 6 cm

doniji nosivi sloj: tampon, 20 cm

L B L !

obloga materijalom
SOK 016-32 mm

22

| odloga od materijala
9 8-16 mm

GRP DN 272 mm

40 DN 40

DN + 2x40

KANALI ZA PVC cijevi
- betonske povrsine

I~ donji nosivi sloj: tampon, 20 cm

|, B

prema uzduznom prohil

0|, DN

LH,

0 0-8 mm

40 DN 40

DN + 2x40

KANALI ZA GRP cijevi
- betonske povrsine

I~ doniji nosivi sloj: tampon, 20 cm

! NI 1 !
@ S,
H z
[ :
a . P
i £ T « P |
2 a\ < ¢ = zamienski materijal Dmax=120 mm
N - w
5
E
g o
] 3
@
5
& z obloga materijalom
0 a 0 Or=le g 0 16-32 mm
I S,
. 2

| odloga od materijala

GRP DN 272 mm 0 8-16 mm

40 DN 40

DN + 2x40

— armirano betonska podloga: C25/30, d=20 cm, Q-131 u obe zone

— armirano betonska podloga: C25/30, d=20 cm, Q-131 u obe zone

ANIVA—INZENJERING d.o.o.

ZADAR

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK

KANALA VODOVODA

Asfaltbeton 6+4 cm

UPOZORAVAJUCA
TRAKA " VODOVOD "

~
&

— nosivi sloj od meh.zbijenog
drobljenog materijala ili $ljunka
Ms>= 80 MN/m2

zam jenski materijal iz
pozajmista (max.v.zrna 120 mm)

pijesak ili sitnozrni
materijal vel.zrna max. 8 mm

posteljica od pijeska ili sitnozrnatog

materijala vel.zrna max. 8 mm

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

OBJEKT  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

DATUM 8/17.

IME

POTPIS

PROJEKT GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT

Josip Krolo dipl.ing.grad.

DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT

Josip Krolo dipl.ing.grad.

SURADNIK PROJEKTANTA

Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

RAZRADIO

Ton¢i Juradin dipl.ing grad.

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK
KANALA SANIRANOG VODOVODA
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HORIZONTALNI LOM

KUT 30°i45°

_— (o]

[an] ‘7,/\1 31<EI m
% S
PRESJEK 1-1
A s A &
A X 2 X
£ \ 7 N
A C16/20 A C16/20<
R NSRS
H H
) S ) ) S )
a=30° a=45°
ar lonlA|H|B|C|S|BC BR_DNAH“BCSBC
cmicmjicmjicmi|cm Cm2 cm Cm|cm cmicm sz
1 [100[15]45]20] 40 80] 800 1 [100] 15[ 45204080 800
2 [125] 15[ 45|40 4080|1600 2 |125/15]45]25 |40 801000
3 [150] 20 | 4540 [ 40| 85 [1600 3 [150[ 20454050 85][2000
4 [200]|30[45]( 454090 [1800 4 [200]30|45]50 | 5090|2500
5 125030455050 952500 5 [250(50(45]75]50(95][3750

ANIVA—INZENJERING d.o.o0.

ZADAR

INVESTITOR

ODVODNJA d.o.0. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR
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DETALJ PARALELNOG VUODENJA VODOVUODA I KANALIZACIUE

! |
| 150 |
i i

vuapovioD

T KANALIZACIJA

-

100+ ¢

DETALJ KRIZANJA VODOVODA I KANALIZACIJE
I
|

zaliveno zitkim bitumenom

lijevano Zzel jeznha cijev

vodovodna cijev
|

kanalizocija

INVESTITOR ODVODNJA d.o.0. ZADAR OBUJEK T  INTEGRALN SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIIA ZADAR | PETRCANE
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK
KANALA DTK [ZNAD KANALIZACIJE

Asfaltbeton 64+4 cm

nosivi sloj

od meh.zéijenog
drobljenog kam.
materijala ili

&ljunka Ms>=80 MN/m2
zamjenski materijal iz

. pozajmi&ta

(max.velig¢ina zrna 63 mm)

zastitna upozorgvajug¢a traka

pijesak

/’/ pje$¢ana posteljica

CIJEV DTK min 30 cm

KANALIZACIJE

KANALIZACIJA

OBUJEKT INTEGRALNI SUSTAY ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIIA ZADAR | PETRCANE

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH
VODA NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

ODVODNJA d.o.0. ZADAR

HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

INVESTITOR

ANIVA—INZENJERING d.o.0.

DATUM 8/°17.

IME

POTPIS

PROJEKT

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT

Josip Krolo dipl.ing.grad.

DIO PROJEKTA Gradevinski

PROJEKTANT

Josip Krolo dipl.ing.grad.
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RAZRADIO

Ton¢i Juradin dipl.ing.grad.
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DETALJ PARALELNOG VODENJA DTK I KANALIZACIJE

min 50 cm
Amin 150 cm)

min /0 cm

CIJEV DTK
KANALIZACIJE

DETALJ KRIZANJA DTK I KANALIZACIJE
!

- oslguratl privremeno pridrzanje DTK preko kanrova
postavl janjem odgovarajuélh drvenih gredo | vezivanjem

(pri(illr;‘\éigenogger‘?cel,rin\je) . ! nemetalnim vezama ¢ konopima, noslvim platnenim trakama,..)

)

|

1

[}

]
)
!

CIJEV DTK
KANALIZACIJE

Napomena: nha mjestu kriZzanjo kanalizacljske cljevi | telkablova, ukollko ne
postoJi meh.zagtita, obvezno se postavlja zastitha cijev &lja dul jina iznosi
najmanje 1,5 m sa svoke strane mjesta krizanja.
Za sve radove u blizinl EKI potrebno Je prethodno obkav jestiti
nodlezne operotore.
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