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A.6. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
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A.7. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), izdaje se slijedeće 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
 
 
 
 
 
 
mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. imenuje se projektantom Glavnog elektrotehničkog projekta, 
Projekt elektroinstalacija i automatike, građevine Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar 
– Petrčane, sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u gradu 
Zadru - 1.a faza, CS Punta Radman naručitelja Odvodnja d.o.o. Zadar. ,s dužnošću odgovorne osobe 
za primjenu odredaba Zakona o gradnji te posebnih zakona i drugih propisa. 

 
 
 
 
Broj: 11/17 
U Splitu, 28.07.2017. 
 
 
 
 
 
 
 ELMAP PROJEKT d.o.o. 
 Paštrićeva 2, 21000 Split 
 OIB 33638658273 
 
 
 
 
 
 
 D i r e k t o r : 
 
 mr.sc. Ljubomir Božiković, dipl.ing.el. 
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A.8. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
 ELEKTROTEHNIKE 
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A.9. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 

Temeljem članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se sljedeća 
 

I Z J A V A 
 

projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom 

te s odredbama posebnih zakona i propisa 
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Projektant: mr.sc Zdravko Bašić dipl.ing.el. 

  Ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj imenika E 1809 

  ELMAP PROJEKT d.o.o. 

  Split, Paštrićeva 2 

 
Ovaj projekt je usklađen s odredbama posebnih Zakona i propisa, posebnih uvjeta te tehničkih 
normativa i standarda: 

 
- Lokacijska dozvola koju je 03.08.2017. g. izdala: 

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 
Grad Zadar, Klasa: UP/I 350-05/17-01/000010, Ur.broj: 2198/01-5-17-0004 

 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/2013, 65/2017) 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017) 

- Pravilnik o održavanju građevine (NN br. 122/2014) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015, 
61/2016 i 20/2017) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/2008 i 33/2010) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
(NN br. 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015, 36/2016, 58/2016, 104/2016, 28/2017) 
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- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 100/2011, 
130/2012, 81/2013, 136/2014, 119/2015) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/2010) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/2013 i 14/2014) 

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 
43/2016) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompaktibilnosti (NN br. 28/2016) 

- Zakon o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015) 

- Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br 85/2015) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014) 

- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme (NN br. 36/2016) 

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 
br. 75/2013) 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010, NN br 29/2013) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/2010) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN br. 29/2013 i 87/2015) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/2011) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 
požara (NN br. 62/1994 i 32/1997) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 
146/2005) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014 i 154/2014) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/2012) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/2013) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/2008) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013 i 30/2014) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 
(NN br. 103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011) 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/2008) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN br. 103/2008) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016) 

- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/2004) 
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A.10. LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
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B.1.1.  Uvod 

Predmet ovog glavnog projekta je 1.a faza izgradnje – sekundarna kanalizacijska mreža Punta 
Radman. Ista obuhvaća sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mrežu južnog dijela naselja Donje Petrčane 
odnosno predjela Punta Radman.  

1.a faza obuhvaća izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini 3.185,30 m, crpne stanice fekalnih 
otpadnih voda CS Punta Radman (Q=6,20 l/s, H=17,64 m) te tlačnog cjevovoda u duljini 144,70 m. Dio 
fekalnih otpadnih voda kanalizacijske mreže 1.a faze gravitira na prethodno projektiranu kanalizaciju u 
ulici Punta Radman ( Idejni projekt za Izmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav odvodnje, 
Aglomeracija Zadar i Petrčane ; Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru, 
Donat d.o.o. br. projekta 5333 , 2016. god./; Glavni projekt / Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija 
Zadar i Petrčane ; Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. 
projekta 5333-O , zajednička oznaka projekta 5333, 2017. god.), dok preostali dio gravitira prema 
obalnim kolektorima, odnosno prema crpnoj stanici Punta Radman. Crpna stanica Punta Radman, 
tlačnim vodom fekalne otpadne vode precrpljuje do prekidnog okna u Putu VI, a onda se iste dalje 
odvode gravitacijskim kolektorom do spojnog okna u ulici Punta Radman.  

Dalje se sustavom planiranih gravitacijskih fekalnih cjevovoda, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda 
fekalne vode, kako je to i predviđeno u Studiji izvodljivosti integralnog sustava odvodnje aglomeracija 
Zadar i Pretrčane /Hidroing d.o.o. Osijek/, odvode sve do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Centar Zadar. 

Predmet ove mape koja je dio glavnog projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih 
otpadnih voda naselja Petrčane u gradu Zadru – 1.a faza, je izrada elektro projekta crpne stanice 
fekalnih otpadnih voda oznake CS Punta Radman. 

 

 

B.1.2.  Opis crpne stanice 

CS Punta Radman smještena je na pomorskom dobru pri završetku postojećeg Puta VI. U tom 
pristupnom putu je položen tlačni vod za precrpljivanje fekalnih otpadnih voda do prekidnog okna C134, 
odnosno početnog okna kolektora K-PR9a, odakle se dalje gravitacijom otpadne vode odvode do 
spojnog okna u ulici Punta Radman. 

Na trasama kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 3.185,30 m izvode se kontrolna (revizijska) okna 
na koja se direktno spajaju kućni priključci. Izvode se od prefabriciranih punostijenih PEHD okana 
unutarnjeg promjera 800/1000 mm, odnosno po potrebi i iz vodonepropusnog betona (C30/37, s 
odgovarajućim aditivima za vodonepropusnost).  

Na trasama kanalizacijskih kolektora pod utjecajem mora izvode se GRP poliesterska okna promjera 
1000 mm. Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije čija se niveleta ne nalazi pod utjecajem mora 
predviđene su cijevi, PVC / PEHD, profila DN 250 mm, nazivne obodne krutosti SN 8.  

Za dio obalnih kolektora, koji su pod utjecajem mora, predviđene su cijevi iz centrifugiranog poliestera 
DN 250 mm, SN 10000 N/m2.  

Neposredno ispred crpnog okna C.S. "Punta Radman" na trasi gravitacijskih kolektora izvodi se 
dovodno montažno okno predviđeno iz (GRP) poliestera DN 1600, unutar kojega s postavlja podizna 
gruba rešetka, kako bi se spriječio prolaz krupnijeg materijala u crpno okno koji bi mogao ometati rad 
crpki. U sklopu dovodnog okna izvode se i ljestve od inoxa. Dovodno okno se zatvara plinotijesnim 
poklopcem opremljenim mehanizmom za lagano podizanje. Kontrolna okna će biti zatvorena s lijevano-
željeznim poklopcima za promet nosivosti 250 kN, odnosno nosivosti 400 kN. 

Kanalizacijske cijevi smještaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojeće infrastrukture 
(vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova) čiji je položaj točno utvrđen s nadležnim 
komunalnim tvrtkama i akceptiran je prilikom izrade ovog glavnog projekta. Kanalizacijske cijevi koje 
nisu pod utjecajem mora polažu se u rovu na pripremljeni izravnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).  

Kanalizacijske cijevi koje su pod utjecajem mora polažu se u rovu na pripremljeni izravnani sloj 
tucaničkog materijala min. debljine 10 cm, granulacije 8-16 mm.  

CS Punta Radman predviđena je da se izvede kao montažna iz GRP (centrifugiranog poliestera) cijevi 
DN 1720 mm, sa prethodno ugrađenim fazonskim komadima i pojačanjima, obrađenim kinetama i sl. , 
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kako bi se osigurala statička stabilnost i vodonepropusnost iste. Ukupna dubina iskopa iznosi cca 3,41 
m, mjereno od postojećeg terena na mjestu predviđenom za crpno okno. Kota dna iskopa nalazi se na 
apsolutnoj koti od -2,89 m, dok je dno crpnog okna na koti -2,59 mnm.  

Crpno okno je potpuno ukopana građevina. Ukupna dubina crnog okna mjereno od kote uređenog 
terena iznosi cca 3,59 m. Crpno okno je opremljeno i ljestvama od nehrđajućeg čelika, AISI 316L, za 
potrebe servisnih radova, kao i pripadajućim plinotijesnim inox poklopcem dimenzija 1500x800 mm 
nosivosti 250 kN, te hidrauličnim mehanizmom za lagano podizanje. 

U crpnom oknu su predviđene dvije potopne kanalizacijske crpke. 

 

 

B.1.3.  Izbor i tehnološki opis crpnih agregata 

Izbor crpki izvršen je na osnovi hidrauličkih parametara: potrebnog protoka, potrebne visine dizanja i 
dužine tlačnog cjevovoda. Predviđena je ugradnja dviju crpki pojedinačne snage 4,2 kW u režimu rada 
1+1 (jedna radna + jedna rezervna). Iznimno, u slučaju visokog nivoa vode crpke mogu raditi u režimu 
2+0 (obje radne). Profil izlaza crpke iznosi DN 80 mm. 

Na presjeku hidrauličke karakteristike crpki i hidrauličke karakteristike cjevovoda nalazi se radna točka 
crpki, pa se pri visini dizanja od Hman = 17,64 m crpi količina otpadne vode od 6,20 l/s. Odabrane crpke 
predviđene su za rad u automatskom režimu rada. 

 

Tehnički podaci za crpke: 

Hman = 17,64 m   manometarska visina dizanja, 

Q = 6,20 l/s    kapacitet jedne crpke, 

DN 80     promjer tlačnog cjevovoda crpke. 

 

Električni podaci za crpke: 

Un = 400 V, 50 Hz  nazivni napon elektromotora crpke, 

Pn = 4,2 kW   nazivna snaga crpke, 

In = 8 A   nazivna struja, 

Ist = 67 A   struja startanja, 

cosϕ = 0,89   faktor snage pri punom opterećenju, 

cosϕ = 0,78   faktor snage u radnoj točki crpke, 

η = 0,85   iskoristivost, 

n = 2890 o/min  nazivni broj okretaja, 

pokretanje   direktno, 

ugrađena zaštita  3 bimetala spojena u seriju (statorski namot) i zaštita od prodora vode 
 

Crpke će biti isporučene s dvadeset metara originalnog tvorničkog kabela s ugrađenim zaštitama od 
preopterećenja i prodora vode. 

Kote značajne za upravljanje radom crpki definirane su u građevinskom projektu: 

- kota uključenja crpke na -1,43 m.n.m. 

- kota isključenja crpke na -2,03 m.n.m. 

- maksimalni nivo (alarm) na -1,33 m.n.m. 

- minimalni nivo (zaštita od rada na suho) na: -2,13 m.n.m. 

Rad crpne stanice predviđen je u dvije razine. Prvi nivo upravljanja je "ručni" i izvodi ga poslužilac crpne 
stanice na samom objektu. Drugi nivo je "automatski" i izvodi ga procesna stanica (PLC).  
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Za svaku crpku postavljene su preklopke 1–0–2, tj. 1 – ručno, 0 –isključena i 2 – automatski. Ukoliko su 
preklopke za odabir režima rada na crpkama različito postavljene, prioritet ima ona na nižem stupnju 
upravljanja. 

Stupnjevanje razine upravljanja je kako slijedi: 

 1 – ručno, 

 2 – automatski. 

 

B.1.3.1.  Ručni rad 

Ručno upravljanje izvodi poslužitelj postrojenja direktno s vrata razdjelnika. Uz upravljačku preklopku 
nalaze se i tipkala za uključenje i isključenje. Ručno upravljanje predstavlja najviši nivo upravljanja. U 
ručnom režimu poslužilac neovisno o rutini rada, razini crpnog bazena ili drugim uvjetima (osim zaštite 
elektromotora i zaštite od "rada na suho" – min. nivo), uklapa i isklapa crpke. 

 

B.1.3.2.  Automatski rad 

Automatsko upravljanje opremom crpne stanice obavlja procesna stanica (PLC). Na osnovi 
tehnološkog opisa i algoritma, program pohranjen u memoriji centralnog procesora preko ulaznih i 
izlaznih signala nadzire i upravlja radom elementima crpne stanice. Ovo je osnovni način upravljanja. 
Glavni uvjeti za uklop i isklop crpki su nivo vode u crpnom bazenu i software rutina. Uvjet za odabir 
redoslijeda uklopa crpki je podjednak broj sati rada. 

Uvjeti koji utječu na uklop i isklop crpki su: 

- nivo otpadne vode u crpnom bazenu, 

- redoslijed faza i napon na sabirnicama, 

- greška crpke. 

Unutar glavne ploče crpne stanice ugradit će se svi elementi potrebni za daljinski nadzor i upravljanje iz 
centra. U trenutku kada se osposobi centar daljinskog nadzora i upravljanja, dežurno osoblje će moći 
uključiti ili isključiti elektromotorni pogon, a moći će mijenjati i procesne parametre koji utječu na rad 
crpne stanice. Ovaj način upravljanja naziva se daljinskim, ali uvijek PLC preko svojih izlaza uključuje ili 
isključuje pogone. Može se reći da je daljinsko upravljanje i dio automatskog upravljanja. 

 

B.1.3.3.  Upućivanje i zaštita crpki 

Kako se radi o motorima crpki manjih snaga, upućivanje će se vršiti direktnim uklapanjem motorskog 
sklopnika. Zaustavljanje motora crpki vršit će se isklapanjem motorskog sklopnika. 

Crpka se štiti od prodora vode u ulje i od pregrijavanja namotaja elektromotora multifunkcijskim relejom 
napona napajanja 24 V DC. Relej kontrolira vodljivost u prostoru s uljem unutar same crpke i ako se 
smanji otpornost u tom prostoru ispod predefinirane vrijednosti, relej isključuje crpku. Ako se ponovo 
poveća vodljivost relej se samo resetira. Pregrijavanje namotaja elektromotora štiti se s termičkim 
članom ugrađenim u namotaje elektromotora crpke i kod povećanja temperature namotaja, zaštita od 
pregrijavanja namotaja proradi i izbaci crpku iz rada. U slučaju prorade termičke zaštite multifunkcijskog 
releja nužno je resetirati relej. 

Elektromotor crpke također se štiti zaštitnim prekidačem s elektromagnetskim i termičkim članom kao 
zaštitom od prekostruje i za slučaj kratkog spoja. 

 

B.1.3.4.  Mjerenje struje elektromotora crpki 

Mjerenje struje elektromotora crpki vršit će se preko analognih instrumenata, na linearnoj skali 0-10 A. 
Analogni instrumenti pokazuju struje motora koje potrošači vuku iz mreže. Za potrebe analognog 
mjerenja iznosa struja crpki koje se šalju u PLC, koristit će se mjerni pretvarači s galvanskim 
odvajanjem. 
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B.1.4.  Glavni razvodni ormar crpne stanice +RO 

Razdjelnik crpne stanice +RO ukupnih je dimenzija 1500×1250×420 mm (v×š×d) koji u unutrašnjosti 
sadrži sklopne, zaštitne i vezne elemente potrebne za napajanje crpne stanice, pogone crpki, mješača, 
mjerača te elemenata automatike, upravljanja i pomoćnog napajanja. Na unutrašnjim vratima smješteni 
su: elementi za upravljanje, voltmetar, analogni instrumenti za mjerenje struja i sati rada elektromotora 
crpki i razine, signalni panel i OP panel procesne jedinice. 

Razdjelnik je samostojeće izvedbe, izrađen od staklom ojačanog poliestera visoke mehaničke čvrstoće. 
Izveden je u zaštiti IP 65, vodootporan, samogasiv, temperaturno postojan od –50 °C do +150 °C, 
otporan na kemikalije, koroziju i UV-zračenja. Opremljen je krovićem, unutarnjim vratima i metalnom 
montažnom pločom. Postavit će se na pripremljeni betonski temelj. U betonski temelj će se ugraditi 
sidreni vijci za montažu tvorničkog podnožja visine 60 mm na koji se postavlja razdjelnik. 

Kabeli između razdjelnika crpne stanice i crpnog okna te crpne stanice i zasunskog okna, provlačit će 
se kroz PEHD cijevi i brtvit će se posebnim uvodnicama otpornim na prodor vode i plinove. 

 

B.1.4.1.  Napajanje glavnog razvodnog ormara crpne stanice i priključak na mrežu 

Priključenje crpne stanice na NN mrežu, izvest će se prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske 
suglasnosti. Mjerno priključni ormarić +KPMO smjestit će se neposredno do glavne niskonaponske 
ploče crpne stanice +RO. Napajanje glavne ploče crpne stanice, izvest će se kabelom tipa 
NYY-J 5×4 mm² prema uvjetima lokalnog distributera. Vršna snaga crpne stanice je 9,41 kW. 

Osnovni sustav zaštite od indirektnog dodira je nulovanje – TN-C/S uz dodatno izjednačavanje 
potencijala, a kao dopunska zaštitna mjera koristi se zaštitni uređaji diferencijalne struje (za strujni krug 
utičnice). 

Unutar razdjelnika +RO ugradit će se glavna preklopka za izbor napajanja. Zakretanjem ručice u jedan 
od sljedećih položaja, vrši se odabir napajanja: 

 1 – napajanje iz mreže, 

 0 – odspojeno od napajanja, 

 2 – napajanje putem agregata. 

Kao rezervno napajanje predviđen je mobilni diesel agregat. 

 

B.1.4.2.  Pomoćni izvor napajanja - backup sustava 

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu električnom energijom. 
Za potrebe napajanja crpne stanice u slučaju nestanka mrežnog napajanja, predviđen je prijenosni 
diesel električni agregat snage 44 kVA. 

Zadatak preuzimanja napajanja važnih potrošača (PLC-a, mjernih modula,...) od trenutka nestanka 
glavnog napajanja do trenutka dolaska i puštanja u pogon mobilnog dizelskog agregata ima backup 
sustav sačinjen od dvije u seriju spojene suhe akumulatorske baterije 12 VDC, kapaciteta 28 Ah. 
Akumulatorske baterije se pune preko kombinacije ispravljača/punjača s ograničenjem struje punjenja 
koji je smješten unutar glavnog razvodnog ormara. Ispravljač se napaja iz izmjenične mreže napona 
230 VAC. Ispravljeni napon 24 VDC se osim za punjenje baterija koristi za napajanje ostalih 
istosmjernih potrošača. Kod nestanka mrežnog napajanja kombinacija ispravljač-punjač prosljeđuje 24 
VDC napon s akumulatorskih baterija. Elektronika ispravljača prati vrijednost izlaznog napona i kod 
minimalne vrijednosti odvaja akumulatorske baterije od kruga potrošnje. Kapacitet akumulatorskih 
baterija je tako odabran da omogućava rad važnih potrošača 24 VDC i kod višesatnog prekida mrežnog 
napajanja. Dolaskom mrežnog napajanja, počinje normalni režim rada (napajanje preko ispravljača i 
punjenje baterija). Kod nastanka kratkog spoja na 24 VDC strani, elektronika u ispravljaču prekida 
napajanje potrošača. 

 

B.1.4.3.  Signalizacija i mjerenja prikazana na glavnom razvodnom ormaru 

Mjerenje napona na sabirnicama, struja i sati rada elektromotora crpki te pokazivanje kontinuiranog 
mjerenja razine vršit će se analognim instrumentima postavljenim na unutrašnjim vratima razdjelnika 
+RO. 
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Za signalizaciju stanja elemenata crpne stanice koristit će se signalni panel sa 16 LE dioda. Signalni 
panel je izveden tako da svaki kanal može prikazati jednu od tri moguće boje (zelena, crvena ili žuta). 
Odabrana boja ovisit će o tipu informacije koja se želi prikazati. Panel signalizira rad ili grešku svih 
elektromotora, stanje prekidača i prenaponske zaštite, nivoe crpnog zdenca te mjerenje i ispravnost 
napona napajanja. 

 

 

B.1.5.  Mjerna oprema unutar crpne stanice 

Elementima crpne stanice automatski se upravlja pomoću procesnih veličina. Mjerenje procesnih 
veličina je zbog toga od velike važnosti. U crpnoj stanici projektirana su sljedeća procesna mjerenja: 

 - kontinuirano mjerenje protoka u tlačnom cjevovodu, 

 -  mjerenje i nadzor razine u crpnom bazenu. 

Pretvarači mjernih uređaja za kontinuirano mjerenje na izlazu daju struju 4-20 mA ovisno o vrijednosti 
mjerene veličine. Sve analogne vrijednosti koje se spajaju na PLC moraju se prethodno galvanski 
odvojiti. 

 

B.1.5.1.  Mjerenje i nadzor razine u crpnom zdencu 

Za potrebe automatskog rada crpki, ugradit će se hidrostatski  mjerač razine i dvije plovne sklopke. 
Hidrostatski mjerač je mjernog opsega do 4 m. Mjerač se postavlja u perforiranu PVC cijev Ø110 mm u 
crpnom bazenu udaljen od uljeva vode. Priključni kabel mjerača razine mora biti originalno tvornički 
ugrađen (zaliven u kućište sonde u stupnju zaštite IP 68) u dužini od 20 m. Hidrostatski mjerač razine je 
u verziji napajanja 24 V DC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutne razine crpnog zdenca. 
Mjerenje razine vrši se direktno analognim instrumentom sa linearnom skalom koji je postavljen na 
vrata glavnog razdjelnika. Mjerenu vrijednost razine osim prikaza koristi PLC crpne stanice za 
automatsko upravljanje elektromotorima crpki. Granične vrijednosti razine za uklop i isklop crpki 
podešavati će se software-ski u PLC-u putem operatorskog panela. 

Plovne sklopke su izrađene od polipropilena, imaju dvije hermetički zatvorene komore. Mikro sklopka je 
izvedena bez žive, a kontakt je snage 250 VAC, 16 A. Namijenjene su za otpadne vode i izvedene su u 
zaštiti IP68. Jedna plovna sklopka služi za signalizaciju minimuma, odnosno za zaštitu crpki od rada na 
suho, a druga sklopka signalizira maksimalnu razinu. Priključni kabeli plovnih sklopki su originalno 
tvornički ugrađeni (zaliveni u kućište sonde u stupnju zaštite IP 68), dužine 13 metara. 

Prilikom narudžbe predgotovljene crpne stanice od poliestera trebat će voditi računa da se crpna 
stanica isporuči s nosačima za: sondu, plovne sklopke i kabele. 

 

B.1.5.2.  Mjerenje protoka u tlačnom cjevovodu 

Na tlačnom cjevovodu, u zasunskom oknu, u svrhu mjerenja izlazne količine otpadne vode te zaštite u 
slučaju puknuća tlačnog cjevovoda, ugradit će se elektromagnetsko - induktivni mjerač protoka u 
odvojenoj izvedbi, u stupnju zaštite IP68. Sonda, te napojna jedinica (transmiter) s elektronikom moraju 
biti u odvojenim kućištima. Napojna jedinica (transmiter) ugradit će se unutar razdjelnika +RO. 

Mjerač protoka je u verziji napajanja 230 VAC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutnog 
protoka, impulsni (digitalni) signal sumarnog protoka (24 VDC) i signal statusa mjerača. Informacije o 
trenutnom i precrpljenom protoku šalju se u PLC. Mjerač je potrebno isporučiti s tvorničkim kabelima 
dužine 15 m za spoj transmitera i sonde. 

U prostoru zasunske komore ugraditi će se i jedna plovna sklopka koja će signalizirati prodor vode. 

 

 

B.1.6.  Elektromotorni pogon crpki 

Napajanje, zaštita, upravljanje i signalizacija elektromotornih pogona crpki obavlja se preko razdjelnika 
+RO. Motori crpki se pokreću/zaustavljaju direktno. 

Energetski krug napajanja i zaštite elektromotora crpki sastoji se od: 
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- Motorski prekidač s ugrađenom termičkom i magnetskom jedinicom, namijenjen za zaštitu 

motora od preopterećenja i kratkog spoja. Opremljen je pomoćnim kontaktima za signalizaciju 
položaja (uključen i prorada zaštite). 

- Analogni instrument (ugrađuje se na unutarnja vrata) za direktno mjerenje struje jedne faze 
motora. 

- Mjerni pretvarač s galvanskim odvajanjem prilagođava i šalje struju od 4-20 mA prema PLC-u. 

- Sklopnik za dovođenje napona na energetske stezaljke motora crpke. 

Kompenzacija jalove snage vezana je uz elektromotorni pogon pojedine crpke i sastoji se od: 
- Tropolna rastavna sklopka s rastalnim uloškom, kojim se štiti kondenzatorska baterija. 

- Sklopnik za uključenje kondenzatorske baterije s otpornicima za pražnjenje. Sklopnik se 
uključuje i isključuje zajedno s motorskim sklopnikom koji uključuje/isključuje crpku. 

- Kondenzatorska baterija. 

U namote motora crpke ugrađena je zaštita od termičkog preopterećenja, a u odjeljak kabela senzor 
prodora vode. Nadzor temperature i prodora vode obavlja se preko zaštitnog releja kojeg isporučuje 
proizvođač crpki. Zaštitni relej posebno signalizira termičko preopterećenje i prodor vode. Napajanje 
zaštitnog releja je 24 V DC. Relej je opremljen ulazom za reset greške kojeg treba aktivirati nakon 
otklanjanja uzroka termičke prorade. 

Princip djelovanja zaštitnog releja je sljedeći: 
- Relej nadzire struju na senzorskim stezaljkama T1 i T2. 
- Ako u ulaznom krugu teče struja iznosa većeg od 3 mA, a manjeg od 22 mA, tada nema ni 

termičkog preopterećenja ni prodora vode. 

- Ako struja u ulaznom krug padne ispod 3 mA ili uopće ne teče, znači da je došlo do termičkog 
preopterećenja ili da je došlo do prekida žice u senzorskom krugu. Relej aktivira izlaz prorada 
zaštite. Reset greške obavlja se ili isključenjem napajanja releja ili aktiviranjem ulaza reset 
greške. 

- Ako struja u ulaznom krug naraste iznad 22 mA ili dođe do kratkog spoja, znači da je došlo do 
prodora vode u odjeljak kabela. Relej aktivira izlaz prodor vode, ali s vremenskim kašnjenjem 10 s. 
Po otklanjanju uzroka prorade zaštite (vrijednost  ulazne struje ponovo u granicama 3-22 mA), reset 
greške se obavlja interno unutar releja. 

Upravljački krug motora crpke napaja se preko jednopolnog instalacijskog prekidača. Osim gore 
navedenih elemenata, upravljački krug se sastoji od: 

- Izborna grebenasta preklopka: - 1: ručno upravljanje - 0: isključeno – 2: automatsko upravljanje. 
Ako se odabere automatsko upravljanje, PLC na osnovi ulaznih signala i algoritma aktivira 
pomoćni relej za pokretanje motora. Prijelaz iz bilo kojeg (ručno ili automatski) stanja u 
neutralni položaj (0) kada pogon radi za posljedicu ima isključenje sklopnika i zaustavljanje 
motora. 

- Zeleno tipkalo za uključenje motora kod odabranog ručnog upravljanja. Ovim tipkalom se, ako 
nije aktivna nijedna blokada, aktivira sklopnik za pokretanje motora. 

- Crveno tipkalo za isključenje motora kod odabranog ručnog upravljanja. Ovim tipkalom se 
isključuje sklopnik što za posljedicu ima zaustavljanje pogona. 

- Crno tipkalo za reset greške motornog pogona. Ovim tipkalom se resetira alarm termičkog 
preopterećenja motora crpke (zaštitni relej). 

- Pomoćni releji koji se aktiviraju u slučaju prodora vode u odjeljak kabela i termičkog 
preopterećenja motora crpke.  

- Pomoćni relej koji se aktivira ako je kompaktni prekidač motornog pogona uključen. 

- Pomoćni relej koji se aktivira ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: plovna sklopka minimalne 
razine usisnog bazena nije aktivirana, magnetski motorski prekidač motornog pogona uključen i 
nema prorade njegove integrirane zaštite, nema prodora vode u odjeljak kabela motora i nema 
termičkog preopterećenja motora. Pomoćni kontakti releja se koriste kao blokada upravljačkog 
kruga. 

- Elektromehanički mjerač broja sati rada registrira sate rada motora crpke, a aktivira se na 
signal "crpka u radu". 
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Postoje određeni (nužni) uvjeti vezani uz stanje opreme koje treba ispuniti da bi se pokrenuo motor 
crpke. Ti uvjeti su: 

- energetsko napajanje motornog pogona ispravno (uključen motorski prekidač), 

- zaštitni relej motora pod naponom i nema termičkog preopterećenja, a ni prodora vode u 
odjeljak kabela, 

- napon i redoslijed napona na sabirnicama (sve tri faze) glavnog razdjelnika crpne stanice 
ispravan i 

- plovna sklopka minimuma za zaštitu crpke od rada na suho nije aktivirana. 

Po ispunjenju tih uvjeta, motorni pogon je spreman za pokretanje. Motorni pogon crpke pokreće se i 
zaustavlja na slijedeći način (uz ispunjene nužne uvjete): 

- po primitku komande za pokretanje, uključuje se sklopnik i motor se direktno pokreće, 

- signal "crpka u radu" aktivira brojač sati rada, 

- po primitku komande za zaustavljanje, isključuje se sklopnik i počinje zaustavljanje motora 
crpke, 

- isključenje sklopnika za posljedicu ima prestanak rada brojača sati rada. 

 

 

B.1.7.  Polaganje kabela 

Prilikom izrade poliesterskog crpnog bazena i poliesterske zasunske komore potrebno je izraditi otvore 
za uvod PEHD cijevi DN 110 prema priloženim nacrtima i nosače za: hidrostatsku sondu, cijev 
hidrostatske sonde, plovne sklopke i kabele. Crpni bazen ima dva otvora DN 110 za ulaz kabela. 
Zasunsko okno ima jedan otvor DN 110 za ulaz kabela. Unutar cijevi treba ugraditi brtvene elemente za 
brtvljenje kabela. 

Svi vanjski potrošači izuzev mjerača protoka nalaze se u crpnom bazenu. Kabeli za napajanje 
potrošača crpne stanice polagat će se po ugrađenim nosačima i provlačit će se kroz PEHD cijevi s 
brtvenim uvodnicama. Kabeli moraju na oba kraja biti označeni oznakom prema shemi i popisu kabela, 
a svaka žila oznakom stezaljke na koju se spaja. 

Elektromotori crpki, plovne sklopke i hidrostatski mjerač razine opremljeni su tvornički spojenim 
kabelima različitih dužina (od 13 do 20 metara). Na mjestu prolaza kabela između crpnog bazena i 
elektro ormara te zasunskog okna i elektro ormara, ugradit će se posebni elementi za brtvljenje kabela. 
Ugradnjom brtvenih uvodnica spriječit će se prodor vode i agresivnih plinova. 

 

 

B.1.8.  Instalacija uzemljenja i izjednačenje potencijala metalnih masa 

Crpna stanica je podzemna građevina i kao takva spada u jednostavne građevine. Za navedenu 
građevinu potrebno je ugraditi temeljni uzemljivač i postaviti 10 m trakastog uzemljivača u trasi 
cjevovoda te izvršiti izjednačivanje potencijala metalnih masa. 

Temeljni uzemljivač će se izvesti od nehrđajuće čelične trake 30x3,5 mm. Armatura crpne stanice će se 
spojiti s temeljnim uzemljivačem. Minimalno svako 2 m izvest će se zavarivanje trake na armaturu. 

S temeljnog uzemljivača potrebno je ostaviti izvode za izjednačivanje potencijala metalnih masa (IPMM) 
u crpnoj stanici. Od vanjskih izvoda potrebno je predvidjeti izvod za razdjelnik crpne stanice i za dodatni 
trakasti uzemljivač od nehrđajuće čelične trake 30x3,5 mm. Trakasti uzemljivač se postavlja radi 
postizanja otpora uzemljenja do 10 Ω i polaže se na dubini od 0,8 m u zemlji. 

Izjednačivanje potencijala metalnih masa (cjevovodi, kućišta, zaštitni rukohvati, stup odzrake, poklopci, 
penjalice i sl.) izvesti će se povezivanjem istih na sabirnicu IPMM-a PF vodičima presjeka 6 i 16 mm2. 
Sabirnica IPMM-a ima mogućnost odvajanja metalnih masa od sustava uzemljivača radi mogućnosti 
mjerenja otpora uzemljivača. 

Sve prirubničke spojeve cijevi obavezno premostiti vodičem P-Y 6 mm² uz upotrebu pocinčanih ili inox 
vijaka i spojnica tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj. 



 
 
 

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA  
ZADAR I PETRČANE – CS PUNTA RADMAN 

 Prilog: B.1. 

Mjesto i datum  Zajednička oznaka projekta Br. projekta struke Broj mape 
 Str.: 9/15 

Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2 

 
 

 

B.1.9.  Neovlašteni pristup 

Za potrebe tehničke zaštite (neovlašteni pristup) na vratima razvodnog ormara crpne stanice postavit će 
se krajnji prekidači za signalizaciju otvorenosti vrata razdjelnika. U slučaju kada su vrata otvorena, 
signal "vrata razdjelnika otvorena" prosljeđuje se u PLC i dalje (u centar, SMS dojava) po potrebi. 

 

 

B.1.10.  Glavni prekidač 

Unutar glavne niskonaponske ploče crpne stanice +RO, na dovodu, ugrađen je niskonaponski prekidač 
sa zaštitnom jedinicom, pomoćnim kontaktima i elektromotornim pogonom. Prekidačem je moguće 
upravljati ručno, preko tipkala na vratima i automatski preko procesne stanice. 

 

 

B.1.11.  Procesna stanica 

Crpnom stanicom, automatski se upravlja pomoću procesne stanice (PLC-a) koji se ugrađuje u 
razdjelnik. Centralni procesor PLC-a s integriranim ulazima/izlazima (14×digitalni ulazi, 2×analogni ulazi 
i 10×digitalni izlazi), te preko ulazno/izlaznih modula nadzire rad postrojenja i automatski upravlja 
procesom po unaprijed zadanom algoritmu. PLC crpne stanice sadrži komunikacijski procesor za 
ostvarenje komunikacije PLC-a prema GPRS/GSM modemu. Na CPU su priključeni sljedeći dodatni 
ulazno/izlazni moduli: 

- 1 × analogni ulazni modul sa 8 ulaza AI×8, 

- 1 × digitalni ulazni modul sa 16 ulaza DI×16. 

- 1 × digitalni ulazni modul sa 8 ulaza DI×8. 

Sučelje čovjek – stroj izvedeno je pomoću operatorskog panela OP-a. 

 

B.1.11.1.  Algoritam procesne stanice 

U skladu s tehnološkim opisom predviđen je automatski rad s opremom crpne stanice. Pri tome se misli 
na crpke. 

Način upravljanja ovisi o trenutnom položaju izbornih preklopki (opisano u prethodnim odjeljcima). 
Izborne preklopke su tropoložajne s nultim položajem. Položaj 1 označava odabir ručnog upravljanja, a 
položaj 2 odabir automatskog upravljanja. Kada je izborna preklopka u položaju 0, pogonom nije 
moguće upravljati. Ručno upravljanje elementom izvodi se direktno s unutarnjih vrata razdjelnika i to 
pritiskom na tipkala za uključenje ili isključenje. Elektromotorni pogon će se uključiti ako su zadovoljeni 
nužni uvjeti. Automatski se elementima može upravljati preko PLC-a i programa upisanog u memoriju 
centralnog procesora. 

Prema algoritmu, crpna stanica radi s jednom crpkom, dok je druga crpka u pričuvi (1+1). Iznimno, 
jedino u slučaju pojave alarma "maksimalni nivo" istovremeno rade obje crpke. 

Crpka se automatski uključuje kada razina u crpnom bazenu dostigne zadanu vrijednost. Isto tako se 
isključuje kada razina padne ispod zadane vrijednosti. 

Sada ćemo razmotriti automatski rad crpnih agregata: na operatorskom panelu, koji je smješten na 
unutarnjim vratima razdjelnika, vrše se podešavanja uvjeta za start i stop crpki kao i kontrola trenutnih 
parametara. Vrijeme rada pojedine crpke se memorira bez obzira u kojem je režimu rada. PLC "smatra" 
da je pogon crpke spreman za rad ako: 

- je upravljačka grebenasta preklopka u položaju "automatsko upravljanje", 

- nije aktivirana nijedna greška motora (termičko preopterećenje, prodor vode), 

- je napajanje motornog pogona ispravno (motorski prekidač uključen), 

- je redoslijed i veličina faznog napona ispravan i napon na sabirnicama prisutan i 
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- plovna sklopka minimuma ("zaštita od rada na suho") nije aktivirana. 

Automatski upravljanom crpkom pri svakom isključenju aktivira se tajmer odgode ponovnog uključenja. 
Svakom motornom pogonu se definira dozvoljeni broj pokretanja na sat. Ovim se tajmerom upravo 
ograničava broj pokretanja kako ne bi došlo do pregrijavanja motora. Ako je tajmer odgode ponovnog 
uključenja aktivan, PLC "smatra" da pogon nije spreman za uključenje. Ova blokada je aktivna samo 
kada se automatski isključuje motor. Ako barem jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, crpka se 
ne može automatski uključiti. Kada su svi uvjeti ispunjeni, PLC prati signale iz procesa: 

- minimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke minimuma), 

- razina isključenja crpke (preko hidrostatskog mjerača razine), 

- razina uključenja crpke (preko hidrostatskog mjerača razine), 

- maksimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke maksimuma), 

- trenutni protok u tlačnom cjevovodu (preko mjerača protoka). 

Za uključenje motora crpke treba razina u crpnom bazenu biti iznad razine uključenja crpke ili treba biti 
aktivan signal plovne sklopke maksimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC će preko 
digitalnog izlaza poslati komandu za uključenje crpke. Ako su (greškom plovnih sklopki) istovremeno 
prisutni signali razine uključenja i razine isključenja ili minimalne i maksimalne razine ili bilo koje druge 
nedozvoljene kombinacije, signal koji isključuje pogon ima viši prioritet. To znači da PLC neće uključiti 
crpku odnosno da će isključiti onu koja radi. 

Kada su ispunjeni uvjeti za rad, postavlja se pitanje koju će od moguće dvije crpke uključiti. 
Pretpostavimo da su obje crpke spremne za uključenje. U tom slučaju PLC će odabrati crpku s manjim 
brojem sati rada. Ako je jednoj crpki aktiviran tajmer za odgodu ponovnog uključenja, PLC će uključiti 
drugu bez obzira na broj sati rada (smatra da pogon prve nije spreman za rad). Ako jedna crpka već 
radi (uključena je ručno), PLC neće uključiti automatski vođenu crpku, jer je ispunjen zahtjev jedna 
radna, jedna rezervna crpka. Ako se iz bilo kojeg razloga promijeni status crpke koja radi (prorada 
zaštite što za posljedicu ima prijelaz u stanje greške), PLC uključuje drugu crpku. 

Za isključenje motora crpki treba razina u crpnom zdencu biti ispod razine isključenja crpki ili treba biti 
aktivan signal minimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC će preko digitalnog izlaza 
poslati komandu za isključenje crpki. Naravno, to se odnosi samo na automatski vođene crpke. 

Po prelasku motornog pogona u status "greške" (bilo hardware-ske bilo software-ske), potrebno je 
obaviti proceduru njenog resetiranja. To znači da poslužitelj postrojenja mora pregledati motorni pogon i 
otkloniti uzrok greške. 

 

B.1.11.2.  Sustav daljinskog nadzora i upravljanja 

Osnovni način rada crpne stanice je automatski bez poslužitelja. Unutar razdjelnika crpne stanice +RO 
ugradit će se programabilni logički kontroler (PLC) za upravljanje i komunikacijski GSM/GPRS modem, 
koji ima mogućnost GPRS komunikacije prema centru i SMS alarmiranja. Uz PLC je predviđena 
ugradnja operatorskog panela/tekst displeja. 

Rad s opremom, predviđen je u tri razine upravljanja i to: 

- lokalni ručni rad sa razdjelnika crpne stanice, 

- lokalni automatski rad pomoću procesne stanice, 

- daljinski iz centra, kasnije kada se oformi centar daljinskog nadzora i upravljanja. 

Lokalno ručno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, puštanja u pogon i 
remonta, a obuhvaća upravljanje pojedinim funkcijskim tehnološkim grupama, kao mjerno regulacijske 
opreme, davača razine, protoka, opreme električkih zaštita i mjerenja te uređaja za pokretanje i 
zaustavljanje. Svi mjerači imaju strujne izlaze od 4 - 20 mA za prikaz na pokaznom instrumentu i priključak 
na procesnu stanicu. 

Lokalno automatsko upravljanje znači upravljanje pomoću procesne stanice pojedinom opremom. 
Programske funkcije će se realizirati na bazi algoritma prema parametrima upravljanja i automatizacije. 
Naročitu pažnju u automatskom radu treba posvetiti primarnim blokadama (koje su zajedničke za ručni i 
automatski rad) i zaštitama kao što je npr. rad na suho. Za ove zaštite koriste se podaci o razini 
otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno 
performansama primijenjene opreme. 
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Daljinsko upravljanje predstavljat će upravljanje elektroopremom crpne stanice s operatorske stanice 
(SCADA računala) iz Centra. Programska podrška operatorske stanice bazirana je na efikasnom 
operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom, te SCADA paketom 
isto takvih odlika. 

PLC konfiguracija mora zadovoljiti sljedeće funkcije: 

- prikuplja (preko ulaznih modula) podatke o stanju procesa (tehnološke informacije i 
informacije o stanju elektroopreme), 

- putem softverske rutine upravlja radom crpki i ostale tehnološke opreme u automatskom 
režimu rada, 

- priprema podatke za slanje u centar daljinskog nadzora i upravljanja te podatke za 
upravljanje radom opreme u daljinskom radu. 

Zadaci GSM/GPRS modema su: 

- slanje alarmnih SMS poruka, 
- mogućnost razmjene (slanje / primanje) podataka putem GPRS podatkovne komunikacije s 

centrom. 

PLC upravlja SMS alarmnim porukama te po uspješno poslanom SMS-u briše se sadržaj izlazne 
memorije. Poruke se mogu slati na jedan ili više mobilnih uređaja, a sadrže informacije o trenutnom 
stanju sustava ili odgovarajuće alarmne poruke. 

Kada PLC crpne stanice detektira neregularno stanje motora (alarm, greška) generira se SMS poruka s 
odgovarajućim tekstom i šalje se na unaprijed definiran broj. 

S obzirom da se radi o većem broju podataka, potrebno je sistematizirati elemente poruke, jer je 
ograničenje SMS poruke 160 znakova. 

Također odabrana oprema (modem, operatorski panel, switch) omogućava poslužitelju pristup 
operatorskom panelu crpne stanice putem sigurne VPN mreže s bilo kojeg radnog mjesta spojenog na 
javnu internetsku mrežu. 

 

B.1.11.3.  GPRS komunikacija CS Punta Radman – centar na UPOV-u 

Zbog dislociranosti pozicije same crpne stanice u odnosu na Centar daljinskog nadzora i upravljanja na 
UPOV-u Centar te neizgrađenosti TK kabelske infrastrukture na poziciji crpne stanice, GSM/GPRS je 
osnovni komunikacijski spojni put. 

U stvarnosti to je Internet IP podatkovna usluga GSM tehnologije i usko je vezana uz GSM usluge. U 
pravilu je ova usluga dostupna u svim područjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa 
podataka putem GPRS tehnologije daleko je veća od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer). Jedna 
od vrlo bitnih razlika GPRS-a u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GRPS tehnologija 
koristi stalnu internetsku vezu koja jamči kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troškovi prijenosa 
podataka obračunavaju prema prenesenoj količini podataka. 

Upravo zbog izložene problematike za osnovni način komunikacije izabrana je GSM/GPRS 
komunikacija. Investitor je dužan isporučiti GSM SIM karticu za omogućavanje GPRS komunikacije. Pri 
izboru davatelja mobilnih usluga važno je voditi računa o sljedećim stavkama: 

- o kvaliteti signala (jačini signala) na poziciji crpne stanice, 

- o financijskoj isplativosti podatkovnih tarifa dostupnih na tržištu, uz što manju administrativnu 
i ugovornu obvezu. 

Pri detekciji neregularnog stanja ili stanja s opreme koje je definirano kao podatak veće važnosti (koje 
je nužno proslijediti prema centru) algoritmom PLC-a generira se podatak koji se putem GSM/GPRS 
podatkovne mreže prosljeđuje prema centru na UPOV-u. Podatak putem GSM/GPRS komunikacijske 
mreže prelazi primjenom VPN (Virtual Private Network) unutar interneta prema fiksnoj IP adresi 
računala SCADA sustava u Centru na uređaju, te putem ethernet (spoj na internet) dolazi na SCADA 
računalo i prikazuje se na nekom od ekrana vizualizacije. Moguće je uočiti VPN vezu između crpne 
stanice i Centra na UPOV-u koja osigurava neometan i zaštićen promet podataka u komunikaciji. 

Isto tako u daljinskom radu prilikom davanja naredbe (preko SCADA sustava), od strane operatera u 
Centru, naredba u obliku podatka preko industrijske ethernet kartice SCADA računala odlazi preko VPN 
kanala (tunela) prema GSM/GPRS modemu koji zaprima naredbu, prevodi podatak PLC-u koji potom 
preko algoritma upravlja određenim dijelom elektro opreme. 
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B.1.12.  Diesel agregat 

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu električnom energijom. 
Za potrebe napajanja crpne stanice u slučaju nestanka mrežnog napajanja, predviđen je prijenosni 
diesel električni agregat, smješten u zvučno izoliranom kućištu (kontejneru) sa zvučno izoliranim 
metalnim pokrovom za nivo buke od 75 dB/1 m. Agregat je smješten na mobilnom podvozju (prikolica) 
kako bi se omogućio odvoz agregata kada više nije potreban. Ovakvo prijevozno postrojenje pogodno 
je za vuču do 70 km/h. Uzimajući u obzir ugrađenu opremu, koristeći software tvrtke Cummins, 
proveden je proračun za odabir agregata. Proračunom je dobiven agregat snage 44 kVA, a odabran je 
diesel agregat za vanjsku montažu slijedećih karakteristika: 

- stand by / primarna snaga: 44/40 kVA - 35/32 kW 

- brzina  1500 o/min 

- faktor snage   0,8 

- nominalni napon   3x400/231 V 

- nominalna frekvencija  50 Hz 

- smanjeni nivo buke  75 dB(A)/1 m 

Postolje je noseći dio čelične konstrukcije na koje su pričvršćeni svi nosači elektroagregatskih jedinica, 
pokrov, kotači s osovinama kao i vučna ruda. Pokrov je izrađen od čeličnih limova s vratima na bočnim 
stranama (radi lakšeg održavanja i servisiranja motora i baterije) te vratima s prozorom na stražnjoj 
strani za pristup komandnom ormaru i generatoru. Zrak za hlađenje i izgaranje ulazi na bočnim 
stranama kroz fiksne žaluzine i prigušivače buke. Topli zrak s ispušnim plinovima izlazi iznad krova 
pokrova. Ispušni plinovi odvode se kroz ispušne cijevi u ispušne lonce zbog smanjenja nivoa buke. 
Ispušne cijevi su opremljene gravitacijskim klapnama radi zaštite od ulaska vode kod startanja 
postrojenja na otvorenome. 

Spremnik goriva je dvostjenski i sastavni je dio čeličnog postolja, nazivnog volumena od cca 100 litara. 
Opremljen je: grlom za uljev goriva, čepom s oduškom, priključkom za dovod goriva motoru, priključkom 
za povrat goriva od motora, ventilom s čepom za ispust goriva, elektroničkim davačem razine goriva te 
prekidačima za signalizaciju propuštanja goriva, minimalnog nivoa goriva i nedostatka goriva. Uz 
postrojenje dostavit će se ručna pumpa za gorivo. Sastavni dio čeličnog postolja je i kada za 
prikupljanje iscurenih tekućina. 

Motor je diesel, četverotaktni s direktnim ubrizgavanjem, opremljen je suhim filterom zraka, hladnjakom 
zraka, filterima ulja, hladnjakom ulja, ispustom ulja pomoću ručne crpke, dobavnom crpkom goriva, 
filterom goriva i primarnim filterom separatora vode u gorivu, sistemom predgrijavanja motora, 
visokotlačnom crpkom goriva, turbopuhalom i alternatorom. Hlađen je vodom. Pokretanje je riješeno 
elektropokretačem. 

Tijekom rada automatski se signalizira: minimalni nivo goriva u spremniku, nedostatak goriva u 
spremniku, nedovoljan pritisak ulja, visoka temperatura te nizak nivo rashladne tekućine. 

Ugrađeni generator je trofazni, sinkroni, samouzbudni, bezkontaktni s unutrašnjim izraženim polovima i 
uzbudnikom na rotoru. Pomoću elektronskog regulatora napona ostvaruje se regulacija napona od ± 
1,5 %. Hlađenje generatora osigurano je vlastitim ventilatorom a prijenos snage je preko lamelne 
spojke. 

Komandni ormar je ugrađen na samom postrojenju i opremljen je mikroprocesorskim uređajem za 
upravljanje, nadzor, mjerenje, zaštitu i signalizaciju stanja, koji na prednjoj ploči ima: displej za 
očitavanje veličina, preklopku za izbora vrste rada, svjetleće diode za signalizaciju stanja i tipkala za 
upravljanje. 

Priključno vozilo sastoji se od: rude, osovine s kotačima, blatobranima, bočnom zaštitom protiv 
podlijetanja, potporne noge i nosača električne instalacije. Rudo je izrađeno od pojačanih U profila s 
mogućnošću zakretanja oko osovine tijekom izbora odgovarajućeg položaja, te osiguranjem određenog 
položaja centralnim zatikom u vodilici. Potporne noge omogućavaju lakše spajanje priključnog vozila s 
vučnim i dodatno oslanjanje i osiguravanje prilikom parkiranja. Na zadnjoj strani priključnog vozila 
montiran je nosač električne signalizacije sa svim elementima potrebnim za osvjetljavanje i 
označavanje vozila. Kontinuirano radno kočenje priključnog vozila ostvareno je pomoću dvovodne 
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pneumatske instalacije. Parkirno kočenje mora omogućiti zadržavanje vozila u mirovanju na 
uzbrdicama i nizbrdicama čak i kad vozač nije prisutan. 

 

 

B.1.13.  Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 

B.1.13.1. Uvod 

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička 
svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi 
koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. 

Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, 

- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 

- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 
građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s 
projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije, 

- zapisnicima o radovima održavanja. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 
ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji 
imaju povoljnija svojstva. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za 
koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne 
instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine. 

Na izvođenje radova na održavanju električne instalacije odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvođenje 
električne instalacije. 

 

B.1.13.2. Program održavanja 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima 
iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: 

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen 
drugačiji rok, 

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 

- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje 
najmanje: 

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju, 

- mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom 
građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama 
na koje ta norma upućuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje 
na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju 
se u zapisnik. 
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Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog 
izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u 
uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora. 

Zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na 
zatečena tehnička svojstva građevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće 
električne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog propisa za niskonaponske električne 
instalacije. Zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da 
električna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta građevine. 

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova električne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o 
održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. O provedenom redovitom 
pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora 
sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6. 

Prilikom održavanje električne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehničkom propisu za 
niskonaponske električne instalacije (dio C). Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se 
norma: HRN HD 60364-6: 2007 i 2016 Niskonaponske električne instalacije -– 6. dio: Provjeravanje 
(IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007 i IEC 60364-6: 2016; HD 60364-6: 2016). 

Najmanje dva puta godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvršiti popravak 
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Također treba vršiti i preventivni servisni pregled postrojenja 
i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka. 

Proizvođači opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i održavanje isporučene opreme 
definiraju sljedeće razine održavanja opreme: 

Vizualni pregled 

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje naročito usmjeriti prema 
strujnim putovima i izolacijskom kućištu. Uočene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti 
prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporučuje se dva puta godišnje. 

Periodičko održavanje 

Periodička održavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvođača. Istrošeni 
dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istrošene opreme (kontaktni spojevi, nosači 
kabela i sl. pribor) osnovna je predostrožnost za zaštitu od kvarova jer se pokazalo da se povećanje 
učestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na 
sredini radnog vijeka glavne opreme. 

Generalni pregled 

Generalni pregled vrši se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci 
proizvođača zamjenjuju, a u kranjem slučaju istrošenosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim 
aparatom. 

Kako bi održavanje postalo optimalno sa ciljem minimalizacije troškova, potrebno je u centar pažnje 
postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da 
prednjače u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup održavanju u svijetu je poznat kao RCM – Reliability 
Centered Maintenance. 

 

B.1.13.3. Zaključak 

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i održavanjem opreme, može se za vijek trajanja 
uporabe NN opreme i kabela uzeti najmanje 25 godina. Tijekom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima 
mogući su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju održavanja. 

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje, regulacija) numeričke je tehnologije s 
predviđenim vijekom trajanja od najmanje 10 godina. 

 

 

B.1.14.  Pokusni rad 

Za ovakav tip građevine ne postoji potreba za pokusnim radom, pa projektnom dokumentacijom nije ni 
predviđen pokusni rad. 



 
 
 

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA  
ZADAR I PETRČANE – CS PUNTA RADMAN 

 Prilog: B.1. 

Mjesto i datum  Zajednička oznaka projekta Br. projekta struke Broj mape 
 Str.: 15/15 

Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2 

 
 

 

 

 

 

  P r o j e k t a n t : 

 

  mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. 
 



 
 
 

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA 
 Prilog: B.2. 

ZADAR I PETRČANE – CS PUNTA RADMAN 
Mjesto i datum  Zajed. oznaka projekta Br. projekta struke Broj mape 

 Str.: 1/20 
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2 

 
 

NARUČITELJ: ODVODNJA d.o.o. 
Hrvatskog sabora 2/D 
23000 Zadar 
OIB: 67946095697 

  
GRAĐEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE  

AGLOMERACIJA ZADAR - PETRČANE 
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA 
FEKALNIH OTPADNIH VODA  
NASELJA PETRČANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA  

  
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 
  
STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
  
BROJ PROJEKTA: TDE 17053-GP 
  
MAPA 2/2: CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA  

PUNTA RADMAN 
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE 

 

 
 
 
 
 
 

B.2. TEHNIČKI PRORAČUNI 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Split, kolovoz 2017. 



 
 
 

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA 
 Prilog: B.2. 

ZADAR I PETRČANE – CS PUNTA RADMAN 
Mjesto i datum  Zajed. oznaka projekta Br. projekta struke Broj mape 

 Str.: 2/20 
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2 

 
B.2.1. Određivanje vršne snage crpne stanice 

 

Oznaka potrošača 
Instalirana 

snaga [kW] 

Crpka 1 4.2 

Crpka 2 4.2 

Rasvjeta razdjelnika +RO 0,011 

Grijanje razdjelnika +RO 0,055 

Ispravljač/punjač baterija 0,25 

Mjerač protoka 0.2 

Servisna utičnica razdjelnika 1 

Ostala potrošnja 0,5 

UKUPNO Pinst.: 10,411 

 

Ukupna vršna snaga iznosi:     Pv= 9,411 kW. 

 

Sva oprema crpne stanice napaja se iz razvodnog ormara +RO smještenog uz rub crpne stanice. 
Napajanje razdjelnika +RO vrši se iz priključnog mjernog ormarića (+KPMO). 

Maksimalna struja pri normalnom opterećenju proračunava se prema sljedećim podacima: 

 

 – vršna snaga     Pv= 9,41 kW, 

 – faktor snage u radnoj točki   cosϕ= 0,89, 

 – stupanj iskorištenja    η= 0,85, 

  

���� � P� ∙ 10�
√3 ∙ � ∙ ���� ∙ � �

9,41 ∙ 10�
√3 ∙ 400 ∙ 0,89 ∙ 0,85 � 17,96			A 

 

Odabire se napojni kabel NYY-J 5x4 mm² koji se može opteretiti strujom do 33,8 A. 
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B.2.2. Proračun parametara niskonaponske mreže 

Proračun je napravljen pomoću programa Ecodial tvrtke Schneider Electric, a rezultati su prikazani na 
slijedećim stranicama: 

 

 

Slika B.2.2.1: Jednopolna shema energetskog kruga crpne stanice Punta Radman 

 
Project CS Punta Radman 
 
Network Earthing arrangement: TN-S 
 Voltage: 400 V  
 Max. permissible CSA: 240.0 mm˛ 
 CSA N / CSA Ph: 1/2 
 CSA tolerance: 0.0 % 
 Target power factor: 0.96 
 System frequency: 50 Hz 
 
Circuit :  Dovod ( W4-C4-Q4) - Calculated 
Upstream :   
Downstream : RO 
Voltage : 400 V 
 
LV Source : W4 
Source: Private substation Service connection current:  25 A 
Max. short-circuit current: 20.0 kA Min. short-circuit current: 18.1 kA 
Earthing arrangement: TN-S 
 
Cable : C4  
Length: 5.0 m   
Installation method: E-circuits touching 
 Multi-core cables on perforated vertical tray 
Cable type: Multi-core Number of layers:  1 
Insulation: PVC Nb additional touching circuits:  1 
Arrangement of conductors: Trefoil  
Ambient temperature: 30 °C THDI level:  0 % 
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Permitted current by the cable (Iz): 
Iz under normal conditions of use (A): 33.8 A 
Iz x correction factors (real conditions of use): 29.7 A 
 
Sizing constraint: overloads 
Correction  : Temperature  : 1.00 (52-D1) 
 x Soil thermal resistivity  : 1.00 (A.52-16) 
 x Neutral loaded  : 1.00 (D.52-1) 
 x touching conductors  : 0.88 (52-E4) 
 x User   : 1.00 
 / Protection )   : 1.00 (§433.1) 
   ______ 
     0.88 
 
CSA (mm²) theoretical used reference metal 
Per phase 1 x 3.0 1 x 4.0  Copper 
Neutral 1 x 3.0 1 x 4.0  Copper 
PE 1 x 4.0 1 x 4.0  Copper 

 
Voltage drop upstream circuit downstrea

m 
∆U (%) 0.00 0.2682 0.27 

 
Calculation results: 
 Isc 

upstr. 
Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min I fault 

(kA)   7.4279 6.4327 4.4601 5.1429 3.4770 5.9509 
R (m)   33.3220 66.6439 56.4595 75.8989 65.7145 37.9495 
X (m)   8.0383 16.0767 8.4383 16.0767 8.4383 7.6383 
Z (m)   34.2778 68.5556 57.0866 77.5829 66.2541 38.7106 

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003). 
UTE approval 15L-602. 
All assumptions and device choices are the user's responsibility. 
 

Circuit breaker: Q4  
Name: NSX100B-25.0 kA Frame rating (In):  100 A 
Trip unit rating: 25.00 A Trip unit:            TM-D 
Number of poles: 4P4d 
Discrimination limit:      
BC reinforced by cascading:   
Earth leakage protection: No 
 Earth leakage protection device : - 
 Sensitivity :  - 
 Delay :  - 
 Earth leakage discrimination : -  
 
  
Settings: 
 Overload: Ir   = 1.00 In = 25.00 A 
 Magnetic: Im(Isd) = 300 A 
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Circuit :  RO ( B2) - Calculated 
Upstream : Dovod  
Downstream : Crpka 
Voltage : 400 V 
 
Busbars: B2  
Designation: STANDARD Dimensions: 0.0 m-1// 5.0 mmx15 mm 
Type : Standard flat Metal: Copper 
Ambient temperature: 35 °C I available: 160 A 
Short-circuit temperature: 85 °C Isc max: 7.43 kA 
Ks : 1.00  Peak Isc (kÂ) : 12.63 kA 
Voltage drop: 0.0000 % 
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Circuit :  Crpka ( Q1-C1-M1) - Calculated 
Upstream : RO  
Downstream :  
Voltage : 400 V 
 
Circuit breaker: Q1  
Name: GV2P-150.0 kA Frame rating (In): 32 A 
Trip unit rating: 10.00 A Trip unit:  P14 
Number of poles: 3P3d 
Discrimination limit:      
B. C. reinforced by cascading: - 
Earth leakage protection: No 
 Earth leakage protection device : - 
 Sensitivity :  - 
 Delay :  -  
 Earth leakage discrimination : -  
 
 
Settings: 
 Overload: Ir   = 0.8 A  
 Magnetic: Im(Isd) = 138 A 
  
Contactor:   Coordination : Type 2 
Thermal relay:    
Soft starter :  
 
  
 
Cable : C1  
Length: 10.0 m   
Installation method: C 
 Multi-core cables on unperforated tray 
Cable type: Multi-core Number of layers:  1 
Insulation: PVC Nb additional touching circuits:  2 
Arrangement of conductors: Touching, flat  
Ambient temperature: 30 °C THDI level:  - 
 
Permitted current by the cable (Iz): 
Iz under normal conditions of use (A):  17.4 A 
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7 A 
 
Sizing constraint: user-defined 
Correction  : Temperature  : 1.00 (52-D1) 
 x Soil thermal resistivity  : 1.00 (A.52-16) 
 x Neutral loaded  : 1.00 (D.52-1) 
 x touching conductors  : 0.79 (52-E1) 
 x User   : 1.00 
 / Protection )   : 1.00 (§433.1) 
   ______ 
     0.79 
 
CSA (mm²) theoretical used reference metal 
Per phase 1 x 0.8 1 x 1.5  Copper 
Neutral - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 1.5   Copper 

 
Voltage drop upstream circuit downstrea

m 
∆U (%) 0.27 0.4575 0.73 

Voltage drop on motor start-up: 1.85 
Thermal stress check: 
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Energy received by the phase conductor :  9331 A²s 
Permitted thermal stress :  29756 A²s 
 
Calculation results: 
 Isc 

upstr. 
Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min I fault 

(kA) 7.4279 1.6220 1.4047   1.0712   0.6892 
R (m) 33.3220 156.722

0 
313.443
9 

  372.058
9 

  334.109
5 

X (m) 8.0383 8.8383 17.6767   17.6767   9.6383 
Z (m) 34.2778 156.971

0 
313.942
0 

  372.478
6 

  334.248
5 

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003). 
UTE approval 15L-602. 
All assumptions and device choices are the user's responsibility. 
 

Load I: 8.00 A Polarity of circuit: 3P 
 P: 4.93 kW Earthing arrangement: TN-S 
 Power factor 0.89 Phase distribution: - 
     Ku: 1.0 
 Number of identical circuits: 2 
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Circuit :  Ostalo ( Q3-C3-L3) - Calculated 
Upstream : RO  
Downstream :  
Voltage : 400 V 
 
Circuit breaker: Q3  
Name: iDPN.N-10.0 kA Frame rating (In):  40 A 
Trip unit rating: 2.00 A Trip unit:            C 
Number of poles: 3P3d 
Discrimination limit:      
BC reinforced by cascading: No 
Earth leakage protection: No 
 Earth leakage protection device : - 
 Sensitivity :  - 
 Delay :  - 
 Earth leakage discrimination : -  
  
Settings: 
 Overload: Ir   = 2.0 A 
 Magnetic: Im(Isd) = - 
   
Cable : C3  
Length: 2.0 m   
Installation method: C 
 Multi-core cables on unperforated tray 
Cable type: Multi-core Number of layers:  1 
Insulation: PVC Nb additional touching circuits:  2 
Arrangement of conductors: Touching, flat  
Ambient temperature: 30 °C THDI level:  0 % 
 
Permitted current by the cable (Iz): 
Iz under normal conditions of use (A):  17.4 A 
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7 A 
 
Sizing constraint: overloads 
Correction  : Temperature  : 1.00 (52-D1) 
 x Soil thermal resistivity  : 1.00 (A.52-16) 
 x Neutral loaded  : 1.00 (D.52-1) 
 x touching conductors  : 0.79 (52-E1) 
 x User   : 1.00 
 / Protection )   : 1.00 (§433.1) 
   ______ 
     0.79 
 
CSA (mm²) theoretical used reference metal 
Per phase 1 x 0.1 1 x 1.5  Copper 
Neutral 1 x 0.1 1 x 1.5  Copper 
PE 1 x 1.5 1 x 1.5  Copper 

 
Voltage drop upstream circuit downstrea

m 
∆U (%) 0.27 0.0186 0.29 

    
Thermal stress check: 
Energy received by the phase conductor :  1200 A²s 
Permitted thermal stress :  29756 A²s 
 
Calculation results: 
 Isc 

upstr. 
Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min I fault 

(kA) 7.4279 4.3465 3.7642 2.3979 2.9312 1.8392 2.3617 
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R (m) 33.3220 58.0020 116.003

9 
105.819
5 

135.130
9 

124.946
5 

97.1815 

X (m) 8.0383 8.1983 16.3967 8.7583 16.3967 8.7583 8.3583 
Z (m) 34.2778 58.5785 117.157

0 
106.181
3 

136.122
1 

125.253
1 

97.5403 

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003). 
UTE approval 15L-602. 
All assumptions and device choices are the user's responsibility. 
 

Load I: 1.70 A Polarity of circuit: 3P+N 
 P: 1.00 kW Earthing arrangement: TN-S 
 Power factor 0.85 Phase distribution: - 
     Ku: 1.0 
 Number of identical circuits: 1 
 
 

B.2.3. Proračun otpora uzemljivača 

Crpna stanica u potpunosti je podzemni objekt. Iz tih razloga spada u skupinu jednostavnih objekata za 
koje nije potrebno vršiti kompletan proračun zaštite od djelovanja munje. U ovom odjeljku će se izvršiti 
proračun otpora rasprostiranja uzemljivača koji svojim iznosom mora biti ispod 10 Ω. 

Za vrstu materijal uzemljivača izabire se nehrđajući čelik (inox), čime je zajamčena otpornost na 
koroziju i postojanost uzemljivača za projektirani životni vijek građevine. 

Uzemljivač će se izvesti u kombinaciji temeljnog uzemljivača i dodatnog trakastog uzemljivača. 

Ukupni otpor bilo kojeg uzemljivača može se izračunati pomoću izraza: 

���� � !1�"#
$%&

"'%
 

Pri čemu je: 

 Rruz  – ukupni otpor uzemljivača [ Ω ] 

 Ri  – pojedinačni otpor dijela uzemljivača od kojih je sačinjen uzemljivač objekta [ Ω ] 

Sustav uzemljenja crpne stanice sastoji se od temeljnog uzemljivača (trake od nehrđajućeg čelika 
presjeka 30x3,5 mm) koji se polaže u temelj objekta na maksimalnoj udaljenosti 10 cm od zemlje i 
dodatnog trakastog uzemljivača koji se polaže u zemlju pokraj crpne stanice (traka od nehrđajućeg 
čelika presjeka 30x3,5 mm). Oba uzemljivača se međusobno spajaju. 

Sustav uzemljenja, metalni dijelovi i vodovodnih cijevi, kao i sve metalne mase u objektu povezane su 
na sabirnicu za izjednačenje potencijala metalnih masa. Izjednačenje potencijala metalnih masa (u 
nastavku teksta IPMM) izvedene od nehrđajuće trake 30×3,5 mm položene unutra zidova crpne stanice 
sa slobodnim izvodima za povezivanje na metalne mase. Važno je napomenuti da svi krajevi prema 
sabirnici moraju imati mogućnost odvajanja od sabirnice radi provjere otpora uzemljenja. 

 

a) Temeljni uzemljivač 

Crpni bazen 

Tip gradiva:    traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm  

Specifični otpor tla:   ρ = 200 Ωm   (pjeskoviti teren s dosta vlage) 

temeljni uzemljivač crpnog bazena: 

duža stranica temeljne ploče  a1 = 2,3 m 

kraća stranica temeljne ploče  b1 = 2,3 m 

visina ploče temeljne ploče h1 = 0,15 m 

Volumen temeljne ploče crpnog bazena računamo prema sljedećem izrazu: 

(% � )% ∙ *% ∙ +% 
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Gdje je: 

V1 - volumen temeljne ploče crpnog bazena [ m3 ] 

(% � 2,3 ∙ 2,3 ∙ 0,15 � 0,8		m� 

Ekvivalentni promjer polukugle računamo prema izrazu: 

.% � 1,57 ∙ /(%0  

.% � 1,57 ∙ /0,80 � 1,45			m 

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača računamo prema izrazu: 

��1 � 23 ∙ . 
gdje je: 

Rrt - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača [ Ω ] 

ρ - specifični otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Ωm ] 

d  - ekvivalentni promjer polukugle [ m ] 

 

��1% � 200
3,14 ∙ 1,45 � 43,9			Ω 

 

Uljevno okno 

Tip gradiva:    traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm  

Specifični otpor tla:   ρ = 200 Ωm   (pjeskoviti teren s dosta vlage) 

temeljni uzemljivač uljevnog okna: 

duža stranica temeljne ploče  a2 = 2,2 m 

kraća stranica temeljne ploče  b2 = 2,2 m 

visina ploče temeljne ploče h2 = 0,15 m 

Volumen temeljne ploče uljevnog okna računamo prema sljedećem izrazu: 

(4 � )4 ∙ *4 ∙ +4 
Gdje je: 

V2 - volumen temeljne ploče uljevnog okna [ m3 ] 

(4 � 2,2 ∙ 2,2 ∙ 0,15 � 0,73			m� 

Ekvivalentni promjer polukugle računamo prema izrazu: 

.4 � 1,57 ∙ /(40  

.4 � 1,57 ∙ /0,730 � 1,42			m 

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača računamo prema izrazu: 

��1 � 23 ∙ . 
gdje je: 

Rrt - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača [ Ω ] 

ρ - specifični otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Ωm ] 

d  - ekvivalentni promjer polukugle [ m ] 

 



 
 
 

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA 
 Prilog: B.2. 

ZADAR I PETRČANE – CS PUNTA RADMAN 
Mjesto i datum  Zajed. oznaka projekta Br. projekta struke Broj mape 

 Str.: 11/20 
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2 

 

��14 � 200
3,14 ∙ 1,42 � 44,8			Ω 

 

Zasunsko okno 

Tip gradiva:    traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm  

Specifični otpor tla:   ρ = 200 Ωm   (pjeskoviti teren s dosta vlage) 

temeljni uzemljivač zasunskog okna: 

duža stranica temeljne ploče  a2 = 1,8 m 

kraća stranica temeljne ploče  b2 = 1,8 m 

visina ploče temeljne ploče h2 = 0,15 m 

Volumen temeljne ploče zasunskog okna računamo prema sljedećem izrazu: 

(4 � )4 ∙ *4 ∙ +4 
Gdje je: 

V2 - volumen temeljne ploče zasunskog okna [ m3 ] 

(4 � 1,8 ∙ 1,8 ∙ 0,15 � 0,49			m� 

Ekvivalentni promjer polukugle računamo prema izrazu: 

.4 � 1,57 ∙ /(40  

.4 � 1,57 ∙ /0,490 � 1,24			m 

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača računamo prema izrazu: 

��1 � 23 ∙ . 
gdje je: 

Rrt - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača [ Ω ] 

ρ - specifični otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Ωm ] 

d  - ekvivalentni promjer polukugle [ m ] 

 

��14 � 200
3,14 ∙ 1,24 � 51,3			Ω 

 

 

b) Dodatni trakasti uzemljivač do ormara napajanja i odzračnog okna 

Izvodi se kao traka od nehrđajućeg čelika položena u zemlju, u dužini od 10 metara. 

Tip gradiva:  traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm  

Izračun za trakasti uzemljivač vrši se primjenom sljedećeg izraza 

 

��5 � 0,366 ∙ 26 7�8
2 ∙ 64
+ ∙ ) � 44,5			Ω 

 

gdje je: 

Rrd - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača [ Ω ] 

ρ - specifični otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Ωm ] 

L  - dužina uzemljivačke trake [ m ] 
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h  - dubina ukopa uzemljivačke trake [ m ] 

a  - debljina uzemljivačke trake [ m ] 

 

c) Dodatni trakasti uzemljivač uz tlačni cjevovod 

Izvodi se kao traka od nehrđajućeg čelika položena u zemlju, u dužini od 10 metara. 

Tip gradiva:  traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm  

Izračun za trakasti uzemljivač vrši se primjenom sljedećeg izraza 

 

��5 � 0,366 ∙ 26 7�8
2 ∙ 64
+ ∙ ) � 35,95			Ω 

 

gdje je: 

Rrd - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača [ Ω ] 

ρ - specifični otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Ωm ] 

L  - dužina uzemljivačke trake [ m ] 

h  - dubina ukopa uzemljivačke trake [ m ] 

a  - debljina uzemljivačke trake [ m ] 

Ukupni otpor uzemljivača dobiva se kao paralelni spoj otpora temeljnih uzemljivača zasunskog okna,  
crpnog bazena i ulaznog okna te otpora dodatnih uzemljivača. 

 

��� � ! 1��1% 9
1
��14 9

1
��1� 9

1
��1: 9

1
��5#

$%
 

 

��� � ! 143,9 9
1
44,8 9

1
51,3 9

1
44,5 9

1
35,95#

$%
 

 

��� � 8,7 Ω 

 

Dobiveni otpor rasprostiranja uzemljivača od 8,7 Ω zadovoljava važeće tehničke propise prema kojima 
je dozvoljeni maksimalan iznos od 10 Ω. 

 

B.2.4. Proračun kompenzacije jalove energije 

Na temelju parametara jednog motora crpke (P = 4,2 kW, η = 0,85 i cosφ1 = 0,89) snaga kompenzacije 
iznosi: 

;< � =� >?)@�% A ?)@�4B 
gdje je: 
 η        -  stupanj iskorištenja motora pri punom opterećenju 
 tanφ1  -  odgovara faktoru snage motora cosφ1 = 0,85 u radnoj točki 
 tanφ2  - odgovara željenom faktoru snage cosφ2 = 0,95 na 0,4 kV-im sabirnicama nakon    

   ugradnje kompenzacije 

  

QD � 4,20,85 >0,512 A 0,328B � 1,02	kVAr 
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Odabire se kondenzatorska baterija u delta spoju snage 1,5 kVAr-a nazivnih parametara 480 V, 50 Hz, 
1,8A, 3×7 µF za svaki motor (QC400V = 1,01 kVAr, reducirano na 400 VAC). Pri dimenzioniranju 
osigurača treba voditi računa o udarnoj struji uklapanja. 

          
Udarna struja 1,5 kVAr-skog modula: 

I � QDVD �
1500
480 � 3,13	A 

 

Provedenim proračunom odabiremo vrijednost nazivne struje osigurača od 10A, gG karakteristike 
taljenja i vodič presjeka 1,5 mm2. 

 
 

 

B.2.5. Proračun diesel agregata 

Proračun je napravljen pomoću programa Power Generation tvrtke Cummins, a rezultati su prikazani na 
sljedećim stranicama: 
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B.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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B.3.1. Uvod 

Dana tehnička rješenja izvedbe primjerena su odabranoj opremi, lokaciji i klimatskim uvjetima. 
Odabrana oprema u projektu sadrži sve tehničke podatke za proizvodnju, kontrolu, isporuku i ugradnju, 
te sukcesivnu kontrolu i osiguranje kakvoće. 

Električna instalacija se na gradilištu izvodi prema tehničkom rješenju danom u projektu građevine. 
Rukovanje i skladištenje proizvoda za električne instalacije od kojih je izvedena električna instalacija 
treba biti u skladu sa zahtjevima i tehničkim specifikacijama za te proizvode. Izvođač električne 
instalacije mora prije početka izvedbe električne instalacije provjeriti odgovaraju li proizvodi za 
električne instalacije zahtjevima iz elektrotehničkog projekta, te da li je došlo do njihova oštećenja ili 
promjena koje mogu utjecati na njihova tehnička svojstva. Ugradnju opreme moraju vršiti stručne osobe 
s dokazanim iskustvom na istim ili sličnim objektima uz stalan nadzor korisnika postrojenja. 

Tijekom zamjene i obnove postrojenja u objektu (nabava opreme, izgradnja, puštanje u pogon) 
obavljaju se kontrole, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvoća ugrađenih elemenata, odnosno 
izvedenih radova. Prilikom izradbe moraju se poštivati svi zahtjevi definirani ovim Projektom. 

Radi osiguranja kvalitete i sigurnosti rada postrojenja, potrebno je vršiti pojedinačnu kontrolu svih 
dijelova i ispitivanja kojim se dokazuje sigurnost i kvaliteta proizvoda, odnosno, moramo se pridržavati 
sljedećih standarda: 

- HRN EN 60439 – Niskonaponski razdjelnici i kontrola opreme, 

- HRN EN 62305 – Zaštita od munje, 

- HD 60364-6 (IEC 60364-6) – Niskonaponske električne instalacije. 

 

 

B.3.2. Kontrola projekta i opreme 

Program osiguranja kvalitete treba biti razvijen na osnovi ISO normi, serija 9000, ili ekvivalentnih 
propisa. Program je potrebno provoditi u svim fazama procesa realizacije projekta, što znači da je 
potrebno provesti: 

- kontrolu projektne dokumentacije, 

- provjeru izbora opreme, 

- provjeru tehničkih podataka i količine opreme za ugradnju, 

- kontrolu opreme u procesu proizvodnje, 

- kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimanju, 

- provjeru tehničkih rješenja izvedbe, 

- kontrolu izvedenih građevinskih radova prije početka elektromontažnih radova, 

- kontrolu opreme pri ugradnji i provjeru montažnih radova, 

- provjere cjelovitosti, 

- provjere ispravnosti primjene zakona, pravilnika, oznaka i standarda, 

- ispitivanje opreme prije stavljanja u funkciju, 

- provjeru projektiranih parametara. 

U knjizi projekta navedeni su elektrotehnički propisi koji definiraju karakteristike opreme, a izvršenim 
proračunima kontrolirana je sposobnost opreme na naponska i termička naprezanja, koja se mogu 
pojaviti i u toku rada sustava. 
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B.3.3. Početno provjeravanje 

Svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe, koliko je to opravdano moguće i po dovršenju 
prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da 
provjeravanje ne smije prouzročiti pogibelj za osobe ili domaće životinje i ne smije prouzročiti pogibelj 
za nekretnine i opremu čak ako je strujni krug u kvaru. Početno provjeravanje mora obavljati stručna 
osoba ovlaštena za provjeravanje. Ako se proširuje ili mijenja postojeća instalacija, mora se provjeriti da 
proširenje ili promjena udovoljavaju zahtjevima norme HRN HD 384 i da ne utječu loše na sigurnost 
postojeće instalacije. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i 
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

 

B.3.3.1. Pregledavanje 

Pregledavanjem se potvrđuje da je električna oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa 
sigurnosnim zahtjevima predmetnih normi za opremu, da je odabrana i ugrađena prema HRN HD 384 i 
uputama proizvođača te da nije vidljivo oštećena u mjeri da to šteti sigurnosti. Pregledavanje mora 
prethoditi ispitivanju i mora se normalno učiniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se mora 
izvesti kako bi se potvrdilo da električna oprema koja je dio trajno ugrađene instalacije: 

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu. To se može ustanoviti pažljivim 
pregledom uputa proizvođača, označivanja ili certifikacije. 

- je ispravno odabrana i ugrađena prema IEC 60364 i uputama proizvođača, 

- nije vidljivo oštećena tako da šteti sigurnosti. 

Provjeravanje mora uključiti najmanje provjeru sljedećeg, ako je primjenjivo: 

- metodu zaštite od električnog udara, 

- postojanje požarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv širenja požara te za zaštitu od 
toplinskih učinaka, 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napon, 

- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava, 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, 

- odabir opreme i zaštitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima, 

- ispravno prepoznat (označen) neutralni i zaštitni vodič, 

- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodiče, 

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sličnih podataka, 

- prepoznavanje (označivanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki, 

- primjerenost spojeva vodiča, 

- postojanje i primjerenost zaštitnih vodiča uključujući vodiče zaštitnog izjednačivanja potencijala i 
dodatnog izjednačivanja potencijala, 

- dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i održavanja. 

Pregledavanje mora uključiti sve pojedinačne zahtjeve za posebne instalacije ili prostore. 

 

B.3.3.2. Ispitivanje 

Ovdje prikazane ispitne metode dane su kao referentne metode, ne sprječavaju se druge metode, uz 
uvjet, da ne daju manje neosporne rezultate. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema te metode moraju se 
odabrati prema odnosnim dijelovima iz IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora 
dati ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se izvesti sljedeća ispitivanja, kad su 
primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sljedećim redoslijedom: 

- neprekidnost vodiča, 

- izolacijski otpor električne instalacije , 
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- zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem, 

- izolacijski otpor/impedancija poda i zida, 

- automatski isklop opskrbe, 

- dodatna zaštita, 

- ispitivanje polariteta, 

- ispitivanje slijeda faza, 

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje, 

- pad napona. 

U slučaju da neko ispitivanje pokaže negativan rezultat, tada se to ispitivanje i prethodno ispitivanje na 
koje može imati utjecaja pokazana mana, mora ponoviti nakon što je mana ispravljena. 

 

B.3.3.2.1. Neprekidnost vodiča 

Neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala izvodi se 
mjerenjem, pri čemu se preporuča izvor s naponom praznog hoda od 4 V do 24 VDC ili AC i najmanje 
struje od 0.2 A. Ispitivanje električne neprekidnosti mora se učiniti na: 

- zaštitnim vodičima uključujući vodiče zaštitnog izjednačivanja potencijala i dodatnog 
izjednačivanja potencijala, 

- aktivnim vodičima u slučaju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji strujni krug je 
krajnji strujni krug raspoređen u obliku prstena spojen na jednu točku opskrbe. 

 

B.3.3.2.2. Izolacijski otpor električne instalacije 

Izolacijski otpor mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na instalaciju 
uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodiči smiju se međusobno spojiti. 

Nazivni napon strujnog kruga (V) Ispitni napon istosmjerne struje 
(V) 

Izolacijski otpor (MΩ) 

SELV i PELV 250 ≥ 0,5 

Do 500V, uključujući FELV 500 ≥ 1,0 

Iznad 500V 1000 ≥ 1,0 

Tablica 5.1 – Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora 

Izolacijski otpor, mjeren s ispitnim naponom navedenim u tablici 5.1, je zadovoljavajući, ako svaki strujni 
krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti dane u tablici. 
Tablica 5.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora između neuzemljenih zaštitnih 
vodiča i zemlje. 

Kad je vjerojatno da će prenaponske zaštitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje 
ili da će se oštetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvođenja ispitivanja izolacijskog otpora. Kad 
nije opravdano moguće odspojiti takvu opremu (npr. u slučaju učvršćenih utičnica ugrađenih u SPD), 
ispitni napon za posebni strujni krug smije se smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor 
mora imati vrijednost od najmanje 1 MΩ. Za mjerne svrhe neutralni vodič se odspaja od zaštitnog 
vodiča. 

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi između aktivnih vodiča i PEN vodiča. U prostorima izloženim 
požarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora između aktivnih vodiča. U praksi može 
biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije prije priključivanja opreme. Vrijednosti 
izolacijskog otpora obično su mnogo više od onih iz tablice 5.1. Kad takve vrijednosti pokazuju očite 
razlike, potrebno je dalje istraživanje radi ustanovljenja razloga. 
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B.3.3.2.3. Zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem 

• Zaštita sa SELV 

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi 
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1. 

• Zaštita sa PELV 

Odjeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora. 
Dobivene vrijednost otpora moraju biti prema tablici 5.1. 

• Zaštita električnim odjeljivanjem 

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi 
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1. 

U slučaju električnog odjeljivanja s više od jednog trošila mora se provjeriti ili mjerenjem ili proračunom, 
da u slučaju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom impedancijom između različitih linijskih vodiča i 
ili zaštitnog vodiča izjednačivanja potencijala ili s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora 
se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema 
vremenu za zaštitnu mjeru automatski isklop opskrbe u TN-sustavu. 

 

B.3.3.2.4. Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova 

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u istom prostoru, jedno 
od tih mjerenja je približno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom prostoru. Ostala se dva 
mjerenja moraju učiniti na većim udaljenostima. Mjerenje izolacijskog otpora/impedancije izoliranih 
podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja 
mora se ponoviti za svaku odnosnu (predmetnu) površinu prostora. 

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom sustava prema 
zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nižim naponom iste nazivne frekvencije koje se kombinira s 
mjerenjem izolacijskog otpora. To se može učiniti, na primjer, prema sljedećim mjernim metodama: 

1) sustavi izmjenične struje: 

- mjerenjem s nazivnim naponom izmjenične struje, 

- mjerenjem s nižim naponom izmjenične struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem izolacije 
uporabljajući najmanji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napona sustava koji ne 
prelaze 500 V i najmanji ispitni napon 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava 
iznad 500 V. 

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeći naponski izvori: 

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj točki, 

- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima, 

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava. 

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. Iz sigurnosnih razloga, kad su mjerni naponi iznad 50 V, 
najveća izlazna struja mora se ograničiti na 3.5 mA. 

2) sustavi istosmjerne struje 

- ispitivanje izolacije uporabljajući najmanji ispitni napon od 500 V (istosmjerne struje) za nazivne 
napone sustava koji ne prelaze 500 V, 

- ispitivanje izolacije uporabljajući najmanji ispitni napon od 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne 
napone sustava iznad 500 V. 

Ispitivanje izolacije treba izvesti uporabljajući mjernu opremu prema IEC 61557-2. 

• Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenične struje. 

Struja I kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz faznog vodiča L. 
Napon Ux na elektrodi mjeri se pomoću voltmetra unutrašnjeg otpora najmanje 1 MΩ prema PE. 
Impedancija izolacije poda tada će biti Zx= Ux/I. Mjerenje za određivanje impedancije mora se izvoditi u 
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toliko točaka koliko se smatra potrebnim, odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu 
biti različite: 

Ispitna elektroda 1 

Elektroda se sastoji od metalnog tronošca čiji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore točke 
istostraničnog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad se opterećuje, 
osigurava tijesni dodir s ispitnom površinom na površini od približno 900 mm2 i predstavlja otpor ne 
manji od 5000 Ω. 

Prije mjerenja ispitivana se površina očisti tekućinom za čišćenje. Tijekom mjerenja na tronožac se 
primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za zidove. 

Ispitna elektroda 2 

Elektroda se sastoji od kvadratne metalne ploče stranica 250 mm i kvadrata od vlažnog vodo-upijajućeg 
papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretičak vode, stranica približno 270 mm. Papir se stavlja između 
metalne ploče i ispitivane površine. 

Tijekom mjerenja na ploču se primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za zidove. 

 

B.3.3.2.5. Zaštita automatskim isklopom opskrbe 

Provjera učinkovitosti mjera za zaštitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se 
kako slijedi: 

• za TN sustave 

Zadovoljenje pravila mora se provjeriti: 

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s I∆n ≤ 500 
mA, obično nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, kad je raspoloživ 
proračun impedancije petlje kvara ili otpora zaštitnih vodiča i kad razmještaj instalacije 
omogućuje provjeru duljine i presjeka vodiča, dostatna je provjera električne neprekidnosti 
zaštitnih vodiča. Zadovoljenje se može provjeriti mjerenjem otpora zaštitnih vodiča. 

- provjerom značajki i/ili učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. Ta se provjera mora učiniti: 

o za nadstrujne zaštitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili trenutna 
prorada podešenosti za prekidače, naznačena struja i tip za osigurače, 

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Učinkovitost automatskog isklopa opskrbe 
sa RCD-ima mora se provjeriti koristeći prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6. 

Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u slučaju: 

- ponovo uporabljenih RCD-a, 

- dopuna ili preinaka postojeće instalacije, kad se postojeći RCD-i također ponovo koriste kao 
isklopne naprave za takve dopune ili preinake. 

Kad je učinkovitost zaštitne mjere potvrđena u točki smještenoj nizvodno od (iza) RCD-a, zaštita 
instalacije nizvodno od (iza) te točke može se dokazati potvrđivanjem neprekidnosti zaštitnih vodiča. 
Dodatno, to se može potvrditi uzajamnim sporazumom između poduzetnika i opskrbljivača električnom. 

• za TT sustave 

Provjera djelotvornost mjera zaštite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivača dostupnih vodljivih 
dijelova instalacije i provjerom značajki djelotvornosti pripadne zaštitne naprave. Za RCD uređaje to se 
radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zaštitne uređaje pregledom (udešena struja 
prekidača, nazivna struja osigurača). 

• za IT sustave 

Provjera djelotvornost mjera zaštite provodi se izračunom i mjerenjem struje kvara pri prvom kvaru. 
Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljivač opskrbnog sustava, a IT 
sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi samo ako nije moguć izračun jer 
nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi uzemljeni u skupinama ili pojedinačno, tada se u 
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slučaju drugog kvara događaju uvjeti slični uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj 
sustav. 

� Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivača 

Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovarajućom metodom. Kad je položaj 
instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguće u praksi pribaviti dva pomoćna uzemljivača, 
mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti. 

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivača, kao primjer, može se usvojiti sljedeća procedura: 

izmjenična struja ustaljene vrijednosti protječe između uzemljivača "T" i pomoćnog uzemljivača "T1", 
smještenog na razmaku od uzemljivača "T" tako, da se otpori rasprostiranja uzemljenja oba uzemljivača 
ne preklapaju. Drugi pomoćni uzemljivač "T2", koji može biti metalni šiljak zabijen u zemlju, umetne se 
na pola puta između T i T1 te se izmjeri pad napona između T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivača je 
tada napon između T i T2 podijeljen sa strujom koja teče između T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja 
otpora rasprostiranja. 

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivača prava vrijednost poduzimaju se dva dalja očitanja s 
drugim pomoćnim uzemljivačem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se tri rezultata bitno 
podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri očitanja kao otpor uzemljenja uzemljivača T. Ako nema 
tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povećanim razmakom između T i T1. 

� Mjerenje impedancije petlje kvara 

Ispitivanje električne neprekidnosti mora se učiniti prije izvođenja mjerenja impedancije petlje kvara. 
Mjerenje impedancije petlje kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a izmjerena vrijednost za 
impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za TN sustave i IT sustave iz HRN 
HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednačivanje potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog 
izjednačivanja potencijala. 

Mjerenje impedancije petlje kvara može se provesti metodom pomoću pada napona. Napon strujnog 
kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a impedancija petlje kvara 
se računa iz obrasca: 

R

21

I

UU
Z

−
= , 

gdje je: 

Z – impedancija petlje kvara, 

U1 – napon izmjeren bez spoja otpora tereta, 

U2 – napon izmjeren sa spojem otpora tereta, 

IR – struja kroz otpor tereta. 

 

B.3.3.2.6. Dodatna zaštita 

Provjeravanje učinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim pregledavanjem i 
ispitivanjem. Kad su za dodatnu zaštitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti učinkovitost automatskog 
isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajući prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6. 

 

B.3.3.2.7. Ispitivanje polariteta 

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodič, mora se izvesti 
ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodič (e). 

 

B.3.3.2.8. Provjera slijeda faza 

U slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza. 
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B.3.3.2.9. Funkcionalna ispitivanja 

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uređaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se 
podvrći ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugrađeni, podešeni i instalirani prema 
odnosnim zahtjevima ove norme. Zaštitne naprave moraju se podvrći ispitivanju njihove funkcije, ako je 
potrebno, za provjeru da su ispravno ugrađene i podešene. 

 

B.3.3.2.10. Provjera pada napona 

Kad je potrebno provjeriti pad napona, može se uporabiti sljedeći izbor: 

- pad napona može se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga, 

- pad napona može se procijeniti uporabljajući razne dijagrame. 

Nakon dovršenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojeće instalacije, mora se 
pribaviti početni izvještaj. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti proširenja instalacije 
obuhvaćene izvještajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Svi nedostaci ili 
propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego preuzimatelj posla 
(instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364. 

U slučaju početnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojećih instalacija, izvještaj može sadržati 
preporuke za popravke i poboljšanja, ako to može biti uputno. 

Početni izvještaj mora sadržavati: 

- zapise pregledavanja, 

- bilješke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate. 

Bilješke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki strujni krug, 
uključujući s njim povezane zaštitne naprave i moraju se zabilježiti rezultati odgovarajućih ispitivanja i 
mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, građenje i provjeravanje instalacije, moraju osobi 
koja je naručila rad dati izvještaj, vodeći računa o njihovim odnosnim odgovornostima. Početni izvještaj 
o električnoj instalaciji trebao bi dati Izvještaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba 
ili osobe ovlaštene za provjeravanje. 

 

B.3.3.3.  Periodično provjeravanje 

Periodično provjeravanje koje sadrži pojedinačno pregledavanje instalacije, mora se izvoditi bez 
demontaže ili po potrebi s djelomičnom demontažom. Provjeravanje mora biti dopunjeno s 
odgovarajućim ispitivanjima, uključujući provjeravanje za dokazivanje da se udovoljilo isklopnim 
vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto: 

- sigurnost osoba i domaćih životinja od učinaka električnog udara i opeklina, 

- zaštita od oštećenja nekretnina požarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru, 

- potvrda da instalacija nije oštećena ili oslabljena toliko da škodi sigurnosti, 

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do pogibelji. 

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodično provjeravanje ne smije prouzročiti pogibelj za 
osobe ili domaće životinje i ne smije prouzročiti štetu na nekretninama i opremi, čak ako je strujni krug u 
kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju se odabrati prema odnosnim dijelovima 
IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora pružiti ne manji stupanj radnih svojstava i 
sigurnosti. Moraju se zabilježiti opseg i rezultati periodičnog provjeravanja instalacije ili nekog dijela 
instalacije. Moraju se zabilježiti oštećenja, pogoršanja, manjkavosti ili opasno stanje. Još se moraju 
zabilježiti važna ograničenja periodičnog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje 
mora izvoditi stručna osoba ovlaštena (sposobna) za to. 

Učestalost periodičnog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i 
opremu, njezinu uporabu i pogon, učestalost i kakvoću održavanja i vanjske utjecaje kojima je 
podvrgnuta. 
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Međuvrijeme između dva pregleda može na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) s iznimkom 
sljedećih slučajeva kad može postojati veća opasnost (rizik), a potrebni su kraći rokovi: 

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od električnog udara, požara ili eksplozije zbog 
lišavanja funkcije, 

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona, 

- komunalne ustanove, 

- gradilišta, 

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slučaju opasnosti). 

U slučaju instalacije pod učinkovitim upravljačkim sustavom preventivnog održavanja u normalnoj 
uporabi, periodično provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim režimom stalnog nadziranja i 
održavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stručnih osoba. Moraju se čuvati odgovarajući 
izvještaji. 

Mora se pribaviti periodični izvještaj nakon dovršenja periodičnog provjeravanja postojeće instalacije. 
Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i ograničenja pri 
provjeravanju koja su obuhvaćena izvještajem zajedno sa zapisom o pregledavanju, uključujući 
nedostatke i ispitne rezultate. Periodični izvještaj može sadržati preporuke za popravke i poboljšanja, 
takva kao dovođenje instalacije u stanje da zadovolji najnoviju normu, ako to može biti uputno. Osoba 
odgovorna za izvođenje provjeravanja ili osoba ovlaštena da djeluje u njezino ime mora dati periodični 
izvještaj osobi koja je zatražila provjeravanje. Izvještaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi način 
ovjeriti osoba ili osobe ovlaštene za provjeravanje. 

 

B.3.3.4.  Održavanje električne instalacije 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provodi se ne rjeđe od: 

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen 
drugačiji rok, 

- petnaest godina za građevine, odnosno dijelove građevina za stambene namjene, 

- četiri godine za sve ostale građevine, odnosno njihove dijelove. 

Način obavljanja redovitih pregleda uključuje najmanje: 

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju, 

- mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve iz norme HRN HD 
60364-6, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu 
tog ispitivanja. Rezultati pregleda i utvrđenog stanja upisuju se u zapisnik, 

- izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog 
izvanrednog događaja te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora, 

- zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na 
zatečena tehnička svojstva građevine, 

- proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće električne instalacije moraju ispunjavati 
zahtjeve iz "Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije", 

- vlasnik građevine je dužan čuvati dokumentaciju o pregledima građevine i ugradnji dijelova. 

 

 

B.3.4. Zaštita od udara munje 

Kako se radi o jednostavnoj građevini (podzemni objekt), projektom nije predviđen sustav zaštite od 
djelovanja munje na građevinu. Predviđena je ugradnja uzemljivača i povezivanje svih metalnih masa 
na sabirnicu za izjednačavanje potencijala (uzemljivač). 
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B.3.5. Agregatsko postrojenje 

Kao pričuvni izvor napajanja koristit će se prijevozno diesel električno postrojenje. Za ispravno 
funkcioniranje pričuvnog napajanja tijekom izvođenja radova potrebno je kontrolirati: 

- Kontrola ispušnog cjevovoda na nepropusnost:kontrolirati ispušni cjevovod motora za vrijeme rada. 
Vizualno kontrolirati sve spojeve. 

- Kontrola sustava goriva na nepropusnost: izvršiti kontrolu cjevovoda i spremnika na nepropusnost. 
Kontrolirati sve cijevne spojeve. 

- Vizualno kontrolirati: 

- akumulatorske baterije (prema dokumentaciji), 

- provjeriti rad punjača beterija (struju punjenja i naponski limit), 

- provjeriti rad predgrijača diesel motora (prema dokumentaciji), 

- provjeriti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, 

- provjeriti očitanja alarmnih stanja prikazanih na displayu, 

- provjeriti zaštite diesel motora (neuspio start, nizak nivo rashladne tekućine, previsoka 
temperatura motora, nizak pritisak ulja, kvar alternatora, isklop u nuždi, nizak nivo goriva), 

- provjeriti zaštite generatora (podnapon, prenapon, podfrekvencija, nadfrekvencija, asimetrija 
napona), 

- provjeriti upravljanje, 

- provjeriti preuzimanje tereta kod uključenja, 

- provjeriti trajni rad agregata pod opterećenjem u trajanju od jednog sata. 

Po izvršenoj montaži izvršit će se ispitivanje opreme s obzirom na funkcionalnost i projektirane 
parametre, izraditi zapisnik o ispitivanju i puštanju u rad te predati investitoru svu potrebnu 
dokumentaciju: 

 - zapisnik o obuci osoblja, 

- protokol o završnom ispitivanju, 

- tvornički ispitni list elektroagregata, 

- ispitni list generatora, 

- izjavu o usklađenosti proizvoda s važećim normama, 

- upute za rukovanje i održavanje. 
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B.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
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Procijenjeni troškovi građenja za elektrotehničke radove: 

- dobava, doprema i ugradnja elektroinstalacijske opreme, 

- dobava, doprema i ugradnja mjerne opreme, 

- dobava, doprema i ugradnja opreme za potrebe uzemljenja i IPMM-a, 

- usluge izrade izvedbenog projekta, ispitivanja i puštanja u rad. 

 

 

iznose: 

 

 

 

160.000,00 kuna 
 

 

 

 

 

Napomena: U ovoj cijeni nije uračunat PDV. 
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B.5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJA OTPADOM 
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B.5.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

B.5.1.1.  Osvrt na posebne uvjete HEP-a, Elektra Zadar 

HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Zadar, Služba za tehničke poslove, Odjel za investicije, 
izdao je posebne uvjete pod oznakom: br. 401400102/8594/SR od 29.11.2016. godine. Vezano za 
zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih približavanja niti križanja s postojećim 
elektroenergetskim objektima. 

 

B.5.1.2.  Osvrt na posebne uvjete Policijske uprave zadarske 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska izdala je posebne uvjete pod oznakom broj: 
511-18-06-7285/2-16 MP od 01. prosinca 2016. godine gdje se traži da se sukladno važećim propisima 
i normama projektiranje izvrši u skladu sa mjerama zaštite od požara. 

Popis normi i propisa dan je u poglavlju "A"- Opći dio i u poglavlju "B.6."- Prikaz primijenjenih mjera 
zaštite od požara, a u poglavlju "B.3."- Programu kontrole i osiguranja kvalitete navedeni su svi postupci 
i ispitivanja koja se trebaju izvršiti radi dokazivanja kvalitete ugrađene opreme. 

 

B.5.1.3.  Osvrt na posebne uvjete Vodovod d.o.o. Zadar 

Vodovod d.o.o. Zadar, izdao je posebne uvjete pod oznakom broj: 6253/2/2016-MP od 21. ožujka 2017. 
godine gdje se navode uvjeti koje treba ispoštovati prilikom izrade projektne dokumentacije vodovodne 
mreže i kanalizacijskih kolektora. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih 
približavanja niti križanja s postojećim cjevovodima vodovodne i kanalizacijske mreže. 

 

B.5.1.4.  Osvrt na posebne uvjete od Hrvatskih voda 

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana izdao je vodopravne uvjete pod 
oznakom Klasa: UP/I-325-01/16-07/0005677; Ur. broj: 374-24-3-17-2 od 10. siječnja 2017. godine. 
Vezano za zadane uvjete, projektom je razrađeno slijedeće: 

- kao prvi stupanj zaštite, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, predviđeno je napajanje preko 
pokretnog izvora napajanja. Pokretni izvor napajanja (diesel agregat) će imati kadu za sakupljanje svih 
procijeđenih tekućina, rezervoar goriva s duplom stjenkom i signalizacijom u slučaju propuštanja goriva. 

- crpna stanica će biti povezana s novoizgrađenim centrom daljinskog nadzora i upravljanja na uređaju 
za pročišćavanje "Centar" Zadar. Također, u slučaju kvara, PLC će na unaprijed određene brojeve 
mobitela, dežurnom osoblju slati SMS poruke. Za uvid u trenutno stanje crpne stanice, postoji 
mogućnost daljinskog povezivanja poslužitelja s PLC-om crpne stanice putem Interneta. 

Sve navedeno je detaljnije opisano u poglavlju "B1" - Tehnički opis. 

 

B.5.1.5.  Osvrt na izjavu EVN Croatia Plin d.o.o. 

EVN Croatia Plin d.o.o. izdao je izjavu 7. srpnja 2016. godine kojom potvrđuje kako u predmetnom 
obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreže te s tim vezano nemamo 
posebnih uvjeta gradnje. 

 

B.5.1.6.  Osvrt na posebne uvjete Službe županijske sanitarne inspekcije 

Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ - odjel za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar izdala je 
posebne uvjete pod oznakom Klasa: 540-02/16-03/2865, Ur.broj: 534-07-2-1-5-4/2-16-2 od  
28. studenog 2016. godine. Vezano za izdane posebne uvjete, nakon završetka građenja objekta kada 
objekt bude u radu, izvršit će se mjerenja buke koja ne bi smjela prelaziti dopuštenu razinu buke prema 
Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04). 
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B.5.1.7.  Osvrt na posebne uvjete Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjeka za 
  ceste i promet 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet dao je posebne uvjete 
pod oznakom: Klasa 340-01/16-01/588, Ur. broj 2198/01-9/3-16-2 od 19.prosinca 2016. godine. Vezano 
za zadane uvjete, gradnja i radovi koji se odnose na mapu 2 ovog projekta nemaju utjecaja na državne 
ceste. 

 

B.5.1.8.  Osvrt na posebne uvjete HAKOM-a 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dala je posebne uvjete pod oznakom : 
Klasa: 361-03/16-01/6656, Ur.broj 376-10/MS2-16-2 (HP) od 22. studenog 2016. godine. U posebnim 
uvjetima navedeni su infrastrukturni operatori. 

 

B.5.1.9.  Osvrt na Izjavu o položaju EKI od Hrvatskog Telekoma, Optime i VIP-a 

Hrvatski Telekom, Sektor pristupnih mreža, Odjel upravljanja mrežnom infrastrukturom dao je izjavu o 
položaju EKI infrastrukture pod oznakom: T43-34036952 od 12. srpnja 2017. Vezano za zadane uvjete, 
u ovom projektu nema nikakvih približavanja niti križanja s postojećom EK infrastrukturom. 

Operator Optima Telekom dao je izjavu o položaju EKI infrastrukture pod brojem: OT-23-683/16 od 30. 
lipnja 2016. godine. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih približavanja niti križanja 
s postojećom EK infrastrukturom. 

Operator Vipnet d.o.o. je izjavio da u zoni zahvata nema položenu svoju infrastrukturu. 

Također, niti jedan od operatora nije dostavio uporabnu dozvolu za predmetnu EKI. 

 

B.5.1.10. Osvrt na posebne uvjete Uprave za zaštitu kulturne baštine 

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Klasa: 612-08/16-23/6483, Ur.broj 
532-04-2-13/3-16/2 od 23. prosinca 2016. godine potvrdila je da na predmetnom području nema 
zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete. 

U skladu sa traženim, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) u slučaju nailaska na arheološke nalaze u 
tijeku radova obavijestit će se nadležni konzervatorski odjel u Zadru. 

 

 

B.5.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom 

Prilikom obavljanja elektroinstalacijskih radova neće se stvarati poseban građevinski otpad. Po 
završetku građenja, potrebno je urediti okoliš na način da: 

- nakon izvedbe objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje, 

- popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih 
cestovnih površina koje su korištene tijekom izgradnje, 

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora; 

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu. 

 

 

B.5.3. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom 

Prilikom obavljanja elektrotehničkih radova ne postoji niti nastaje bilo kakav opasan otpad. 
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B.6. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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B.6.1. Popis primijenjenih zakona i propisa 

Prilikom izrade rješenja, a u cilju zaštite od požara primijenjeni su sljedeći zakoni i propisi: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/2011) 

 

 

B.6.2.  Tehnički uvjeti za izvođenje radova 

Električna instalacija treba biti izvedena standardnim elektro instalacijskim materijalom propisane 
izolacijske čvrstoće i standardizirane izvedbe u pogledu zaštite od požara. Električna oprema je 
odabrana na način da ne predstavlja opasnost od požara za okolne materijale, da je izolirana 
materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće postići temperaturu koja bi mogla 
izazvati požar i ugroziti sigurnost ljudi i okoline. 

Sklopne aparature se postavljaju tako da budu pristupačne samo stručnim osobama, te one moraju biti 
u kućištima od nezapaljivog materijala ili materijala koji ne potpomaže gorenje. 

Svi niskonaponski ormari moraju biti zatvorene izvedbe i izrađeni od samogasivog materijala, smješteni 
na način da ne prouzroče požar ili da ne ugrožavaju susjedne objekte. Svi spojevi u ormarima trebaju 
biti čvrsto stegnuti i osigurani podložnom pločicom u cilju bolje vodljivosti. 

Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struju opterećenja i kratkog spoja prije nego dođe do povišenja 
temperature vodiča, odnosno izolacije kabela. Dakle, u slučaju nastanka kvara dolazi do isključenja 
strujnog kruga, te ne postoji opasnost od nastanka požara. 

Metalni dijelovi povezuju se na uzemljivač, radi zaštite od kvara na izolaciji ili kućištima. 

Gradilište je potrebno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. Unutar gradilišta 
izvođač radova mora osigurati prostor za čuvanje požarno opasnog materijala (eksploziv, plin, zapaljive 
boje i tekućine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali 
požar. Ako se za izradu kabelskih nastavaka ili završetaka koriste plamenici, potrebno je pažljivo i 
propisno rukovati opremom u svrhu sprječavanja nastanka požara. 
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  mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. 
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B.7.1. Popis primijenjenih zakona i propisa 

Prilikom izrade rješenja, a u cilju zaštite na radu primijenjeni su sljedeći zakoni i propisi: 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14), 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12), 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

 

 

B.7.2. Zaštita od električnog udara 

 

B.7.2.1.   Osnovna zaštita (zaštita od izravnog dodira) 

Osnovna zaštita za predviđene kabele postignuta je izolacijom aktivnih dijelova PVC, XLPE ili EPR 
smjesom. Osnovna zaštita za razdjelnike i elektro opremu postiže se pregrađivanjem i smještanjem 
aktivnih dijelova u kućišta. Razdjelnici koji se ugrađuju trebaju biti izrađeni tako da zadovoljavaju min. 
IP54 stupanj zaštite, a elektro oprema IP4X stupanj zaštite prema HRN EN 60529. 

Pristup otvorenim sabirnicama potrebno je zaštititi prozirnom pločom od pleksiglasa, sa naljepnicom 
"POD NAPONOM". 

 

B.7.2.2.   Zaštita u slučaju kvara (zaštita od neizravnog dodira) 

Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dostupnim vodljivim dijelovima električne 
opreme ili instalacije provesti će se automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim uređajem u TN sustavu 
uzemljenja, sa izjednačenjem potencijala i uzemljenjem dostupnih vodljivih dijelova. Strujni krugovi 
utičnice štićeni su još dodatno preko diferencijalnih RCD uređaja sa strujom prorade od I∆N = 30 mA. 

 

B.7.2.3.   Nadstrujna zaštita i zaštita od toplinskih učinaka struje 

Projektom predviđena električna oprema za nadstrujnu zaštitu kabela i vodiča pripadajućeg strujnog 
kruga zadovoljava sljedeće zahtjeve: 

• Prekidna moć zaštitne naprave veća je od očekivane najveće struji kratkog spoja na mjestu ugradnje. 

• Prekidanje najmanje struje kratkog spoja za kvar na kraju strujnog kruga (najnepovoljniji slučaj) u 
propisanom vremenu. 

• Sprječavanje pojave toplinskih naprezanja izolacije vodiča u uvjetima kratkog spoja i kvara pri 
najmanjoj struji (najnepovoljniji slučaj - vrijeme isklopa najdulje). 

• Prekidanje struje preopterećenja izborom zaštitne naprave odgovarajuće prekidne karakteristike. 

Proračunom je izvršena provjera prorade nadstrujnih zaštitnih naprava u propisanom vremenu. 

Električna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara s obzirom na mjesto 
ugradnje, tj. da u radu ne postiže temperaturu koja bi mogla izazvati požar i ugroziti sigurnost ljudi, 
životinja i materijalnih dobara. 
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B.7.2.4.   Trajno dopuštene struje kabela i vodova 

Kabeli i vodiči odabrani su s obzirom na pogonske struje u električnoj instalaciji, struje preopterećenja 
koje se mogu pojaviti u redovitom radu i struje kratkog spoja i kvara. 

 
B.7.2.5.   Elektro razdjelnici 

Elektro razdjelnici se izvode kao oklopljeni ormari u zaštiti min. IP54, a dimenzije pojedinog ormara 
odabrane su na način da se omogući smještaj sve potrebne opreme sa poštivanjem tehničkih i 
ergonomskim razmaka za propisno opsluživanje iste od strane osoblja. 

Elektro ormari moraju biti propisno označeni i opremljeni, što se odnosi na : 

- znak opasnosti od udara struje, 

- oznaku razdjelnika, 

- oznaku sustava uzemljenja, 

- svu ugrađenu opremu i strujne krugove koji moraju biti označeni natpisnim pločicama, 

- jednopolnu shemu prema stvarno izvedenom stanju. 

 

B.7.2.6.   Vodovi i kabeli 

Vodovi i kabeli postavljeni su tako da su zaštićeni od mehaničkih oštećenja i štetnih vanjskih utjecaja, a 
na mjestima gdje mogu biti mehanički opterećeni potrebno je predvidjeti mehaničku zaštitu. 

Označavanje vodiča treba biti sukladno HRN HD 308 S2. Zaštitni vodič mora biti po cijeloj svojoj duljini 
zeleno-žute boje izolacije, a neutralni vodič plave boje. Za fazne vodiče dozvoljene su crna, smeđa i 
siva boja izolacije. Zaštitni i neutralni vodič trebaju imati zasebne stezaljke iste boje kao i vodič. Kabeli 
moraju na oba kraja označeni prema strujnoj shemi, a svaka žila prema stezaljci na koju se spaja. 

B.7.2.7.   Izjednačenje potencijala metalnih masa 

Sve metalne mase koje ne pripadaju električnoj instalaciji (kućišta opreme) spajaju se na izvod 
temeljnog uzemljivača građevine. 

 

 

B.7.3. Uvjeti zaštite na radu na gradilištima 

Pri izvođenju električne instalacije na gradilištu potrebno je pridržavati se norme HRN HD 60364-7-704. 

Zaštitne mjere za osnovnu zaštitu kojima se daje prednost su izolacija aktivnih dijelova i zaštita 
pokrovima i kućištima. Mjere opreza za osnovnu zaštitu zaprekom ili stavljanjem aktivnih vodiča izvan 
dohvata rukom nisu dozvoljene. 

Zaštita postavljanjem aktivnih dijelova izvan dohvata rukom dozvoljena je samo za nadzemne vodove 
iznad gradilišta. 

Privremene električne vodove na otvorenom dijelu gradilišta treba izvesti sa izoliranim vodičima na 
stupovima tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2.5 m visine iznad mjesta rada, 3.5 m 
visine iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2.5 m od zemlje, 
poda ili platforme, električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. 

Navedene razmake valja uskladiti sa elektro distribucijskim poduzećem. 

Strujni krugovi za opskrbu utičnica do 32 A i drugi strujni krugovi za opskrbu ručne električne opreme do 
32 A moraju se štititi strujnom zaštitnom RCD sklopkom s I∆n ≤ 30 mA ili zaštitnom mjerom 
SELV/PELV (sa zaštitom od dodira neovisno o nazivnom naponu), odnosno zaštitnim (VDE) 
odjeljivanjem. Strujni krugovi za opskrbu utičnica naznačene struje > 32 A, moraju biti štićeni strujnom 
zaštitnom RCD sklopkom s I∆n ≤ 300 mA. 

Kabele/vodove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja, a preporuča se korištenje gumom 
oplaštenih gipkih kabela kao tip H07RN-F koji su otporniji na trošenje i vodu. 

Razdjelnici za gradilišta i drugi sklopovi za razdiobu energije moraju biti u skladu sa HRN EN 60439-4, 
a utičnice i utikači preko 16 A moraju biti u skladu s HRN EN 60309-2. Svaki razdjelnik mora imati 
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napravu za sklapanje i odvajanje opskrbe s mogućnošću osiguranja isklopnog položaja (lokotom ili 
kućištem sa ključem). Pričuvni izvori napajanja moraju se priključivati preko naprava koje onemogućuju 
među spoj različitih opskrba. 

Kućišta elektro uređaja moraju biti izvedena tako da se mogu otvoriti samo pomoću posebnog alata. 

Potrebno je osigurati sigurnosnu rasvjetu postavljenu tako da se omogući sigurno napuštanje gradilišta, 
kao i sve ostale potrebne sigurnosne naprave. 

Električna mreža i instalacija na gradilištu mora se izvesti tako da se s jednog mjesta mogu isključiti svi 
vodiči pod naponom. 
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C. TEHNIČKI DIO – GRAFIČKI PRIKAZI  
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