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A5. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

1 ELMAP PROJEKT d.o.o0. za projektiranije i nadzor

MBS :
060244342
QOIB:
33638658273
TVRTKA:
1 ELMAP PROJEKT d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

1 sSplit (Grad Split)

PasStridéeva 2

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovorno&déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * —
l * o
1 * =
1 * -
1 * -
1 * -
1 * —
1 * =
1 * -
1 * -
1 * -
1 * -
1 * &=
1 * —
l * —

Izradba svih gradevinskih, gradevnomontaznih i
elektromontaZznih radova na elektrogospodarskim,
energetskim, industrijskim i prometnim
objektima te ukljudujuéi i specifi&ne objekte,
transformatorskih stanica i rasklopnih
postrojenja svih napona

Izvedba elektromontaZnih radova na objektima za
rasvjetu prometnica, industrijskih i 3portskih
objekata

Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akusticnosti
Izrada i izvedba projekata iz podrucia
elektronike

Struéni poslovi prostornog uredenja
Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

Nadzor nad gradnjom

Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenija

Upravljanje i vodenje projekata

Trgovacko posredovanje na domad¢em i inozemnom
trzistu

Izvodenje radova u inozemstvu

Kupnja 1 prodaja robe

Racunovodstveni poslovi

PruZanje usluga u nautic¢kom turizmu, turisticke
usluge u ostalim oblicima turisticke ponude i
ostale usluge koje se pruZaju turistima u svezi
s njihovim putovanjem i boravkom

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka 1

D004, 2015-09-01 08:

19:31 Stranica: 1 od 2
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R
? 1 REPUBLIKA HRVATSKA
] i TRGOVACKI SUD U SPLITU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
pruZanje usluga smjedtaja
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
2 Meri BoZikovié, OIB: 72798432616
Podstrana, Grljevacka cesta 160
2 - jedini ¢&lan d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Ljubomir BoZikovié
Podstrana, Grljevacka cesta 160
it - ¢lan uprave
il - direktor, zastupa Drustvo pojedinacdno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 30.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 TIzjava o osnivanju Drudtva od 13. svibnja 2008. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijedtaja
eu 31.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1320-3 04.06.2008 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-09/1877-2 27.08.2008 Trgovacki sud u Splitu
eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis
eu / 30.06.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 29.03.2013 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2014 elektroniéki upis
eu / 31.03.2015 elektronic¢ki upis
-
RO TRV VESKA O&& {((

o sUD UBPERY § tu a1 ~Fujna 2015.

nwam

tovictan C: m
d e podacipa upisant
Qva)12va ak istovietan je p Gl]

sudskog registra. kn, pu Tar
a¢ana u iZNOSUZ_ 961 137/02)

) Gilas noj knyiza

na osoba

Sudsku pristojba pl g mﬁ;\“\ 74/95, 57
br. 28. Za onaoﬂs n‘t@ Y
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A.6. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

AN IV A-INZENJERING d.o.o za graditeljstvo

Vienceslava Novaka 6, 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366
OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

Temeljem clanka 51. Zakona o gradnji (,Narodne novine" broj 153/13)
fzdajem

RIESENJE
BROJ R-295-1/17

kojim imenujem ! Josip Krolo dipl.inZ.grad.
za glavnog projektanta za jzradu

GLAVNOG PROJEKTA

GRABEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJIE
AGLOMERACIIA ZADAR I PETRCANE
SEKUNDARNA KANALIZACIISKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELIA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

NARUCITELJ: ODVODNJA d.0.0. ZADAR
HRVATSKOG SABORA 2D
23000 ZADAR

MIESTO: ZADAR

T.D.: 295/17

ZOP.: 295/17

Imenovani je upisan kod Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu u
Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 1164, te ispunjava
uvjete iz clanka 52. Zakona o gradanji (,Narodne novine" broj 153/13) .

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u ANIVA-INZENJERING d.o.o. .

Direktor:

Zadar, kolovoz 2017. Zaravka Krolo dipl.oec.
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A.7. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), izdaje se slijedece

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RJESENJE

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el. imenuje se projektantom Glavnog elektrotehnickog projekta,
Projekt elektroinstalacija i automatike, gradevine Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar
— Petréane, sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u gradu
Zadru - 1.a faza, CS Punta Radman narucitelja Odvodnja d.o.o0. Zadar. ,s duzno$éu odgovorne osobe
za primjenu odredaba Zakona o gradnji te posebnih zakona i drugih propisa.

Broj:  11/17

U Splitu, 28.07.2017.

ELMAP PROJEKT d.o.o.
Pastriceva 2, 21000 Split
OIB 33638658273

Direktor:

mr.sc. Ljubomir BoZikovié, dipl.ing.el.
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INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA

A.8. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

=R
I.:.l

Een

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

U GRADITELISTVU

UP/I-310-34/01-01/ 1809
314-01-01-1
26. listopada 2001.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike od 25.10.2001. godine, koji je rie§avao po Zahtjevu za upis mr.sc.
Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA , Fra F. Careva 10, predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se mr.sc. Basi¢
Zdravko , (JMBG 1806954380031), dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA,
pod rednim brojem 1809, s danom upisa 17.10.2001. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, mr.sc. Basi¢
Zdravko, dipling.el., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova
temeljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Qvlasteni inZenjer elektrotehnike stiee pravo na "“inZenjersku

iskaznicu" i "pecat".

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga rjesenja
duZan je obavljati stvarno i stalno.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.
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Obrazlozenje

mr.sc. Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

Odbor za upise razreda inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici
odrzanoj 25.10.2001. godine postupak u povodu dostavlienog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
&lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Predmetna Odluka
dostavljena je struénoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze obavljati poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je poslove projektiranja i/ili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je
stekao pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Zdravko Basgi¢, 21213 KASTEL GOMILICA, Fra F. Careva 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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A9. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem ¢Elanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se sljedeca

IZJAVA

projektanta o uskladenosti glavhog projekta s prostornim planom

te s odredbama posebnih zakona i propisa

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar
OIB: 67946095697

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE ;
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: TDE 17053-GP

MAPA 2/2: CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH
VODA PUNTA RADMAN

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

Projektant: mr.sc Zdravko Basi¢ dipl.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, broj imenika E 1809
ELMAP PROJEKT d.o.o.
Split, Pastriceva 2

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih Zakona i propisa, posebnih uvjeta te tehnickih
normativa i standarda:

- Lokacijska dozvola koju je 03.08.2017. g. izdala:
Zadarska zupanija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenja
Grad Zadar, Klasa: UP/I 350-05/17-01/000010, Ur.broj: 2198/01-5-17-0004

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/2013, 65/2017)

- Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017)

- Pravilnik o odrzavanju gradevine (NN br. 122/2014)

- Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015,
61/2016 i 20/2017)

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/2008 i 33/2010)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju
(NN br. 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015, 36/2016, 58/2016, 104/2016, 28/2017)
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- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 100/2011,
130/2012, 81/2013, 136/2014, 119/2015)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/2010)
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/2013 i 14/2014)

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br.
43/2016)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompaktibilnosti (NN br. 28/2016)

- Zakon o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015)

- Op¢i uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN br 85/2015)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN br. 36/2016)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
br. 75/2013)

- Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010, NN br 29/2013)
- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/2010)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN br. 29/2013 i 87/2015)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/2011)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN br. 62/1994 i 32/1997)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br.
146/2005)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014 i 154/2014)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/2012)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/2013)
- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili§tima (NN br. 51/2008)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/2013 i 30/2014)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN br. 103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/2008)
- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/2008)
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016)

- Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/2004)
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A.10. LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

GRAD ZADAR

& Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradenja

A: UP/I-350-05/17-01/000010
URBROJ: 2198/01-5-17-0004
Zadar, 03.08.2017.godine

Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja , rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i
proci¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornodéu , HR-23000 Zadar,
Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.) izdaje

b LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreze u
Petréanima, 2. skupine, 1. a faza (juzni dio donjih Petréane — Punta Radman) i2. a
faza (sredisnji dio donjih Petréana)

na katastarskim Cesticama k..br. 83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829,
1505, 1515, 1526, 1537, 1547,1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659,
1687, 1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2549, 2563, 2581, 2595/1,
2602, 2616, 22617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733,
274111, 2741/2, 2741/3, 2827, k.0. Petréane (Petréane, Donje Petréane i Punta Radman),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

P —

1. MAPA 1 - idejni projekt Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane,
sekundarna kanalizacijska mreZa fekalnih otpadnih voda, naselja Petréane, oznake
T.D.: 286/16, od 09.2016. godine, ovlasteni projektant Josip Krolo, dipl.ing.grad.,
broj oviastenja G 1164 (ANIVA-INZENJERING d.0.0. za graditeljstvo HR-23000
Zadar, Vjenceslava Novaka 6, OIB 21553497401).

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju prilozene su propisane potvrde glavnog projekta
javnopravnih tijela
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Obavijest, od 07.07.2016. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, broj i
znak:401400102/8594/SR, , od 29.11.2016. godine

MR- , HIY og Sabora 2D, OIB 67946095697
KLASA: UP/I-350-05/1 7-01/000010, URBROJ: 2198/01-5-17-0004 STRANA 1/4
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. Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet -
Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/16-01/588, URBROJ: 2198/01-9/3-16-2, od
19.12.2016. godine

_ Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/6656, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP), od 22.11.2016. godine

. Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-
325-01/16-07/005677, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 10.01.2017. godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6483, URBROJ: 532-04-02-13/3-16-2, od
23.12.2016. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih
poslova - Posebni uvjeti, Broj:511-18-06-7285/2-16 MP, od 01.12.2016. godine

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Sanitarno-tehniéki uvjeti, KLASA: 540-02/16-
03/2865, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-16-2, od 28.11.2016. godine

- Vodovod d.0.0., Zadar - Vodopravni uvjeti, broj:6253/2/2016, od 21.03.2017. godine.

lIl. Ova lokacijska dozvola vaZzi dvile godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositel, ODVODNJA usluge odvodnje i prociséavanja otpadnih voda, drustvo s
ogranienom odgovorno$éu , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 01.03.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreze u
Petréanima, 2. skupine, 1. afazai 2. afaza

na katastarskim &esticama k.&.br. 83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829, 1505,
1515, 1526, 1537, 1547,1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687,
1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2549, 2563, 2581, 2595/1, 2602, 2616,
22617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 274112,
2741/3, 2827, k.o. Petréane (Petréane, Donje Petréane i Punta Radman), iz tocke . izreke ove
dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke . izreke lokacijske dozvole.

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

ggg;ngNT: LOKACIJSKA DOZVOLA N . ID: P20170301-3767724-Z02
P 0SITELJ: ODVODNUJA usluge odvodnje i procis¢avanija otpadnih voda, drudtvo s ograni¢enom odgovornoscu ,
i 0 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

A: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: 2198/01-5-17-0004 STRANA 2/4
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. Izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, oznake T.D.:286/16, od rujna 2016. godione, izdana po ovlastenom
projektantu Josip Krolo,dipl. ing. grad., broj ovladtenja G 1164

i c) prilozene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz togke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

. PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak,
10/08 - ispravak, 21/10 - progi§ceni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 -
prociséeni tekst.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPUG

Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 — ispravak 21/10 -
pro&iééeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - proci§ceni tekst.

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom od 17.07.2017.godine koji je istog
dana objavljen na mreZnim stranicama Grada Zadra, na oglasnoj plo¢i ovog tijela i
katastarskoj Gestici, da izvrée uvid u spis predmeta, medutim uvidu je pristupio Leonardo
Gran iz Petréana, Petréane 2, koji je nakon uvida u zapisnik od 01.08.2017.godine izjavio
odnosno predloZio da se trasa kanalizacije pomakne za dva do tri metra na k.¢. 1504/3
k.o0. Petréane, preko koje nije polozena nikakva infrastruktura.

Na primjedbu stranke odgovorio je projektant Josip Krolo, dipl.ing.grad., koji je u dopisu
od 02.08.2017.godine, obrazloZio da je prethodnim projektom broj TD:5333, Donat Zadar,
ostavljen spojni ogranak koji ulazi u put na k.€. 1505 k.o. PetrCane, éto je opravdano
imajuéi u vidu da se glavnina objekata koji ¢e se spojiti na fekalnu kanalizaciju ogranka
gravitiraju i nalaze se neposredno iznad k.¢. 1505 k.o. Petréane.

Slijiedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.

U;{ravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaéena je u iznosu 20.000,00 kuna na
raéun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(;Narodne novine* broj 8/17. i 37/17.).

gggzglgNT; LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170301-3767724-Z02

Ty ITELJ: ODVODNJA usluge odvodnije i progiscavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu ,
00 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
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Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
poﬁiéteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

protiv ovog riesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno U pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom. Na zalbu se placa
pristojba U iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim

pristojpama.

VISI SAVJETNIK

DOSTAVITI: N

0/ ODVODNJA usluge odvodnje i proéi§¢avanja otpadnih
" voda, druétvo s ogranienom odgovornoséu , HR-23000
Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, sa idejnim projektom u
dva primjerka,
2. Leonardo Grzan, Petréane, PetrCane 2,
Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),
4. U spis, ovdje.

©

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170301-3767724-Z02
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda, drustvo s ograniéenom odgovorno$éu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
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53/2/2016- MP
4. ozujka 2017. godine

ODVODNJA d.o.o. ZADAR
Hrvatskog sabora 2D
23000 Zadar

zahtjeva projektanta ANIVA INZENJERING d.o.0. od 16.11.2016.god te
g Idejnog projekta

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE

SEKUNDARNA KANALIZACIJSKE MREZE
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU

216 od rujna 2016. godine ZAD AR

»"ODVODNJA« d.o.o.

Primljeno: 7¢& S5 LAY

Org. jed. | Broj Prilog | Vrijed.

o WUEs| — |17

VODOVODNI UVJETI

NE NAPOMENE
izrade projektne dokumentacije za projekt

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE

eni su i posebni

PROJEKTNI ZADACI
za izradu projektne dokumentacije

REKONSTRUKCIJE | DOGRADNJE VODOVODNE MREZE
ISTOVREMENO S IZGRADNJOM ODVODNJE OTPADNIH VODA
NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU

ito za 1.,2. i 3 fazu izgradnje kanalizacijskog sustava.
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_projektnim zadacima dati su uvjeti koje treba ispoStovati prilikom izrade projekine
mentacije kako vodovodne mreZe tako i uvjeti koje treba ispoStovati projektant
izacijskih kolektora.Ti isti uvjeti vrijede u potpunosti i za ovaj projekt sekundarne
lizacijske mreZe fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u gradu Zadru s obuhvatom
q se djelomicno preklapa obuhvat pomenutog projekta vodovodne mrezZe izvedba
g Ge se odvijati istovremeno s radovima na pojedinim fazama projekta kanalizacije.

podlozi koja sluzi za izradu ovog projekta, ucrtali smo stanje nasih instalacija i
iranih rekonstrukcija i dogradnje vodovodne mreze prema projektima tvrtke ,Donat"
iz Zadra koji su jo$ u izradi a rade se prema gore navedenim projektnim zadacima.
e su vodovodne cijevi unutar i neposrednoj blizini zone obuhvata ovog projekta.
om izrade rjeSenja za vodovod u zoni obuhvata ovog projekta, projektant je duZan
rieSenja uskladiti s pomenutim projektima, preporuéeno u direktnom kontaktu s
ywornim projektantom iz tvrtke ,Donat* d.o.o. Podloga ¢e projektantu biti dostavéljena
tronickom postom.

maie $irine slobodniih koridora projektantu kanalizacije ¢e biti jako teSko a Cesto i
oguce posti¢i zahtjevanu udaljenost od postoje¢ih vodovodnih instalacija , posebno

u obzir &injenicu da iste koridore dijeli i s ostalim instalacijama. Stoga postoji velika
atnost da ée veliki dio veé postojeée vodovodne mreze biti ugrozen izvedbom

&elno, uz svaki pojedini kolektor gdje postoji velika vjerojatnost oStec¢enja vodovodne
e, je potrebno predvidjeti zamjenu postojecih plasticnih i azbest cementnih cjevovoda
varajuéim novima i to : pocinanim cjevovodima za profile do ukljuéivo 50 mm, te
Inim cjevovodima za profile jednake ili vece od 80 mm, iz razloga §to je, obzirom na
radni pojas, nemoguce izvesti potrebne radove na izgradnji kanalizacije bez
gostrukog osteéenja tih nasih postojeéih cjevovoda, a $to ih u konaénici &ini
~ neupotrebljivima.

UVJETI PO POJEDINIM DIJELOVIMA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREZE

Jz kolektor KDP 3
’ﬁ"asa kolektora je mjestimi&no preblizu, a dijelom i u koliziji s postoje¢om cjevovodom PE
63 mm. Cijelom duZinom mora se predvidjeti izgradnja novog zamjenskog cjevodovoda
od duktilnih cijevi. Ispod kote nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s
dodatnom PE oblogom. Treba predvidjeti spajanje s planiranim cjevovodima projektiranim
Uz 2 fazu izgradnje kanalizacijske mreZe i to s duktilnim cjevovodom @ 100 mm sjeverno i
obalnim duktilnim cjevovodom @ 80 mm.

1 Uzkolektor KDP 6

Trasa kolektora je mjestimiéno preblizu, a dijelom i u koliziji s cjevovodom PE @ 63 mm.
c_‘ielom duZinom mora se izvesti novi zamjenski vodovod od duktilnih cijevi. Ispod kote

§ Nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s dodatnom PE oblogom. Treba

& Predvidjeti spajanje s duktilnim cjevovodom @ 100 mm planiranim uz 2.fazu izgradnje

nalizacijske mreZe .

Uz kolektor KDP 7
c‘:?sa kolektora je mjestimiéno preblizu, a dijelom i u koliziji s cjevovodom PE @ 63 mm.
Ielom duZinom mora se izvesti novi zamjenski vodovod od duktilnih cijevi. Ispod kote
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nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s dodatnom PE oblogom. Treba
redvidjeti spajanje s duktilnim cjevovodom @ 80 mm planiranim uz 2.fazu izgradnje
kanalizacijske mreZe.

Uz kolektor KDP 9
Gvor S-43 se podudara sa krizanjem postojec¢e vodovodne instalacije te ga je potrebno
maksimalno moguce izmaknuti jugoistocno .

. Uz kolektore KDP 10i 10 a
Duz trase kolektora predvidjeti zamjenu postojeéeg ACC @ 200 mm novim odgovarajuéim
| od duktilnih cijevi. Postoje¢i cjevovod PE @ 40 mm zamijeniti pocinéanim.

| Uz kolektor KDP 11a
| Duz trase kolektora predvidjeti zamjenu postojeéeg ACC @ 200 mm novim od duktilnih

| cijevi.

Uz kolekior KDP 12
Postojeci cjevovod PE & 40 mm zamjeniti pocinéanim.
Uz kolektor KDP 14

Postojedi cjevovod PE @ 40 mm zamjeniti pocin&anim.

| Uz kolektore KDP 16,16a
| Postojeci cjevovod ACC @ 80 mm zamijeniti novim od duktilnih cijevi.

. Uz kolektore KDP 17 , 17b, 17¢c

Postojeci pocinéani cjevovod @ 50 mm s mijestimiéno kriza, podudara ili je preblizu
8 ‘projektiranoj trasi kolektora te ih je potrebno ili korigirati trasu kolektora ili izmjestiti
- postojeci cjevovod.

Uz kolektore 18a i 18b

;oeStpjeée cjevovode ACC @ 80 mm i pocinéani @ 50 mm zamjeniti novim od duktilnih

E.f*uz kolektor 19

;J:?Mojeéi cjevovodi ACC @ 80 mm zamijeniti novim od duktilnih cijevi.
ﬁ%‘ll_ll—ko[ek'tor 19a

: Ostojedi cjevovod PE @ 63 mm zamjeniti pocin&anim..

Uz kolektore KPR3 i KPR3a
Pt Ostojeci cjevovod @ 50 mm od pocinéanih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

- Uzkolektore KPR5 i KPR5a
- "Ostojeci cjevovod ACC @ 80 mm od pocinéanih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

 VZkolektore KPR7 | KPR7a
9Stojeci cjevovod ACC @ 80 mm od pocin&anih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

t

;@&kqleggtqre KPR9 i KPR9a
Ojeci cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm,zamjeniti novim od duktilnih cijevi .
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kolektore KPR10 i KPR10a
ostojeci cjevovod  PVC DN 90 mm i PVC DN110 mm,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

z kolektore KPR11 i KPR11a
ostojeci cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm,zamjeniti novim od duktilnih cijevi .

olektore KPR12 i KPR12a
oje¢i cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

z kolektore KPR13 i KPR13a
e postojecih cjevovoda i kolektora se preklapaju . Nuzno ih je uskladiti u skladu s

tima navedenim na pocetku. Postoje¢i cjevovod PE @ 63 mm zamjeniti duktilnim
ovodom.

ektirana trasa koiektora veéim dijeiom se podudara s poloZajem postojeceg cjevovoda

 duktilnih cijevi @ 100 mm te je potrebno uskladiti trasu kolektora na nadin da se sa&uva

ojeci cjevovod, a ukoliko to nije moguce, potrebno je izgraditi novi zamjenski cjevovod
og materijal i istog profila kao postojeéi.

olektore KPR14b
ojeci cjevovod PVC DN 63 mm i zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

 kolektore KPR15 i KPR15a
ojeci cjevovod PVC DN 90mm i zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Ovdje su navedeni zahvati na vodovodnim instalacijama koje bi trebalo napraviti
obno s izvedbom kanalizacijske mreze kao najracionalnije rjeSenje, te se preporuéa
ktantu da te radove obradi trodkovnigki unutar projekta fekalnih kolektora.

U svrhu minimaliziranja poremeéaju u redovnoj vodoopskrbi, bilo kakvi radovi na
odnoj mreZi mogucéi su iskljugivo uz znanje, pristanak i sudjelovanje Vodovoda d.o.o.

razvoja, pripreme i planiranja:

.w\f\*

Direktor:

= fokk
Tomislav Matek, dipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEBENJE ZDRAVLJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske

Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije »OYDVONMN.Y A« do.o.
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju ZADAT
Ispostava Zadar Primiieno: 30.41. 2,016 .

KLASA :540-02/16-03/2865 Oig. jed. | Bioj Prilog 1 Vrifed.
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-16-2
adar, 28.studenoga 2016. T "]27;' 4 HE

Visi  sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za
priedenje zdravlja, Sektora Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike, Sluzbe
panijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem
ahtjeva ANIVA-INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6, od 24. studenoga
016., u skladu s odredbama ¢lanka 81. i &lanka 82.stavak 1. Zakona o gradnji(Narodne
ovine, br.153/13), i ¢l. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08 i
8/10), u postupku pribavljanja sanitarno tehnikih i higijenskih uvjeta za izradu sekundarne
analizacijske mreZe fekalnih otpadnih voda naselja Petrane u gradu Zadru, investitor
DVODNIJA d.o.0. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, a uvidom u Idejni projekt od rujna 2016.,
izradenog od ANIVA-INZENJERING d.o.0. Zadar, Vjenceslava Novaka 6, utvrduje slijedece:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1. izgradnju i uredenje cjevovoda fekalne odvodnje izvesti na sanitarno propisan
acin tako da su isti vodonepropusni i da se sprije¢i zagadenje okoliga i podzemnih
odotokova, da ne ugrozavuju postojecu vodovodnu instalaciju i iste ukopati dublje od
ostoje¢e vodovodne instalacije,

2. provesti mjere zastite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno
edbama Zakona o zastiti od buke (Narodna Novine, br. 30/09 i 55/13), Pravilnika o
jvidim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br.
145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od

ke (Narodne novine NN,br. 91/07),

3. prilikom tehni¢kog pregleda investitor je duzan predociti analititka izvjeséa o
estu buke i zvuéne izolacije.

s VISI SANITARNI INSPEKTOR:
IDVODNIJA d.o.o.

. Zadar, Hrvatskog sabora 2D,
- Bvidencija, ovdie,
Glavni arhiv.-
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Upravna pristojpa prema Tar. br. 1. i 17. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (,Narodne novine“ br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 62/08, 20/10, 69/10, 126/11, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), u iznosu
od 120,00 kuna, propisno je naplacena.

Dostavljeno:

dvodnja d.o.o.,
» Zadar, Hrvatskog sabora 2D

Privitak: Idejni projekt

2. Inspektorat unutarnjih
poslova, ovdje

3. U spis predmeta, ovdje
Privitak: zahtjev

N
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 7ﬂ-tz7?mmm_m
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA . ;

SluZba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 51 1-18-06-7285/2-16 MP
Zadar, 1. prosinca 2016. godine

uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara za zahvat y prostoru: izgradnja
sekundarne fekalne kanalizacijske mreze naselja Petréane (fazna gradnja), na temelju
Clanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od poZara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi
s Clankom 135. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona o prostornom uredeniju ("Narodne
novine" br. 153/13), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrugja zastite od poZara za zahvat u prostoru: izgradnja sekundarne fekalne
kanalizacijske mreze naselja Petr¢ane (fazna gradnja):

1. Sve mjere zastite od poZara projektirati u sklady s vaZeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Obrazloienje

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt, Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane —
Kundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda naselja Petréavne u gradu
adru, T.D.: 286/16, od rujna 2016. godine, izraden u tvrtki ANIVA — INZENJERING
0.0. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6, od strane ovlastenog inZenjera gradevinarstva
Sip Krolo, diplinZ.grad., G 1164,

~utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozara odredene vazeéim hrvatskim
Pisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i
Nijeniti.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/16-23/6483

Urbroj: 532-04-02-13/3-16-2

Zadar, 23. prosinca 2016. godine
Aniva - InZenjering d.o.o.
Zadar, Ulica V. Novaka 6

Predmet: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u
Gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.0. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Aniva - InZenjering d.o.0. iz Zadra od 16. prosinca 2016. g.

Uvidom u Idejni projekt "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane,
Sekundarna kanalizacijska mreZa fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u Gradu Zadru", broj
- projekta TD 286/16, izraden u Aniva - InZenjering d.o.0. iz Zadra, V. Novaka 6, u rujnu 2016. godine
- te dokumentaciju ovog Odjela, utvrdeno je da na predmetnom podruju nema zasti¢enih ni
~ evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

U slucaju nailaska na arheoloske nalaze ili nalaziste u tijeku radova, investitor odnosno
izvodat radova je duzan, na temelju &lanka 45. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obustaviti radove i

bez odlaganja obavijestiti ovaj Odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zastitna arheologka
iskapanja.

]

Sastavila:
Barbara Peranic, dipl.pov.um.,dipl.arh.

zDOStaviti:

l. Naslovu
2. Pismohrana
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' === HRVATSKE VODE

Eimea==  VODNOGOSPODARSKI ODJEL

e ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021 / 309 400

—— el 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/ 309490

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0005677
URBROJ: 374-24-3-17-2
split, 10.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juZnoga Jadrana - Split, na temelju ¢lanka 143. stavka 7. Zakona
o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN broj
47/09), u povodu zahtjeva Aniva — inZenjering d.0.0., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja
d.o.0. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i
ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrcane, sekundarna
kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor je duZan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rjeSenju na na&in da
dovr3eni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

2)  Investitor je duZan rijesiti odvodnju otpadnih voda na nain da projektno rjeSenje sustava odvodnje uskladi sa
postojecom i vazecom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom vazecom prostorno -
planskom dokumentacijom.

3) Investitoru se zabranjuje koriitenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne prikljuci na dio
sustava odvodnije koji vodi na uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i
izlazu.

4)  Investitor moZe prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na
nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

5) Crpna stanica mora biti izgradena kao podzemna gradevina s vodonepropusnim crpnim bazenom i
ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

6) Crpna stanica kao prvi stupanj zaitite mora imati osigurano rezervno napajanje elektricnom energijom
(moguc i pokretni izvor napajanja).

7)  Uslucaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predvida pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen
crpnog bazena dimenzionirati na nacin da se uz koriitenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu
omoguci dovoljno zadrzavanje otpadne vode do ukljucenja agregata.

8) Investitor, odnosno korisnik gradevine duzan je ostvariti vezu crpne stanice s centrom upravljanja
kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektri¢ne energije, a time i
potrebu za pokretnim izvorom napajanja elektri¢nom energijom.

9) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je svim objektima na sustavu omoguditi nesmetan pristup
servisnom vozilu.

- 10) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za

pradenje, dojavu i centralno upravljanje istim.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na
nain da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku
o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢i$¢avanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloziti odgovarajuca uvjerenja
prilikom tehnickog prijema. i

Investitor je duZan predmetne objekte uskladiti sa postojecim i planiranim komunalnim vodovima na terenu,
te za moguca krizanja (s vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacijama i sl.) ishoditi posebne uvjete
i suglasnosti nadleznih poduzeca.

Trasa predmetne gradevine ne smije prolaziti u uzduznom smjeru unutar korita vodotoka, a vodenje trase
paralelno sa nereguliranim koritom izvesti na min. 1,0 m horizontalne udaljenosti od gornjeg ruba korita,
;
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odnosno vodenje trase izvesti na nacin kojim se neée ugroziti cjelovitost i stabilnost korita te koji ¢e omoguciti
redovito odrZavanje i regulaciju korita. Polaganje djelova predmetne gradevine kroz cijevne propuste,
odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je na mjestima popreénih prijelaza djelova predmetne
gradevine preko korita vodotoka, iste ukopati ispod dna i osigurati na nacin da isti uvuce u betonski blok ili
zastiti odgovaraju¢om betonskom zastitom Cija ¢e gornja kota biti minimalno 0,50 m ispod kote postojeceg
dna vodotoka, odnosno dna propusta u sklopu prometnice. U slu¢aju nereguliranih vodotokova, gornja kota
betonske zaStite mora biti minimalno 1,0 m ispod kote postojeéeg dna vodotoka. Pri izradi glavnog projekta,
sve prelaske preko vodotokova, detalje i dubine usuglasiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda - VGI Zadar.

15) Investitor, odnosno korisnik gradevine, ne smije predmetnim radovima umanjiti propusnu mo¢ postojecih
vodotokova i cestovnih propusta, a za vrijeme izvodenja radova mora omoguciti normalan protok u njima.

16) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja
i konacno uredenje deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na éestice
»javno dobro vode”, odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi predmetne gradevine i uz trasu,
devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje

17) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine za
B koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

18) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stru¢no misljenje na istu.

Promjena i razdoblje vazenja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,
130/11, 56/13 i 14/14).
Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese
dokumentirani zahtjev.

ObrazloZenje

Aniva — inZenjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o0. Zadar, Hrvatskog
sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 21.11.2016., za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane, sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih otpadnih
voda naselja Petréane u gradu Zadru.

Predmetnim zahvatom predvida se fazna izgradnja:

- Faza la:izgradnja fekalnih kolektora ukupne duljine L = 3185,30 m, tla¢ni vod duljine L = 147 m i CS ,Punta
Radman“Q=6,73 I/s.
- Faza 2a: izgradnja fekalnih kolektora ukupne duljine L = 2763,85 m. -

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:
- Idejni projekt, izraden od Aniva — inZenjering d.o.o0., Zadar; T.D. 286/16; rujan 2016.

U provedenom postupku je utvrdeno da ¢e se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje vodopravnih uvjeta
v arecenih u izreci osigurati odgovarajuci vodni rezim.

pravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drzavnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama
NN broj 8/96 i dr.), naplacena je i propisano poniitena na zahtjevu.

ravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.),
lacena je u korist ratuna Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

putak o pravnom lijeku:
otiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je 7alba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi
Nistarstvu zastite okolida i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem-Hrvatskih voda, Vodnogospodarski
el za slivove juznoga Jadrana - Split. Zalbu je ovlatena izjaviti stranka po ¢ijem je zahtjevu pokrenut postupak za
Avanje vodopravnih uvjeta. Zalba s plaéenom upravnom pristojpbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
Istojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili
€poruceno putem poste.

e Hr,
.Q‘Sluit,ena 8 £ha:
(3 * %
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Prilog:

1. Glavni projekt.

Dostava:

/

1. Aniva -inZenjering d.0.0., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar (AR); /
Sluzba 24-3 (u spis); !

2
3. Pismohrana;
4.

Ministarstvo zatite okoliga i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF —

mail);

5. VGl Zadar (PDF — mail).
6. Sluiba 24-1, IC (PDF - mail).
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L e

~ HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/6656
URBROIJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 22. studenog 2016.
Aniva-inZenjering d.o.o.
Vjenceslava Novaka 6
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar, Zadar

Gradevina: Sekundarna kanalizacijska mreZa fekalnih opadnih voda u naselju Petréane u
gradu Zadru

Veza: Vas dopis, od 16. studenoga 2016.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 21. studenoga 2016. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/ 13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidieti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz &. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11,
133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruZanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

Takoder, prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slucaju kada je nuZno zadtititi ili
premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zagtitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronitkog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem
objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehnitko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr




ostalog nuznog za realizaciju tehnitkog rjesenja snosi infrastrukturni operator.“

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRUATSIq
EGULaToRy,
2A WREzg e, AGENC] :
Robarty o " DiLanyggy; bt M pber
Zag

ihanoyjs
REp Vica g

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.
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f . Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.
E 1 infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EK V:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zadtitu predmetne

EKI ili EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
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POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

e Vinkovatka 19 21000 Split mysmen | IRREEE

Ei‘g‘éfgs‘“ el Narodnog doma 2b 52000 Pazin osaeziary | Kostelukie —

G e K.A. Stepinca 8b 31000 Osijek 031233120 | Mreden Kebar gt
2 | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Bani 75a, Zagreb 10010 Zagreb 01/5554 559 %‘fgi’;xlj; i u';S: /}:kT:Z;:\:::: 'ﬁ; m.h;l i
3 | ViPnet doo. Vrtni put 1, Zagreb 10000 Zagreb 01/4691 884 g‘;ﬂiﬁ:‘;‘:f{f m’gﬂ;‘i";m’”‘
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
GRAD ZADAR WOV CDNIA« d.o.o.
Upravni odjel za komunalne ZADAR
djelatnosti

Primlieno:~ /2,.04. 4,017 - "
Org. jed. | Broj Prilog | Viijed.

au YA A L
Klasa: 340-01/16-01/588

ngbroj: 2198/01-9/3-16-2

gadar, 19. prosinca 2016. godine
i

i Odvodnja d.o.o.
' Hrvatskoga sabora 2D

23000 Zadar

. Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem ¢lanka
135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13) i ¢lanka 88. Zakona o gradnji
(,Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Aniva — inZenjering d.0.0. u svrhu izrade glavnog
projekta, izdaje

CESTOVNE UVJETE

) Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreZe fekalnih otpadnih voda naselja Petréane u Gradu Zadru,
. investitora Odvodnja d.o.0., Hrvatskog sabora 2D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta T.D.
.~ 286/16,0d rujna 2016. godine, izradenom po ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Josip Krolo dipl.
| inZ. grad., broj ovlatenja G 1164, pri tvrtki Aniva-InZenjering d.o.o. iz Zadra, Vjenceslava Novaka
- 6, moguca je ako se radovi izvedu u skladu sa;

. - Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine‘ broj 153/13)

= Zakonom o gradnji(,,Narodne novine“ broj 153/13)

. - Zakonom o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

. - Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine®, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
’ 158/13)

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne novine®,broj
33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

. - Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 4/04, 3/08,16/11 1 2/16)

. - Odlukom o nerazvrstanim cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 10/12)

- OTU-om i ostalom vaZe¢om zakonskom i tehni¢kom regulativom koja regulira predmetnu
. materiju '




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: A
EL[‘AP ZADAR | PETRCANE - CS PUNTA RADMAN
Mijesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str.: 35/42
PROJERT Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2

Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priloZiti:
a) Glavni projekt

3.) Sve $tete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duZan je nadoknaditi
investitor.

| 4.) Za vrijeme izvodenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom
elaboratu.

ObrazloZnje

Dana 22. studenoga 2016. godine podnijet je zahtjev od strane tvrtke Aniva-InZenjering d.o.o. iz
| Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju sekundarne
kanalizacijske mreZe fekalnih otpadnih voda naselja Petr&ane u Gradu Zadru, investitora Odvodnja
d.o.0., Hrvatskog sabora 2D.
Uz zahtjev za ishodenje Posebnih uvjeta priloZen je Idejni projekt broj projekta T.D. 286/16 od rujna
2016. godine, izraden po ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Josip Krolo dipl. inZ. grad., broj
ovlaStenja G 1164, pri tvrtci Aniva - InZenjerign d.o.0. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji te uvidom
u Idejni projekt utvrdeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

ét;)f%?{iavanje nerazvrstanih
cesta urgﬁji&i prometnog sustava:
' Pomis lpﬁ}%“ilko, dipl.inZ. grad.

o A

' ostaviti;

Y Naslovu

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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»ODVODNJA“ d.o.o.
ZADAR

Primljeno: /. /p(. pZO/én

OPERATOR Org.jed. | Broj | Priiog | Ve,
DISTRIBUCIJSKOG
" H E PSUSSTAVA d.o.0.

_7'[/3’?6, - I VA

ELEKTRA ZADAR

Sluzba za tehnicke poslove . .
Odjel za investicije ODVODNJA" d.o.0.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 Hrvatskog sabora 2D
23 000 Zadar .

23000 Zadar
TELEFON - 023 - 290-500
TELEFAKS - 023 - 314-051
POSTA + 23000 Zadar - SERVIS
IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ I ZNAK 401400102/8594/SR VAS BROJ | ZNAK

ereomer  Sekundarna kanalizacijska mreza fekalnih ~ bATUM 29:11.2016.
otpadnih voda naselja Petr&ane- Posebni
uvjeti

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju &l. 135 . Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (,,Narodne novine®, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i ¢l. 82.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine 155/ 13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Idejno rjesenje
br. TD -286-16 za zahvat u prostoru:

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreZe fekalnih otpadnih voda naselja Petréane.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi nase visokonaponske i niskonaponske
kabelske trase imamo slijedece uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa vaZe¢im propisima o priblizavanju i
kriZanju sa elektroenergetskim instalacijama.
- Prije bilo kakvih izvodenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti
zaftitu sa naSom SluZbom za tehnitke poslove.
-Investitor odnosno buduéi korisnik duzan Je omoguéiti nesmetan pristup kabelskim trasama
tijekom odrZavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
~Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ruéni bez upotrebe mehanizacije.
-Svi popravci osteéenja kabela i eventualni premjestaj izvode se o trosku investitora radova.
S postovanjem

Rukovoditelj Sluzbe za tehnitke poslove:

L

Branké Burgul dipl.ing Tomisfav Drazi¢ dipl.ing

Copy:  pismohrana- ovdje .
odjel investicije. - ovdje HE-P 'i’@gﬁs‘@%w sty 6o, LAGhs
. . VIESCU s »ODYy fE P
GLAN HEP GRUPE \\ ELEima opan . !

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = MB 1643991 -
= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
* www.hep.hr -«
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EVN Croatia Plin d.0.0. - Podruznica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

ANIVA-INZENJERING d.0.0.

Vijenceslava Novaka 6
23 000 Zadar

Kontakt Nediljko Be3li¢, dipl.ing.
Telefon 099 30 67 102
Datum 7.7.2016

Podatak o predmetu:

iz EU fondova
- poloZaj trase plinovoda na podrucju ovuhvata
- obavijest, dostavlja se

PoStovani

S postovanjem

EVN Creatia Plin d.o.,
EVN Croatia Plin d.0.0.23 000 Zadar
Podruznica Zadar

N A

EVN Croatia Plin d.o.o0.
Podruznica Zadar

Ulica Hrvatskog sabora 42 Sjedidte drustva:

23000 Zadar, Hrvatska 10000 Zagreb

T +385 23 447-000 Registrirano Trgovacki sud Zagreb
F+385 23 447-999 MBS 080696637

info@evn.hr, www.evn.hr OIB 37680265422

temeljem va3ega upita (e-mail od od 29. lipnja 2016. god.) za dostavu podataka o polozaju nagih
instalacija na podrugju predmetnog obuhvata (u dostavljenom nacrtu prikazano s dva bijela
poligona), ovim putem vas obavijestavamo kako u predmetnom obuhvatu nema projektirane niti
izvedene plinske distribucijske mreze te s tim vezano nemamo posebnih uvjeta gradnje.

Podatci o banci i broj racuna
Raiffeisenbank Austria d.d.

Konto Nr. 2484008-1105204810
IBAN HR5724840081105204810
SWIFT RZBHHR2X

EVN

- Integralni sustav odvodnje otpadnih voda / aglomeracija Zadar i Petréane za sufinanciranje
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-l- | ZIVJETI ZAJEDNO

DATUN' " 12.07:2016.
ZA T43-34036952

STRANA 9

5. Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om
sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Dragan Zuza, tel: 023-312 223,
mob: 098-449 960, e-mail: dragan.zuza@t.ht.hr).

7. Troskove zastite, ozna¢avanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog dokumentaili na tel: 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili ometanje u radu
elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po odredbi
¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova) dostaviti
obavijest o pogetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi osigurali nazo¢nost
ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma
izdavanja, odnosno do 12.07.2017. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja
mreznom infrastrukturom

Cc.
Dijana Soldo, oec.

Napomena:
- Situacija EKI - dostavljena na e-mail:  aniva@zd t-com.hr
-e-mail adresa za dostavu Izjave: aniva@zd.t-com.hr
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OZNAKA

KONTAKT OSOBA
TELEFON

— DATUM
NASTAVNO NA

&] I " N ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odijel upravljanja mreznom infrastrukturom
Adresa: Harambasiceva 39, HR - 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4983 077

Telefaks: +3851 4917 118

ANIVA INZENJERING d.o.0.
Vjenceslava Novaka 6

23000-ZADAR

T43-34036952
MIRELA DOMAZET
021 351 803

12.07.2016.

|1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA (AGLOMERACIJA ZADAR |
PETRCANE ZA SUFINACIRANJE IZ EU FONDOVA), k.o. PETRCANE, k.o. ZADAR

Investitor: Odvodnja d.0.0., Hrvatskog sabora 2D, Zadar

Temeljem Vaseg zahtjeva , te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam sljedecu
|ZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACUSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam izvadak iz
dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11 i 75/13).
Mijesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane
tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieSenjima s tehnitko tehnoloskog i troskovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekomd.d.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr.sc. |. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, N. Rapaic, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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Aniva-inZenjering d.0.0. Zadar
V. Novaka 6
23000 Zadar

Zagreb, 18.07.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas$ dopis vezan za poloZaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Integralni sustav odvodnje otpadnih voda; aglomeracija Zadar | Petréane za sufinanciranje iz EU
fondova.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem, 138 G

. (&
77 78RN, |p?/

VALENTINA LIILIAK

ViFre: d.0.0

Ve ot | + 10000 Zagreb

Yipnet d.o.o., ¥rini put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 093, wwww. vipnet.
01B: 29524210204, Firo: 2484008 - 1100341353




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA
EL'«AP ZADAR | PETRCANE — CS PUNTA RADMAN
PROJEKT Mijesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2

oT—Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I ma IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0500 0085 / Www optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Aniva-inZenjering d.o.o. Zadar
V.Novaka 6
23000, Zadar

Broj: OT-23-683/16

Datum obrade: 30.06.2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 30.06.2016. zaprimili smo Vas zahtjev za ocCitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture
u zoni zahvata sa sljede¢im opisom:
” Integralni sustav odvodnje otpadnih voda / aglomeracija Zadar i Petréane za sufinanciranje iz EU fondova ”
Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim cesticama

k.. 1505, 1514, k.o. Petréane, p.u. Zadar.
ima izgradenu vlastitu elektronicku infrastrukturu. Uz izjavu Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke
komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekoma d.d. koja se halazi u zoni zahvata.
Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrulkture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekoma d.d. uvucenih
u kabelsku kanalizaciju Hrvatski Telekomd.d..
Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekoma d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o
naéinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastithe zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).
U sluéaju potrebe za izmicanjem elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od Optima Telekoma d.d. zatraziti
dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojeée svjetlovodne mreze i smjernice za izradu projekta izmicanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektronicke komunikacijske infrastrukture obavezno zatraZiti suglasnost Optima Telekoma d.d. koja je
preduvjet za realizaciju izmicanja svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d.

8 postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite mozete nas kontaktirati na:
Kontakt oscba: Zeljko Parmaé
Kontakt telefon: +38521492830
Kontakt email:  zeljko.parmac@optima-telekom.hr
Kontakt email2: EKl-izjave@optima-telekom.hr

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar

OIB: 67946095697

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE ;
SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU - 1.a FAZA

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TDE 17053-GP

CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA

PUNTA RADMAN

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

B.1. TEHNICKI OPIS

Split, kolovoz 2017.




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: B.1
EL"AP ZADAR | PETRCANE — CS PUNTA RADMAN g- &1
PROJEKT Mijesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 2/15
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2
B.1.1. Uvod

Predmet ovog glavnog projekta je 1.a faza izgradnje — sekundarna kanalizacijska mreza Punta
Radman. Ista obuhvac¢a sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mrezu juznog dijela naselja Donje Petr€ane
odnosno predjela Punta Radman.

1.a faza obuhvaca izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini 3.185,30 m, crpne stanice fekalnih
otpadnih voda CS Punta Radman (Q=6,20 I/s, H=17,64 m) te tlacnog cjevovoda u duljini 144,70 m. Dio
fekalnih otpadnih voda kanalizacijske mreze 1.a faze gravitira na prethodno projektiranu kanalizaciju u
ulici Punta Radman ( Idejni projekt za lzmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav odvodnje,
Aglomeracija Zadar i Petr¢ane ; Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane u Gradu Zadru,
Donat d.o.o. br. projekta 5333 , 2016. god./; Glavni projekt / Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija
Zadar i Petr¢ane ; Odvodnja otpadnih voda naselja KozZino i Petréane u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br.
projekta 5333-O , zajednicka oznaka projekta 5333, 2017. god.), dok preostali dio gravitira prema
obalnim kolektorima, odnosno prema crpnoj stanici Punta Radman. Crpna stanica Punta Radman,
tlaénim vodom fekalne otpadne vode precrpljuje do prekidnog okna u Putu VI, a onda se iste dalje
odvode gravitacijskim kolektorom do spojnog okna u ulici Punta Radman.

Dalje se sustavom planiranih gravitacijskih fekalnih cjevovoda, crpnih stanica i tlacnih cjevovoda
fekalne vode, kako je to i predvideno u Studiji izvodljivosti integralnog sustava odvodnje aglomeracija
Zadar i Pretr€ane /Hidroing d.o.o. Osijek/, odvode sve do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
Centar Zadar.

Predmet ove mape koja je dio glavnog projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreze fekalnih
otpadnih voda naselja Petréane u gradu Zadru — 1.a faza, je izrada elektro projekta crpne stanice
fekalnih otpadnih voda oznake CS Punta Radman.

B.1.2. Opis crpne stanice

CS Punta Radman smjestena je na pomorskom dobru pri zavrSetku postojeceg Puta VI. U tom
pristupnom putu je polozen tlacni vod za precrpljivanje fekalnih otpadnih voda do prekidnog okna C134,
odnosno pocetnog okna kolektora K-PR9a, odakle se dalje gravitacijom otpadne vode odvode do
spojnog okna u ulici Punta Radman.

Na trasama kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 3.185,30 m izvode se kontrolna (revizijska) okna
na koja se direktno spajaju kuéni prikljuéci. Izvode se od prefabriciranih punostijenih PEHD okana
unutarnjeg promjera 800/1000 mm, odnosno po potrebi i iz vodonepropusnog betona (C30/37, s
odgovarajuéim aditivima za vodonepropusnost).

Na trasama kanalizacijskih kolektora pod utjecajem mora izvode se GRP poliesterska okna promjera
1000 mm. Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije &ija se niveleta ne nalazi pod utjecajem mora
predvidene su cijevi, PVC / PEHD, profila DN 250 mm, nazivne obodne krutosti SN 8.

Za dio obalnih kolektora, koji su pod utjecajem mora, predvidene su cijevi iz centrifugiranog poliestera
DN 250 mm, SN 10000 N/m2.

Neposredno ispred crpnog okna C.S. "Punta Radman" na trasi gravitacijskih kolektora izvodi se
dovodno montazno okno predvideno iz (GRP) poliestera DN 1600, unutar kojega s postavlja podizna
gruba reSetka, kako bi se sprijecio prolaz krupnijeg materijala u crpno okno koji bi mogao ometati rad
crpki. U sklopu dovodnog okna izvode se i ljestve od inoxa. Dovodno okno se zatvara plinotijesnim
poklopcem opremljenim mehanizmom za lagano podizanje. Kontrolna okna ¢ée biti zatvorena s lijevano-
zeljeznim poklopcima za promet nosivosti 250 kN, odnosno nosivosti 400 kN.

Kanalizacijske cijevi smjestaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojece infrastrukture
(vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova) ¢€iji je polozaj toéno utvrden s nadleznim
komunalnim tvrtkama i akceptiran je prilikom izrade ovog glavnog projekta. Kanalizacijske cijevi koje

nisu pod utjecajem mora polazu se u rovu na pripremljeni izravnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).

Kanalizacijske cijevi koje su pod utjecajem mora polazu se u rovu na pripremljeni izravnani sloj
tucani¢kog materijala min. debljine 10 cm, granulacije 8-16 mm.

CS Punta Radman predvidena je da se izvede kao montazna iz GRP (centrifugiranog poliestera) cijevi
DN 1720 mm, sa prethodno ugradenim fazonskim komadima i poja¢anjima, obradenim kinetama i sl. ,
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kako bi se osigurala stati¢ka stabilnost i vodonepropusnost iste. Ukupna dubina iskopa iznosi cca 3,41
m, mjereno od postojeceg terena na mjestu predvidenom za crpno okno. Kota dna iskopa nalazi se na
apsolutnoj koti od -2,89 m, dok je dno crpnog okna na koti -2,59 mnm.

Crpno okno je potpuno ukopana gradevina. Ukupna dubina crnog okna mjereno od kote uredenog
terena iznosi cca 3,59 m. Crpno okno je opremljeno i ljestvama od nehrdajuceg celika, AlSI 316L, za
potrebe servisnih radova, kao i pripadajucim plinotijesnim inox poklopcem dimenzija 1500x800 mm
nosivosti 250 kN, te hidraulicnim mehanizmom za lagano podizanje.

U crpnom oknu su predvidene dvije potopne kanalizacijske crpke.

B.1.3. Izbor i tehnoloski opis crpnih agregata

Izbor crpki izvrSen je na osnovi hidrauli¢kih parametara: potrebnog protoka, potrebne visine dizanja i
duzine tla¢nog cjevovoda. Predvidena je ugradnja dviju crpki pojedinaéne snage 4,2 kW u rezimu rada
1+1 (jedna radna + jedna rezervna). Iznimno, u slu€aju visokog nivoa vode crpke mogu raditi u rezimu
2+0 (obje radne). Profil izlaza crpke iznosi DN 80 mm.

Na presjeku hidraulicke karakteristike crpki i hidraulicke karakteristike cjevovoda nalazi se radna tocka
crpki, pa se pri visini dizanja od Hna, = 17,64 m crpi koli€ina otpadne vode od 6,20 I/s. Odabrane crpke
predvidene su za rad u automatskom rezimu rada.

Tehni¢ki podaci za crpke:

Hpan= 17,64 m manometarska visina dizanja,
Q=6,201I/s kapacitet jedne crpke,
DN 80 promijer tlatnog cjevovoda crpke.

Elektri¢ni podaci za crpke:

U,=400V, 50 Hz nazivni napon elektromotora crpke,

P, =4,2 kW nazivna snaga crpke,

,=8A nazivna struja,

Iss=67 A struja startanja,

cosp= 0,89 faktor snage pri punom optereceniju,

cosp=0,78 faktor snage u radnoj tocki crpke,

n=0,85 iskoristivost,

n= 2890 o/min nazivni broj okretaja,

pokretanje direktno,

ugradena zastita 3 bimetala spojena u seriju (statorski namot) i zastita od prodora vode

Crpke ¢e biti isporu¢ene s dvadeset metara originalnog tvornickog kabela s ugradenim zastitama od
preoptereéenja i prodora vode.

Kote znac&ajne za upravljanje radom crpki definirane su u gradevinskom projektu:
- kota uklju¢enja crpke na -1,43 m.n.m.

- kota isklju€enja crpke na -2,03 m.n.m.

- maksimalni nivo (alarm) na -1,33 m.n.m.

- minimalni nivo (zastita od rada na suho) na: -2,13 m.n.m.

Rad crpne stanice predviden je u dvije razine. Prvi nivo upravljanja je "ru¢ni" i izvodi ga posluzilac crpne
stanice na samom objektu. Drugi nivo je "automatski" i izvodi ga procesna stanica (PLC).
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Za svaku crpku postavljene su preklopke 1-0-2, tj. 1 —ru€no, 0 —iskljuéena i 2 — automatski. Ukoliko su
preklopke za odabir rezima rada na crpkama razli¢ito postavljene, prioritet ima ona na nizem stupnju
upravljanja.

Stupnjevanje razine upravljanja je kako slijedi:
1 —rucno,

2 — automatski.

B.1.3.1. Rucni rad

Ruéno upravljanje izvodi posluzitelj postrojenja direktno s vrata razdjelnika. Uz upravljacku preklopku
nalaze se i tipkala za uklju€enje i isklju¢enje. Ru€no upravljanje predstavlja najviSi nivo upravljanja. U
ruénom rezimu posluzilac neovisno o rutini rada, razini crpnog bazena ili drugim uvjetima (osim zastite
elektromotora i zastite od "rada na suho" — min. nivo), uklapa i isklapa crpke.

B.1.3.2. Automatski rad

Automatsko upravljanje opremom crpne stanice obavlja procesna stanica (PLC). Na osnovi
tehnoloSkog opisa i algoritma, program pohranjen u memoriji centralnog procesora preko ulaznih i
izlaznih signala nadzire i upravlja radom elementima crpne stanice. Ovo je osnovni nacin upravljanja.
Glavni uvjeti za uklop i isklop crpki su nivo vode u crpnom bazenu i software rutina. Uvjet za odabir
redoslijeda uklopa crpki je podjednak broj sati rada.

Uvijeti koji utje€u na uklop i isklop crpki su:
- nivo otpadne vode u crpnom bazenu,
- redoslijed faza i napon na sabirnicama,
- greSka crpke.

Unutar glavne plo¢e crpne stanice ugradit ¢e se svi elementi potrebni za daljinski nadzor i upravljanje iz
centra. U trenutku kada se osposobi centar daljinskog nadzora i upravljanja, dezurno osoblje ¢e moci
ukljugiti ili iskljuciti elektromotorni pogon, a moéi ¢e mijenjati i procesne parametre koji utjeCu na rad
crpne stanice. Ovaj nadin upravljanja naziva se daljinskim, ali uvijek PLC preko svojih izlaza ukljucuje ili
iskljuuje pogone. Moze se reci da je daljinsko upravljanje i dio automatskog upravljanja.

B.1.3.3. Upucivanje i zastita crpki

Kako se radi o motorima crpki manjih snaga, upucivanje ¢e se vrSiti direktnim uklapanjem motorskog
sklopnika. Zaustavljanje motora crpki vrsit ¢e se isklapanjem motorskog sklopnika.

Crpka se §titi od prodora vode u ulje i od pregrijavanja namotaja elektromotora multifunkcijskim relejom
napona napajanja 24 V DC. Relej kontrolira vodljivost u prostoru s uljem unutar same crpke i ako se
smaniji otpornost u tom prostoru ispod predefinirane vrijednosti, relej isklju€uje crpku. Ako se ponovo
povecéa vodljivost relej se samo resetira. Pregrijavanje namotaja elektromotora §titi se s termickim
¢lanom ugradenim u namotaje elektromotora crpke i kod povecanja temperature namotaja, zastita od
pregrijavanja namotaja proradi i izbaci crpku iz rada. U slu€aju prorade termicke zastite multifunkcijskog
releja nuzno je resetirati rele;.

Elektromotor crpke takoder se §titi zastitnim prekidacem s elektromagnetskim i termickim ¢lanom kao
zasdtitom od prekostruje i za slu¢aj kratkog spoja.

B.1.3.4. Mjerenje struje elektromotora crpki

Mjerenje struje elektromotora crpki vrsit ée se preko analognih instrumenata, na linearnoj skali 0-10 A.
Analogni instrumenti pokazuju struje motora koje potroSacéi vuku iz mreze. Za potrebe analognog
mjerenja iznosa struja crpki koje se Salju u PLC, koristit ¢e se mjerni pretvaraéi s galvanskim
odvajanjem.
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B.1.4. Glavni razvodni ormar crpne stanice +RO

Razdjelnik crpne stanice +RO ukupnih je dimenzija 1500x1250x420 mm (vx$xd) koji u unutrasnjosti
sadrzi sklopne, zastitne i vezne elemente potrebne za napajanje crpne stanice, pogone crpki, mjeSaca,
mjeraca te elemenata automatike, upravljanja i pomoénog napajanja. Na unutras$njim vratima smjesteni
su: elementi za upravljanje, voltmetar, analogni instrumenti za mjerenje struja i sati rada elektromotora
crpki i razine, signalni panel i OP panel procesne jedinice.

Razdjelnik je samostojece izvedbe, izraden od staklom ojacanog poliestera visoke mehanicke ¢vrstoce.
Izveden je u zastiti IP 65, vodootporan, samogasiv, temperaturno postojan od —50 °C do +150 °C,
otporan na kemikalije, koroziju i UV-zraenja. Opremljen je kroviéem, unutarnjim vratima i metalnom
montaznom plo¢om. Postavit ¢e se na pripremljeni betonski temelj. U betonski temelj ¢e se ugraditi
sidreni vijci za montazu tvorni€kog podnozja visine 60 mm na koji se postavlja razdjelnik.

Kabeli izmedu razdjelnika crpne stanice i crpnog okna te crpne stanice i zasunskog okna, provlacit ¢e
se kroz PEHD cijevi i brivit ¢e se posebnim uvodnicama otpornim na prodor vode i plinove.

B.1.4.1. Napajanje glavnog razvodnog ormara crpne stanice i priklju¢ak na mrezu

Prikljuenje crpne stanice na NN mrezu, izvest ¢e se prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske
suglasnosti. Mjerno prikljuéni ormari¢c +KPMO smjestit ¢e se neposredno do glavne niskonaponske
ploce crpne stanice +RO. Napajanje glavne ploe crpne stanice, izvest ¢e se kabelom tipa
NYY-J 5x4 mm?2 prema uvjetima lokalnog distributera. VrSna snaga crpne stanice je 9,41 kW.

Osnovni sustav zastite od indirektnog dodira je nulovanje — TN-C/S uz dodatno izjednacavanje
potencijala, a kao dopunska zastitna mjera koristi se zastitni uredaji diferencijalne struje (za strujni krug
uti¢nice).

Unutar razdjelnika +RO ugradit ¢e se glavna preklopka za izbor napajanja. Zakretanjem rucice u jedan
od sljedecih polozaja, vrSi se odabir napajanja:

1 — napajanje iz mreze,
0 — odspojeno od napajanja,
2 — napajanje putem agregata.

Kao rezervno napajanje predviden je mobilni diesel agregat.

B.1.4.2. Pomoéni izvor napajanja - backup sustava

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom energijom.
Za potrebe napajanja crpne stanice u slucaju nestanka mreznog napajanja, predviden je prijenosni
diesel elektricni agregat snage 44 kVA.

Zadatak preuzimanja napajanja vaznih potroSaca (PLC-a, mjernih modula,...) od trenutka nestanka
glavnog napajanja do trenutka dolaska i pustanja u pogon mobilnog dizelskog agregata ima backup
sustav sacinjen od dvije u seriju spojene suhe akumulatorske baterije 12 VDC, kapaciteta 28 Ah.
Akumulatorske baterije se pune preko kombinacije ispravljata/punja¢a s ograni€enjem struje punjenja
koji je smjesSten unutar glavnog razvodnog ormara. Ispravlja¢ se napaja iz izmjeniéne mreze napona
230 VAC. lIspravljeni napon 24 VDC se osim za punjenje baterija koristi za napajanje ostalih
istosmjernih potro$aca. Kod nestanka mreznog napajanja kombinacija ispravljac¢-punjac prosljeduje 24
VDC napon s akumulatorskih baterija. Elektronika ispravljaca prati vrijednost izlaznog napona i kod
minimalne vrijednosti odvaja akumulatorske baterije od kruga potroSnje. Kapacitet akumulatorskih
baterija je tako odabran da omoguéava rad vaznih potroSaca 24 VDC i kod viSesatnog prekida mreznog
napajanja. Dolaskom mreznog napajanja, pocinje normalni rezim rada (napajanje preko ispravljaca i
punjenje baterija). Kod nastanka kratkog spoja na 24 VDC strani, elektronika u ispravljacu prekida
napajanje potrosaca.

B.1.4.3. Signalizacija i mjerenja prikazana na glavhom razvodnom ormaru

Mjerenje napona na sabirnicama, struja i sati rada elektromotora crpki te pokazivanje kontinuiranog
mjerenja razine vrsit ¢e se analognim instrumentima postavljenim na unutradnjim vratima razdjelnika
+RO.
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Za signalizaciju stanja elemenata crpne stanice koristit ée se signalni panel sa 16 LE dioda. Signalni
panel je izveden tako da svaki kanal moze prikazati jednu od tri moguce boje (zelena, crvena ili Zuta).
Odabrana boja ovisit ¢e o tipu informacije koja se Zeli prikazati. Panel signalizira rad ili greSku svih
elektromotora, stanje prekidaca i prenaponske zastite, nivoe crpnog zdenca te mjerenje i ispravnost
napona napajanja.

B.1.5. Mjerna oprema unutar crpne stanice

Elementima crpne stanice automatski se upravlja pomoéu procesnih veli€ina. Mjerenje procesnih
veli¢ina je zbog toga od velike vaznosti. U crpnoj stanici projektirana su slijede¢a procesna mjerenja:

- kontinuirano mjerenje protoka u tlatnom cjevovodu,
- mjerenje i nadzor razine u crpnom bazenu.

Pretvaradi mjernih uredaja za kontinuirano mjerenje na izlazu daju struju 4-20 mA ovisno o vrijednosti
mjerene veli€ine. Sve analogne vrijednosti koje se spajaju na PLC moraju se prethodno galvanski
odvojiti.

B.1.5.1. Mjerenje i nadzor razine u crpnom zdencu

Za potrebe automatskog rada crpki, ugradit ¢e se hidrostatski mjera€ razine i dvije plovne sklopke.
Hidrostatski mjerac je mjernog opsega do 4 m. Mjera¢ se postavlja u perforiranu PVC cijev @110 mm u
crpnom bazenu udaljen od uljeva vode. Prikljuéni kabel mjeraa razine mora biti originalno tvornicki
ugraden (zaliven u kuciSte sonde u stupnju zastite IP 68) u duzini od 20 m. Hidrostatski mjerac razine je
u verziji napajanja 24 V DC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutne razine crpnog zdenca.
Mijerenje razine vrSi se direktno analognim instrumentom sa linearnom skalom koji je postavljen na
vrata glavnog razdjelnika. Mjerenu vrijednost razine osim prikaza koristi PLC crpne stanice za
automatsko upravljanje elektromotorima crpki. Graniéne vrijednosti razine za uklop i isklop crpki
pode$avati e se software-ski u PLC-u putem operatorskog panela.

Plovne sklopke su izradene od polipropilena, imaju dvije hermeti¢ki zatvorene komore. Mikro sklopka je
izvedena bez zive, a kontakt je snage 250 VAC, 16 A. Namijenjene su za otpadne vode i izvedene su u
zastiti IP68. Jedna plovna sklopka sluzi za signalizaciju minimuma, odnosno za zastitu crpki od rada na
suho, a druga sklopka signalizira maksimalnu razinu. Prikljuéni kabeli plovnih sklopki su originalno
tvornicki ugradeni (zaliveni u kuciSte sonde u stupnju zastite IP 68), duzine 13 metara.

Prilikom narudzbe predgotovljene crpne stanice od poliestera trebat ¢e voditi rauna da se crpna
stanica isporuci s nosa¢ima za: sondu, plovne sklopke i kabele.

B.1.5.2. Mjerenje protoka u tlacnhom cjevovodu

Na tlaénom cjevovodu, u zasunskom oknu, u svrhu mjerenja izlazne koli¢ine otpadne vode te zastite u
sluéaju puknuc¢a tlaénog cjevovoda, ugradit ¢e se elektromagnetsko - induktivni mjera¢ protoka u
odvojenoj izvedbi, u stupnju zastite IP68. Sonda, te napojna jedinica (transmiter) s elektronikom moraju
biti u odvojenim kucistima. Napojna jedinica (transmiter) ugradit ¢e se unutar razdjelnika +RO.

Mjera¢ protoka je u verziji napajanja 230 VAC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutnog
protoka, impulsni (digitalni) signal sumarnog protoka (24 VDC) i signal statusa mjeraca. Informacije o
trenutnom i precrplienom protoku Salju se u PLC. Mjerac je potrebno isporuciti s tvornickim kabelima
duzine 15 m za spoj transmitera i sonde.

U prostoru zasunske komore ugraditi ¢e se i jedna plovna sklopka koja ¢e signalizirati prodor vode.

B.1.6. Elektromotorni pogon crpki

Napajanje, zastita, upravljanje i signalizacija elektromotornih pogona crpki obavlja se preko razdjelnika
+RO. Motori crpki se pokrecu/zaustavljaju direktno.

Energetski krug napajanja i zastite elektromotora crpki sastoji se od:
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- Motorski prekida¢ s ugradenom termi¢kom i magnetskom jedinicom, namijenjen za zastitu
motora od preopterecenja i kratkog spoja. Opremljen je pomoc¢nim kontaktima za signalizaciju
polozaja (ukljuen i prorada zastite).

- Analogni instrument (ugraduje se na unutarnja vrata) za direktno mjerenje struje jedne faze
motora.

- Mjerni pretvarac s galvanskim odvajanjem prilagodava i $alje struju od 4-20 mA prema PLC-u.
- Sklopnik za dovodenje napona na energetske stezaljke motora crpke.

Kompenzacija jalove snage vezana je uz elektromotorni pogon pojedine crpke i sastoji se od:
- Tropolna rastavna sklopka s rastalnim uloSkom, kojim se &titi kondenzatorska baterija.

- Sklopnik za uklju¢enje kondenzatorske baterije s otpornicima za praznjenje. Sklopnik se
uklju€uje i iskljuuje zajedno s motorskim sklopnikom koji uklju€uje/isklju€uje crpku.
- Kondenzatorska baterija.

U namote motora crpke ugradena je zastita od termickog preoptereéenja, a u odjeljak kabela senzor
prodora vode. Nadzor temperature i prodora vode obavlja se preko zastitnog releja kojeg isporucuje
proizvodac crpki. Zastitni relej posebno signalizira termi¢ko preopterecenje i prodor vode. Napajanje
zastitnog releja je 24 V DC. Relej je opremljen ulazom za reset greSke kojeg treba aktivirati nakon
otklanjanja uzroka termicke prorade.

Princip djelovanja zastitnog releja je sljededi:
- Relej nadzire struju na senzorskim stezaljikama T1i T2.

- Ako u ulaznom krugu tece struja iznosa veceg od 3 mA, a manjeg od 22 mA, tada nema ni
termi¢kog preopterecenja ni prodora vode.

- Ako struja u ulaznom krug padne ispod 3 mA ili uopée ne teCe, znaci da je doslo do termickog
preopterecéenja ili da je doSlo do prekida zZice u senzorskom krugu. Relej aktivira izlaz prorada
zadtite. Reset greSke obavlja se ili isklju€enjem napajanja releja ili aktiviranjem ulaza reset
greske.

- Ako struja u ulaznom krug naraste iznad 22 mA ili dode do kratkog spoja, znaci da je doslo do
prodora vode u odjeljak kabela. Relej aktivira izlaz prodor vode, ali s vremenskim kasnjenjem 10 s.
Po otklanjanju uzroka prorade zastite (vrijednost ulazne struje ponovo u granicama 3-22 mA), reset
greSke se obavlja interno unutar releja.

Upravljacki krug motora crpke napaja se preko jednopolnog instalacijskog prekida¢a. Osim gore
navedenih elemenata, upravljacki krug se sastoji od:

- lzborna grebenasta preklopka: - 1: ru¢no upravljanje - 0: iskljuéeno — 2: automatsko upravljanje.
Ako se odabere automatsko upravljanje, PLC na osnovi ulaznih signala i algoritma aktivira
pomocni relej za pokretanje motora. Prijelaz iz bilo kojeg (ru€no ili automatski) stanja u
neutralni polozaj (0) kada pogon radi za posliedicu ima iskljuéenje sklopnika i zaustavljanje
motora.

- Zeleno tipkalo za uklju€enje motora kod odabranog ru¢nog upravljanja. Ovim tipkalom se, ako
nije aktivna nijedna blokada, aktivira sklopnik za pokretanje motora.

- Crveno tipkalo za isklju€enje motora kod odabranog ru€¢nog upravljanja. Ovim tipkalom se
isklju€uje sklopnik $to za posljedicu ima zaustavljanje pogona.

- Crno tipkalo za reset greSke motornog pogona. Ovim tipkalom se resetira alarm termickog
preoptereéenja motora crpke (zastitni relej).

- Pomoéni releji koji se aktiviraju u slu€aju prodora vode u odjeljak kabela i termi¢kog
preoptereéenja motora crpke.

- Pomocni relej koji se aktivira ako je kompaktni prekida¢ motornog pogona ukljuéen.

- Pomocni relej koji se aktivira ako su zadovoljeni sljedeéi uvjeti: plovna sklopka minimalne
razine usisnog bazena nije aktivirana, magnetski motorski prekida¢ motornog pogona ukljucen i
nema prorade njegove integrirane zastite, nema prodora vode u odjeljak kabela motora i nema
termickog preoptereé¢enja motora. Pomoc¢ni kontakti releja se koriste kao blokada upravljackog
kruga.

- Elektromehani¢ki mjerac¢ broja sati rada registrira sate rada motora crpke, a aktivira se na
signal "crpka u radu".
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Postoje odredeni (nuzni) uvjeti vezani uz stanje opreme koje treba ispuniti da bi se pokrenuo motor
crpke. Ti uvjeti su:

- energetsko napajanje motornog pogona ispravno (uklju€en motorski prekidac),

- zaé8titni relej motora pod naponom i nema termi¢kog preopterecenja, a ni prodora vode u
odjeljak kabela,

- napon i redoslijed napona na sabirnicama (sve tri faze) glavnog razdjelnika crpne stanice
ispravan i

- plovna sklopka minimuma za zastitu crpke od rada na suho nije aktivirana.

Po ispunjenju tih uvjeta, motorni pogon je spreman za pokretanje. Motorni pogon crpke pokreée se i
zaustavlja na slijedec¢i nacin (uz ispunjene nuzne uvjete):

- po primitku komande za pokretanje, uklju€uje se sklopnik i motor se direktno pokrece,
- signal "crpka u radu" aktivira broja¢ sati rada,

- po primitku komande za zaustavljanje, iskljuuje se sklopnik i po€inje zaustavljanje motora
crpke,

- isklju€enje sklopnika za posljedicu ima prestanak rada brojaca sati rada.

B.1.7. Polaganje kabela

Prilikom izrade poliesterskog crpnog bazena i poliesterske zasunske komore potrebno je izraditi otvore
za uvod PEHD cijevi DN 110 prema prilozenim nacrtima i nosace za: hidrostatsku sondu, cijev
hidrostatske sonde, plovne sklopke i kabele. Crpni bazen ima dva otvora DN 110 za ulaz kabela.
Zasunsko okno ima jedan otvor DN 110 za ulaz kabela. Unutar cijevi treba ugraditi brtvene elemente za
brtvljenje kabela.

Svi vanjski potroSaci izuzev mjeraca protoka nalaze se u crpnom bazenu. Kabeli za napajanje
potroSaca crpne stanice polagat ¢e se po ugradenim nosac¢ima i provlacit ¢e se kroz PEHD cijevi s
brtvenim uvodnicama. Kabeli moraju na oba kraja biti oznaeni oznakom prema shemi i popisu kabela,
a svaka zila oznakom stezaljke na koju se spaja.

Elektromotori crpki, plovne sklopke i hidrostatski mjera¢ razine opremljeni su tvornicki spojenim
kabelima razli¢itih duzina (od 13 do 20 metara). Na mjestu prolaza kabela izmedu crpnog bazena i
elektro ormara te zasunskog okna i elekiro ormara, ugradit ¢e se posebni elementi za brtvljenje kabela.
Ugradnjom brtvenih uvodnica sprijecit ¢e se prodor vode i agresivnih plinova.

B.1.8. Instalacija uzemljenja i izjednacenje potencijala metalnih masa

Crpna stanica je podzemna gradevina i kao takva spada u jednostavne gradevine. Za navedenu
gradevinu potrebno je ugraditi temeljni uzemljivad i postaviti 10 m trakastog uzemljivaca u trasi
cjevovoda te izvrsiti izjednacivanje potencijala metalnih masa.

Temeljni uzemljivac ¢e se izvesti od nehrdajucée CeliCne trake 30x3,5 mm. Armatura crpne stanice ¢e se
spojiti s temeljnim uzemljivacem. Minimalno svako 2 m izvest ¢e se zavarivanje trake na armaturu.

S temeljnog uzemljivaca potrebno je ostaviti izvode za izjednacivanje potencijala metalnih masa (IPMM)
u crpnoj stanici. Od vanjskih izvoda potrebno je predvidjeti izvod za razdjelnik crpne stanice i za dodatni
trakasti uzemljivaC od nehrdaju¢e celicne trake 30x3,5 mm. Trakasti uzemljiva¢ se postavlja radi
postizanja otpora uzemljenja do 10 Q i polaze se na dubini od 0,8 m u zemliji.

Izjednacivanje potencijala metalnih masa (cjevovodi, kucista, zastitni rukohvati, stup odzrake, poklopci,
penjalice i sl.) izvesti ée se povezivanjem istih na sabirnicu IPMM-a PF vodi¢ima presjeka 6 i 16 mm?®.
Sabirnica IPMM-a ima mogucnost odvajanja metalnih masa od sustava uzemljivaca radi mogucnosti
mjerenja otpora uzemljivaéa.

Sve prirubnic¢ke spojeve cijevi obavezno premostiti vodicem P-Y 6 mmz? uz upotrebu pocin€anih ili inox
vijaka i spojnica tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj.
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B.1.9. Neovlasteni pristup

Za potrebe tehnicke zastite (neovlasteni pristup) na vratima razvodnog ormara crpne stanice postavit ¢e
se krajnji prekidaci za signalizaciju otvorenosti vrata razdjelnika. U sluaju kada su vrata otvorena,
signal "vrata razdjelnika otvorena" proslieduje se u PLC i dalje (u centar, SMS dojava) po potrebi.

B.1.10. Glavni prekidaé

Unutar glavne niskonaponske plo¢e crpne stanice +RO, na dovodu, ugraden je niskonaponski prekida¢
sa zastithom jedinicom, pomo¢nim kontaktima i elektromotornim pogonom. Prekidacem je moguce
upravljati ruéno, preko tipkala na vratima i automatski preko procesne stanice.

B.1.11. Procesna stanica

Crpnom stanicom, automatski se upravlja pomocu procesne stanice (PLC-a) koji se ugraduje u
razdjelnik. Centralni procesor PLC-a s integriranim ulazima/izlazima (14 xdigitalni ulazi, 2xanalogni ulazi
i 10xdigitalni izlazi), te preko ulazno/izlaznih modula nadzire rad postrojenja i automatski upravlja
procesom po unaprijed zadanom algoritmu. PLC crpne stanice sadrzi komunikacijski procesor za
ostvarenje komunikacije PLC-a prema GPRS/GSM modemu. Na CPU su prikljuéeni sljede¢i dodatni
ulazno/izlazni moduli:

- 1 x analogni ulazni modul sa 8 ulaza Alx8,
- 1 x digitalni ulazni modul sa 16 ulaza DIx16.
- 1 x digitalni ulazni modul sa 8 ulaza DIx8.

Sucelje ¢ovjek — stroj izvedeno je pomocéu operatorskog panela OP-a.

B.1.11.1. Algoritam procesne stanice

U skladu s tehnoloskim opisom predviden je automatski rad s opremom crpne stanice. Pri tome se misli
na crpke.

Nacin upravljanja ovisi o trenutnom polozaju izbornih preklopki (opisano u prethodnim odjeljcima).
Izborne preklopke su tropolozajne s nultim polozajem. Polozaj 1 oznacava odabir ruénog upravljanja, a
polozaj 2 odabir automatskog upravljanja. Kada je izborna preklopka u polozaju 0, pogonom nije
moguce upravljati. Ruéno upravljanje elementom izvodi se direktno s unutarnjih vrata razdjelnika i to
pritiskom na tipkala za uklju€enje ili iskljuéenje. Elektromotorni pogon ¢e se ukljuéiti ako su zadovoljeni
nuzni uvjeti. Automatski se elementima moze upravljati preko PLC-a i programa upisanog u memoriju
centralnog procesora.

Prema algoritmu, crpna stanica radi s jednom crpkom, dok je druga crpka u pri€uvi (1+1). Iznimno,
jedino u slu€aju pojave alarma "maksimalni nivo" istovremeno rade obje crpke.

Crpka se automatski ukljucuje kada razina u crpnom bazenu dostigne zadanu vrijednost. Isto tako se
isklju€uje kada razina padne ispod zadane vrijednosti.

Sada ¢emo razmotriti automatski rad crpnih agregata: na operatorskom panelu, koji je smjesten na
unutarnjim vratima razdjelnika, vrSe se pode$avanja uvjeta za start i stop crpki kao i kontrola trenutnih
parametara. Vrijeme rada pojedine crpke se memorira bez obzira u kojem je rezimu rada. PLC "smatra"
da je pogon crpke spreman za rad ako:

- je upravljaCka grebenasta preklopka u polozaju "automatsko upravljanje",
- nije aktivirana nijedna greSka motora (termic¢ko preopterecenije, prodor vode),
- je napajanje motornog pogona ispravno (motorski prekida¢ ukljuéen),

- je redoslijed i veliina faznog napona ispravan i napon na sabirnicama prisutan i
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- plovna sklopka minimuma ("zastita od rada na suho") nije aktivirana.

Automatski upravljanom crpkom pri svakom isklju€enju aktivira se tajmer odgode ponovnog uklju€enja.
Svakom motornom pogonu se definira dozvoljeni broj pokretanja na sat. Ovim se tajmerom upravo
ogranicava broj pokretanja kako ne bi do$lo do pregrijavanja motora. Ako je tajmer odgode ponovnog
ukljuenja aktivan, PLC "smatra" da pogon nije spreman za uklju¢enje. Ova blokada je aktivha samo
kada se automatski iskljucuje motor. Ako barem jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, crpka se
ne moze automatski ukljuciti. Kada su svi uvjeti ispunjeni, PLC prati signale iz procesa:

- minimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke minimuma),

- razina isklju€enja crpke (preko hidrostatskog mjeraca razine),

- razina uklju¢enja crpke (preko hidrostatskog mjera¢a razine),

- maksimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke maksimuma),
- trenutni protok u tlaénom cjevovodu (preko mjeraca protoka).

Za uklju€enje motora crpke treba razina u crpnom bazenu biti iznad razine uklju€enja crpke ili treba biti
aktivan signal plovne sklopke maksimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC ¢e preko
digitalnog izlaza poslati komandu za uklju€enje crpke. Ako su (greSkom plovnih sklopki) istovremeno
prisutni signali razine uklju€enja i razine isklju€enja ili minimalne i maksimalne razine ili bilo koje druge
nedozvoljene kombinacije, signal koji iskljucuje pogon ima vidi prioritet. To znaci da PLC nece ukljuciti
crpku odnosno da ce iskljuciti onu koja radi.

Kada su ispunjeni uvjeti za rad, postavlja se pitanje koju ¢e od mogucée dvije crpke ukljuciti.
Pretpostavimo da su obje crpke spremne za uklju¢enje. U tom slu¢aju PLC ¢e odabrati crpku s manjim
brojem sati rada. Ako je jednoj crpki aktiviran tajmer za odgodu ponovnog uklju¢enja, PLC ¢e ukljuciti
drugu bez obzira na broj sati rada (smatra da pogon prve nije spreman za rad). Ako jedna crpka veé
radi (ukljuc¢ena je ruéno), PLC nece ukljuciti automatski vodenu crpku, jer je ispunjen zahtjev jedna
radna, jedna rezervna crpka. Ako se iz bilo kojeg razloga promijeni status crpke koja radi (prorada
zastite Sto za posljedicu ima prijelaz u stanje greske), PLC uklju€uje drugu crpku.

Za iskljucenje motora crpki treba razina u crpnom zdencu biti ispod razine isklju€enja crpki ili treba biti
aktivan signal minimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC ¢e preko digitalnog izlaza
poslati komandu za isklju€enje crpki. Naravno, to se odnosi samo na automatski vodene crpke.

Po prelasku motornog pogona u status "gresSke" (bilo hardware-ske bilo software-ske), potrebno je
obaviti proceduru njenog resetiranja. To znaci da posluzitelj postrojenja mora pregledati motorni pogon i
otkloniti uzrok greske.

B.1.11.2. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja

Osnovni nacin rada crpne stanice je automatski bez posluzitelja. Unutar razdjelnika crpne stanice +RO
ugradit ¢e se programabilni logi¢ki kontroler (PLC) za upravljanje i komunikacijski GSM/GPRS modem,
koji ima moguénost GPRS komunikacije prema centru i SMS alarmiranja. Uz PLC je predvidena
ugradnja operatorskog panela/tekst displeja.

Rad s opremom, predviden je u tri razine upravljanja i to:
- lokalni ruéni rad sa razdjelnika crpne stanice,
- lokalni automatski rad pomocu procesne stanice,
- daljinski iz centra, kasnije kada se oformi centar daljinskog nadzora i upravljanja.

Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, pustanja u pogon i
remonta, a obuhvac¢a upravljanje pojedinim funkcijskim tehnoloSkim grupama, kao mjerno regulacijske
opreme, davaca razine, protoka, opreme elektrickih zaStita i mjerenja te uredaja za pokretanje i
zaustavljanje. Svi mjeraci imaju strujne izlaze od 4 - 20 mA za prikaz na pokaznom instrumentu i priklju¢ak
na procesnu stanicu.

Lokalno automatsko upravljanje znaci upravljanje pomoc¢u procesne stanice pojedinom opremom.
Programske funkcije ¢e se realizirati na bazi algoritma prema parametrima upravljanja i automatizacije.
Narocitu paznju u automatskom radu treba posvetiti primarnim blokadama (koje su zajednicke za ruéni i
automatski rad) i zastitama kao Sto je npr. rad na suho. Za ove za$tite koriste se podaci o razini
otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno
performansama primijenjene opreme.
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Daljinsko upravljanje predstavljat ¢e upravljanje elektroopremom crpne stanice s operatorske stanice
(SCADA racunala) iz Centra. Programska podrSka operatorske stanice bazirana je na efikasnom
operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom, te SCADA paketom
isto takvih odlika.

PLC konfiguracija mora zadovoljiti sljedec¢e funkcije:

- prikuplja (preko ulaznih modula) podatke o stanju procesa (tehnoloske informacije i
informacije o stanju elektroopreme),

- putem softverske rutine upravlja radom crpki i ostale tehnoloske opreme u automatskom
rezimu rada,

- priprema podatke za slanje u centar daljinskog nadzora i upravljanja te podatke za
upravljanje radom opreme u daljinskom radu.

Zadaci GSM/GPRS modema su:

- slanje alarmnih SMS poruka,
- mogucnost razmjene (slanje / primanje) podataka putem GPRS podatkovne komunikacije s
centrom.

PLC upravlja SMS alarmnim porukama te po uspje$no poslanom SMS-u briSe se sadrzaj izlazne
memorije. Poruke se mogu slati na jedan ili viSe mobilnih uredaja, a sadrze informacije o trenutnom
stanju sustava ili odgovarajuce alarmne poruke.

Kada PLC crpne stanice detektira neregularno stanje motora (alarm, greSka) generira se SMS poruka s
odgovarajuéim tekstom i Salje se na unaprijed definiran broj.

S obzirom da se radi o veéem broju podataka, potrebno je sistematizirati elemente poruke, jer je
ograni¢enje SMS poruke 160 znakova.

Takoder odabrana oprema (modem, operatorski panel, switch) omogucava posluzitelju pristup
operatorskom panelu crpne stanice putem sigurne VPN mreZe s bilo kojeg radnog mjesta spojenog na
javnu internetsku mrezu.

B.1.11.3. GPRS komunikacija CS Punta Radman - centar na UPOV-u

Zbog dislociranosti pozicije same crpne stanice u odnosu na Centar daljinskog nadzora i upravljanja na
UPOV-u Centar te neizgradenosti TK kabelske infrastrukture na poziciji crpne stanice, GSM/GPRS je
osnovni komunikacijski spojni put.

U stvarnosti to je Internet IP podatkovna usluga GSM tehnologije i usko je vezana uz GSM usluge. U
pravilu je ova usluga dostupna u svim podrugjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa
podataka putem GPRS tehnologije daleko je veéa od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer). Jedna
od vrlo bitnih razlika GPRS-a u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GRPS tehnologija
koristi stalnu internetsku vezu koja jamci kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troSkovi prijenosa
podataka obradunavaju prema prenesenoj koli¢ini podataka.

Upravo zbog izloZzene problematike za osnovni nacin komunikacije izabrana je GSM/GPRS
komunikacija. Investitor je duzan isporuciti GSM SIM karticu za omogucéavanje GPRS komunikacije. Pri
izboru davatelja mobilnih usluga vazno je voditi raCuna o sljede¢im stavkama:

- o kvaliteti signala (jaCini signala) na poziciji crpne stanice,

- o financijskoj isplativosti podatkovnih tarifa dostupnih na trzidtu, uz $to manju administrativnu
i ugovornu obvezu.

Pri detekciji neregularnog stanja ili stanja s opreme koje je definirano kao podatak vec¢e vaznosti (koje
je nuzno proslijediti prema centru) algoritmom PLC-a generira se podatak koji se putem GSM/GPRS
podatkovne mreze prosljeduje prema centru na UPOV-u. Podatak putem GSM/GPRS komunikacijske
mreze prelazi primjenom VPN (Virtual Private Network) unutar interneta prema fiksnoj IP adresi
raCunala SCADA sustava u Centru na uredaju, te putem ethernet (spoj na internet) dolazi na SCADA
racunalo i prikazuje se na nekom od ekrana vizualizacije. Moguc¢e je uociti VPN vezu izmedu crpne
stanice i Centra na UPOV-u koja osigurava neometan i zastiéen promet podataka u komunikaciji.

Isto tako u daljinskom radu prilikom davanja naredbe (preko SCADA sustava), od strane operatera u
Centru, naredba u obliku podatka preko industrijske ethernet kartice SCADA racunala odlazi preko VPN
kanala (tunela) prema GSM/GPRS modemu koji zaprima naredbu, prevodi podatak PLC-u koji potom
preko algoritma upravlja odredenim dijelom elektro opreme.




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: B.1
EL"AP ZADAR | PETRCANE — CS PUNTA RADMAN g- &1
PROJEKT Mjesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 12/15
Split, kolovoz 2017. 295/17 TDE 17053-GP Mapa 2
B.1.12. Diesel agregat

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom energijom.
Za potrebe napajanja crpne stanice u slucaju nestanka mreznog napajanja, predviden je prijenosni
diesel elektricni agregat, smjeSten u zvu€no izoliranom kucistu (kontejneru) sa zvucno izoliranim
metalnim pokrovom za nivo buke od 75 dB/1 m. Agregat je smjeSten na mobilnom podvozju (prikolica)
kako bi se omogucio odvoz agregata kada viSe nije potreban. Ovakvo prijevozno postrojenje pogodno
je za vuéu do 70 km/h. Uzimajuéi u obzir ugradenu opremu, koriste¢i software tvrtke Cummins,
proveden je proraun za odabir agregata. ProraCunom je dobiven agregat snage 44 kVA, a odabran je
diesel agregat za vanjsku montazu slijedecih karakteristika:

- stand by / primarna snaga: 44/40 KVA - 35/32 kW
- brzina 1500 o/min

- faktor snage 0,8

- nominalni napon 3x400/231 V

- nominalna frekvencija 50 Hz

- smanjeni nivo buke 75 dB(A)/1 m

Postolje je noseci dio Celicne konstrukcije na koje su pricvrdceni svi nosacdi elektroagregatskih jedinica,
pokrov, kotaci s osovinama kao i vuéna ruda. Pokrov je izraden od celi¢nih limova s vratima na bo¢nim
stranama (radi lakSeg odrzavanja i servisiranja motora i baterije) te vratima s prozorom na straznjoj
strani za pristup komandnom ormaru i generatoru. Zrak za hladenje i izgaranje ulazi na bo&nim
stranama kroz fiksne Zaluzine i priguSivace buke. Topli zrak s ispuSnim plinovima izlazi iznad krova
pokrova. Ispusni plinovi odvode se kroz ispuSne cijevi u ispuSne lonce zbog smanjenja nivoa buke.
Ispusne cijevi su opremljene gravitacijskim klapnama radi zaStite od ulaska vode kod startanja
postrojenja na otvorenome.

Spremnik goriva je dvostjenski i sastavni je dio ¢elicnog postolja, nazivnog volumena od cca 100 litara.
Opremljen je: grlom za uljev goriva, ¢epom s oduskom, priklju€kom za dovod goriva motoru, priklju¢kom
za povrat goriva od motora, ventilom s ¢epom za ispust goriva, elektroni¢kim davacem razine goriva te
prekidacima za signalizaciju propustanja goriva, minimalnog nivoa goriva i nedostatka goriva. Uz
postrojenje dostavit ¢e se rucna pumpa za gorivo. Sastavni dio Celicnog postolja je i kada za
prikupljanje iscurenih tekucina.

Motor je diesel, Cetverotaktni s direktnim ubrizgavanjem, opremljen je suhim filterom zraka, hladnjakom
zraka, filterima ulja, hladnjakom ulja, ispustom ulja pomoc¢u ruéne crpke, dobavnom crpkom goriva,
fiterom goriva i primarnim filterom separatora vode u gorivu, sistemom predgrijavanja motora,
visokotlatnom crpkom goriva, turbopuhalom i alternatorom. Hladen je vodom. Pokretanje je rijeSeno
elektropokretacem.

Tijekom rada automatski se signalizira: minimalni nivo goriva u spremniku, nedostatak goriva u
spremniku, nedovoljan pritisak ulja, visoka temperatura te nizak nivo rashladne tekucine.

Ugradeni generator je trofazni, sinkroni, samouzbudni, bezkontaktni s unutradnjim izrazenim polovima i
uzbudnikom na rotoru. Pomocu elektronskog regulatora napona ostvaruje se regulacija napona od +
1,5 %. Hladenje generatora osigurano je vlastitim ventilatorom a prijenos snage je preko lamelne
spojke.

Komandni ormar je ugraden na samom postrojenju i opremljen je mikroprocesorskim uredajem za
upravljanje, nadzor, mjerenje, zastitu i signalizaciju stanja, koji na prednjoj plo¢i ima: displej za
ocCitavanje veli€ina, preklopku za izbora vrste rada, svjetlece diode za signalizaciju stanja i tipkala za
upravljanje.

Prikljuéno vozilo sastoji se od: rude, osovine s kota¢ima, blatobranima, bo¢nom =zastitom protiv
podlijetanja, potporne noge i nosaca elektricne instalacije. Rudo je izradeno od pojacanih U profila s
mogucno$cu zakretanja oko osovine tijekom izbora odgovaraju¢eg polozaja, te osiguranjem odredenog
polozaja centralnim zatikom u vodilici. Potporne noge omogucavaju lakSe spajanje priklju¢nog vozila s
vuénim i dodatno oslanjanje i osiguravanje prilikom parkiranja. Na zadnjoj strani prikljuénog vozila
montiran je nosac elektricne signalizacije sa svim elementima potrebnim za osvjetljavanje i
oznacavanje vozila. Kontinuirano radno kocenje prikljuénog vozila ostvareno je pomoc¢u dvovodne
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pneumatske instalacije. Parkirno kocenje mora omoguciti zadrzavanje vozila u mirovanju na
uzbrdicama i nizbrdicama &ak i kad vozac nije prisutan.

B.1.13. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
B.1.13.1. Uvod

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka
svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi
koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima.

Odrzavanije elektriéne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,

- izvanredne preglede elektriCne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektriéne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvje$¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriénu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno koji
imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektri¢ne instalacije za
koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nac¢in ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva elektricne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektriCne instalacije odgovarajuce se primjenjuju odredbe
Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvodenje
elektricne instalacije.

B.1.13.2. Program odrzavanja

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se sukladno zahtjevima
iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugacdiji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom gradevine, a uklju€uje
najmanje:

- pregled u koji je ukljuceno utvrdivanije jesu li svi dijelovi elektriéne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektricna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine $§to ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama
na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektriCne instalacije ne ukazuje

na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju
se u zapisnik.
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Izvanredni pregled elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektriéne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektri€ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektricne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehni¢ka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece
elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne
instalacije. Zamjena sastavnica postojece elektriCne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektricna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o
odrzavanju elektricne instalacije duzan je trajno €uvati vlasnik gradevine. O provedenom redovitom
pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora
sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Prilikom odrzavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom propisu za
niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se
norma: HRN HD 60364-6: 2007 i 2016 Niskonaponske elektricne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje
(IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007 i IEC 60364-6: 2016; HD 60364-6: 2016).

Najmanje dva puta godiSnje treba izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvrSiti popravak
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrsiti i preventivni servisni pregled postrojenja
i poduzeti mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporuene opreme
definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narodito usmijeriti prema
strujnim putovima i izolacijskom kucistu. UoCene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti
prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje se dva puta godisnje.

Periodicko odrzavanje

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvodaca. IstroSeni
dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istroSene opreme (kontaktni spojevi, nosaci
kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova jer se pokazalo da se povecanje
uCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na
sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vr§i se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci
proizvodac¢a zamjenjuju, a u kranjem slu€aju istroSenosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim
aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u centar paznje
postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da
prednjace u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je poznat kao RCM — Reliability
Centered Maintenance.

B.1.13.3. Zaklju¢ak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrzavanjem opreme, moze se za vijek trajanja
uporabe NN opreme i kabela uzeti najmanje 25 godina. Tijekom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima
moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju odrzavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke je tehnologije s
predvidenim vijekom trajanja od najmanje 10 godina.

B.1.14. Pokusni rad

Za ovakav tip gradevine ne postoji potreba za pokusnim radom, pa projektnom dokumentacijom nije ni
predviden pokusni rad.
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B.2.1. Odredivanje vrine snhage crpne stanice

Oznaka potrosaca Instalirana
snaga [kW]
Crpka 1 4.2
Crpka 2 4.2
Rasvjeta razdjelnika +RO 0,011
Grijanje razdjelnika +RO 0,055
Ispravljaé/punjac baterija 0,25
Mijerac protoka 0.2
Servisna uti¢nica razdjelnika 1
Ostala potrosnja 0,5
UKUPNO P; : 10,411
Ukupna vrdna snaga iznosi: P,= 9,411 kW.

Sva oprema crpne stanice napaja se iz razvodnog ormara +RO smjeStenog uz rub crpne stanice.
Napajanje razdjelnika +RO vrsi se iz prikljuénog mjernog ormarica (+KPMO).
Maksimalna struja pri normalnom optereéenju proracunava se prema sljede¢im podacima:

—vr§na snaga P,= 9,41 kW,
— faktor snage u radnoj tocki coso= 0,89,
— stupanj iskoristenja n= 0,85,
P, -103 9,41 - 103
Imax =17,96 A

" V3-U-cosp-n 3-400-0,89-0,85

Odabire se napojni kabel NYY-J 5x4 mmz? koji se moze opteretiti strujom do 33,8 A.
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B.2.2. Proraéun parametara niskonaponske mreze

Proracun je napravljen pomoc¢u programa Ecodial tvrtke Schneider Electric, a rezultati su prikazani na

slijede¢im stranicama:

=25 A
lkmax=20.0 kA

E-5.0m-dlU=0.27%
c4 Fh=1x4.0-Copper

N=1x4 0-Copper

PE=1x4.0-Copper

NSX100B-25.00 A
Q4 TM-D

Ir=1.00xIn

Im({lsd)=300 A

B2
l GV2P--10.00 A )AL iDPN.N-2.00 A
Ql P14 03 Lo
Im=0.8 A-138 A I=2.0 A
- Im(lsd)=17 A
C-10.0m-dU=0.46% C-2.0m-dU=0.02%
c1 Ph=1x1.5-Copper c3 Ph=1x1_5-Copper
N= N=1x1.5-Copper
PE=1x1.5-Copper PE=1x1.5-Copper
Ilkmin=1.84 kA
L3 id=2_36kA
dU total=0.29 %
1
M1 id=0.69KA

@ dU total=0.73 %

2

Slika B.2.2.1: Jednopolna shema energetskog kruga crpne stanice Punta Radman

Project CS Punta Radman

Network  Earthing arrangement: TN-S
Voltage: 400 V
Max. permissible CSA: 240.0 mm,
CSA N/ CSA Ph: 1/2
CSA tolerance: 0.0 %
Target power factor: 0.96
System frequency: 50 Hz
Circuit : Dovod ( W4-C4-Q4) - Calculated
Upstream :
Downstream : RO
Voltage : 400 V
LV Source : w4
Source: Private substation Service connection current: 25 A

Max. short-circuit current:
Earthing arrangement:

Cable :
Length:
Installation method:

Cable type:

Insulation:

Arrangement of conductors:
Ambient temperature:

20.0 kA Min. short-circuit current: 18.1 kA

TN-S

C4

50m

E-circuits touching

Multi-core cables on perforated vertical tray

Multi-core Number of layers: 1
PVC Nb additional touching circuits:
Trefoll

30 °C THDI level: 0%

Ilkmax=7.43 kA
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Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 33.8A
Iz x correction factors (real conditions of use): 29.7 A

Sizing constraint: overloads

Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.88 (52-E4)
x User :1.00
/ Protection ) :1.00 (§433.1)

0.88

CSA (mm?) theoretical | used reference | metal

Per phase 1x3.0 1x4.0 Copper

Neutral 1x3.0 1x4.0 Copper

PE 1x4.0 1x4.0 Copper

Voltage drop upstream | circuit downstrea

m
AU (%) 0.00 0.2682 0.27
Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax |lk2min [Ikimin | fault
upstr.

(kA) 7.4279 [6.4327 |4.4601 |5.1429 |[3.4770 [5.9509

R (mQ) 33.3220 [ 66.6439 |56.4595 | 75.8989 |65.7145 | 37.9495

X (mO) 8.0383 |[16.0767 |8.4383 |16.0767 |8.4383 |[7.6383

Z (m0D) 34.2778 | 68.5556 |57.0866 | 77.5829 | 66.2541 |38.7106

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).

UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Circuit breaker: Q4

Name: NSX100B-25.0 kA Frame rating (In): 100 A
Trip unit rating: 25.00 A Trip unit: TM-D

Number of poles: 4P4d

Discrimination limit:
BC reinforced by cascading:
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -

Settings:
Overload: Ir =1.00In=25.00A
Magnetic: Im(lsd) = 300 A
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Circuit : RO ( B2) - Calculated

Upstream : Dovod

Downstream : Crpka

Voltage : 400 V

Busbars: B2

Designation: STANDARD Dimensions: 0.0 m-1//5.0 mmx15 mm

Type : Standard flat Metal: Copper

Ambient temperature: 35 °C | available: 160 A

Short-circuit temperature: 85 °C Isc max: 7.43 kA

Ks: 1.00 Peak Isc (kA) : 12.63 kKA

Voltage drop: 0.0000 %
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Circuit : Crpka ( Q1-C1-M1) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q1
Name: GV2P-150.0 kA Frame rating (In):32 A
Trip unit rating: 10.00 A Trip unit: P14
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
B. C. reinforced by cascading: -
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =0.8A
Magnetic:  Im(lsd) = 138 A
Contactor: Coordination:  Type 2
Thermal relay:
Soft starter :
Cable : C1
Length: 10.0 m
Installation method: C
Multi-core cables on unperforated tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: PVC Nb additional touching circuits: 2
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: -
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 174 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7A
Sizing constraint: user-defined
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.79 (52-E1)
x User .00
/ Protection) 00 (§433.1)
0.79
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x0.8 1x1.5 Copper
Neutral - - - -
PE 1x1.5 1x1.5 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
AU (%) 0.27 0.4575 0.73

Voltage drop on motor start-up: 1.85
Thermal stress check:
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Energy received by the phase conductor : 9331 A%s
Permitted thermal stress : 29756 A2%s

Calculation results:

Isc Ik3max |lk2max |lkimax [Ik2min [lkimin |l fault
upstr.
(kA) 7.4279 |(1.6220 |1.4047 1.0712 0.6892
R (m0) ([33.3220 | 156.722 | 313.443 372.058 334.109
0 9 9 5
X (m() |8.0383 [8.8383 |17.6767 17.6767 9.6383
Z (m[) |34.2778 [156.971 |313.942 372.478 334.248
0 0 6 5

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Load l: 8.00 A
P: 4.93 kW
Power factor 0.89

Number of identical circuits:

Polarity of circuit:

3P

Earthing arrangement:  TN-S
Phase distribution: -

Ku:
2

1.0
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Circuit : Ostalo ( Q3-C3-L3) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q3
Name: iDPN.N-10.0 kA Frame rating (In): 40 A
Trip unit rating: 2.00A Trip unit: C
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
BC reinforced by cascading: No
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =2.0A
Magnetic: Im(lsd) = -
Cable : C3
Length: 20m
Installation method: C
Multi-core cables on unperforated tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: PVC Nb additional touching circuits: 2
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: 0%
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 174 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.79 (52-E1)
x User :1.00
/ Protection) 1.00 (§433.1)
0.79
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x0.1 1x1.5 Copper
Neutral 1x0.1 1x1.5 Copper
PE 1x1.5 1x1.5 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
AU (%) 0.27 0.0186 0.29
Thermal stress check:
Energy received by the phase conductor : 1200 A%s
Permitted thermal stress : 29756 A2%s
Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax |lk2min [Ikimin | fault
upstr.
(kA) 7.4279 (4.3465 |3.7642 |2.3979 |2.9312 [1.8392 |2.3617
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R (m) |[33.3220 |58.0020 | 116.003 | 105.819 | 135.130 | 124.946 |97.1815
9 5 9 5
X(mO) |[8.0383 [8.1983 [16.3967 |8.7583 |[16.3967 |8.7583 |8.3583

Z(mO) |[34.2778 [58.5785 | 117.157 | 106.181 [136.122 | 125.253 | 97.5403
0 3 1 1

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Load I: 1.70 A Polarity of circuit: 3P+N
P: 1.00 kKW Earthing arrangement:  TN-S
Power factor 0.85 Phase distribution: -
Ku: 1.0
Number of identical circuits: 1

B.2.3. Proracun otpora uzemljivaca

Crpna stanica u potpunosti je podzemni objekt. 1z tih razloga spada u skupinu jednostavnih objekata za
koje nije potrebno vrSiti kompletan proraéun zastite od djelovanja munje. U ovom odjeliku ¢e se izvrSiti
proracun otpora rasprostiranja uzemljivaca koji svojim iznosom mora biti ispod 10 Q.

Za vrstu materijal uzemljivaca izabire se nehrdajuci Celik (inox), ¢ime je zajam€ena otpornost na
koroziju i postojanost uzemljivaca za projektirani zivotni vijek gradevine.

Uzemljivac ¢e se izvesti u kombinaciji temeljnog uzemljivaca i dodatnog trakastog uzemljivaca.

Ukupni otpor bilo kojeg uzemljivaca moze se izracunati pomocu izraza:

Pri Cemu je:
R — ukupni otpor uzemljivaéa [ Q]
R; — pojedinacni otpor dijela uzemljivaca od kojih je sacinjen uzemljiva€ objekta [ Q ]

Sustav uzemljenja crpne stanice sastoji se od temeljnog uzemljivaca (trake od nehrdaju¢eg celika
presjeka 30x3,5 mm) koji se polaze u temelj objekta na maksimalnoj udaljenosti 10 cm od zemlje i
dodatnog trakastog uzemljivaca koji se polaze u zemlju pokraj crpne stanice (traka od nehrdajuceg
Celika presjeka 30x3,5 mm). Oba uzemljiva¢a se medusobno spajaju.

Sustav uzemljenja, metalni dijelovi i vodovodnih cijevi, kao i sve metalne mase u objektu povezane su
na sabirnicu za izjednalenje potencijala metalnih masa. lzjednagenje potencijala metalnih masa (u
nastavku teksta IPMM) izvedene od nehrdajuce trake 30x3,5 mm poloZene unutra zidova crpne stanice
sa slobodnim izvodima za povezivanje na metalne mase. Vazno je napomenuti da svi krajevi prema
sabirnici moraju imati mogucnost odvajanja od sabirnice radi provjere otpora uzemljenja.

a) Temeljni uzemljivac¢

Crpni bazen
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specifi¢ni otpor tla: p =200 QOm (pjeskoviti teren s dosta viage)

temeljni uzemljiva¢ crpnog bazena:

duza stranica temeljne ploée a;=2,3m

kraca stranica temeljne plo¢e b;=2,3m

visina plo¢e temeljne ploce h;=0,15m

Volumen temeljne plo¢e crpnog bazena raCunamo prema sljedeéem izrazu:

V1=a1'b1'h1
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Gdje je:
V, - volumen temeline ploge crpnog bazena [ m® ]

V;=23-23-0,15=08 m?
Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:
d, =1,57-3v,
d; =1,57-3/0,8=1,45 m

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

Ry = np;d
gdje je:
R - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
o} - specificni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]

Ryt = —200 =439 Q
" 3,14 - 1,45 '

Ulievno okno
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specifi¢ni otpor tla: p =200 Om (pjeskoviti teren s dosta vlage)

temeljni uzemljivac¢ uljevnog okna:

duza stranica temeljne plo€e a.=2,2m

kraéa stranica temeljne plo¢e b,=2,2m

visina plo¢e temeljne ploce h,=0,15m

Volumen temeljne ploc€e uljevnog okna racunamo prema sljede¢em izrazu:

V,=a,"b, h,

Gdje je:

V, - volumen temeline plo&e uljevnog okna [ m®]
V,=22-22-0,15=0,73 m3

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

d, = 1,573V,
d, =157-3/0,73 =142 m
Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

R
gdje je:

R; - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]

o - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]

d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
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R = —200 =448 Q
27 314-1,42°

Zasunsko okno

Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm

Specifi¢ni otpor tla: p =200 Om (pjeskoviti teren s dosta vlage)

temeljni uzemljiva¢ zasunskog okna:

duza stranica temeljne plocée a.=1,8m

kraca stranica temeljne plo¢e b,=1,8m

visina plo¢e temeljne ploce h,=0,15m

Volumen temeljne plo€e zasunskog okna racunamo prema sljede¢em izrazu:

V,=a, b, h,

Gdje je:

V, - volumen temeline ploge zasunskog okna [ m®]
V,=18-18-0,15=0,49 m3

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

d, =1,57-3/V,
d, =1,57-3/0,49 = 1,24 m

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

R
gdje je:
R; - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
P - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
Rtz = L =513 Q
"2 7 314-1,24 '

b) Dodatni trakasti uzemljiva¢ do ormara napajanja i odzracnog okna

Izvodi se kao traka od nehrdajuc¢eg Celika polozena u zemlju, u duzini od 10 metara.

Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm

Izraun za trakasti uzemljivac vrSi se primjenom sljedeceg izraza

.72

p 2
R,.; = 0,366 - Zlog =445 Q

gdje je:
R, - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca [ Q ]
o} - specificni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]

L - duzina uzemljivacke trake [ m ]
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h - dubina ukopa uzemljivacke trake [ m ]
a - debljina uzemljivacke trake [ m ]

c) Dodatni trakasti uzemljiva¢ uz tlaéni cjevovod
Izvodi se kao traka od nehrdajuceg Celika polozena u zemlju, u duzini od 10 metara.
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm

Izraun za trakasti uzemljivac vrsi se primjenom sljedeceg izraza

. T2

Req = 0,366 log Zh — =3595 0
gdje je:
R,y - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca [ Q ]
o - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
L - duzina uzemljivacke trake [ m ]
h - dubina ukopa uzemljivacke trake [ m ]
a - debljina uzemljivacke trake [ m ]

Ukupni otpor uzemljivaca dobiva se kao paralelni spoj otpora temeljnih uzemljivaca zasunskog okna,
crpnog bazena i ulaznog okna te otpora dodatnih uzemljivaca.

R —(1+1+1+1+1)_1
e thl thz th3 th4- er

-1

R 1+1+1+1+ 1)
“Z_(43,9 448 " 51,3 44,5 35,95

R, =870Q

Dobiveni otpor rasprostiranja uzemljivac¢a od 8,7 Q zadovoljava vazece tehni¢ke propise prema kojima
je dozvoljeni maksimalan iznos od 10 Q.

B.2.4. Proracdun kompenzacije jalove energije

Na temelju parametara jednog motora crpke (P = 4,2 kW, n = 0,85 i cosg, = 0,89) snaga kompenzacije
iznosi:

P
Qc = H(fan‘Pl — tang,)

gdje je:
n - stupanj iskoriStenja motora pri punom opterec¢enju
tang - odgovara faktoru snage motora cosg; = 0,85 u radnoj tocki
tang. - odgovara zeljenom faktoru snage cosgp., = 0,95 na 0,4 kV-im sabirnicama nakon

ugradnje kompenzacije

4,2

Qc =585

(0,512 —0,328) = 1,02 kVAr
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Odabire se kondenzatorska baterija u delta spoju snage 1,5 kVAr-a nazivnih parametara 480 V, 50 Hz,
1,8A, 3x7 pyF za svaki motor (Qcsoov = 1,01 kVAr, reducirano na 400 VAC). Pri dimenzioniranju
osiguraca treba voditi raCuna o udarnoj struji uklapanja.

Udarna struja 1,5 kVAr-skog modula:
Q¢ 1500

=—=""_"=313A
Ve 480

Provedenim proraéunom odabiremo vrijednost nazivne struje osiguraca od 10A, gG karakteristike
taljenja i vodi¢ presjeka 1,5 mm2.

B.2.5. Proracun diesel agregata

Proracun je napravljen pomoc¢u programa Power Generation tvrtke Cummins, a rezultati su prikazani na
sliedec¢im stranicama:
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Power
Generation

Recommended Generator Report - C44 DSe
Project - CS Punta Radman
Comments -

Praject Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1
Duty : Standby Site Altitude, ft{m) : 328(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C : 25
Phase i3 Max. Altr Temp Rise, °C 5]
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % : 10
Emissions : No Preference

Calculated Ind ual Generator Set Load Running and Peak Requirements
Running kW ;101 Max. Step kW 30.4 In Step 1 Cumulative Step kW : 358
Running kVA ;126 Max. Step kVA 48.1 In Step 1 Cumulative Step kVA : 543
Running PF : 08 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA : 02 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW : 10.22 Pct Rated Capacity : 286
Alternator : uc2D Engine : 4BT3.3-G3
BCode : Bees Fuel : Diesel
Excitation : Shunt Displacement, cu in. (Litre) 1 199.0(3.3)
Voltage Range 1 380-440 Cylinders 4
Number of Leads 1 B Altitude Knee, ft(m) 1 6920(2109)
Reconnectable No Altitude Slope, % per 328ft(100.0m) 1
Full Single Phase Qutput No Temperature Knee, °F(°C) 1 104(40)
Increased Motor Starting No Temperature Slope, % per 18°F(10.0°C) : 5
Extended Stack No Emissions : EUSII

Cooling Package

Set Performance Load Requirements

Running At 1 28.8% Rated Capacity

Max. Step Voltage Dip, % 17 Max. Allowed Step Voltage Dip : 201In Step 1

Max. Step Frequency Dip, % 1 Max. Allowed Step Frequency Dip 10 In Step 1

Peak Voltage Dip, % Peak Voltage Dip Limit % : 200

Peak Frequency Dip, % Peak Frequency Dip Limit % 10

Site Rated Standby kW/kVA : 35/44 Running kW 10.1
Running kVA 12.6

Site Rated Max. SkW 44 Effective Step kW ;302

Max. SkVA 111 Effective Step kVA : 543

Temp Rise at Full Load, °C 125 Percent Non-Linear Load i 200

Voltage Distortion : 02 Voltage Distortion Limit 10

Site Rated Max Step kW Limit Max Step kW

*Note: Higher temperature rise at full rated load.

*Note: All generator set power derates are based on open generator sets.

Recommended Generator Report 31-Aug-2017 Page 1
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Power

Generation

Loads Summary Report
Project - CS Punta Radman
Comments -

Praject Requirements

Frequency, Hz
Duty

Voltage

Phase

Fuel

Emissions

: 50.0
: Standby

1 230/400, Series Wye

i 3

: Diesel

: No Preference

Loads Summary List

*Note: Detailed Loads and Step Report available below

Generators Running in Parallel
Site Altitude, ft(m)

Site Temperature, °C

Max. Altr Temp Rise, °C

Project Voltage Distortion Limit, %

: 328(100)

125
10

Running Starting Peak Dip Limits, % VTHD%
Step No. Load Name Quantity o
KW KVA KWW kVA KW KVA Vdip Fdip Limit
Step01 Crpka 1 1 4.94 6.18 30.15 47.86 None None 20.0 10.0 0.0
Step01 Punjac 1 0.2 0.22 0.2 0.22 None None 20.0 10.0 10.0
Step Summary 5.0 6.0 30.0 48.0 None None 20.0 10.0 10.0
Step02 |Crpka 2 1 4.94 6.18 30.15 47.86 None None 20.0 10.0 0.0
Step Summary 5.0 6.0 30.0 48.0 None None 20.0 10.0 10.0
Running Max Starting Cumulative Step Cumulative Peak Project
VTHD%
FiRISCTSamIE W | kva KW KVA KW KVA kW | kva | Limit
10.1 126 30.4 48.1 35.3 54.3 0.0 0.0 10.0
*Note: Detailed Loads and Step Report available below
Loads and Steps Detail Report 31-Aug-2017 Page 1
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Power
Generation

Loads and Steps Detail Report
Project - CS Punta Radman

Comments -

Praject Requirements
Frequency, Hz : 500 Generators Running in Parallel |
Duty : Standby Site Altitude, ft(m) 1 328(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C 525
Phase 1 3 Max. Altr Temp Rise, °C ;125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % : 10
Emissions : No Preference
Running kW : 101 Max. Step kW : 304 In Step 1 Cumulative Step kW ;1858
Running kVA : 126 Max. Step kVA 1 48.1In Step 1 Cumulative Step kVA : B43
Running PF : 08 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA 1 02 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW 1 10.22

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW : 50 Starting kW 1 30.0 Cumulative Step kW : 300
Running kVA : 60 Starting kVA : 48.0 Cumulative Step kVA : 480
Running Amps : 90 Starting Non-linearkVA : 0.0

Running Non-linear kVA : 00

Alternator kW 1 5128

Voltage Distortion Limit for : 10

step

Crpka 1 Three Phase Quantity : 1In this Step
Category : Motor

Running kW 494 Starting kW 1 3015 Peak kW : None
Running kVA : 6.18 Starting kVA 1 47.86 Peak kVA : None
Running PF : 08 Starting PF : 063 Cyclic : No
Running Amps : 893 Max. % Voltage Dip : 200 Max. % Frequency Dip : 100
Alternator kW : 494 Voltage : 400
Shaft Hp 1 5.63 Method : Across the line

Shaft kW ;4.2 Low Inertia : No

Efficiency (%) : 085 LRKkVA Factor 188

Design : IEC LRkVA Code K

Load Factor : 100.0

Loads and Steps Detail Report 31-Aug-2017 Page 2
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Punjac Single Phase Quantity 1 In this Step
Category : Battery Charger
Running kW 1 02 Starting kW 1 0.2 Peak kW : None
Running kVA 022 Starting KVA 1 022 Peak kKVA : None
Running PF : 09 Starting PF : 09 Cyclic : No
Running Amps 1 0.96 Max. % Voltage Dip 1 20.0 Max. % Frequency Dip : 100
Running NLL kVA 022
Starting NLL kVA ;022 Voltage 1 230
Alternator kW : 034
Output kW 02 Efficiency (%) : 09
Rectifier Type : 4 pulse THDI % 1 45

THDV % 10

Step2

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW
Running kVA

Running Amps

Running Non-linear kVA

Alternator kW

Voltage Distortion Limit for

step

Crpka 2

Category

Running kW
Running kVA
Running PF
Running Amps

Alternator kW

Shaft Hp
Shaft kW
Efficiency (%)
Design

Load Factor

Loads and Steps Detail Report

1 42

. IEC

: 50
: 6.0
9.0
: 0.0
: 494
10
: Motor
;494
;618
: 08
;883
;494
: 563
: 0.85
: 100.0

Starting kW
Starting kVA

: 300
: 480

Starting Non-linear kVA : 0.0

Starting kW
Starting kVA
Starting PF

Max. % Voltage Dip

Three Phase

: 3015
. 47.86
. 063
;200

Method

Low Inertia
LRkVA Factor
LRkVA Code

31-Aug-2017

Cumulative Step kW
Cumulative Step kVA

Quantity

Peak kW

Peak kVA

Cyclic

Max. % Frequency Dip
Voltage

1 Across the line

: No
: 85
: K

: 350
: 540

1 In this Step

: None
. None
: No
1 100
1 400

Page 3
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Power
Generation

Steps and Dips Details Report
Project - CS Punta Radman

Project Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1

Duty : Standby Site Altitude, ft{(m) 1 328(100)
Voltage 1 230/400, Series VWye Site Tem perature, °C 1 25
Phase 83 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % N0
Emissions : No Preference

Calculated Ind

ual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW w104 Max. Step kW : 304 In Step 1 Cumulative Step kW : 353
Running kVA i 12:6 Max. Step kVA : 48.11In Step 1 Cumulative Step kVA 1 543
Running PF : 08 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA ¥ 0.2 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW :10.22

Generator Set Configuration

Model . C44 DSe Alternator . uczD
Engine Model 1 4BT3.3-G3 Excitation : Shunt
Fuel : Diesel

Step Level Dips Summary
Step # | Voltage Dip Expected Voltage Frequency | Expected Frequency
Limit (%) Step Voltage Recovery Time | Dip Limit | Frequency recovery
Dip % Dip (% Time (s) **

1 05
> 17 _ 0 o5

Note: Please refer to the model Spec. sheet for bandwidths used to report recovery times. For products manufactured in the United
Kingdom it ma%_be assumed that recovery times are based on 1S08528-5 G2 class bandwidths. Voltage and frequency recovery times
are estimates. Typically, allow five to ten seconds between application of load steps when designing your system.

**Please note that in some cases the voltage and frequency recovery time estimates are not shown inlist. This is a result of "dummy"
data points temporarily being used to fill data gaps in the GenSize database. Please disregard these blank results.

*Note: Contact your Cummins Power Generation Distributor for Recovery Data

Steps and Dips Detail Report 31-Aug-2017 Page 1
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Value
o 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 1% 16 17 18 19 20 21
?:. Step 1 17.0 20.0 |
% Step 2 17.0 20.0
|. VDip Actual = VDipLimitl
Value
00 0s 1.0 1;5 2;0 2;5 3;0 3;5 11;0 4;5 5;0 5;5 6;0 6;5 7;0 7;5 8;0 B;S 9.I0 9;5 10I.0 105
* Step 1 1.0 I 10.0
% Step 2 1.0 I 10.0

|. FDip Actual === FDip Limit

Steps and Dips Detail Report 31-Aug-2017

Page 2
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B.3.1. Uvod

Dana tehnicka rjeSenja izvedbe primjerena su odabranoj opremi, lokaciji i klimatskim uvjetima.
Odabrana oprema u projektu sadrzi sve tehni¢ke podatke za proizvodnju, kontrolu, isporuku i ugradnju,
te sukcesivnu kontrolu i osiguranje kakvoce.

Elektricna instalacija se na gradiliSstu izvodi prema tehnickom rjeSenju danom u projektu gradevine.
Rukovanje i skladiStenje proizvoda za elektricne instalacije od kojih je izvedena elektriCna instalacija
treba biti u skladu sa zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama za te proizvode. lzvodac elektricne
instalacije mora prije poCetka izvedbe elektricne instalacije provjeriti odgovaraju li proizvodi za
elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta, te da li je doslo do njihova oStecenja ili
promjena koje mogu utjecati na njihova tehnicka svojstva. Ugradnju opreme moraju vrsiti stru€ne osobe
s dokazanim iskustvom na istim ili sli¢nim objektima uz stalan nadzor korisnika postrojenja.

Tijekom zamjene i obnove postrojenja u objektu (nabava opreme, izgradnja, pustanje u pogon)
obavljaju se kontrole, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvo¢a ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova. Prilikom izradbe moraju se postivati svi zahtjevi definirani ovim Projektom.

Radi osiguranja kvalitete i sigurnosti rada postrojenja, potrebno je vrsiti pojedinaénu kontrolu svih
dijelova i ispitivanja kojim se dokazuje sigurnost i kvaliteta proizvoda, odnosno, moramo se pridrzavati
sliedecih standarda:

- HRN EN 60439 — Niskonaponski razdjelnici i kontrola opreme,

- HRN EN 62305 — Zastita od munje,

- HD 60364-6 (IEC 60364-6) — Niskonaponske elektri¢ne instalacije.

B.3.2. Kontrola projekta i opreme

Program osiguranja kvalitete treba biti razvijen na osnovi ISO normi, serija 9000, ili ekvivalentnih
propisa. Program je potrebno provoditi u svim fazama procesa realizacije projekta, Sto znaci da je
potrebno provesti:

- kontrolu projektne dokumentacije,

- provjeru izbora opreme,

- provjeru tehni¢kih podataka i koli¢ine opreme za ugradnju,

- kontrolu opreme u procesu proizvodnje,

- kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimaniju,

- provjeru tehnickih rjeSenja izvedbe,

- kontrolu izvedenih gradevinskih radova prije po€etka elektromontaznih radova,

- kontrolu opreme pri ugradnji i provjeru montaznih radova,

- provjere cjelovitosti,

- provjere ispravnosti primjene zakona, pravilnika, oznaka i standarda,

- ispitivanje opreme prije stavljanja u funkciju,

- provjeru projektiranih parametara.
U knjizi projekta navedeni su elektrotehnicki propisi koji definiraju karakteristike opreme, a izvr§enim

proracunima kontrolirana je sposobnost opreme na naponska i termi¢ka naprezanja, koja se mogu
pojaviti i u toku rada sustava.
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B.3.3. Pocetno provjeravanje

Svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe, koliko je to opravdano moguce i po dovr§enju
prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da
provjeravanje ne smije prouzrociti pogibelj za osobe ili domace Zivotinje i ne smije prouzrociti pogibelj
za nekretnine i opremu €ak ako je strujni krug u kvaru. Pocetno provjeravanje mora obavljati struéna
osoba ovlastena za provjeravanje. Ako se proSiruje ili mijenja postojec¢a instalacija, mora se provjeriti da
proSirenje ili promjena udovoljavaju zahtjevima norme HRN HD 384 i da ne utjecu lo$e na sigurnost
postojece instalacije.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

B.3.3.1. Pregledavanje

Pregledavanjem se potvrduje da je elektricna oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa
sigurnosnim zahtjevima predmetnih normi za opremu, da je odabrana i ugradena prema HRN HD 384 i
uputama proizvodaca te da nije vidljivo oSte¢ena u mjeri da to Steti sigurnosti. Pregledavanje mora
prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se mora
izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene instalacije:

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu. To se moze ustanoviti pazljivim
pregledom uputa proizvodaca, oznacivanja ili certifikacije.

- jeispravno odabrana i ugradena prema IEC 60364 i uputama proizvodaca,

- nije vidljivo otecena tako da Steti sigurnosti.

Provjeravanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg, ako je primjenjivo:

- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za zastitu od
toplinskih ucinaka,

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

- odabir opreme i zadtitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- ispravno prepoznat (ozna€en) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica uklju€ujuci vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i
dodatnog izjednacivanja potencijala,

- dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

Pregledavanje mora ukljuiti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili prostore.

B.3.3.2. Ispitivanje

Ovdje prikazane ispitne metode dane su kao referentne metode, ne sprjecavaju se druge metode, uz
uvjet, da ne daju manje neosporne rezultate. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema te metode moraju se
odabrati prema odnosnim dijelovima iz IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora
dati ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se izvesti sljedec¢a ispitivanja, kad su
primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sliedec¢im redoslijedom:

- neprekidnost vodica,
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije ,
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- zaStita sa SELV, PELYV ili elektri¢nim odjeljivanjem,
- izolacijski otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatna zastita,

- ispitivanje polariteta,

- ispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,

- pad napona.

U slu€aju da neko ispitivanje pokaze negativan rezultat, tada se to ispitivanje i prethodno ispitivanje na
koje moze imati utjecaja pokazana mana, mora ponoviti nakon $to je mana ispravljena.

B.3.3.2.1. Neprekidnost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi€a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala izvodi se
mjerenjem, pri éemu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 V do 24 VDC ili AC i najmanje
struje od 0.2 A. Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti na:

- zastitnim vodic¢ima ukljuCujuéi vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i dodatnog
izjednacivanja potencijala,

- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji strujni krug je
krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku opskrbe.

B.3.3.2.2. Izolacijski otpor elektriéne instalacije
Izolacijski otpor mora se mijeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi¢a spojenog na instalaciju
uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi€i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni napon strujnog kruga (V) Ispitni napon istosmjerne struje | Izolacijski otpor (MQ)
(V)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, uklju¢ujuéi FELV 500 21,0

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 5.1 — Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

[zolacijski otpor, mjeren s ispithnim naponom navedenim u tablici 5.1, je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni
krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuée vrijednosti dane u tablici.
Tablica 5.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora izmedu neuzemljenih zastitnih
vodi¢a i zemlje.

Kad je vjerojatno da ¢e prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje
ili da ce se ostetiti, takva se oprema mora odspoijiti prije izvodenja ispitivanja izolacijskog otpora. Kad
nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u slu¢aju uévrs§éenih uti¢nica ugradenih u SPD),
ispitni napon za posebni strujni krug smije se smanijiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor
mora imati vrijednost od najmanje 1 MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog
vodica.

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U prostorima izlozenim
pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu aktivnih vodic¢a. U praksi moze
biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije prije prikljuivanja opreme. Vrijednosti
izolacijskog otpora obi¢no su mnogo viSe od onih iz tablice 5.1. Kad takve vrijednosti pokazuju ocite
razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi ustanovljenja razloga.
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B.3.3.2.3. Zastita sa SELV, PELYV ili elektricnim odjeljivanjem

e ZaStitasa SELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e ZaStitasa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora.
Dobivene vrijednost otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e Zastita elektricnim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

U slucaju elektricnog odjeljivanja s vise od jednog troSila mora se provijeriti ili mjerenjem ili proracunom,
da u slu€aju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom impedancijom izmedu razli€itih linijskih vodi¢a i
ili zastitnog vodi¢a izjednacivanja potencijala ili s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora
se odspoijiti (isklopiti) najmanje jedan od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema
vremenu za zastitnu mjeru automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

B.3.3.2.4. I1zolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u istom prostoru, jedno
od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom prostoru. Ostala se dva
mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog otpora/impedancije izoliranih
podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja
mora se ponoviti za svaku odnosnu (predmetnu) povrSinu prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom sustava prema
zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije koje se kombinira s
mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema sljedeéim mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni¢ne struje:

- mjerenjem s nazivhim naponom izmjenicne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem izolacije
uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napona sustava koji ne
prelaze 500 V i najmaniji ispitni napon 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava
iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeéi naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. |z sigurnosnih razloga, kad su mjerni naponi iznad 50 V,
najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje
- ispitivanje izolacije uporabljajuc¢i najmaniji ispitni napon od 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava koji ne prelaze 500 V,
- ispitivanje izolacije uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon od 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uporabljajuc¢i mjernu opremu prema IEC 61557-2.

e Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenicne struje.

Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz faznog vodica L.
Napon U, na elektrodi mjeri se pomoc¢u voltmetra unutraSnjeg otpora najmanje 1 MQ prema PE.
Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Z,= U,/I. Mjerenje za odredivanje impedancije mora se izvoditi u
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toliko to¢aka koliko se smatra potrebnim, odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu
biti razlicite:
Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronoSca C¢iji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore tocke
istostraniénog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad se opterecuije,
osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrsini od priblizno 900 mm? i predstavlja otpor ne
manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrSina ocisti teku¢inom za ciSéenje. Tijekom mjerenja na tronozac se
primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od kvadratne metalne ploce stranica 250 mm i kvadrata od vlaznog vodo-upijajuc¢eg
papira ili tkanine, s kojih je odstranjen preti¢ak vode, stranica priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu
metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo¢u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

B.3.3.2.5. Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se
kako slijedi:

e za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provijeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s IAn < 500
mA, obi¢no nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, kad je raspoloziv
proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodica i kad razmjestaj instalacije
omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi€a, dostatna je provjera elektricne neprekidnosti
zastitnih vodi¢a. Zadovoljenje se moze provjeriti mjerenjem otpora zastitnih vodica.

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora uciniti:

o za nadstrujne zaStitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili trenutna
prorada podesenosti za prekidace, naznac¢ena struja i tip za osigurace,

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Uc&inkovitost automatskog isklopa opskrbe
sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

Moraju se provijeriti zahtjevi za isklopna vremena u slu€aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo koriste kao
isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucCinkovitost zastitne mjere potvrdena u to¢ki smjeStenoj nizvodno od (iza) RCD-a, zastita
instalacije nizvodno od (iza) te toCke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca elektricnom.

e za TT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivata dostupnih vodljivih
dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne naprave. Za RCD uredaje to se
radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne uredaje pregledom (ude$ena struja
prekidaca, nazivna struja osiguraca).

e za lT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite provodi se izraGunom i mjerenjem struje kvara pri prvom kvaru.
Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljiva¢ opskrbnog sustava, a IT
sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi samo ako nije mogu¢ izraun jer
nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi uzemljeni u skupinama ili pojedinaéno, tada se u
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slu¢aju drugog kvara dogadaju uvjeti sliéni uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj
sustav.

» Mijerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad je polozaj
instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguée u praksi pribaviti dva pomoc¢na uzemljivaa,
mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca, kao primjer, moze se usvoijiti sliedec¢a procedura:

izmjeniCna struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivac¢a "T" i pomoc¢nog uzemljivaca "T1",
smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja uzemljenja oba uzemljivaca
ne preklapaju. Drugi pomocni uzemljiva¢ "T2", koji moze biti metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se
na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je
tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom koja te€e izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja
otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaca prava vrijednost poduzimaju se dva dalja ocitanja s
drugim pomoc¢nim uzemljivatem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se tri rezultata bitno
podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri oCitanja kao otpor uzemljenja uzemljivaca T. Ako nema
tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s poveéanim razmakom izmedu T i T1.

» Mijerenje impedancije petlje kvara
Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije petlje kvara.
Mjerenje impedancije petlije kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a izmjerena vrijednost za
impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za TN sustave i IT sustave iz HRN

HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednacivanje potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog
izjednacivanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlje kvara moze se provesti metodom pomoc¢u pada napona. Napon strujnog
kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a impedancija petlje kvara
se raCuna iz obrasca:

7 ViU
IR
gdje je:
Z — impedancija petlje kvara,
U; — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U, — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,

Ir — struja kroz otpor tereta.

B.3.3.2.6. Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim pregledavanjem i
ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti u€inkovitost automatskog
isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuéi prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

B.3.3.2.7. Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi€, mora se izvesti
ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodi¢ (e).

B.3.3.2.8. Provjera slijeda faza
U slu€aju visefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
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B.3.3.2.9. Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se
podvrci ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni, pode$eni i instalirani prema
odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je
potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i podeSene.

B.3.3.2.10. Provjera pada napona
Kad je potrebno provijeriti pad napona, moze se uporabiti sljedeéi izbor:

- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postoje¢e instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjeStaj, Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti proSirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Svi nedostaci ili
propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego preuzimatelj posla
(instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojecih instalacija, izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i poboljSanja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjeStaj mora sadrzavati:

- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BiljieSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki strujni krug,
ukljuéujuéi s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljeziti rezultati odgovarajucih ispitivanja i
mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i provjeravanje instalacije, moraju osobi
koja je narucila rad dati izvjestaj, vodeci racuna o njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjestaj
o elektri¢noj instalaciji trebao bi dati IzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba
ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.3. Periodiéno provjeravanje

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije, mora se izvoditi bez
demontaze ili po potrebi s djelomicnom demontazom. Provjeravanje mora biti dopunjeno s
odgovaraju¢im ispitivanjima, uklju€ujuéi provjeravanje za dokazivanje da se udovoljilo isklopnim
vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih zivotinja od uc€inaka elektricnog udara i opeklina,

- zastita od ostecenja nekretnina pozarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oSteéena ili oslabljena toliko da Skodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije prouzrogiti pogibelj za
osobe ili domace zivotinje i ne smije prouzroditi Stetu na nekretninama i opremi, ¢ak ako je strujni krug u
kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju se odabrati prema odnosnim dijelovima
IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora pruziti ne manji stupanj radnih svojstava i
sigurnosti. Moraju se zabiljeziti opseg i rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela
instalacije. Moraju se zabiljeziti oStecenja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. JoS se moraju
zabiljeziti vazna ograni¢enja periodi¢nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje
mora izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UcCestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je
podvrgnuta.
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Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) s iznimkom
sliedecih slu¢ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kraci rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili eksplozije zbog
liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu€aju opasnosti).
U slu€aju instalacije pod ucinkovitim upravljaCkim sustavom preventivnog odrzavanja u normalnoj
uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim rezimom stalnog nadziranja i
odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se ¢uvati odgovarajuci
izvjestaji.
Mora se pribaviti periodi¢ni izvjestaj nakon dovrSenja periodi¢nog provjeravanja postojece instalacije.
Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i ograniCenja pri
provijeravanju koja su obuhvaéena izvjeStajem zajedno sa zapisom o pregledavanju, ukljucujuci
nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvje$taj moze sadrzati preporuke za popravke i poboljSanja,
takva kao dovodenije instalacije u stanje da zadovolji najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba
odgovorna za izvodenje provjeravanja ili osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodi¢ni
izvjestaj osobi koja je zatrazila provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin
ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.4. Odrzavanje elektri¢ne instalacije
UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugacdiji rok,

- Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine, odnosno dijelove gradevina za stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine, odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda uklju€uje najmanje:

- pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve iz norme HRN HD
60364-6, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu
tog ispitivanja. Rezultati pregleda i utvrdenog stanja upisuju se u zapisnik,

- izvanredni pregled elektrine instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora,

- zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehnicka svojstva gradevine,

- proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece elektri¢ne instalacije moraju ispunjavati
zahtjeve iz "Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije”,

- vlasnik gradevine je duzan ¢uvati dokumentaciju o pregledima gradevine i ugradnji dijelova.

B.3.4. Zastita od udara munje

Kako se radi o jednostavnoj gradevini (podzemni objekt), projektom nije predviden sustav zastite od
djelovanja munje na gradevinu. Predvidena je ugradnja uzemljivada i povezivanje svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednacavanje potencijala (uzemljivag).
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B.3.5. Agregatsko postrojenje

Kao pri€uvni izvor napajanja koristit ¢e se prijevozno diesel elektricno postrojenje. Za ispravno
funkcioniranje priCuvnog napajanja tijekom izvodenja radova potrebno je kontrolirati:

- Kontrola ispusnog cjevovoda na nepropusnost:kontrolirati ispusni cjevovod motora za vrijeme rada.
Vizualno kontrolirati sve spojeve.

- Kontrola sustava goriva na nepropusnost: izvrSiti kontrolu cjevovoda i spremnika na nepropusnost.
Kontrolirati sve cijevne spojeve.

- Vizualno kontrolirati:
- akumulatorske baterije (prema dokumentaciji),
- provijeriti rad punjaca beterija (struju punjenja i naponski limit),
- provijeriti rad predgrijaca diesel motora (prema dokumentaciji),
- provjeriti svjetlosnu i zvu€nu signalizaciju,
- provjeriti o€itanja alarmnih stanja prikazanih na displayu,

- provijeriti zastite diesel motora (neuspio start, nizak nivo rashladne tekuéine, previsoka
temperatura motora, nizak pritisak ulja, kvar alternatora, isklop u nuzdi, nizak nivo goriva),

- provjeriti zastite generatora (podnapon, prenapon, podfrekvencija, nadfrekvencija, asimetrija
napona),

- provjeriti upravljanje,
- provjeriti preuzimanje tereta kod uklju€enja,
- provijeriti trajni rad agregata pod optere¢enjem u trajanju od jednog sata.

Po izvrSenoj montazi izvrSit ¢e se ispitivanje opreme s obzirom na funkcionalnost i projektirane
parametre, izraditi zapisnik o ispitivanju i puStanju u rad te predati investitoru svu potrebnu
dokumentaciju:

- zapisnik o obuci osoblja,

- protokol 0 zavr§nom ispitivanju,

- tvornicki ispitni list elektroagregata,

- ispitni list generatora,

- izjavu o uskladenosti proizvoda s vazeéim normama,

- upute za rukovanje i odrzavanje.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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Procijenjeni troskovi gradenja za elektrotehnicke radove:

- dobava, doprema i ugradnja elektroinstalacijske opreme,

- dobava, doprema i ugradnja mjerne opreme,

- dobava, doprema i ugradnja opreme za potrebe uzemljenja i IPMM-a,

- usluge izrade izvedbenog projekta, ispitivanja i pustanja u rad.

iznose:

160.000,00 kuna

Napomena: U ovoj cijeni nije uracunat PDV.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié¢, dipl.ing.el.
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B.5.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje
B.5.1.1. Osvrt na posebne uvjete HEP-a, Elektra Zadar

HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Zadar, Sluzba za tehnicke poslove, Odjel za investicije,
izdao je posebne uvjete pod oznakom: br. 401400102/8594/SR od 29.11.2016. godine. Vezano za
zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s postoje¢im
elektroenergetskim objektima.

B.5.1.2. Osvrt na posebne uvjete Policijske uprave zadarske

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska izdala je posebne uvjete pod oznakom broj:
511-18-06-7285/2-16 MP od 01. prosinca 2016. godine gdje se trazi da se sukladno vaze¢im propisima
i normama projektiranje izvrsi u skladu sa mjerama zastite od pozara.

Popis normi i propisa dan je u poglavlju "A"- Op¢i dio i u poglavlju "B.6."- Prikaz primijenjenih mjera
zastite od pozara, a u poglavlju "B.3."- Programu kontrole i osiguranja kvalitete navedeni su svi postupci
i ispitivanja koja se trebaju izvrsiti radi dokazivanja kvalitete ugradene opreme.

B.5.1.3. Osvrt na posebne uvjete Vodovod d.o.o. Zadar

Vodovod d.o.0. Zadar, izdao je posebne uvjete pod oznakom broj: 6253/2/2016-MP od 21. ozujka 2017.
godine gdje se navode uvijeti koje treba ispostovati prilikom izrade projektne dokumentacije vodovodne
mreze i kanalizacijskih kolektora. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih
priblizavanja niti krizanja s postojec¢im cjevovodima vodovodne i kanalizacijske mreze.

B.5.1.4. Osvrt na posebne uvjete od Hrvatskih voda

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana izdao je vodopravne uvjete pod
oznakom Klasa: UP/I-325-01/16-07/0005677; Ur. broj: 374-24-3-17-2 od 10. sijeénja 2017. godine.
Vezano za zadane uvjete, projektom je razradeno slijedece:

- kao prvi stupanj zastite, u sluaju nestanka mreznog napajanja, predvideno je napajanje preko
pokretnog izvora napajanja. Pokretni izvor napajanja (diesel agregat) ¢e imati kadu za sakupljanje svih
procijedenih tekucina, rezervoar goriva s duplom stjenkom i signalizacijom u slu€aju propustanja goriva.

- crpna stanica ¢e biti povezana s novoizgradenim centrom daljinskog nadzora i upravljanja na uredaju
za procCiScavanje "Centar" Zadar. Takoder, u slu€aju kvara, PLC ¢e na unaprijed odredene brojeve
mobitela, dezurnom osoblju slati SMS poruke. Za uvid u trenutno stanje crpne stanice, postoji
mogucnost daljinskog povezivanja posluzitelja s PLC-om crpne stanice putem Interneta.

Sve navedeno je detaljnije opisano u poglavlju "B1" - Tehnicki opis.

B.5.1.5. Osvrt na izjavu EVN Croatia Plin d.o.o.

EVN Croatia Plin d.o.o. izdao je izjavu 7. srpnja 2016. godine kojom potvrduje kako u predmetnom
obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreze te s tim vezano nemamo
posebnih uvjeta gradnje.

B.5.1.6. Osvrt na posebne uvjete Sluzbe zupanijske sanitarne inspekcije

Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - odjel za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar izdala je
posebne uvjete pod oznakom Klasa: 540-02/16-03/2865, Ur.broj: 534-07-2-1-5-4/2-16-2 od
28. studenog 2016. godine. Vezano za izdane posebne uvjete, nakon zavrSetka gradenja objekta kada
objekt bude u radu, izvrSit ¢e se mjerenja buke koja ne bi smjela prelaziti dopustenu razinu buke prema
Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04).
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B.5.1.7. Osvrt na posebne uvjete Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjeka za

ceste i promet

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet dao je posebne uvjete
pod oznakom: Klasa 340-01/16-01/588, Ur. broj 2198/01-9/3-16-2 od 19.prosinca 2016. godine. Vezano
za zadane uvjete, gradnja i radovi koji se odnose na mapu 2 ovog projekta nemaju utjecaja na drzavne
ceste.

B.5.1.8. Osvrt na posebne uvjete HAKOM-a

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (HAKOM) dala je posebne uvjete pod oznakom :
Klasa: 361-03/16-01/6656, Ur.broj 376-10/MS2-16-2 (HP) od 22. studenog 2016. godine. U posebnim
uvjetima navedeni su infrastrukturni operatori.

B.5.1.9. Osvrt na Izjavu o polozaju EKI od Hrvatskog Telekoma, Optime i VIP-a

Hrvatski Telekom, Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja mreznom infrastrukturom dao je izjavu o
polozaju EKI infrastrukture pod oznakom: T43-34036952 od 12. srpnja 2017. Vezano za zadane uvjete,
u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s postojecom EK infrastrukturom.

Operator Optima Telekom dao je izjavu o polozaju EKI infrastrukture pod brojem: OT-23-683/16 od 30.
lipnja 2016. godine. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja
s postojecom EK infrastrukturom.

Operator Vipnet d.o.o. je izjavio da u zoni zahvata nema poloZenu svoju infrastrukturu.

Takoder, niti jedan od operatora nije dostavio uporabnu dozvolu za predmetnu EKI.

B.5.1.10. Osvrt na posebne uvjete Uprave za zastitu kulturne bastine

Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru, Klasa: 612-08/16-23/6483, Ur.broj
532-04-2-13/3-16/2 od 23. prosinca 2016. godine potvrdila je da na predmetnom podrugju nema
zasti¢enih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete.

U skladu sa trazenim, temeljem Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) u slu€aju nailaska na arheoloske nalaze u
tijeku radova obavijestit ¢e se nadlezni konzervatorski odjel u Zadru.

B.5.2. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Prilikom obavljanja elektroinstalacijskin radova nece se stvarati poseban gradevinski otpad. Po
zavrSetku gradenja, potrebno je urediti okoli§ na nacin da:

- nakon izvedbe objekata potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

- popraviti i urediti sve cestovne povrSine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih
cestovnih povrsina koje su koriStene tijekom izgradnje,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora;

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilitu.

B.5.3. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Prilikom obavljanja elektrotehni¢kih radova ne postoji niti nastaje bilo kakav opasan otpad.
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B.6.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite od pozara primijenjeni su sliedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/2011)

B.6.2. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Elektricna instalacija treba biti izvedena standardnim elektro instalacijskim materijalom propisane
izolacijske C¢vrstoce i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Elektricna oprema je
odabrana na nacin da ne predstavija opasnost od pozara za okolne materijale, da je izolirana
materijalima otpornim na djelovanje elektrichog luka i da u radu nece posti¢i temperaturu koja bi mogla
izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi i okoline.

Sklopne aparature se postavljaju tako da budu pristupaéne samo struénim osobama, te one moraju biti
u ku¢idtima od nezapaljivog materijala ili materijala koji ne potpomaze gorenije.

Svi niskonaponski ormari moraju biti zatvorene izvedbe i izradeni od samogasivog materijala, smjesteni
na nacin da ne prouzro€e pozar ili da ne ugrozavaju susjedne objekte. Svi spojevi u ormarima trebaju
biti Evrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti.

Odabrani zastitni uredaji prekidaju struju optereéenja i kratkog spoja prije nego dode do poviSenja
temperature vodi¢a, odnosno izolacije kabela. Dakle, u slu€aju nastanka kvara dolazi do isklju¢enja
strujnog kruga, te ne postoji opasnost od nastanka pozara.

Metalni dijelovi povezuju se na uzemljivac, radi zastite od kvara na izolaciji ili ku¢istima.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doSlo do pozara od strane prolaznika. Unutar gradiliSta
izvodac radova mora osigurati prostor za ¢uvanje pozarno opasnog materijala (eksploziv, plin, zapaljive
boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali
pozar. Ako se za izradu kabelskih nastavaka ili zavrSetaka koriste plamenici, potrebno je pazljivo i
propisno rukovati opremom u svrhu sprje€avanja nastanka pozara.

Projektant:
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B.7.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite na radu primijenjeni su sljedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13i 41/16),

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

B.7.2.  Zastita od elektricnog udara

B.7.2.1. Osnovna zastita (zastita od izravnog dodira)

Osnovna zastita za predvidene kabele postignuta je izolacijom aktivnih dijelova PVC, XLPE ili EPR
smjesom. Osnovna zastita za razdjelnike i elektro opremu postize se pregradivanjem i smjeStanjem
aktivnih dijelova u kucista. Razdjelnici koji se ugraduju trebaju biti izradeni tako da zadovoljavaju min.
IP54 stupanj zastite, a elektro oprema IP4X stupanj zastite prema HRN EN 60529.

Pristup otvorenim sabirnicama potrebno je zastititi prozirnom ploom od pleksiglasa, sa naljepnicom
"POD NAPONOM".

B.7.2.2. Zastita u slucaju kvara (zastita od neizravnog dodira)

Zastita od moguénosti da se previsoki napon dodira odrzi na dostupnim vodljivim dijelovima elektri¢ne
opreme ili instalacije provesti ¢e se automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim uredajem u TN sustavu
uzemljenja, sa izjednacenjem potencijala i uzemljenjem dostupnih vodljivih dijelova. Strujni krugovi
uti¢nice Sti¢eni su joS dodatno preko diferencijalnin RCD uredaja sa strujom prorade od Iy = 30 mA.

B.7.2.3. Nadstrujna zastita i zastita od toplinskih uc¢inaka struje

Projektom predvidena elektricna oprema za nadstrujnu zastitu kabela i vodic¢a pripadajuéeg strujnog
kruga zadovoljava sljedeée zahtjeve:

* Prekidna mo¢ zastitne naprave veca je od oCekivane najvece struji kratkog spoja na mjestu ugradnje.

» Prekidanje najmanje struje kratkog spoja za kvar na kraju strujnog kruga (najnepovoljniji slu¢aj) u
propisanom vremenu.

» Sprjecavanje pojave toplinskih naprezanja izolacije vodi¢a u uvjetima kratkog spoja i kvara pri
najmanjoj struji (najnepovoljniji slu€aj - vrijeme isklopa najdulje).

* Prekidanje struje preoptereéenja izborom zastitne naprave odgovarajuce prekidne karakteristike.
Proracunom je izvr§ena provjera prorade nadstrujnih zastitnih naprava u propisanom vremenu.

Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara s obzirom na mjesto
ugradnje, tj. da u radu ne postize temperaturu koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi,
zivotinja i materijalnih dobara.
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B.7.2.4. Trajno dopustene struje kabela i vodova

Kabeli i vodi€i odabrani su s obzirom na pogonske struje u elektrinoj instalaciji, struje preoptereéenja
koje se mogu pojaviti u redovitom radu i struje kratkog spoja i kvara.

B.7.2.5. Elektro razdjelnici

Elektro razdjelnici se izvode kao oklopljeni ormari u zastiti min. IP54, a dimenzije pojedinog ormara
odabrane su na nacin da se omoguci smjestaj sve potrebne opreme sa postivanjem tehnickih i
ergonomskim razmaka za propisno opsluzivanje iste od strane osoblja.

Elektro ormari moraju biti propisno oznaceni i opremljeni, $to se odnosi na :

- znak opasnosti od udara struje,

- oznaku razdjelnika,

- oznaku sustava uzemljenja,

- svu ugradenu opremu i strujne krugove koji moraju biti oznaéeni natpisnim plo¢icama,

- jednopolnu shemu prema stvarno izvedenom stanju.

B.7.2.6. Vodovi i kabeli

Vodovi i kabeli postavljeni su tako da su zasti¢eni od mehanickih oStecenja i Stetnih vanjskih utjecaja, a
na mjestima gdje mogu biti mehanicki optereceni potrebno je predvidjeti mehanicku zastitu.

Oznacavanje vodica treba biti sukladno HRN HD 308 S2. Zastitni vodi¢ mora biti po cijeloj svojoj duljini
zeleno-zute boje izolacije, a neutralni vodi¢ plave boje. Za fazne vodi¢e dozvoljene su crna, smeda i
siva boja izolacije. Zastitni i neutralni vodi¢ trebaju imati zasebne stezaljke iste boje kao i vodi¢. Kabeli
moraju na oba kraja ozna¢eni prema strujnoj shemi, a svaka Zila prema stezaljci na koju se spaja.

B.7.2.7. Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji (kuciSta opreme) spajaju se na izvod
temeljnog uzemljivaca gradevine.

B.7.3. Uvjeti zastite na radu na gradilistima
Pri izvodenju elektricne instalacije na gradilistu potrebno je pridrzavati se norme HRN HD 60364-7-704.

ZaStitne mjere za osnovnu za$titu kojima se daje prednost su izolacija aktivnih dijelova i zastita
pokrovima i kucistima. Mjere opreza za osnovnu zastitu zaprekom ili stavljanjem aktivnih vodi¢a izvan
dohvata rukom nisu dozvoljene.

Zastita postavljanjem aktivnih dijelova izvan dohvata rukom dozvoljena je samo za nadzemne vodove
iznad gradilista.

Privremene elektricne vodove na otvorenom dijelu gradiliSta treba izvesti sa izoliranim vodi¢ima na
stupovima tako da se najniza to¢ka vodi¢a nalazi na najmanje 2.5 m visine iznad mjesta rada, 3.5 m
visine iznad pjeSackog prolaza i 6 m iznad kolnickog prolaza. Na visinama manjim od 2.5 m od zemlje,
poda ili platforme, elektri¢ni vodici moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehanicke otpornosti.

Navedene razmake valja uskladiti sa elektro distribucijskim poduzeéem.

Strujni krugovi za opskrbu uti¢nica do 32 A i drugi strujni krugovi za opskrbu ru¢ne elektricne opreme do
32 A moraju se Stititi strujnom zastitnom RCD sklopkom s [An < 30 mA ili zaStitnom mjerom
SELV/PELV (sa za$titom od dodira neovisno o nazivnom naponu), odnosno zastitnim (VDE)
odjeljivanjem. Strujni krugovi za opskrbu utiénica naznacene struje > 32 A, moraju biti Sticeni strujnom
zastitnom RCD sklopkom s /An < 300 mA.

Kabele/vodove potrebno je zastiti od mehani¢kih oSte¢enja, a preporuc¢a se KkoriStenje gumom
oplastenih gipkih kabela kao tip HO7RN-F koji su otporniji na troSenje i vodu.

Razdjelnici za gradilista i drugi sklopovi za razdiobu energije moraju biti u skladu sa HRN EN 60439-4,
a utinice i utikaci preko 16 A moraju biti u skladu s HRN EN 60309-2. Svaki razdjelnik mora imati
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napravu za sklapanje i odvajanje opskrbe s moguéno$éu osiguranja isklopnog polozaja (lokotom ili
kucistem sa klju¢em). PriCuvni izvori napajanja moraju se prikljucivati preko naprava koje onemogucuju
medu spoj razlicitih opskrba.

Kucista elektro uredaja moraju biti izvedena tako da se mogu otvoriti samo pomocu posebnog alata.

Potrebno je osigurati sigurnosnu rasvjetu postavljenu tako da se omogudéi sigurno napustanje gradilista,
kao i sve ostale potrebne sigurnosne naprave.

Elektricna mreza i instalacija na gradilistu mora se izvesti tako da se s jednog mjesta mogu iskljuciti svi
vodi¢i pod naponom.
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Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE VODA
AGLOMERACIJA ZADAR- PETRCANE SEKUNDARNA
KANALIZACIJSKA MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA

Naruciteli: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,
23 000 ZADAR,

ELMAP

Naziv projektiranog

PROJEKT dijela: CS PUNTA RADMAN
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. Zaj. oznaka projekta: | 295/17 Oznaka projekta: | TDE 17053-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2./2 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, diplingl. | strukovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Brknjige / br. knjiga: | - Merilo: 11200
PROJEKT
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01
MIKROLOKACIJA :
17053 -1 -1 Listova: 01




ULJEV DN250 mm

A

TLACNI CJEVOVOD DN110 mm

Y

MJERAC
PROTOKA [

F—— e

RAZVODNI

e S Sy ISPV

%

\
|, S -

\

_———————————al

HIDROSTASKI
MJERAC RAZINE

CRPKE PLOVNE
4,2 KW SKLOPKE
Projekiant: Naziv nacrta: gfg\';gtglrim 0.0, HRVATSKOG SABORA 2. Nazv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
. .0.0., ,
6. ZDRAVKO BASIC diplingel. 5000 ZADAR ODVODNJE VODA AGLOMERACIJA ZADAR | TDE 17053-GP
: - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
. Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Miero: i
TEHNOLOSKA SHEMA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 2 :
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: .
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.el. PROJEKT Nea proev ©5 PUNTA RADMAN ; List o1
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekia: Nacrt broj: p .
29517 17053-2- 1 Listova: o




0 1 2 3 4 6 7 8 9
=CS+RO
‘ ‘ 400V/230V,50Hz L1,L2,L3
| |
\ -Q391 ‘
—_— ———f— MX
| o073 f o ()
36kA/100A
25A
‘ L1,L2,L3 L1,L2,L3 Kompaktni L2
‘ prekidac
| -F400 b -F401 -F392
C,40A,4p B,6A,3p Vi B,6A,1p
Instalacijski Instalacijski Instalacijski
o - nstalacijski
‘ prekidac prekida¢ 78391 125 ° prekidaflé
1-0-2,20A,3p
‘ | Preklopka s
| K400 U401 nutpolozalem -S392 7] -8393  -S394 _
I::I il F } } } | 1-0-2,12A,3p 230V,50Hz 230V,50Hz
‘ 24VDC 400V,50Hz i Preklopka s zeleno crveno
Pomocni Relej za 102 4° 4° nul poloZzajem Tipkalo Tipkalo
‘ relej nadzor faza T E—— Gl. prekida¢ Gl. prekida¢
. . ukljugi iskfjuci
L 4° L4
| 71001 |y | K401 392996 -S3% o
| prorwrnrall m 1 o l::l 230V, 50Hz 230V,50Hz
40kA;15kA | | 230VAC Pomocéni relej crveno
‘ Prenaponska b——--- Pomocni Tipkalo za
N zastita ‘ relej isklop u nuzdi
| > >
‘ I
| EjLJ4
-X391/ 517
L ‘ 6mm? e
| -WNA0O1
o NYY-J
D @
g ,§ % E 5x4mm? -XP1
= c
Selc 3P+N,32A
8 5% % Prikljuénica
» §‘»: 8
Pinst.=10.41 kW Pmax=9.41 kW
Broj str. kruga 1 2 3 4 5
Naziv troil PRENAPONSKA KONTROLA PRISUTNOSTI | GLAVNO POMOCNO NAPAJANJE UPRAVLJANJE GLAVNIM
azivfrosiia ZASTITA ISPRAVNOSTI NAPONA MREZE NAPAJANJE (AGREGAT) PREKIDACEM
Instalirana snaga [kW] 10.41
Presjek voda HO7V-K 4 mm? HO7V-K 1,6 mm? NYY-J 5x4mm? HO7V-K 4mm? HO7V-K 1,5mm?

N ) . | Narugitelj: i jine: Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08 /2017.
Puoeiant e nacre ODVODNIA 06, HRVATSKOG SHBORAZD, |0yt VO NOLOMERAGLAZADAR | TOE 1T0526P —
mr.sc. ZDRAVKO BASIC diplingeel. 23000 ZADAR, PETRGANE SEKUNDARNA KANALIZACIISKA

ELMAP JEDNOPOLINA SHEMA e sy e = | ST e
Razradio: RAZDJELNIKA +RO Naziv projekiiranog dijela: Brknjige / br. knjiga: Ut o1
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el PROJEKT Naziv projekia: ___CSPUNTARADMAN L i
GLAVNI PROJEKT ggaée;f;lcka oznaka projekia: 1N7a0c5r; brgj , Listova: 09




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3
B.6A3p B.,6A,1p B,16A,3p B,16A,3p
1OA,
Instalacijski Instalacijski Instalacijski Instalacijski
prekidaé prekida¢ prekida¢ prekida¢
-5402 U402 7o
400V, 50z |> y <|
Voltmetarska preklopka )
N : s Relej za
za mjerenje faznih i door §
linijskih napona nadzor faza
0500V, 50fz -}g%)?)li:l
Z
Voltmetar P o lei
omochi rele;
1 25° | 25° | 25° |
N
PE
-X1 / 1 2-4 5.7
2,5mm?
Broj str. kruga 6 7 8 9
. - NADZIRANJE PRISUTNOSTI FAZA |
Naziv troSila REZERVA REZERVA REZERVA
MJERENJE NAPONA NA SABIRNICAMA
Instalirana snaga [kW] - - - -
Presjek voda HO7V-K 1,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08 /2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, |0 vODNJE VODA AGLOMERAGIIA ZADAR | TDE 17053-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR,
. - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
E I M AP J ED N OPOLNA S H EMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 22 ) -
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List )
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS PUNTA RADMAN - )
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 09
295117 17053-3- 2 i




0 2 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L3,L2,L3 L1 L1,L2,L3
-Q501 % -F502 I -F503 5
6-10A, 100kA B.6A 1p 10A, 3p
Motorski : Instalgcijszi Osiguraé
prekida¢ prekidag
-S505 -P511 il
-P501 12A; 1-0-2 230N, 50Hz
0-10 AAC @ Tropolna preklopka Brojac sati rada -K503 |:|J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
125 kvar
-S517 -S514 -S511 Skiopnik
_K511_512 230\/|,50Hz @ 230V,50Hz @ 230V,50Hz @
e zeleno crveno crno
230V, 50Hz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K501 EJ\ Pomocni relej Crpka 1 Crpka 1 Crpka 1
"INV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N501 —
9A 0-T0A/4-20mA
Skiopnik -K516-518 -N521 -C501
230V, 50Hz 24V, DC Trofazna kond.
- ) ! baterija 1,5 kVAr
Pomo¢ni relej Relej za nadzor 480V, 50Hz
Mgerni . temperature i
N pretvaraé prodora vode
L
-X501/2 18 -X502/ ¢ 1-2
25025
-WOP001
SUBCAB
4x2.5+2x1,5; 20m|
=CS+CZ-C1
4.2 kW
b
Broj str. kruga 10
Naziv trogila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 1
Instalirana snaga [kW] 4.2
Presjek voda SUBCAB 4x2.5mm? + 2x1.5mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narugitelj Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | opvODNJE VODA AGLOMERACIJA ZADAR | TDE 17053-GP
re.sc. ZDRAVKO BASIC dplngal 23000 ZADAR, - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 212 :
Razradio: RAZDJ ELNIKA +RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 0
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS PUNTA RADMAN - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 09

29517

17053-3- 3




0 1 2 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L3,L2,L3 L2 L1,L2,L3
-Q531 % -F532 I -F533 5
6-10A, 100kA B.6A 1p 10A, 3p
Motorski : Instalgcijszi Osiguraé
prekida¢ prekidag
-S535 -P541 il
-P531 12A; 1-0-2 230N, 50Hz
0-10 AAC @ Tropolna preklopka Brojac sati rada -K533 |:|J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
125 kvar
-S547 -S544 -S541 Skiopnik
-K541-542 230V,50Hz ® 230V,50Hz ® 230V,50Hz ®
230V B0Hz zeleno crveno crno
» o0nz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K531 EJ\ Pomocni relej Crpka 2 Crpka 2 Crpka 2
NIV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N531 —
9A 0-T0A/4-20mA
Skiopnik -K546-548 -N551 -C531
230V, 50Hz 24V, DC Trofazna kond.
- ) ! baterija 1,5 kVAr
Pomo¢ni relej Relej za nadzor 480V, 50Hz
Mgerni . temperature i
N pretvaraé prodora vode
L
-X531/ 18 -X532/ 1-2
25025
-WOPO011
SUBCAB
4x2.5+2x1,5; 20m|
=CS+Cz-C2
4.2 kW
O
Broj str. kruga 11
Naziv trogila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 2
Instalirana snaga [kW] 4.2
Presjek voda SUBCAB 4x2.5mm? + 2x1.5mm?
Projektant: Naziv nacrta: gaDr\L}gth'iq:Md HRVATSKOG SABORA2DD. Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Miesto i datum: | SPLIT,08/2017.
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 230002ADAR'D'0" » |ODVODNJE VODA AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17053-GP
" - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
E ldAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierilo:
I 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 212 '
Razradio: RAZDJ ELNIKA +RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o4
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projeka: CS PUNTA RADMAN - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 09

29517

17053-3- 4




0 [ 1 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1 L2 L3 L1
% | 24VDC 24VDC
I
-F1 -F2 Lo -F381
B6A, 1p /ie B6A, 1p -F3 - X(j C.6A, 1p
Instalacijski Instalacijski 25A,30mA ! . Instalacijski
prekidad prekidad Diferencijalna *4f prekidad
25" | zastitna
sklopka
-G1002
15° -E2 -E4 F4_ |, -G100f 24VDG/24VDC
T 0-60°C 10-95% B,16A, 1p 230VAC/24VDC 230V| 24V Stabilizator 24V | 24V
Termostat Higrostat Instalacijski | 5A|_ " AC | DC izvora DC | DC
prekida¢ sprav J?C napajanja
5 punja¢
25" |
-E1 -E3
230V,50Hz 2305\/5,\%)HZ E e _F1 001 _F451
11W T A
Svietiljka s prekidagem Grijag -XP2 C.10A, 2p. CBA. 2p
530V 501z Instalacijski Instalacijski
’ z prekidaé prekidac .
25°
eYy L
-N1001 -X451/g 15
o ov] -B1001,1002 6 mm
4...20mA 12V,28Ah
Mjerni Akumulatorska ‘X452/ 115
N pretvarag baterija 2.5 mm?
PE
Broj str. kruga 12 13 14 15
Naziv trogila RASVJETA RAZDJELNIKA GRIJANJE RAZDJELNIKA SERVISNA UTIENICA RAZVOD 24VDC
Instalirana snaga [kW] 0.011 0.055 1 0.25
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 2,5 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narugitelj Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | opvODNJE VODA AGLOMERACIJA ZADAR | TDE 17053-GP
re.sc. ZDRAVKO BASIC dplngal 23000 ZADAR, - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
J ED N OPOLNA S H EMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 2.2 :
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 05
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS PUNTA RADMAN - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 08
295117 17053-3- 5 slova:




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1 ‘
1
24VDC 24VDC
B,6A, 1p /A\L
Instalacijski
prekidat -K921-922
5 24V DC
15 Pomo¢ni relej P915
JLLIS
“oam
-N921 Miliampermetar
4-20mA/4-20mA
M{'emi .
pretvarac N9 1 5
4-20TAA/4-gOmA -K901-903 Eﬁ -K911 Eﬁ
erni -
% pregvaraé @ 24VDC 24VDC
p,’fi{gfa Pomocni relej Pomocni relej
Transmiter
1235 2346 1235
-X915/41 72 -X901/f i X911/ ' 7
2.5mm? 2.5mm? 2.5mm?
-WT1 L -WT2 A
Originalni kabel Originalni kabel
MP1 =CS+ZK-MP1 -WOT015 -WOT001 -WOT002 -WOT011
Soméa ‘ ‘ Orginalni kabel; 20m Orginalni kabel; 13m Orginalni kabel; 13m Orginalni kabel; 13m
protoka +CB-MH1 g =CS+CB-S1 @»? =CS+CB-S2 @,%‘ =CS+ZK-S1 @»%‘
MJERAC PROTOKA
Broj str. kruga 16 17 18 19 20
Naziv trosil ¢ HIDROSTATSKO MINIMALNA RAZINA MAKSIMALNA RAZINA PRODOR VODE U
azlv trostia MJERAC PROTOKA MJERENJE RAZINE CRPNOG BAZENA CRPNOG BAZENA ZASUNSKU KOMORU
Instalirana snaga [kW] 0,015
Presjek voda NYY-J 3x1.5mm2 + LiYCY 7x1,5mm2 Originalni kabel NYY-J 5x1.5mm?
Projektant: Naziv nacrta: E%’%‘S‘,EJA 0.0, HRVATSKOG SABORA 2. Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
mr.sc. ZDRAVKO BASIC diplingel. 23000 22D AR‘“»"" . |ODVODNJE VODA AGLOMERACIJAZADAR | TDE 17053-GP
" - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
J ED N OPOLNA S H EMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 2.2 )
Razradio: RAZ DJ ELN I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 06
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS PUNTA RADMAN - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 08
295117 170533 - 6 slova:




0 [ 3 4 5 6 7 9
=CS+RO
24VDC 24vDC 24VDC
N ~ ~ ~ N
AN AN < [co] [ee)
o o o o o
~— - ~ Ayl ~
T € 5 < =
-P 1 50 1 oC—oC—]
E— oC—_JoC—
24VDC oC—_JoC—
Signalni panel =H= CpP CPU Al DI DI 24VDC i
16xLED e — GSM/ 8x | 16x | 8x Programabilni
ocC ol GPRS logicki
kontroler

-A1121
“20v0C
Preklopnik
za ethernet

[ ]

oooo
oooo

-P1011

-51001 m
1-2,12A,2p
Preklopka

omogucéavanja
daljinskog
upravljanja

-51002-1003
24VDC
Krajnji
prekidadi

24VDC
Operaterski -K1051-1055 E:j
panel 24VDC
Pomo¢ni relej
Broj str. kruga 21 22 23
SIGNALNI 0G 0GIC DETEKCIA
Naziv trogila PROGRAMABILNI LOGICKI OTVORENOSTI
PANEL KONTROLER | GPRS MODEM

RAZDJELNIKA +RO

Instalirana snaga [kW]

0,5

Presjek voda

HO7V-K 0,75 mm?

HO7V-K 0.75mm?

HO7V-K 1,5mm?

Projeklant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekla: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
- ODVODNJA do.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | opvODNJE VODA AGLOMERACIJAZADAR | TDE 17053.GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR,
' - PETRCANE SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA
E ld AP J ED N OPOLNA S H EMA Strukovna odrednica: MREZA FEKALNIH OTPADNIH VODA NASELJA | Br.mape / br. mapa: Mierilo: .
I 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS PUNTA RADMAN - ist
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 08
29517 17053-3- 7 :




REDN ANALOGNA MJERENJA UERACA Inoorua | iaz | NAPRY A KOMANDE
1. | STRUJA CRPKE 1 0-10A | 4-20 mA 1. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCI 1.
2. | STRUJA CRPKE 2 0-10A | 4-20 mA 2. | GLAVNIPREKIDAC - ISKLJUCI 2.
3. | NAPON AKUMULATORSKIH BATERIJA 0-30V | 4-20mA 3. | CRPKA 1-UKLOP /ISKLOP 3.
4. | TRENUTNI PROTOK 0-101/s | 4-20 mA 4. | CRPKA 2 - UKLOP / ISKLOP 4,
5. | TRENUTNA RAZINA 0-4m 4-20 mA 5. 5,
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.
9. 9. 9.
10. 10. 10.
IMPULSNA MJERENJA 11. 11.
1. | SATI RADA CRPKE 1 0..h 12. 12.
2. | SATIRADA CRPKE 2 0..h 13. 13.
3. | TRENUTNI PROTOK m3/s 14. 14.
4, 15. 15.
5, 16. 16.
REDNI
BROJ SIGNALIZACIJE | ALARMI
1. | PRORADA PRENAPONSKE ZASTITE 14. | CRPKA 1 - PRODOR VODE U ULJE 27. | OTVORENA VRATA RAZDJELNIKA 40.
2. NAPON NA MREZE - ISPRAVAN 15. | CRPKA 1 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 28. DALJINSKO UPRAVLJANJE ONEMOGUCENO 41,
3. | NAPON NA SABIRNICAMA - ISPRAVAN 16. | CRPKA 2 - NAPAJANJE ISPRAVNO 29. | DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUCENO 42,
4. | GLAVNI PREKIDAC - RUCNO UPRAVLJANJE 17. | CRPKA 2 - RUCNO UPRAVLJANJE 30. | DC-UPS ULAZNI NAPON 24 VDC PRISUTAN 43,
5. GLAVNI PREKIDAC - AUTOM. UPRAVLJANJE 18. | CRPKA 2 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 31. | DC-UPS GRESKA AKU. BATERIJA 44,
6. | GLAVNI PREKIDAC - PRORADA ZASTITE 19. | CRPKA 2-U RADU 32, 45,
7. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCEN 20. | CRPKA 2 - PRODOR VODE U ULJE 33, 46.
8. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCEN 21. CRPKA 2 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 34. 47.
9. | ISKLOP U NUZDI - NIJE AKTIVAN 22. | MINIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 35. 48.
10. | CRPKA 1 - NAPAJANJE ISPRAVNO 23. | MAKSIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 36. 49,
11. | CRPKA 1-RUCNO UPRAVLJANJE 24. | PRODOR VODE U ZASUNSKU KOMORU 37. 50.
12. | CRPKA 1 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 25. | MJERAC PROTOKA - PRECRPLJENI m3 38. 51.
13. | CRPKA 1 -U RADU 26. | MJUERAC PROTOKA - GRESKA 39. 52.
EBLES . HATSGES00MD. |G VO o | TR | | e
ELMAP POPIS TELEMETRIJSKIH — T oA O 1 ey e
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PETRCANE U GRADU ZADRU -1a FAZA 2./2
?Zzn;T:iLo;\v PERKUSIC, dipling.e. PROJEKT SIGNALA Naziv projekia: Nazwprgj;lglrjaﬁgggj/iﬁmw Srinfgebr. e List: 08
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PLOVNE SKLOPKE

PLASTIFICIRANO CELICNO UZE
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VODENJE KABELA U ODNOSU NA ZGRADU VOBENJE KABELA U ODNOSU NA OSTALE OBJEKTE VODENJE KABELA U ODNOSU NA STUP NISKOG NAPONA VOBENJE KABELA U ODNOSU NA STUP VISOKOG NAPONA

PRESJEK ZILE<4mm?

=
&
w =2 FeZn 25x4
53]
s "
o s
E &
¥ A — ]
(=] O
N . et e
(0] .
w
== ~—
a=10°
a=60-100cm
VOBENJE | KRIZANJE KABELA SA TOPLOVODOM PARALELNO VOPENJE VN KABELA | TRAKE UZEMLJIVACA ULAZ KABELA U OBJEKT KABELI NA TRASI
PERFORIRANA TRAKA PRIKLJUGAK EL. MOTORA PRIKLJUCAK EL. MOTORA
/ /,
O OBUJMICA —+— KABEL
||| / TRAJNO ELASTICNI KIT
PNK PNK
ZASTITNA CIUEV
KABEL U SAVITLJIVOJ CELICNOJ CIJEVI 9% PROMJER CIJEVI = 2 x PROMJER KABELA
TRASANAZIDU | STROPU RADIJUS SAVIJANJA KABELA = 12-15 PROMJERA KABELA
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POLAGANJE KABELA Uo/U=20/35 kV

| SIGNALNOG KABELA U TLU

1 ?
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POLAGANJE KABELA NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTOVIMA

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 f—

Pad 3 %. |

—] 50 |—

Hodnik

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
Uo/U=0,6/1 kV NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTEVIMA

Nabijeni pijesak

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 |—

Pad 3 %o

Hodnik

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA

Uo/U=12/20 kV | Uo/U=20/35 kV

NA KRIZANJU S PROMETNIM PUTEVIMA

Nabijeni pijesak

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | MAGISTRALNOG CJEVOVODA

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | CJEVOVODA NIZEG TLAKA
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Telefonski kabel

2 5

PVC cijev

Telefonski kabel

o«
o

|
|

Fe cijev @20 cm |

Energetski kabel

Uo/U=<35kV _._@_ —
Za magistralne cjevovode Za prikljucne cjevovode
d =50 cm za kabele napona Uo/U=1kV - 35 kV Energetski kabel Uo/U <35 kV d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel d = 30 cm bez zaétitne cijevi za kabel
d = 30 cm za kabele napona Uo/U=1 kV d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel
KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - BEZ ZASTITE KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - SA ZASTITOM KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

s
] |
v | g :
e . _ = R\
R £ v 1
\ | / . v =] | T
|
N a
100 100
+
Za magistralne cjevovode Za prikjuéne cjevovode >d 150 cm za kanale vece il jednake 60/90 cm
d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel =d 50 cm za manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne prikljucke
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel
d=30cm
Kao mehanicka zastita Fe cijevi @ 150 mm u sloju 5 cm mr8avog betona
KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE KABELA | KANALIZACIJE KRIZANJE KABELA | KANALIZACIJE
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DETALJI IZVEDBE IPMM

NACIN I1ZVEDBE OBILAZNIH VODOVA

VENTILACIONI KANAL

DETALJ VENTILACIONOG KANALA

i —
D L L>10D
—— - Fﬂ‘ ™ NIJE DOZVOLJENO
p— (— P T
H
L>10D
P-Y 6 NIJE DOZVOLJENO
PRIRUBNICE (DETALJ)
"PE" SABIRNICA
o
RAZDJELNIK
T D
L L<10D L
O, O, —Ii DOZVOLJENO
a : B 1 Inox traka 30x3.5mm
101 [o] 101 L<10D
ZUPCASTA PODLOSKA DOZVOLJENO
SA ZUBIMA IZVANA
HRN M.B2.150A P-Y6 P-Y 6 INOX | |[INOX
OBUJMICA POCINGANA Traka ' 'Traka
SABIRNICA ZA IPMM
55 cm
j 30 |._ —
D
o] © © 0 0 0 0 0@ AN
M8 L<10D
D DOZVOLJENO
m L 7 /
L<10D
VIJAK M8x25 POCINCAN DOZVOLJENO
INOX traka 30x3.5mm
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