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PotvrĊujem da su mjere zaštite na radu, primjenjene u glavnom projektu, izraĊene 
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PotvrĊujem da su mjere zaštite od poţara, primjenjene u idejnom projektu, izraĊene 
sukladno Zakonu o zaštiti od poţara, tehniĉkim normativima i normama. 
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10.24 Uzduţni profil; kanal K-DP14, ogranak K1.2/31.1 - S92 M 1:1000/100 100 
10.25 Uzduţni profil; kanal K-DP15, ogranak K1.2/41.1 - S96 M 1:1000/100 101 
10.26 Uzduţni profil; kanal K-DP15a, ogranak K1.2/41.1 - S97 M 1:1000/100 102 
10.27 Uzduţni profil; kanal K-DP16, ogranak K1/1 - S103  M 1:1000/100 103 
10.28 Uzduţni profil; kanal K-DP16a, ogranak S98 - S105  M 1:1000/100 104 
10.29 Uzduţni profil; kanal K-DP17, ogranak K1/4 - S118  M 1:1000/100 105 
10.30 Uzduţni profil; kanal K-DP17a, ogranak S106 - S120  M 1:1000/100 106 
10.31 Uzduţni profil; kanal K-DP17b, ogranak S108 - S124  M 1:1000/100 107 
10.32 Uzduţni profil; kanal K-DP17c, ogranak S115 - S125  M 1:1000/100 108 
10.33 Uzduţni profil; kanal K-DP18, ogranak K1/11.1 - S138 M 1:1000/100 109 
10.34 Uzduţni profil; kanal K-DP18a, ogranak S126 - S141  M 1:1000/100 110 
10.35 Uzduţni profil; kanal K-DP18b, ogranak S130 - S144  M 1:1000/100 111 
10.36 Uzduţni profil; kanal K-DP18c, ogranak S131 - S147  M 1:1000/100 112 
10.37 Uzduţni profil; kanal K-DP19, ogranak K1/13 - S156  M 1:1000/100 113 
10.38 Uzduţni profil; kanal K-DP19a, ogranak S154 - S172  M 1:1000/100 114 
10.39 Karakteristiĉna revizijska okna (ugradnja u suhom)      M 1:50   115 
10.40 Karakteristiĉna revizijska okna  M 1:50   116 
 (ugradnja pod utjecajem mora)        
10.41 Karakteristiĉni popreĉni presjeci kanala  M 1:25 117 
 gravitacijskih kolektora 
10.42 Karakteristiĉni popreĉni presjek rova M 1:20 118  
 saniranog vodovoda 
10.43 Detalji paralelnog voĊenja i kriţanja vode i kanalizacije M 1:25 119 
10.44 Karakteristiĉni popreĉni presjek kanala  M 1:25 120 
 DTK iznad kanalizacije 
10.45 Detalj paralelnog voĊenja i kriţanja DTK i  M 1:25 121 
 kanalizacije 
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Predmet glavnog projekta 
 
Predmet ovog glavnog projekta je izrada 2.a faze sekundarne fekalne kanalizacijske 
mreţe središnjeg dijela naselja Donje Petrĉane (razdjelni sustav odvodnje). Glavni 
projekt je izraĊen u skladu s prethodno izdanom lokacijskom dozvolom. 
 
 
Ovim projektom predviĊena je izgradnja gravitacijskih fekalnih kolektora u 
duljini  2.762,10 m. 
 
 
2.a faza obuhvaća sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mreţu središnjeg dijela naselja 
Donje Petrĉane kako je prikazano na fotografiji 1, koja se treba spojiti na prethodno 
projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici, obuhvaćenu prethodno izraĊenom tehniĉkom 
dokumentacijom (Idejni projekt za Izmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav 
odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i 
Petrĉane u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333, 2016. god./; Glavni projekt / 
Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda 
naselja Koţino i Petrĉane u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, zajedniĉka 
oznaka projekta 5333, 2017. god.). 
 
Dalje se sustavom planiranih gravitacijskih fekalnih cjevovoda, crpnih stanica i tlaĉnih 
cjevovoda fekalne vode, kako je to i predviĊeno u  Studiji izvodljivosti integralnog sustava 
odvodnje aglomeracija Zadar i Petrĉane /Hidroing d.o.o. Osijek, 2016. god./, te prikazano 
na fotografijama 1, 2 i 3, odvode sve do ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda „Centar“ 
Zadar.  
 
 
 

 

Slika 0-1 Konačni obuhvat aglomeracije Petrčane 

Fotografija 1. Izvadak iz Studije izvodljivosti Hidroing d.o.o. Osijek (2016.) 

 
 

2.a faza izgradnje –Sekundarna kanalizacijska mreža Donje 

Petrčane 

1.a faza izgradnje –Sekundarna kanalizacijska mreža Punta Radman 
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(Slika 0-2 Spoj naselja sustava odvodnje Petrčane-Kožino na UPOV Borik (sustav odvodnje 

aglomeracije Zadar)) 

Fotografija 2. Izvadak iz Studije izvodljivosti Hidroing d.o.o. Osijek (2016.) 

 
 
 

 
 

Slika 0-3 Konačni obuhvat aglomeracije Zadar 

Fotografija 3. Izvadak iz Studije izvodljivosti /Hidroing d.o.o. Osijek (2016.) 
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Smještaj graĊevina  

 
Trase gravitacijskih kolektora smještene su u koridore postojećih puteva, kao što je 
prikazano na geodetskoj situaciji u mjerilu 1:1000, odnosno na situacijama trasa kolektora 
u mjerilu 1:500. 
 

Kanalizacijska mreţa 2.a faze obuhvaća 19 ogranaka gravitacijske fekalne kanalizacije te je 
predviĊeno 19 spojnih mjesta na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici. 
Predmetni ogranci se nalaze na prikljuĉnim putevima koji se spajaju na V, VI i VII ulicu te 
uzduţ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII ulice, a koje se takoĊer spajaju na V, VI 
i VII ulicu. 

 
Prije navedene trase cjevovoda smještene su unutar obuhvata zahvata naznaĉenog u 
idejnom projektu, temeljem kojeg je izdana lokacijska dozvola. 
 
 
GraĊevine na trasi kanalizacijskih kolektora i tlaĉnog cjevovoda fekalne kanalizacije  
i izbor kanalizacijskog materijala 
 
Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije ukupne duljine 2.762,10 m predviĊene su 
PVC cijevi profila DN250 mm, nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i 
spojne ogranke na isti, koje su predviĊene kao poliesterske GRP cijevi profila DN272 mm, 
nazivne obodne krutosti SN10000 N/m2. Kako je prethodno reĉeno ovim projektom su 
obuhvaćene samo fekalne vode, dok odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog 
projekta. 
 
Kućni prikljuĉci fekalne kanalizacije izvoditi će se paralelno sa izgradnjom uliĉne mreţe i 
spajaju se direktno na kontrolna okna kolektora.  
 
Kontrolna okna izvode se obvezno i na svim lomovima trase.  
Izvode se uglavnom od prefabriciranih PEHD okana unutarnjeg promjera DN1000 mm ili 
DN800 mm. Na trasama pod utjecajem mora izvode se GRP poliesterska okna unutarnjeg 
promjera DN1000 mm, na kojima se izvode i posebni poklopci od istog materijala s 
odgovarajućom brtvom, kako bi se sprijeĉilo ulijevanje mora kroz završne lijevano-ţeljezne 
poklopce. 
 
Kontrolna okna će biti zatvorena s lijevano-ţeljeznim poklopcima za promet nosivosti 250 
kN, odnosno nosivosti 400 kN, ako je za pojedina okna isto naglašeno. 
Kanalizacijske cijevi smještaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojeće 
infrastrukture (vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova) ĉiji je poloţaj toĉno 
utvrĊen s nadleţnim komunalnim tvrtkama i akceptiran prilikom izrade ovog glavnog 
projekta.  
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Kanalizacijske cijevi koje nisu pod utjecajem mora polaţu se u rovu na pripremljeni 
izravnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).  
Nakon  toga se nasipa takoĊer sloj pijeska u min. debljini 10 cm iznad tjemena cijevi.  
Iznad sloja pijeska nasipa se još 20 cm pijeska. Iznad zasutog sitnozrnatog materijala 
preostali dio rova nasipa se sitnim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim 
materijalom iz pozajmišta (max.vel.zrna 120 mm), u slojevima visine do 30 cm uz obvezno 
zbijanje. 
 
Kanalizacijske cijevi koje su  pod utjecajem mora polaţu se u rovu na pripremljeni 
izravnani sloj tucaniĉkog materijala min. debljine 10 cm, granulacije 8-16 mm.  
Nakon toga se nasipa takoĊer sloj tucaniĉkog materijala granulacije 16-32 mm, min. 
debljine 30 cm iznad tjemena cijevi. 
Iznad zasutog tucaniĉkog materijala preostali dio rova nasipa se kao što je navedeno i za 
cijevi koje nisu pod utjecajem mora, zamjenskim kamenim materijalom iz pozajmišta 
(max.vel.zrna 120 mm), u slojevima visine do 30 cm uz obvezno nabijanje. 
 
Ukoliko nema dovoljno zaštitnog nasipa – nadsloja, iznad tjemena cijevi (vrijedi za oba  
sluĉaja - za cijevi koje nisu pod utjecajem mora, odnosno podzemnih voda ili se nalaze 
pod njihovim utjecajem) iste se zaštićuju zaštitnom betonskom oblogom razreda tlaĉne 
ĉvrstoće C16/20, odnosno C25/30. 
U uzduţnim profilima glavnog projekta biti će naznaĉene dionice cjevovoda koje se 
zaštićuju betonskom oblogom. 
 
Dno rova treba biti zbijeno tako da je modul stišljivosti  Ms40 MN/m2 ili Sz100% 

mjereno kruţnom ploĉom Φ30 cm.  

 
Ispod završnog sloja asfalta debljine 10 cm, potrebno je izvesti nosivi sloj debljine  
20 cm od mehaniĉki zbijenog drobljenog kamenog materijala ili šljunka  
odgovarajućeg modula stišljivosti ( Ms80 MN/m2 ili Sz100%). 

 
Asfalt beton se izvodi u dva sloja ukupne debljine 10 cm (6 cm bitumenizirani nosivi sloj / 
AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M1 / + 4 cm habajući sloj /AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 
/). Kolnik se obnavlja u cijeloj svojoj površini. 
 
Završni sloj rova je uvijek u pravilu potrebno prilagoditi postojećem stanju terena, ako 
projektom, odnosno nalogom nadzornog inţenjera uz suglasnost projektanta nije drugaĉije 
odobreno. 
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Kanalizacijska cijev treba biti ispod vodovodne cijevi, odnosno minimalna  
vertikalna udaljenost tjemena kanalizacijske cijevi do stjenke vodovodne cijevi  
iznosi 50 cm.  
 
U sluĉaju kriţanja  cjevovoda pitke vode s cjevovodom fekalne kanalizacije, cjevovod pitke 
vode će se provući kroz zaštitnu cijev od lijevanog ţeljeza koja je iznutra i izvana zalivena 
ţitkim bitumenom. 
 
Kod paralelnog voĊenja vodovoda i kanalizacije minimalna horizontalna udaljenost od 
stjenke vodovoda do stjenke kanalizacije smije iznositi 150 cm.  
 
Minimalni horizontalni i vertikalni razmak kanalizacijske cijevi i elektro-kablova smije  
iznositi 50 cm. Istog se treba pridrţavati i kod udaljenosti kanalizacijske cijevi i  
TK kabela. 
 
Ukoliko se utvrdi na licu mjesta da pojedine uvjete u potpunosti nije moguće ispuniti 
pri svakom pojedinom sluĉaju rješenje je potrebno traţiti u suglasju s nadleţnim 
komunalnim tvrtkama i projektantom. 
 
 
Postojeća komunalna infrastruktura 
 
Sve instalacije na predmetnom podruĉju, koje su dostavljene u digitalnom obliku ili su 
snimljene na licu mjesta nakon oznaĉavanja, uzete su u obzir prilikom izrade ovog glavnog 
projekta. Poloţaj instalacija koje su dostavljene od strane nadleţnih tvrtki su prikazane na 
situaciji u ovom glavnom projektu. 
 
Poloţaj telekomunikacijskih vodova na traţenje projektanta dostavljen je u digitalnoj formi 
od Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb s pratećom izjavom, kao i od OT-Optima Telekom d.d. 
s pratećom izjavom, dok je od strane Vipnet d.o.o. izjavljeno da svojih instalacija nemaju u 
podruĉju zahvata.   
Vodovod d.o.o. Zadar i Elektra Zadar d.o.o. su svoje instalacije oznaĉili na licu mjesta 
budući isti ne posjeduju geodetski snimak svojih instalacija za traţeno podruĉje. Sve 
instalacije na predmetnom podruĉju, koje su dostavljene u digitalnom obliku ili su 
snimljene na licu mjesta nakon oznaĉavanja, uzete su u obzir prilikom izrade ovog glavnog 
projekta. Poloţaj instalacija koje su dostavljene od strane nadleţnih tvrtki prikazane su na 
situaciji u ovom glavnom projektu. 
Prema izjavi predstavnika Grada Zadra na podruĉju obuhvata 2.a faze izgradnje nema 
podzemne mreţe javne rasvjete.  
U predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreţe, 
temeljem oĉitovanja predstavnika EVN Croatia Plin d.o.o. 
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Posebni uvjeti javnopravnih tijela 
 
Prema cestovnim uvjetima izdanim od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada 
Zadra, Odsjek za ceste i promet, KLASA: 340-01/16-01/588; URBROJ: 2198/01-9/3-16-2, 
Zadar, 19. prosinca 2016. godine izgradnja sekundarne kanalizacijske mreţe fekalnih 
otpadnih voda moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa vaţećim zakonima i propisima 
koji reguliraju ovu problematiku. Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica 
predmetne izgradnje duţan je nadoknaditi investitor. Za vrijeme izvoĊenja radova mora se 
postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaboratu. 
 
Sukladno posebnim uvjetima dostavljenim od Elektre Zadar, Sluţba za tehniĉke poslove, 
Odjel za investicije, od 29.11.2016. godine, prije poĉetka  izgradnje sustava odvodnje, bez 
obzira na oznaĉavanje prilikom izrade projektne dokumentacije, izvoĊaĉ mora zatraţiti 
ponovno  oznaĉavanje svih instalacija na licu mjesta, te u blizini kabela iskopi se moraju 
izvoditi ruĉno bez uporabe mehanizacije i uz nazoĉnost ovlaštenih osoba HEP-a, kako bi se 
osigurali svi uvjeti za siguran rad. Svi popravci i ev. oštećenja uzrokovana radovima 
trebaju biti sanirana od strane ovlaštenih sluţbi HEP-a, a ev. troškove snosi izvoĊaĉ 
radova. 
 
Prema pismenom oĉitovanju predstavnika EVN Croatia Plin d.o.o. od 07.07.2016. godine 
na predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreţe te s 
tim vezano nema posebnih uvjeta gradnje. 
 
Prema posebnim uvjetima HAKOM-a (Klasa: 361-03/16-01/6656; Urbroj: 376-10/MS2-16-2 
(HP) od 22. studenog 2016.) projekt sadrţi prikaz paralelnog voĊenja i kriţanja s 
postojećim elektroniĉkim komunikacijama (EK), te je predviĊena zaštita postojeće EK 
infrastrukture u zoni zahvata. Prema Pravilniku o naĉinu i uvjetima odreĊivanja zone 
elektroniĉke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova ili graĊevine (NN br.75/13), koji propisuju 
najmanje udaljenosti pri paralelnom voĊenju ili pribliţavanju podzemnog elektroniĉkog 
komunikacijskog kabela i kanalizacije (za promjere cjevovoda < 600 mm i kućne prikljuĉke 
min. udaljenost iznosi 0,5 m; za magistralne kan. cjevovode >600 mm, min. udaljenost 
iznosi 1,5 m), odnosno min. udaljenosti pri kriţanju istih (udaljenost od tjemena 
kanalizacijske cijevi treba iznositi najmanje 0,3 m), vidljivo je da je ovom projektnom 
dokumentacijom traţeno i osigurano, te planirana kanalizacija neće ometati rad EKI. 
Ukoliko se na mjestu kriţanja EKI eventualno ne  nalazi u zaštitnoj cijevi, istu je potrebno 
postaviti u zaštitnu cijev duljine najmanje po 1,5 m sa svake strane od mjesta kriţanja.  
 
Prema pismenom oĉitovanju Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno 
podruĉje Split od 31.01.2017. godine, broj i znak: 300300201/196/GĈ, predmetni obuhvat 
zahvata u prostoru nije u koliziji sa objektima u zoni dalekovoda i u blizini drugih objekata 
koji su u nadleţnosti i vlasništvu navedene tvrtke te nema posebnih uvjeta graĊenja. 
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Sukladno vodopravnim uvjetima izdanim od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za 
slivove juţnog Jadrana – Split, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0005677; URBROJ: 374-24-3-
17-2, Split, 10.01.2017. godine predmetni sustav treba biti jedinstvena cjelina, a projektno 
rješenje usklaĊeno s postojećom i vaţećom projektnom i prostorno-planskom 
dokumentacijom. Ispunjenje vodopravnih uvjeta obuhvaćeno je i u ostalim sadrţajima 
ovog projekta. 
 
Sukladno uvjetima izdanim od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Zadru, od 23. prosinca 2016. godine na predmetnom podruĉju 
nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, pa onda nisu ni dani posebni uvjeti. U 
sluĉaju nailaska na iste investitor odnosno izvoĊaĉ radova je duţan na temelju ĉlanka 45. 
Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) obustaviti radove i bez odlaganja 
obavijestiti Konzervatorski odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zaštitna arheološka 
iskapanja. 
 
Mjere zaštite od poţara opisane su u posebnom poglavlju ovog projekta (posebni uvjeti 
graĊenja iz podruĉja zaštite od poţara, izdani su od Policijske uprave zadarske, Sluţba 
upravnih i inspekcijskih poslova; BROJ: 511-18-06-7285/2-16 MP, Zadar, 1. prosinca 2016. 
godine). 
 
Sukladno sanitarno-tehniĉkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke utvrĊenim od Višeg 
sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjeĊenje zdravlja, Sektora 
ţupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Sluţbe ţupanijske sanitarne inspekcije, 
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, KLASA: 540-02/16-03/2865; URBROJ: 
534-07-2-1-5-4/2-16-2, Zadar, 28. studenog 2016. godine, cjevovodi i revizijska okna 
izvode se iz atestiranih proizvoda za tu namjenu kojima se osigurava vodonepropusnost, 
odnosno sanitarno-tehniĉki i higijenski uvjeti sukladno vaţećim zakonima i propisima. 
Ako uzmemo u obzir da u svom radu kolektori zahtijevaju tek povremenu prisutnost 
radnika na odrţavanju, te ĉinjenicu da predmetni sustav stvara nisku razinu buke, odnosno 
ne premašuje osnovnu razinu buke, posebne mjere zaštite od buke nisu potrebne. 
Osiguran je mir i zadovoljavajući su uvjeti za odmor i rad u blizini iste. 
  
Sukladno posebnim vodovodnim uvjetima izdanim od Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 
17; Broj: 6253/1/2016 - MP, Zadar, 19. sijeĉnja 2017. godine, prilikom izgradnje sustava 
odvodnje fekalnih voda, nuţno je sanirati i postojeći vodopskrbni cjevovod. Kako bi se za 
vrijeme izgradnje kanalizacije u kontinuitetu osigurala neometana vodoopskrba potrošaĉa, 
imajući u vidu blizinu vodovodnih instalacija i potrebu sanacije istih, prilikom izgradnje 
predmetne kanalizacije, troškovnikom je obuhvaćena izrada provizorija vodovodne mreţe i 
izrada privremenih provizornih kućnih prikljuĉaka. Troškovnikom je predviĊena izrada 
zaštitne obloge, potrebno izmještanje i sanacija vodovodnih instalacija, te izrada kućnih 
prikljuĉaka. Sve vodovodne kape i poklopce koje se nalaze u podruĉju zahvata, potrebno 
je izdignuti i uskladiti s novom niveletom ulica i terena.   
Nakon završene izgradnje odvodnje naselja sanirati će se i vodovodna mreţa sukladno 
danim vodovodnim uvjetima, koji će prije izdavanja uporabne dozvole dostaviti atest od 
ovlaštene pravne osobe o zdravstvenoj ispravnosti vode. 
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Prije poĉetka  izgradnje kolektora, bez obzira na prije navedeno, izvoĊaĉ mora obvezno 
zatraţiti od nadleţnih tvrtki , ponovno  oznaĉavanje svih instalacija na licu mjesta 
(el.instalacije, TK instalacije od svih operatora , vodovoda, postojeće kanalizacije) i 
treba utvrditi da li je došlo do promjena u odnosu na prikazano stanje infrastrukture u 
projektnoj dokumentaciji. Ukoliko se nakon oznaĉavanja instalacija i pozicioniranja trasa 
kanalizacije na licu mjesta ipak utvrdi da su pojedine instalacije ugroţene rješenje se 
svakako mora traţiti u suglasju s nadleţnom komunalnom tvrtkom i projektantom. 
 
Za radove koji se izvode u blizini prije navedene infrastrukture potrebno je zatraţiti 
nazoĉnost djelatnika nadleţnih komunalnih tvrtki. 
U blizini postojeće komunalne infrastrukture iskop je potrebno izvoditi ruĉno i paţljivo, 
pridrţavajući se strogo Zakona o zaštiti na radu  i Zakona o zaštiti od poţara, kako ne bi 
došlo do povreda sudionika u radu i oštećenja infrastrukture. Sva eventualna oštećenja 
nastala prilikom izvoĊenja radova snosi u potpunosti izvoĊaĉ radova. 
 
IzvoĊaĉ radova, kao i naruĉitelj radova duţni su se u svemu pridrţavati 
posebnih uvjeta izdanih od nadleţnih tvrtki (rokova za obavijesti o poĉetku 
radova, pravovremenog obaviještavanja o oznaĉavanju, odnosno iskolĉenju 
instalacija, i dr.). 
 
Prije  izgradnje cjevovoda potrebno je izraditi ˝elaborat iskolĉenja˝, a iskolĉenje graĊevine 
treba obaviti osoba ovlaštena za obavljanje istog. Radove je potrebno izvoditi uz stalnu 
geodetsku kontrolu.  
Prije poĉetka radova potrebno je izraditi Plan izvoĊenja radova ukljuĉujući dodatno i 
projekt privremene regulacije prometa za radove na kolniku. 
Naruĉitelj, odnosno izvoĊaĉ radova je duţan prije izvoĊenja predmetnih radova ishoditi od 
nadleţne cestarije SUGLASNOST za izgradnju kolektora u skladu sa danim uvjetima, od  
nadleţne cestarije ili grada Zadra, a po završetku radova pismenu potvrdu da je kolnik 
vraćen u prvobitno stanje.  
TakoĊer prije poĉetka radova na kolniku potrebno je napraviti projekt privremene 
regulacije prometa. 
Za sve vrijeme izvoĊenja radova potrebno je osigurati stalno odvijanje prometa pomoću za 
to predviĊene privremene signalizacije prema projektu privremene regulacije prometa. 
Potrebno je postaviti prikladne prijenosne prometne znakove da bi se vozaĉima omogućilo 
sigurno obavljanje neophodnog manevra na cesti. Stalni znakovi već postavljeni na cesti , 
a koji mogu biti u suprotnosti sa znakovima za oznaĉavanje radova na cesti, moraju biti 
pokriveni. Izbor potrebnih znakova i naĉin njihova postavljanja obavlja ovlašteni struĉnjak 
u skladu s odobrenim projektom privremene regulacije prometa, koji je odgovoran za  
osiguranje zone radova, a sve u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji 
na cestama, Zakonu o javnim cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Općim 
tehniĉki uvjetima na cestama, Preporukama za postavljanje prometnih znakova (Hrvatske 
ceste, 11.1997.) i referatu ˝Osiguranje zone radova na odrţavanje cesta ˝ (Prof.dr.M. 
Sršen, 02.1994-2. hrvatski seminar o signalizaciji, opremi i odrţavanju cesta). 
Nakon završetka izgradnje prostor na trasama kolektora treba urediti, cestovne površine 
kompletno obnoviti u skladu s vaţećim propisima i danim uvjetima, vratiti okoliš i ev. 
oštećene objekte na trasi i lokaciji u prvobitno stanje, te privesti izvedeni objekt svrsi za 
koju je namijenjen.  
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Po završetku radova IzvoĊaĉ radova obvezuje se napraviti ˝elaborat izvedenog  
stanja˝ s naznakom svih instalacija koje se nalaze u blizini ili prolaze preko  
kanalizacijskog voda te je potrebno izvršiti upis u katastar instalacija. 
 
Posebne napomene: 
 

 radove treba izvoditi u tehnološki logiĉnom redoslijedu 
 izvoditelj je duţan pridrţavati se svih vaţećih propisa u graĊevinarstvu 
 potrebno se pridrţavati svih propisanih mjera Zakonom o zaštiti na radu i 

Zakona o zaštiti od poţara, kako se ne bi ugrozio ţivot sudionika u izgradnji i 
drugih 

 prije poĉetka radova potrebno je izraditi  Plana izvoĊenja radova sukladno 
Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na 
privremenim ili pokretnim gradilištima (NN  br. 51/08) / 

 
Popis katastarskih ĉestica preko kojih prolaze predmetni kolektori: 
 
Kako je naznaĉeno u nacrtima, na digitalnom ortofoto snimku sa uklopljenim katastarskim 
planom, predmetni kolektori prolaze preko sljedećih katastarskih ĉestica k.o. Petrĉane:  
 
83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829, 1505, 1515, 1526, 1537, 1547, 
1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687, 1693, 1695, 1696, 
1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2827. 
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Predmetna sekundarna kanalizacijska mreţa odvodi fekalne otpadne vode gravitacijskim 
kanalima u primarne uliĉne kanale koji su predmet prethodno projektirane kanalizacije. 
Kako je već navedeno u tehniĉkom opisu, prema postojećoj projektnoj i prostorno-
planskoj  dokumentaciji ((1) Studija kanalizacije grada Zadra /GraĊevinski institut Zagreb, 
1991.god./; Prostorni plan ureĊenja Grada Zadra (GGZ 4-04, 3-08, 4-08,10-08,16-11); (2) 
Idejni projekt kanalizacijskog sustava „Borik“-Zadar /˝Hidroprojekt –ing˝ , Zagreb, 
1996.g./; (3) Glavni projekt  / Dio sustava odvodnje ˝Borik˝ u gradu Zadru, Cjelina 2: 
Kanalizacijski kolektori na dijelu ulice Matije Gupca i okolnih prikljuĉnih ulica˝ 
/˝Hidroprojekt –ing˝ , Zagreb, 2004.g./ (4) Studija izvodljivosti integralnog sustava 
odvodnje aglomeracija Zadar i Petrĉane (Hidroing d.o.o. Osijek; rujan 2016.) (5) Idejni 
projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole / Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija 
Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane u Gradu Zadru, Donat 
d.o.o. br. projekta 5333, 2016. god., (6) Glavni projekt / Integralni sustav odvodnje 
aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane u Gradu 
Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, zajedniĉka oznaka projekta 5333, 2017. god. (7) 
Idejni projekt „Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane - Sekundarna 
kanalizacijska mreţa fekalnih otpadnih voda naselja Petrĉane u gradu Zadru /„Aniva-
inţenjering“ d.o.o. br. projekta 286/16, rujan 2016. god./ i (1) Prostorni plan ureĊenja 
Grada Zadra (GGZ 4-04, 3-08, 4-08,10-08,16-11) predmetno podruĉje dio je 
integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrĉane, gdje se sve otpadne vode 
aglomeracije Petrĉane, sustavom gravitacijskih kolektora, te crpnih stanica s pripadajućim 
tlaĉnim kolektorima, odvode do spoja na aglomeraciju Zadar u ulici Matije Gupca, odnosno 
u konaĉnici iste završavaju na UPOV-u Borik-Zadar, odnosno UPOV-u Centar-Zadar.  
Budući su hidrauliĉkim proraĉunima u prethodno izraĊenim projektima primarne 
kanalizacijske mreţe (Idejni projekt za Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole odvodnje 
otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane u Gradu Zadru /˝Donat˝ d.o.o. br. projekta 5333, 
listopad 2016. god./ i Glavni projekt „Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane u 
Gradu Zadru“, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O oţujak 2017. god.), već obuhvaćene 
koliĉina fekalnih otpadnih voda koje dolaze iz predmetnih sekundarnih ulica, a usvojeni 
min. profili (Φ 250 mm) u ulicama predmetne kanalizacije su usvojeni uglavnom i za 

primarne  kolektore, poseban hidrauliĉki proraĉun radi provjere koliĉina nije potreban, jer 
je oĉito da isti zadovoljava.  
 
Mjerodavne koliĉine fekalnih otpadnih voda za kritiĉni kanal K-DP18 
 
Na osnovu podataka iz postojeće dokumentacije (Studija integralnog sustava odvodnje 
aglomeracija Zadar i Petrĉane, Hidroing doo, Osijek, 2016.god), odnosno preuzetog 
ukupnog dotoka otpadnih voda za naselje Petrĉane (za vršno hidrauliĉko opterećenje  u 
mjesecu kolovozu / stalno stanovništvo, privreda, turizam) proraĉunat je  srednji dnevni 
protok. 
 
Ulazni podaci za mjesec  kolovoz: 
- ukupni dotok fekalnih voda  Qu=17.400,00 m3/mj 

 
Srednji dnevni protok: 
 Qsred.dn. = Qu / (31*24*3600) = 0,0065 m3/s = 6,5 l/s 
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Kako se ne raspolaţe s preciznijim podacima o stalnim stanovnicima i gostima za 
promatrano podruĉje pribliţna srednja dnevna protoka promatranog podruĉja moţe se 
dobiti iz omjera duljine predmetne mreţe u odnosu na ukupnu duljinu projektirane 
kanalizacijske mreţe naselja Petrĉane, te umnoška sa srednjom dnevnom protokom cijelog 
naselja Petrĉane.  
 

Qsred.dn.1 = (LDP18/Luk) * Qsred.dn. = (274,90/11.235,26) * 6,5 = 0,16 l/s 

 
Maksimalni satni protok: 
 

Qmax,sat.1 = k x Qsred.dn.1 

k - opći koeficijent neravnomjernosti prema Fedorovu: 
k = 2,69 / Qsred.dn.1

0,121 

k = 2,16 

Qmax,sat.1 = 0,35 l/s 
 

Prethodno navedenim koliĉinama pribrojit ćemo i koliĉinu tuĊih voda.  
Za tuĊe vode uzeti ćemo 30% srednjeg dnevnog protoka ( prema preporuci iz navedene 
studije). 
 

)/(11,035,0*3,0*3,0 1... slQ dnsred
tv

Q      - tuĊe vode 

)/(46,011,035,01..max
.1..max

slQQ tvsat

kišno

sat
Q     - konaĉni maks.satni dotok za  

          kišni period 
 
 
Radi orijentacije visine punjenja, kao primjer obradit će se najduţi, odnosno kritiĉni kanal 
K-DP18 i provesti hidrauliĉka provjera za maksimalni uzduţni nagib 5 %.  
 
Maksimalni uzduţni nagib I=5 % 
(kritiĉni kanal DP18) 

odabrani promjer cjevovoda: Dv = 250,00 mm 

 
Du = 235,40 mm 

uzdužni nagib: i = 5,00 % 

koeficijent pogonske hrapavosti: kb = 1,00 mm 

mjerodavna protoka: Qd = Qmax sat.1. = 0,46 l/s 

očitano iz tablica 
   protoka kod punog profila: Qp = 129,30 l/s 

brzina kod punog profila: vp = 2,853 m/s 

očitano iz tablica za Qd / Qp = 0,004 
 postotak ispunjenosti: hd / Du = 4,40 % 

postotak brzine: vd / vp = 26,0 % 

visina punjenja profila hd = 10,35 mm 

stvarna brzina: vd = 0,74 m/s 
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DIMENZIONIRANJE KANALA IZVRŠENO JE NA TEMELJU WHITE-COLEBBROOKOVE 
FORMULE: 
 

    gIR
R

K

gIRR
v 8

84.148

063
log2





























 

gdje je : 
v - brzina (m/s) 
R - hidrauliĉki radijus (m) 
I - pad vodnog lica 
g - ubrzanje sile teţe (m/s2) 
K - koeficijent hrapavosti kanala (mm) 

 - koeficijent viskoznosti fluida (m2/sec) 
 
Izvorno ova formula se upotrebljava za turbulentno prijelazni reţim strujanja tekućine 
u okruglim tehniĉkim cijevima. Formula obuhvaća asimptotski hrapavi i turbulentno glatki 
reţim. 
 
Kritiĉna brzina kod koje još ne nastaje taloţenje u kanalu moţe se izraĉunati prema 
N. Fedorovu: 

    n
crit Rv 57.1  

    Rn 5,05.3   

gdje je : 

critv  - kritiĉna brzina 

R - hidrauliĉki radijus 
 
Kritiĉne brzine za okrugle presjeke prema gornjoj jednadţbi iznose: 
 
 

 (mm) vcrit(m/s) 
250 0,72 
300 0,75 
400 0,82 
500 0,88 
600 0,92 
700 0,96 
800 1,00 
900 1,04 
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Budući da kod brzina otjecanja od cca 0,3 m/s još uvijek ne dolazi do taloţenja  
organskih tvari, ali dolazi do taloţenja anorganskih tvari, preporuĉa se povremeno 
ispiranje sustava odvodnje od strane nadleţne komunalne tvrtke. 
 
Za potrebe dimenzioniranja, odnosno odabira promjera i materijala kolektora te hidrauliĉke 
provjere cjevovoda odvodnje, usvojene su vršne dotoĉne koliĉine otpadnih voda. 
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PRORAĈUN NAPREZANJA CIJEVI 

 

 

CIJEV:  POLIESTER Ø 272 mm (GRP) 

00,8s  mm      D=272,0 mm       d=256,0 mm 

00,40r  N/mm2  (maksimalno tangencijalno naprezanje cijevi) 

67,2650,1/00,40/  FSrdop   N/mm2  (dopušteno tangencijalno naprezanje cijevi) 

00,1h  m (minimalna visina nadsloja) 

10,1b  m (širina rova) 

 

 

a) OPTEREĆENJE OD NADSLOJA ZEMLJE 

vezano miješano tlo: 20  kN/m3 

25  

hAP EE    

za 91,0
10,1

00,1


b

h
 87,0EA  (oĉitano iz nomograma – faktor umanjenja) 

40,1700,12087,0 EP  kN/m2 
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b) PROMETNO OPTEREĆENJE SLW-30 (DIN 1072) 

pp pfP   

30,1
00,1

3,0
1

3,0
1 

h
f  (udarni faktor) 

pp  - oĉitano iz dijagrama 

50,320,2530,1 pP  kN/m2 

 

90,4950,3240,17  pEv PPq  kN/m2 

( vq  - raspodijeljeno vertikalno opterećenje) 

 

c) TEŢINA CIJEVI 

13,000,190080,0272,0   cc sDG  kN/m’ 

 

d) TEŢINA OTPADNE VODE 

51,00,10
4

256,0

4

22













ovov

d
G  kN/m’ 

132,0
4

256,0272,0

4








dD
rm  m 

 

 

 

ANALIZA UNUTARNJIH SILA 

 

MOMENTI SAVIJANJA (TJEME CIJEVI) 

(a+b) 273,0132,090,49314,0 22  mvqvqv rqmM  kNm/m’ 

(c)  002,0132,00080,000,19642,0 22  mcgg rsmM   kNm/m’ 

(d) 007,0132,00,10321,0 33  mwww rmM   kNm/m’ 

282,0007,0002,0273,0  wgqvu MMMM  kNm/m’ 
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UZDUŢNA SILA 

(a+b) 313,3132,090,49503,0  mvqvqv rqnN  kN/m’ 

(c) 007,0132,00080,000,19333,0  mcgg rsnN   kN/m’ 

(d) 232,0132,00,10333,1 22  mwww rnN   kN/m’ 

552,3232,0007,0313,3  wgqvu NNNN  kN/m’ 

 

 

KONTROLA NAPREZANJA 

W

aM

A

N kauu 
  

0080,00080,011  sA  m2 

5
22

101,1
6

0080,0

6

1 



s

W  m3 

020,1
792,0

808,0

008,03256,03

008,05256,03

33

53












sd

sd
aka  

09,2614900,444
101,1

020,1282,0

008,0

552,3
5








  kN/m2 

50,26max   N/mm2   <  67,26dop  N/mm2  

*NAPOMENA VEZANA UZ ZAŠTITU CIJEVI  

 (vrijedi ako drugaĉije nije navedeno – pogledati uzduţne profile): 

SPOREDNE ULICE  (PEHD/PVC Ø 250, GRP Ø 272) 

- zaštitu cijevi izvesti obloţnim betonom C16/20 ako je dubina do tjemena cijevi manja od 1,0 m 

 
KONTROLA UZGONA KONTROLNOG REVIZIJSKOG OKNA POD UTJECAJEM MORA 
Proraĉun za najdublje kontrolno okno, S69  
 

UZGON NA KONTROLNO OKNO 
  

         - vanjski promjer okna:      
  D = 1,026 m 

- vanjska tlocrtna površina dna okna:   
  F = 0,83 m2 

- raĉunska razina mora:      
  H0 = 0,70 mnm 

- dubina dna okna ispod raĉunske razine mora:      
 Hm = 1,04 m 

- veliĉina uzgona na okno:    Uo = F x Hm x gm = 8,86 kN 
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TEŢINA KONTROLNOG OKNA 
  

   
      - visina okna:      

  Ho = 0,93 m 

- specifiĉna teţina okna:     go = 122,00 kg/m = 1,20 kN/m 

 go = 37,85 kg/m2 = 0,37 kN/m2 

- debljina stijenke okna:      
  d1= 19,00 mm 

- debljina stijenke dna okna:      
  d2= 20,00 mm 

- teţina okna:      Go = Ho x go + Gdna = 1,65 kN 

            VOLUMEN BETONA PROTIV UZGONA (beton C30/37) 
   

      - potrebni koeficijent sigurnosti protiv uzgona: 
 KS = 1,10 

 - potrebna teţina betona protiv uzgona: Gb,potr = Uo x KS - Go = 8,09 kN 

- odabrana tlocrtna površina betona:    
  š = 0,20 m 

 
A = (D + 2 x š)2 - F = 1,21 m2 

- potrebna visina betona oko okna: hpotr = Gb,potr / (A x g'b) = 0,48 m 

- odabrana visina betona oko okna:     
  hodabr = 0,50 m 

- volumen cijevi koje prolaze kroz beton:  broj cijevi, n = 2 
 

 vanjski promjer cijevi, Dc = 0,272 m 

 Vc = š x n x Dc
2 x p/4 = 0,023 m3 

- volumen betona protiv uzgona:    Vb = A x hodabr - Vc = 0,58 m3 

- odabrana teţina betona protiv uzgona:  

   Gb,odabr = Vb x g'b = 8,12 kN > Gb,potr 

KSostvareni = (Gb,odabr + Go) / Uo = 1,10 ≈  1,10 
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4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zadar, kolovoz 2017. 
 

Projektant: 
 
 
 
 

Josip Krolo dipl.ing.graĊ. 



ANIVA – INŽENJERING d.o.o. Zadar, Vjenceslava Novaka 6  

 

T.D.:    296/17 

Z.O.P.: 296/17 

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane 

Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda 

 naselja Petrčane u gradu Zadru – 2.a faza 

Glavni projekt  

MAPA 1 

39 

Sukladno  Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14) tehniĉka dokumentacija sadrţi slijedeće: 
 
A/ Primjenjeni propisi standardi i normativi 
 
B/ Opis sadrţaja graĊevine 
 
C/ Prikaz projektom datih tehniĉkih rješenja kojima se osiguravaju  
  uvjeti za siguran  rad 

- gradilište 
- graĊevina  
- okoliš - ureĊenje 

 
A/ Primijenjeni propisi i pravilnici 
 

 - Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14) 
    - Zakon o gradnji (NN br. 153/13) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08) 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05) 
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 
- Pravilnik o zaštiti od buke (NN br. 20/03, 100/04, 30/09) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloţenosti buci na radu (NN br.46/08) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i   
  borave (NN br. 145/04, 46/08, 30/09) 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) 
- Pravilnik o listi strojeva i ureĊaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02) 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11) 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriĉnom energijom (NN br. 88/12) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u graĊevinarstvu (NN br. 42/68 i 45/68) 
- Smjernice za izvedbu interne kanalizacije 
- Zakon o zaštiti od poţara  (NN br. 92/10) 

 
B/ Opis sadrţaja graĊevine 
 
Ovim glavnim projektom je obuhvaćena 2.a faza središnjeg dijela naselja Donje Petrĉane 
koja se treba spojiti na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici, obuhvaćenu 
prethodno izraĊenom tehniĉkom dokumentacijom (Glavni projekt / Integralni sustav 
odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane 
u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, zajedniĉka oznaka projekta 5333, 2017. 
god.). Predmetna graĊevina predstavlja fekalnu kanalizacijsku mreţu.  

Kanalizacijska mreţa 2.a faze obuhvaća 19 ogranaka gravitacijske fekalne kanalizacije te je 
predviĊeno 19 spojnih mjesta na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici. 
Predmetni ogranci se nalaze na prikljuĉnim putevima koji se spajaju na V, VI i VII ulicu te 
uzduţ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII ulice, a koje se takoĊer spajaju na V, VI i 
VII ulicu. 
 



ANIVA – INŽENJERING d.o.o. Zadar, Vjenceslava Novaka 6  

 

T.D.:    296/17 

Z.O.P.: 296/17 

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane 

Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda 

 naselja Petrčane u gradu Zadru – 2.a faza 

Glavni projekt  

MAPA 1 

40 

Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije predviĊene su PVC cijevi profila DN250 mm, 
nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne ogranke na isti, koje su 
predviĊene kao poliesterske GRP cijevi profila DN272 mm, nazivne obodne krutosti SN10000. 
 

 

C/ Prikaz projektom danih tehniĉkih rješenja kojima se osiguravaju  
  uvjeti za siguran rad 
 
Gradilište 

 

Gradilište mora biti ureĊeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvoĊenje svih 
radova prema ovom elaboratu. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 
zaposlene na gradilištu.  
IzvoĊaĉ radova sastavlja poseban elaborat o ureĊenju i radu na gradilištu ( prema  
prethodno izraĊenom Planu izvoĊenja radova koji treba izraditi u skladu s Zakonom o zaštiti 
na radu - NN br. 71/14  i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 
gradilištima - NN  br. 51/08),  kojim će u pogledu zaštite na radu, biti obuhvaćene sve 
potrebne mjere kao što su: 

- osiguranje granice gradilišta 
- ureĊenje i odrţavanje prometnica (pristupa) 
- odreĊivanje mjesta prostora i naĉina razmještaja te skladištenje graĊevnog  
   materijala 
- izgradnja i ureĊenje za ĉuvanje opasnog materijala 
  naĉin transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta graĊevnog  
  materijala, teških predmeta i opreme 
- naĉin obiljeţavanja i osiguranja opasnih mjesta i ugroţenih prostora na gradilištu 

  (opasne zone) 
- naĉin rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para,  
   odnosno gdje moţe nastati vatra 
- ureĊenje elektriĉnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima  
   na gradilištu 
- odreĊivanje vrste i smještaja graĊevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuća  
   osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta 
- odreĊivanje vrste i naĉin izvoĊenja graĊevinskih skela 
- naĉin zaštite od pada s visine ili u dubinu 

 
- osiguranje graĊevinskih jama od eventualnog urušavanja i zatrpavanja 
- odreĊivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po ţivot i zdravlje 
   radnika, kao i vrste i koliĉine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava,  
- odnosno zaštitne opreme 
- mjere i sredstva protupoţarne zaštite na gradilištu 
- druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu 

IzvoĊenje radova na gradilištu smije otpoĉeti tek kada je gradilište ureĊeno prema 
odredbama vaţećih pravilnika. 
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GraĊevina 
Temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14) daje se prikaz tehniĉkih 
mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehniĉka rješenja, koja u cijelosti 
osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima  
(za vrijeme graĊenja i u tijeku uporabe predmetne graĊevine) osigurali uvjeti rada bez 
opasnosti za ţivot i zdravlje. 
 

Za vrijeme graĊenja potrebno je provesti sve propisane i vaţećom regulativom predviĊene 
mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i ureĊenje samog gradilišta 
- organizaciju i lokaciju objekta namijenjenih boravku ljudi 
- organizaciju skladišnog prostora 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
- organizaciju pruţanja prve pomoći u sluĉaju povrede radnika na radu i sl. 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema 
- ispravnost i pravilan naĉin uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  
    (npr. zaštitna kaciga, radno odijelo, radne cipele, zaštitne rukavice, opasaĉ za  
 radove na visinama,…) 
- sanaciju okoliša graĊevine i gradilišta te dovoĊenje u stanje prije izgradnje 

 

Ove mjere reguliraju i obvezuju na ispravno korištenje opreme, te takvu izradu objekata 
koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugroţavaju ljudi i okoliš. 
Korištenje opreme na gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu 
uz primjenu HTZ mjera koje se obvezne za ovu vrstu graĊevine. 
Posebno treba sprijeĉiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenja i iskrenje 
elektrovodova i neposredni kontakt radnika s njima, zagaĊenje zraka, opasna zraĉenja, 
zagaĊenje vode i tla, te iskljuĉiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda. 
 
Elektriĉni kablovi visokog napona moraju biti iskljuĉeni (izvan pogona i napona) tijekom 
radova u njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ruĉni 
iskopi. 
Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje ureĊaja i strojeva u cilju zaštite radnika i 
okolnog puĉanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. 
Korištenje graĊevinskih strojeva i upravljanje njima smije se povjeriti osposobljenim 
radnicima koji su upoznati s opasnostima. Rad strojeva moţe poĉeti kada se nitko  
ne nalazi u djelokrugu stroja. 
 
Izvoditelj radova će svojim Elaboratom o ureĊenju gradilišta obuhvatiti sve potrebne mjere 
zaštite na radu. 
Za provedbu svih zaštitnih tehniĉkih mjera nadleţna je i odgovorna uprava gradilišta 
odnosno poslodavac. 
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Kontrolu primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 
- odgovorna osoba na gradilištu /voditelj graĊenja, inţenjer gradilišta/ 
- nadzorni inţenjer 
- ovlašteni predstavnici nadleţnih upravnih tijela 
- koordinator II zaštite na radu kojega imenuje investitor 

 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora 
uz primjenu svih propisa u graĊevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu graĊevina. 
Prije poĉetka izvoĊenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće 
oznaĉene na terenu od strane ovlaštenih osoba u nadleţnim tvrtkama te njihove 
trase zapisniĉki predane Izvoditelju radova. 
Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo struĉna i ovlaštena osoba. 
Nadzorni inţenjer upisom u graĊevinski dnevnik utvrĊuje ispravnost izvedenih radova na 
pojedinim etapama i stavkama. 
Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz suglasnost 
projektanta i investitora uz pribavljanje graĊevinske dozvole za nastalu promjenu. 
GraĊevina je projektirana tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće nezgode 
korisnika graĊevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, opekotina, udara struje ili 
eksplozije, razvijanja otrovnih plinova, zagaĊivanja zraka, opasnih zraĉenja, zagaĊivanja voda 
i tla, neadekvatnog deponiranja i odvoza otpada. 
Obzirom da je predmetna graĊevina dio kanalizacijskog sustava, to se većina potencijalnih 
opasnosti izbjegava pravilnim naĉinom korištenja, odabranim materijalima za graĊenje, 
uporabom odgovarajuće opreme, rada i upravljanja, uz što manji kontakt otpada sa 
zaposlenicima. 
Pri normalnom pogonu kanalizacijskog voda te radu na redovnoj kontroli i odrţavanju treba 
se pridrţavati slijedećih pravila zaštite na radu: 

- opasnost od urušavanja za vrijeme uporabe voda ne postoji , jer je poloţen na 
  zdravu podlogu. Nasip iznad voda izvodi se u slojevima od 30 cm i ĉvrsto je  
  nabijen do propisanog modula stišljivosti. Revizijska okna su zatvorena 
  odgovarajućim lijevano ţeljeznim poklopcima nosivosti 250 kN. 
- kanalizacija je projektirana i izvedena od provjerenih materijala sa stanovišta  
  zaštite od poţara. GraĊevina je locirana tako da je omogućen pristup i  
  djelovanje vatrogasaca sa svih strana graĊevine. 
- opasnost oneĉišćenja okoline fekalnom otpadnom vodom ovim tehniĉkim rješenjem 

je nemoguće, jer se revizijska okna rade od PEHD-a odnosno poliestera, a svi spojevi 
se vodonepropusno brtve. Ĉišćenje cjevovoda smije obavljati samo kvalificirano 
osoblje upoznato sa radom sukladno sa Zakonom o zaštiti na radu. 

-  budući da unutar kanalizacijskog sustava moţe doći do stvaranja plinova tada 
  postoji mogućnost nastanka eksplozije odnosno trovanja. Stoga je potrebno prije 

ulaska u revizijsko okno izvršiti odzraĉivanje okna, a zatim indikatorom ispitati 
eventualnu opasnost od eksplozije odnosno trovanja. 
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Osim navedenih pravila potrebno se pridrţavati slijedećeg: 
- svi lijevano-ţeljezni poklopci na revizijskim oknima u normalnoj eksploataciji 
 moraju biti zatvoreni  
- poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da prilikom prolaska vozila ne 

stvaraju buku. Svi poklopci su s amortizacijskim uloškom u okviru poklopca i 
zatvaraĉem bez zglobnog okova. 

- poklopci moraju biti ugraĊeni tako da budu u ravnini nivelete ceste ili nogostupa 
- otvaranje poklopaca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo ovlaštenim osobama 
- prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama sprijeĉiti dolazak vozila i 

pješaka do otvora okna. Osim toga moraju se postaviti odgovarajući prometni znakovi, 
a ako se radovi izvode noću moraju se postaviti i odgovarajući svjetlosni znakovi. 

- prije puštanja kanalizacijskog voda u pogon potrebno je ispitati vodonepropusnost 
 

 

Okoliš – ureĊenje 
 
Nakon izvršenih ispitivanja vodonenepropusnosti cjevovoda, rov će biti zatrpan 
odgovarajućim materijalom u skladu s prikazanim tehniĉkim rješenjem u ovom projektu.  
Sve površine na trasi cjevovoda biti će obnovljene i vraćene u ispravno stanje. 
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 5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŢARA 
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A/ PRIMIJENJENI PROPISI 
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13) 
- Zakon o zaštiti od poţara (NN br. 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14) 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
- Zakon o tehniĉkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)  
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)  
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Pravilnik o razvrstavanju graĊevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od poţara 
  (NN, br. 56/12, ispr. 61/12)  
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaĉavanju graĊevnih 
  proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  
- Pravilnik o tehniĉkim dopuštenjima za graĊevne proizvode (NN 103/08)   
- Pravilnik o nadzoru graĊevnih proizvoda (NN 113/08)   
- Tehniĉki propis o graĊevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 
  100/11-ispravak, 130/12, 81/13)   
 
Kod izrade tehniĉke dokumentacije primijenjene su i vaţeće norme kojima se regulira zaštita 
od poţara. GraĊevni proizvodi koji se ugraĊuje u graĊevinu treba zadovoljiti zahtjeve u 
pogledu reakcije na poţar sukladno hrvatskoj normi 
HRN EN 13501-1:2010, te zahtjeve u pogledu ispitivanja negorivosti sukladno hrvatskoj 
normi HRN EN ISO 1182:2010. 
 
B/ Osnovni podaci o graĊevini 
 
Namjena graĊevine 
Predmetna graĊevina predstavlja fekalnu kanalizacijsku mreţu. 
Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije predviĊene su PVC cijevi profila DN250 mm, 
nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne ogranke na isti, koje su 
predviĊene kao poliesterske GRP cijevi profila DN272 mm, nazivne obodne krutosti SN10000. 
 

Lokacija 

Ovim glavnim projektom je obuhvaćena 2.a faza središnjeg dijela naselja Donje Petrĉane 
koja se treba spojiti na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici, obuhvaćenu 
prethodno izraĊenom tehniĉkom dokumentacijom (Glavni projekt / Integralni sustav 
odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda naselja Koţino i Petrĉane 
u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, zajedniĉka oznaka projekta 5333, 2017. 
god.). Kanalizacijska mreţa 2.a faze obuhvaća 19 ogranaka gravitacijske fekalne kanalizacije 
te je predviĊeno 19 spojnih mjesta na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici. 
Predmetni ogranci se nalaze na prikljuĉnim putevima koji se spajaju na V, VI i VII ulicu te 
uzduţ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII ulice, a koje se takoĊer spajaju na V, VI i 
VII ulicu. 
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Mogućnost pristupa 
Pristup vatrogasne tehnike omogućen je s prometnica u ĉijem trupu su  
cjevovodi i poloţeni.  
 
Zaposjednutost prostora 
Osoblje angaţirano na odrţavanju predmetnog dijela kanalizacijskog sustava grada 
Zadra, biti će zaposlenici javnog komunalnog poduzeća ˝Odvodnja˝ Zadar. 
 
Poţarno opterećenje 
GraĊevine su niskog poţarnog opterećenja. 
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju graĊevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od 
poţara (NN, br. 56/12, ispr. 61/12) , kanalizacijska mreţa i kolektori ( vodne graĊevine), 
svrstavaju se u graĊevine skupine 1, odnosno manje zahtijevne graĊevine.  
 
C/ MJERE ZAŠTITE OD POŢARA 
 
Osnovna zaštita 
Kod izrade projektne dokumentacije primijenjeni su hrvatski propisi i pravila tehniĉke prakse 
za ovakvu vrstu graĊevine. 
Osnove zaštite su: 
- osiguran pristup vatrogasnih vozila sa jedne strane graĊevine 
- osiguranje kvalitete ugraĊenih proizvoda s dokazima kakvoće 
 
Vatrogasni pristupi, prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila 
Vatrogasni pristup do graĊevina moguć je s javne prometnih površina. 
Prilazi su dovoljno široki i omogućuju operativni rad vatrogasnih vozila. Uz graĊevine nema 
visokog raslinja koje bi ometalo djelovanje vatrogasne tehnike. 
 
GraĊevinske konstrukcije  
Cjevovod će biti izgraĊen od kanalizacijskih PVC cijevi profila DN250 mm nazivne obodne 
krutosti SN8, odnosno od poliesterskih GRP cijevi profila DN272 mm, nazivne obodne krutosti 
SN10000, s atestima o dokazu kvalitete. 
Lijevano-ţeljezni poklopci , poliesterska GRP i PEHD okna podlijeţu kontroli kvalitete i trebaju 
posjedovati odgovarajuće ateste i dokaze o kvalitetu. 
 
Elektroinstalacije – nema. 
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D/ Program kontrole i osiguranja kakvoće 
 

UgraĊeni materijali i elementi glede zaštite od poţara zadovoljiti će slijedeće norme: 
- Cjevovodi će biti izgraĊeni od kanalizacijskih PVC cijevi (HRN EN 1401-1), odnosno  
  poliesterskih GRP kanalizacijskih cijevi (HRN EN 14364:2013) 
- Revizijska okna – termoplastiĉni materijali PEHD proizvedena po normi  
  HRN EN 13598-2:2009  ili poliesterska GRP okna proizvedena po normi  
  HRN EN 15383:2014. 
- Za sve graĊevne proizvode biti će osigurani dokazi kakvoće ugraĊenih proizvoda 
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  6.   PROGRAM  KONTROLE I 
 

OSIGURANJA  KAKVOĆE 
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DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI 
 
Oprema koja se ugraĊuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravama o sukladnosti 
prema pravilnicima i standardima vaţećim za tu vrstu opreme. TakoĊer uz opremu treba 
isporuĉiti i tehniĉke upute za ugradnju i uporabu te garantne listove, a sve pisano hrvatskim 
jezikom i latiniĉnim pismom. 
 
Treba ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugraĊuje, a u našem sluĉaju to je: 
 

- osnovni materijal: PVC cijevi, poliesterske GRP cijevi, PEHD revizijska okna, 
poliesterska GRP revizijska okna,  beton, lijevano-ţeljezni poklopci 

- pomoćni materijal: brtve, vijci, matice, podloţne ploĉice i drugi sitni materijal koji se 
ugraĊuje 

 
Isprave kojima se dokazuje sukladnost opreme s pravilnicima i standardima vaţećim za tu 
vrstu opreme su slijedeće: 
 

1. potvrda o sukladnosti (izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvoĊaĉa odnosno 
uvoznika) 

2. izjava o sukladnosti (izdaje proizvoĊaĉ ili uvoznik) 
 
Generalno, sva strojarska oprema koja se nabavlja na trţištu mora biti izraĊena u skladu s 
propisima zaštite na radu. ProizvoĊaĉ je duţan pribaviti ispravu od ovlaštene ustanove, 
odnosno trgovaĉkog društva kojom se potvrĊuje da je stroj ili ureĊaj proizveden u skladu s 
propisima zaštite na radu. 
 
Za graĊevinske proizvode za koje nije donesen tehniĉki propis niti hrvatska norma, odnosno 
za graĊevinske proizvode ĉija tehniĉka svojstva znatno odstupaju od svojstava odreĊenih 
tehniĉkim propisom ili hrvatskom normom treba proizvoĊaĉ, odnosno uvoznik, traţiti tehniĉko 
dopuštenje na temelju ispitivanja koje provodi ovlaštena pravna osoba, a sve u skladu sa 
Zakonom o graĊevnim proizvodima (NN 76/13) i Pravilnikom o tehniĉkim dopuštenjima za 
graĊevne proizvode (NN 103/08). 
 
Drţavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo objavio je Popis pravnih osoba ovlaštenih za 
potvrĊivanje i ispitivanje proizvoda (NN 204/03, 99/04), dok se novija evidencija ovlaštenih 
osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti graĊevnih proizvoda, izdavanja 
potvrda o tvorniĉkoj kontroli proizvodnje, te ocjenjivanja sukladnosti graĊevnih proizvoda 
vodi na sluţbenoj web-stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog ureĊenja. 
 
Ocjena sukladnosti propisana je Zakonom o graĊevnim proizvodima (NN 76/13) i Pravilnikom 
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaĉavanju graĊevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10 i 129/11). Obaveza ishoĊenja potvrde o sukladnosti je prema ĉlanku 
40. navedenog Zakona i ĉlanku 29. navedenog Pravilnika obaveza proizvoĊaĉa, ovlaštenog 
zastupnika ili uvoznika graĊevnog proizvoda. 
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U skladu s ĉlancima 40-46. Zakona o graĊevnim proizvodima (NN 76/13) te ĉlancima 32. i 
42. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaĉavanju graĊevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) na proizvode koji su sukladni s tehniĉkim 
zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti, te dati tehniĉke upute za ĉuvanje, 
transport, uporabu i ugradnju. Tehniĉke upute moraju biti pisane hrvatskim jezikom i 
latiniĉnim pismom tako da su razumljive distributeru i korisniku. 
 
Zakljuĉno, oprema i materijal koji se ugraĊuju trebaju odgovarati vaţećim propisima, 
standardima i normativima, te uz njih treba priloţiti potvrdu o sukladnosti i/ili izjavu o 
sukladnosti. 
 
Na temelju evidencije ovlaštenih osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti 
graĊevnih proizvoda, izdavanja potvrda o tvorniĉkoj kontroli proizvodnje, te ocjenjivanja 
sukladnosti graĊevnih proizvoda koja se vodi na sluţbenoj web-stranici Ministarstva zaštite 
okoliša, graditeljstva i prostornog ureĊenja, dobavljaĉ treba prije ugradnje nadzornom 
inţenjeru dostaviti potvrde i/ili izjave za slijedeće proizvode: 
 

1. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 
2. Cement 
3. Dodaci betonu 
4. Armirano betonske i betonske vibroprešane cijevi 
5. Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake 
6. Vijci, matice i podloţne ploĉice za spojeve nosivih ĉeliĉnih konstrukcija 

 
Svi ostali proizvodi potrebni za izvedbu graĊevine, koja je predmet ovog projekta, podlijeţu 
dobavljaĉevoj izjavi o sukladnosti. U našem sluĉaju to konkretno obuhvaća izjave o slijedećim 
karakteristikama proizvoda: 
 

1. Zemljani radovi: 
 
- donji nosivi sloj – tampon: 

- granulometrijski sastav (tucanik ili šljunak Ø 0-30 mm) 
- neagresivnost sastava 

- nasipni materijal za cijevi: 
- granulometrijski sastav (pijesak, sitan šljunak Ø ≤ 16 mm) 
- neagresivnost sastava 

 
2. Betonski i armiranobetonski radovi: 
 
- voda (u skladu s HRN U.M1.058) 
- ĉelik za armiranje: 

- glatki i rebrasti (Tehniĉki propis za betonske konstrukcije  
(NN 139/09, 14/10, 125/10, 132/12), prilog B) 

-    mreţe (Tehniĉki propis za betonske konstrukcije  
(NN 139/09, 14/10, 125/10, 132/12), prilog B) 
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3. Obrtniĉki radovi: 
- vapno (u skladu s HRN B.C1.020) 
- pijesak za ţbuku (HRN U.M2.012) 
- voda za ţbuku (HRN U.M2.012) 
- ţbuka za zidove (HRN U.M2.012) 
- hladni bitumenski premaz (HRN U.M3.240 ili HRN U.M3.242) 
- vodonepropustan premaz 
- cestovni rubnjaci (C30/37) (HRN U.S4.051, U.S4.062, U.M1.016, U.M1.020, U.M1.012, 

U.B1.046, U.E3.0050) 
- betonske kanalice (C16/20) 
 
4. Montaţni radovi: 
- proizvoĊaĉ cijevi mora imati odobreni sustav kvalitete u skladu s HRN EN ISO 9002 za 

sve radnje proizvodnje i instalacije cijevi. 
- betonske cijevi (HRN U.N1.050, U.N1.051, U.N1.052) 
- poliesterske GRP cijevi, spojnice, dimenzije, kvaliteta (HRN EN 14364:2013) 
- PVC cijevi i spojnice, dimenzije, kvaliteta (HRN EN 1401-1, DIN 8061,  

DIN 8062) 
- nehrĊajući ĉelik prema DIN 2463, materijal DIN 17455 (W.N.1.4301, AISI 304 i W.N. 

1.4401, AISI 316) 
- ĉeliĉne cijevi i fazonski komadi, dimenzije, kvaliteta (HRN C.B5.020, C.B5.122, 

C.B5.221) 
- PEHD revizijska okna, dimenzije, kvaliteta (HRN EN 13598-2, HRN EN 13476-1, DIN 

16961-1, DIN 16961-2) 
- poliesterska GRP revizijska okna, dimenzije, kvaliteta (HRN EN 15383:2014) 

 

Kontrola iskopa graĊevinske jame 
Nakon iskopa graĊevinskih jama potrebno je izvršiti pregled iste. IzvoĊaĉ je 
duţan obavljati tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u iskopima, a 
dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inţenjeru. 
Sve gotove površine rovova moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inţenjera, u 
zahtijevanim uzduţnim nagibima, popreĉnim padovima i zadovoljavajućim ravnostima. 
Nisu dozvoljene bilo kakve neravnine koje bi sprijeĉile polaganje cjevovoda prema niveleti. 
 
Ako radovi nisu kvalitetno izvedeni, nadzorni inţenjer će obustaviti radove i zahtijevati da se 
nedostaci poprave na trošak izvoĊaĉa radova. 
Dno rova za kanalizacijski vod mora biti isplanirano s toĉnošću +-2 cm i mora biti nabijeno  
vibro-nabijaĉem do zbijenosti Ms>40 MN/m2, Sz>100%. Zbijenost materijala (pijesak)  
oko cjevovoda kontrolirati uzimanjem neporemećenog uzorka odgovarajućim cilindrom. 
Cjevovod se ne smije zatrpavati dok se ne dokaţe traţena zbijenost. 
 
Planiranje dna rova na mjestu prekopa izvodi se u svemu prema stavki 2.10. O.T.U.-a 
za radove na cestama. 
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Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visini min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i 
izrada podloţnog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, smije se izvoditi samo s pijeskom, 
koji ne smije biti kemijski agresivan. 
 
Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogućava zbijanje uz optimalnu 
vlaţnost i gustoću prema DIN-u 4033. 
Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i graĊevnih jama oko revizijskih okana nakon zatrpavanja 
sitnim materijalom (drugi sloj) te na prokopu kolnika nakon završene obloge se vrši biranim 
materijalom iz iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja većeg od 12 cm, te ne smije 
biti raslinja, humusa ni materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrši oprezno 
drvenim nabijaĉima ili laganom vibro-ţabom (kako ne bi došlo do oštećenja cijevi) u 
slojevima od 20 cm do potrebne zbijenosti. Dio ispune koji je viši od 70 cm iznad tjemena 
cijevi, zbija se strojno. Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora iznositi:  
Ms>80 MN/m2 i Sz>100%. Za rad na prokopu kolnika u svemu prema stavkama 2.9. i 4.4. 
O.T.U. – a za radove na cestama, odnosno prema danim uvjetima nadleţne cestarije. 
 
Kontrola obnovljene kolniĉke konstrukcije 
 
Na svakom prekopu prometnih površina odnosno bankine, kod polaganja cjevovoda 
popreĉno i paralelno s osi prometnice, potrebno je obaviti ispitivanje donjeg i gornjeg stroja 
konstrukcije prema O.T.U. za radove na cestama. 
IzvoĊaĉ radova je duţan obavljati kontrolu kakvoće posteljice, nasipa, nosivog sloja od 
zrnatog materijala, te asfaltnih slojeva. 
IzvoĊaĉ radova je duţan obavljati tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija 
materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inţenjeru. 
Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inţenjera, u  
zahtijevanim uzduţnim padovima, popreĉnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. 
U sluĉaju da radovi nisu kvalitetno izvršeni, nadzorni inţenjer će obustaviti radove i zahtjevati 
da se nedostaci poprave na trošak izvoĊaĉa. 
Prije poĉetka radova na kolniku potrebno je zatraţiti Suglasnost od vlasnika ceste za 
izvoĊenje radova /nadleţne cestarije ili grada Zadra/, uz odgovarajuće priloge kako  je 
navedeno u danim uvjetima u lokacijskoj dozvoli, a po završetku radova pismenu potvrdu da 
je kolnik vraćen u prvobitno stanje. 

 
TEKUĆE KONTROLE (OBAVLJA IZVOĐAĈ TIJEKOM GRAĐENJA UZ PRISUSTVO 
NADZORNOG INŢENJERA) 

 
- cement, granulometrijski sastav agregata 
- geodetska kontrola nivelete kanala, trase cjevovoda i poloţaja objekata prema 

nacrtima 
- konzistencija svjeţeg betona slijeganjem (na svakih 10 m3) 
- temperatura betona (na poĉetku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka  

kocaka) 
- vizualna kontrola ispravnosti cijevi pri ugradnji 
- kontrola temeljnog tla, sloţene armature pri armiranobetonskim radovima i dr. 
- ispitivanje vodonepropusnosti kanala  
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KONTROLNA ISPITIVANJA (OBAVLJA OVLAŠTENA INSTITUCIJA UZ PRISUSTVO 
NADZORNOG INŢENJERA) 
 

1. Zemljani radovi 
     - zbijenost dna rova za kanalizacijski vod (svakih 200 m) Ms>40 MN/m2, Sz>100%  

- zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 200 m), odnosno modul stišljivosti (Ms ≥ 20 
MN/m2) 

- zbijenost posteljice prometnice (svakih 1000 m2, odnosno po komadu prekopa), 
standardnim Proctorovim postupkom na mjestima gdje se zadire u prostor prometnice  

     - zbijenost nosivog tamponskog sloja od zrnatog materijala Ms>80 MN/m2 i Sz>100%. 
- posteljica bankine svakih 200 m (zbijenost Sz ili modul stišljivosti Ms) na mjestima 

gdje se zadire u prostor bankine prometnice 
 
1. Betonski i armirano-betonski radovi 
Beton 
Beton treba ispitati prema odredbama Tehniĉkog propisa za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10, 132/12), Prilog A, toĉka A.6. 
Ĉelik za armiranje 
Ĉelik treba ispitati prema odredbama Tehniĉkog propisa za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10, 132/12), Prilog B, toĉka B.7. 
 
2. Mort za ţbukanje 
Mort treba ispitati prema Tehniĉkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Prilog C, 
toĉka C.6.1. 
 
3. Montaţni radovi 
Ukoliko nadzorni inţenjer ili investitor sumnja u kvalitetu elemenata za montaţu moţe 
narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete 
(potvrda o sukladnosti) 
 
4. Ispitivanje kolniĉke konstrukcije 
- ispitivanje modula stišljivosti nosivog sloja obnovljene kolniĉke konstrukcije na 

prekopima (za jedan karakteristiĉan prekop) 
- ispitivanje fiziĉko-mehaniĉkih svojstava i debljina sloja ugraĊene asfaltne mase (za 

jedan karakteristiĉan prekop) 

 
ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKIH KANALIZACIJSKIH 
CJEVOVODA I REVIZIJSKIH OKANA (OBAVLJA OVLAŠTENA INSTITUCIJA UZ 
PRISUSTVO NADZORNOG INŢENJERA) 
 
Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti provjereni na 
vodonepropusnost (sukladno normi HRN EN 1610:2002). Ispitivanje vodonepropusnosti 
kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani i obloţeni. Ako je zbog sigurnosti od 
izmicanja kanale potrebno uĉvrstiti, tada se djelomiĉno zatrpavaju u središnjem dijelu izmeĊu 
spojeva, dok sami spojevi moraju ostati nezatrpani. 
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Ispitivanje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u 
cjevovod. Da bi se voda mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi otvori 
kanala moraju se na prikladan naĉin zatvoriti i uĉvrstiti da bi izdrţali probni tlak. 
 
Ispitivanje poĉinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje vodom se 
obavlja polagano od najniţeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda postupno 
mogao biti istisnut. Pošto se kanalizacijski cjevovodi napune vodom, ostave se odreĊeno 
vrijeme napunjeni kako bi zrak iz kanala u potpunosti izašao i kako bi se kanalizacijski 
materijal zasitio vodom. Trajanje namakanja kanalizacijskog cjevovoda ovisi o vrsti materijala 
od kojeg je kanal izraĊen. 
 
Kanali izraĊeni od PVC i poliesterskih GRP cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko 
vrijeme (do sat vremena), dok se kanali izgraĊeni od betona ili armiranog betona moraju 
namakati najmanje 24 sata. U svakom sluĉaju potrebno je drţati se uputa proizvoĊaĉa 
kanalizacijskog materijala kako bi se utvrdilo minimalno potrebno vrijeme namakanja kanala 
prije nego što poĉne ispitivanje. 
 
Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, odnosno 0,5 
bara, mjerenjem iznad najniţeg ovlaţenog mjesta dijela kanalskog voda koji se ispituje. 
Prema tome, oĉitavanje tlaka odnosi se na najniţu kotu omoĉena dijela kanala. Samo 
ispitivanje traje najmanje 15 minuta, a poţeljno je da traje 2 sata. 
 
Za vrijeme ispitivanja mora se odrţavati stalni ispitni tlak, što se postiţe stalnim 
dopunjavanjem vode ili dodatnim tlaĉenjem vode. Koliĉine dodatne vode se mjere i ne smiju 
prijeći dopuštene koliĉine navedene u tablici 1, a za revizijska okna veliĉine navedene u 
tablici 2. 
 
Za izraĉunavanje ukupno dopuštene koliĉine dodatne vode mora se uzeti u obzir stvarni 
svijetli omoĉeni obod (promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlaţena unutrašnja 
površina revizijskog okna. 
 
I revizijska okna se trebaju ispitati na vodonepropusnost. Pri tome sniţenje razine vode u 
revizijskom oknu ne smije prekoraĉiti vrijednosti koje se dobiju na temelju izraza: 
 

 mm
F

Q
h

dop
  

gdje je: 
 
h  – sniţenje razine vode u vodom napunjenom revizijskom oknu (mm) 
Qdop  – ukupna dopuštena koliĉina vode (l) koja se smije dodati za vrijeme ispitivanja 

(tablica 2) 
F  – površina presjeka (m2) na mjestu gdje se u revizijskom oknu mjeri sniţenje razine 

vode 
 
Kanal se smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a koliĉina 
dodane vode ne prekoraĉi dopuštenu vrijednost. 
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Revizijsko okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene vodonepropusne, a 
sniţenje razine vode ne prekoraĉuje dopuštene vrijednosti. 
 
Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je kanal 
neispravan, pa ga treba popraviti i ponovo ispitati. 
Svako ispitivanje mora imati i odgovarajući zapisnik koji prihvaćaju izvoĊaĉ radova i nadzor. 
 
Crpni spremnici crpnih stanica ispituju se analogno revizijskim oknima. 
 
Tablica 1: Kanalski vodovi kruţnog presjeka 
 

Promjer 
(cm) 

DOPUŠTENA KOLIĈINA DODATNE VODE 
(l/m2 unutrašnje ovlaţene površine) 

 Beton 
Armirani 
beton 

Kamenština AC, PVC, PE, LJ.Ţ. 

10-25 0,40 0,20 0,10 0.02 

30-60 0,30 0,15 0,10 0,02 

70-100 0,25 0,13 0,10 0,02 

>100 0,20 0,10 0,10 0,02 

Vrijeme namakanja (drţanje vode u kanalu) treba biti najmanje 24 sata. 
Tlak kod ispitivanja 0,5 bara. 

 
Tablica 2: Revizijska okna 
 

DOPUŠTENA KOLIĈINA DODATNE VODE 
(l/m2 unutrašnje ovlaţene površine) 

Beton i armirani beton AC, PVC, PEHD, LJ.Ţ. 

0,20 0,02 

Vrijeme namakanja (drţanje vode u revizijskom oknu) 
treba biti najmanje 24 sata 

 
OBRAĈUN 
 
Ispitivanje se obraĉunava po m’ postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su obuhvaćene 
sve predradnje i sav potreban pomoćni materijal kao i alat, strojevi i rad na ispitivanju 
cjevovoda i revizijskih okana, bez obzira na uporabljenu metodu. Ukoliko projektom 
predviĊena ukrućenja cjevovoda prilikom ispitivanja nisu dovoljna, izvoditelj o trošku 
ispitivanja treba predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva potrebna spajanja i prespajanja 
cjevovoda, prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje iskorištenog medija, 
deţurstva itd. Cijenom obuhvatiti i završno uklanjanje pomoćnih ukruta koje bi smetale 
kasnijoj eksploataciji cjevovoda, spajanje na ostale dionice cjevovoda te sitne pomoćne 
materijale, alate, strojeve i radnje. 
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TLAĈNO ISPITIVANJE CIJEVI IZRAĐENIH OD PLASTIĈNIH MASA 
 
OPĆENITO 
 
Cjevovodi za vodu izraĊeni iz plastiĉnih masa moraju prije puštanja u eksploataciju biti 
ispitani na tlak. Ispitivanje na tlak je vremenski ograniĉeno, s tlakom koji je obiĉno veći od 
nazivnog pritiska. 
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom sluĉaju 
moraju se spojna mjesta pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem. 
 
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama duljine do 500 m. Ako se javljaju velike visinske 
razlike, moraju se izabrati takve duljine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj toĉki 
cjevovoda ostvari bar radni pritisak. 
 
IZVOĐENJE ISPITIVANJA 
 
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti potpuno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim 
lomovima, koljenima i raĉvama, sve da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja 
na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti 
prilagoĊeno ispitnom tlaku. Razupiraĉe na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti 
pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani). Za ispitivanje je potrebno 
provesti sljedeće osnovne korake: 
 
a) Punjenje cjevovoda: cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten 

sav zrak 
b) Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine: za ispitivanje se upotrebljavaju 

provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se moţe oĉitati promjena pritiska od 
0,1 bar. Preporuĉuju se dva instrumenta, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je 
kontrolni. Manometar se obiĉno postavlja na najniţoj toĉki ispitne dionice. 

c) Propuštanje: ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokaţu mjesta koja propuštaju 
na spojevima (kapljice, mlaz i sl.), ispitivanje se mora prekinuti i dionice isprazniti. 
Ispitivanje se moţe ponoviti tek nakon otklanjanja nedostataka. 

d) Izvještaj o ispitivanju: o ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik kojeg obavezno 
potpisuju izvoĊaĉ i nadzorni inţenjer. 

 
Tlaĉno ispitivanje provodi se na cjevovodima sa svim pripadnim elementima (armaturama, 
fazonskim komadima, spojkama itd.), a ĉiji promjer prelazi DN 63. 
Cjevovod mora biti odzraĉen, a eventualno zaostali zrak u cjevovodu se za vrijeme ispitivanja 
upije u vodu. Treba imati na umu da temperaturne promjene slijede promjene u pritisku. 
Iako su te promjene kod plastiĉnih cijevi minimalne /jer je toplinski koeficijent istezanja 
pribliţno jednak istom koeficijentu vode), ipak je poţeljno da se temperatura vode ne mijenja 
za vrijeme ispitivanja. 
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Ispitivanje se provodi u slijedećim fazama: 
 

1. Prethodno ispitivanje 
- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak 
- trajanje ispitivanja: 2 sata 
- ispitivanje zadovoljava ako poslije 2 sata nije primjećeno propuštanje 

 
2. Glavno ispitivanje 
- uvjet za ispitivanje je uspješno provedeno prethodno ispitivanje 
- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak 
- trajanje ispitivanja: 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda ili najmanje 2 sata bez 

obzira na duljinu cjevovoda 
- ispitivanje zadovoljava ako poslije mjerodavnog vremena nije primjećeno propuštanje 
 
3. Skupno ispitivanje 
- uvjet za ispitivanje je uspješno provedeno glavno ispitivanje, spojna mjesta ne smiju 

biti zatrpana 
- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak  
- trajanje ispitivanja: 2 sata 
- ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve 

 
OBRAĈUN 
 
Ispitivanje će se obraĉunati po m’ postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su 
obuhvaćene sve predradnje i sav potreban pomoćni materijal kao i alat, strojevi i rad na 
ispitivanju cjevovoda, bez obzira na uporabljenu metodu. Ukoliko projektom predviĊena sidra 
za ukrutu cjevovoda prilikom ispitivanja nisu dovoljna, izvoditelj o trošku ispitivanja treba 
predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva potrebna spajanja i prespajanja cjevovoda, 
prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje iskorištenog medija, deţurstva itd. 
Cijenom obuhvatiti i završno uklanjanje pomoćnih sidara koja bi smetala kasnijoj eksploataciji 
cjevovoda, spajanje na ostale dionice cjevovoda te sitne pomoćne materijale, alate, strojeve i 
radnje. 

 
 
Posebne napomene: 
 
-  izvoditelj je duţan o svom trošku osigurati i pribaviti sve potrebne ateste 

o kvaliteti ugraĊenih gradiva i izvedenih radova 
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1. Vaţeće norme za agregat: 

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002) 

HRN EN 932-1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 

HRN EN 932-2 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio:  
Metode Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996) 

HRN EN 932-3 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio:  
Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996) 

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni 
petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) 

HRN EN 932-5 Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio:  
Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999) 

HRN EN 932-6 Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio:  
Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999) 

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 
Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997) 

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: 
Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-
2:1995) 

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:  
Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997) 

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:  
Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio:  
Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) 

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio:  
Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 

HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio:  
Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001) 

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio:  
Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998) 

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio:  
Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999) 

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio:  
Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998) 

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:  
Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-
10:2001) 

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:  
Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996) 

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:  
Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: 
Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988) 
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2. Vaţeće norme za cement: 

 

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće 

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa 

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i 
alkalija u cementu 

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti 

HRN ISO 4316 Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska 
metoda 

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda 

  

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: 
Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988) 

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio:  
Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) 

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:  
Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000) 

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:  
Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 

HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio:  
Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio:  
Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999) 

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:  
Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002) 

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio:  
Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio:  
Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998) 

HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio:  
Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998) 

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio:  
Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002) 

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio:  
Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002) 

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu 
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HRN EN 197-1 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene 

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje 

HRN ISO 6878 Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata 

HRN ISO 9280 Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata 

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao 
indikatorom (Mohrrova metoda) 

HRN ISO 9964-1 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija plamenim 
emisijskim spektrometrom 

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom 
metilenskog modrila. 

  

 
 

3. Vaţeće norme za vodu za izradu betona: 
 

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona 

(EN 1008:2002) 

  

 
4. Vaţeće norme za beton: 

 

 HRN EN 206-1:2002  Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 

HRN EN 206-
1/A1:2004 

Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) 

nHRN EN 206-1/A2  Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004) 

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 
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HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 

HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje 
karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje veličine 
odskoka 

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadar, kolovoz 2017. 
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                      I UVJETI ZA NJENO ODRŢAVANJE 
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VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 
Vijek uporabe graĊevine odreĊen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu 
vrstu graĊevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znaĉi da pripadajući kanali trebaju 
biti graĊeni za uporabu najmanje 40 godina. 
 

UVJETI ZA ODRŢAVANJE GRAĐEVINE 
 
Odrţavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrţavanju objekata komunalne infrastrukture 
nadleţnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrţavanje. U 
tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 
 

1. Redovno odrţavanje 
2. Investicijsko odrţavanje 
3. Odrţavanje u izvanrednim uvjetima 

 
Ukratko će stoga biti opisane osnovne radnje koje treba provoditi u pojedinim fazama 
odrţavanja. 
 
Redovito odrţavanje 
 
Ovo odrţavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim 
popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada crpne stanice i ostalog dijela 
kanalizacijskog sustava, a to bi bili sljedeći radovi: 
 

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i *crpnih stanica  
- utvrĊivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno *crpnim stanicama 
- ispiranje kanala u sluĉaju zaĉepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u *crpnim 

stanicama 
 

Napomena: (*ukoliko ih ima) 

 
Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uoĉavanjem 
svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i crpnih stanica, utvrĊivanje 
uleknuća na cesti okolnom terenu, uoĉavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrĊivanje 
bujanja zelenila u blizini kanala, utvrĊivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. 
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog 
pregleda. 
 
Ukoliko se prilikom pregleda ukaţe potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, 
zaĉepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrĊivanje uzroka, uporabu odgovarajućih 
alatki, provedbu zaštitnih mjera, vaĊenje i transport materijala koji je uzrokovao zaĉepljenje. 
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Investicijsko odrţavanje 
 
Pod investicijskim odrţavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na gravitacijskim 
kanalima, gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m), poklopaca i sl.  
 
Tu razlikujemo plansko investicijsko odrţavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema 
vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko odrţavanje na zamjeni nepredvidivo 
utvrĊenih uništenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u 
radnom i izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrĊenog kvara. Jedna od 
takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene oštećenih 
cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim vozilima i sl. U 
sluĉaju planiranih intervencija treba obavijestiti puĉanstvo sredstvima javnog priopćavanja o 
privremenoj obustavi rada odvodnog sustava. 
 
Odrţavanje sustava u izvanrednim uvjetima 
 
Ovo odrţavanje odnosi se na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to 
su: 
 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje 
terena, poţar i sl.) 

- veći zastoji u opskrbi elektriĉnom energijom 
- veće havarije na gravitacijskim kanalima 

 
Za takve okolnosti treba nadleţno komunalno poduzeće imati razraĊene postupke svojim 
pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna 
privremena rješenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom 
otklanjanju štete. 
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 8. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI I NAĈIN 
 

  ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
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S graĊevinski otpadom potrebno je postupati  u skladu s  Pravilnikom o gospodarenju 
otpadom (NN 23/14, 51/14) i Pravilnikom o gospodarenju graĊevnim otpadom   
(NN 38/08). Deponija materijala potrebna za odlaganje iskopanog materijala kanalizacijskog 
sustava naselja predmetne kanalizacijske mreţe, za vrijeme izvoĊenja radova, odnosno 
deponiranje viška materijala nakon završetka svih zemljanih radova, nalaziti će se na 
gradskom odlagalištu u Diklu. 
 
GraĊevina svojim radom ne utjeĉe negativno na okoliš, jer njenim radom ne nastaju otpadni 
ili sliĉni materijali. U tom smislu ureĊenje gradilišta odnosi se na ureĊenje okoliša po 
završetku graĊenja. 
 
IzvoĊaĉ radova je duţan izvršiti sljedeće radove na ureĊenju okoliša gradilišta: 
 

- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje 
- odvesti višak graĊevinskog materijala sa skladišnog prostora 
- oĉistiti deponiju od smeća i otpadaka 
- pregledati, odvesti i oĉistiti prostor za ĉuvanje opasnog materijala  
- demontirati elektriĉne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu 
- oĉistiti gradilište i trasu ceste od smeća i svih otpadaka, te zaostalog graĊevnog 

materijala, što omogućava popravak i reviziju trase ceste 
- iskopani materijal moţe se upotrijebiti, ako to dopuštaju tehniĉki propisi za nasip, dok 

se ostatak razastire duţ trase ili odvozi i deponira na deponiju na pogodnim lokacijama  
- odvesti višak humusa i materijala od ĉišćenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni 

inţenjer 
- suhozide koji su omeĊivali pojedine parcele potrebno je zbog zahvata rekonstrukcije 

izmjestiti i osigurati njihovu prvobitnu namjenu 
- sva iskrĉena stabla moraju biti sloţena uz trasu gradilišta 
- svi vodotoci presjeĉeni konstrukcijom (izgradnjom) trase ceste moraju biti dovedeni u 

prvobitno stanje tj. ne smije se narušiti postojeći sustav odvodnje 
- mora se osigurati nesmetano otjecanje potoka i bujica 
- svi postojeći šumski i poljski putovi koje presijeca trasa rekonstruirane (izgraĊene) 

prometnice, moraju se prikljuĉiti na prometnicu odgovarajućim radijusima zaobljenja 
kako bi se omogućilo njihovo normalno funkcioniranje 

- ostaci PVC, odnosno poliesterskih GRP cijevi i revizijskih okana ne smiju se bacati, 
nego se moraju skupiti kako bi se predali na reciklaţu ovlaštenoj pravnoj osobi. 
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  9. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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PROCJENA TROŠKOVA se odnosi na kompletne graĊevinske i monterske radove za 
predmetnu izgradnju „SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŢE FEKALNIH OTPADNIH 
VODA NASELJA PETRĈANE U GRADU ZADRU - 2.a FAZA“. 
 
2.a faza obuhvaća sekundarnu fekalnu kanalizacijsku mreţu središnjeg dijela naselja 
Donje Petrĉane koja se treba spojiti na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII 
ulici, obuhvaćenu prethodno izraĊenom tehniĉkom dokumentacijom (Glavni projekt / 
Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrĉane; Odvodnja otpadnih voda 
naselja Koţino i Petrĉane u Gradu Zadru, Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, zajedniĉka 
oznaka projekta 5333, 2017. god.). 

Kanalizacijska mreţa 2.a faze obuhvaća 19 ogranaka gravitacijske fekalne kanalizacije te je 
predviĊeno 19 spojnih mjesta na prethodno projektiranu kanalizaciju u V, VI i VII ulici. 
Predmetni ogranci se nalaze na prikljuĉnim putevima koji se spajaju na V, VI i VII ulicu te 
uzduţ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII ulice, a koje se takoĊer spajaju na V, VI 
i VII ulicu. 
Ukupna duljina kolektora fekalne kanalizacije obuhvaćenih 2.a fazom iznosi 2.762,10m. 
Za gravitacijske kolektore fekalne kanalizacije predviĊene su PVC cijevi profila DN250 mm, 
nazivne obodne krutosti SN8, osim za obalni kolektor i spojne ogranke na isti, koje su 
predviĊene kao poliesterske GRP cijevi profila DN272 mm, nazivne obodne krutosti 
SN10000, a sve u skladu sa vaţećim hrvatskim normama. Kako je prethodno reĉeno ovim 
projektom su obuhvaćene samo fekalne vode, dok odvodnja oborinskih voda nije predmet 
ovog projekta.  
Kućni prikljuĉci izvoditi će se paralelno sa izgradnjom uliĉne mreţe i spajaju 

se direktno na kontrolna okna kolektora. Minimalni profil za kućne prikljuĉke je   160 mm. 
 

PROCIJENJENI TROŠKOVI IZGRADNJE (bez PDV-a) : 
 

A. *GRAVITACIJSKI KOLEKTORI    5.580.000,00 

B.   SANACIJA VODOVODA  1.750.000,00 

C.   PAUŠALNE STAVKE  200.000,00 

UKUPNO:   7.530.000,00 

 
Radovi podrazumijevaju i izvedbu izradu kućnih prikljuĉaka, sanaciju oštećenih 
infrastrukturnih sadrţaja, * izmještanje pojedinih infrastrukturnih sadrţaja sukladno 
stavkama troškovnika,  te asfaltiranje ulica zahvaćenih iskopima u punoj širini, kao i 
obnovu staza, kamenih zidova,..., te ureĊenje  i vraćanje svih zahvaćenih površina i 
okoliša u prvobitno stanje. 
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PRETHODNO PROJEKTIRANA KANALIZACIJA :

PROJEKTIRANA KANALIZACIJA - 2.a FAZA IZGRADNJE  / predmet ovog projekta:

GRANICA FAZE IZGRADNJE

FEKALNI SIGURNOSNI ISPUST

  Glavni projekt ; Integralni sustav odvodnje, Aglomeracija Zadar i Petrčane

  Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru,

  Donat d.o.o. br. projekta 5333-O, ZOP 5333, 2017. god.

 CRPNA STANICA

 FEKALNI TLAČNI CJEVOVOD 

FEKALNI GRAVITACIJSKI KOLEKTOR

GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 2.a FAZE IZGRADNJE

 TLAČNI CJEVOVOD, 1.a FAZA IZGRADNJE

 CRPNA STANICA "PUNTA RADMAN", 1.a FAZA IZGRADNJE

 GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 1.a FAZE IZGRADNJE

  Idejni projekt za lokacijsku dozvolu

  ANIVA INŽENJERING d.o.o., T.D. 286/16, rujan 2016. god.

Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR
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 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

NA OSNOVNOJ DRŽAVNOJ KARTI

PREGLEDNA SITUACIJA

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.
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FEKALNA KANALIZACIJA

KATASTARSKI PLAN
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 U Zadru, siječanj 2017.g.

Albina Smolić-Ročak, dipl.ing.geod.

Izradio: Aces d.o.o. Zadar

Damir Dragojević dipl.ing.geod.
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DIGITALNI ORTOFOTO SA UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo  1:1000

BROJ LISTA KAT. PLANA

KLASA

Ur. br.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Područni ured za katastar Zadar

KAT. OPĆINA
PETRČANE

 U Zadru, siječanj 2017.g.

Albina Smolić-Ročak, dipl.ing.geod.

Izradio: Aces d.o.o. Zadar
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Damir Dragojević dipl.ing.geod.



Broj točke

E

koordinata

HTRS96/TM(m)

N

koordinata

HTRS96/TM(m)

1 392623.957 4895118.233

2 392645.696 4895138.907

3 392667.542 4895159.468

4 392686.374 4895177.395

5 392650.943 4895084.385

6 392669.001 4895099.424

7 392682.030 4895109.051

8 392701.952 4895122.964

9 392724.371 4895139.740

10 392713.005 4894999.681

11 392732.383 4895021.256

12 392743.318 4895033.478

13 392753.587 4895045.617

14 392764.720 4895059.248

15 392766.823 4895010.263

16 392785.588 4894986.856

17 392796.770 4894974.052

18 392809.276 4894959.748

19 392825.199 4894941.790

20 392845.122 4894919.361

21 392861.904 4894900.831

22 392882.279 4894880.270

23 392792.026 4894906.772

24 392808.468 4894887.939

25 392821.296 4894872.465

26 392815.710 4894907.396

27 392825.361 4894895.014

28 392841.075 4894875.828

29 392815.876 4895011.132

30 392831.350 4894995.495

31 392845.307 4894981.170

32 392856.705 4894969.941

33 392872.424 4894954.549

34 392885.429 4894942.104

35 392897.614 4894930.249

36 392912.227 4894916.594

37 392810.510 4895163.235

38 392822.815 4895151.505

39 392839.553 4895135.730

40 392861.802 4895115.606

41 392884.534 4895096.029

42 392895.490 4895088.142

43 392867.003 4895076.828

44 392855.435 4895064.371

45 392850.989 4895184.694

46 392877.629 4895176.076

47 392901.060 4895164.807

48 392924.928 4895150.167

49 392945.037 4895129.971

50 392956.637 4895119.243

51 392968.821 4895107.388

52 392960.011 4895088.105

53 392951.480 4895066.208

54 392950.737 4895040.619

55 392941.055 4895014.559

56 392933.258 4894997.560

57 392980.250 4895095.951

58 392986.347 4895089.195

59 392989.968 4895081.175

60 392985.691 4895079.227

61 392983.655 4895070.460

62 392980.339 4895053.787

63 392976.822 4895032.070

64 392973.504 4895012.347

65 392970.961 4894995.538

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 

GRAĐEVINE 



66 392968.161 4894977.757

67 392965.050 4894958.001

68 392951.175 4894956.129

69 392997.149 4895068.348

70 392999.124 4895041.019

71 392999.182 4895010.019

72 393010.590 4895061.917

73 393020.842 4895056.930

74 393039.134 4895048.845

75 393050.357 4895045.200

76 393062.455 4895040.442

77 393004.779 4894980.165

78 393010.929 4894959.042

79 393004.056 4894942.406

80 392995.047 4894928.582

81 392988.147 4894925.643

82 392982.895 4894933.559

83 392963.788 4894921.119

84 392960.548 4894917.309

85 392997.336 4894911.340

86 393006.430 4894899.411

87 393093.893 4895201.515

88 393091.585 4895174.413

89 393089.097 4895145.620

90 393087.609 4895125.676

91 393087.291 4895110.679

92 393102.027 4895115.485

93 393087.365 4895088.329

94 393087.479 4895072.030

95 393105.209 4895078.621

96 393117.894 4895070.997

97 393136.977 4895060.049

98 393087.613 4895048.207

99 393099.658 4895042.110

100 393112.062 4895035.618

101 393124.466 4895029.126

102 393028.254 4894816.525

103 393028.698 4894834.119

104 393048.363 4894830.475

105 393064.960 4894826.790

106 393063.079 4894817.478

107 393009.280 4894799.770

108 393024.057 4894793.635

109 393030.298 4894795.450

110 393044.991 4894790.838

111 393056.141 4894793.653

112 393070.262 4894784.188

113 393087.217 4894773.580

114 393035.182 4894780.780

115 393043.904 4894767.846

116 392986.296 4894737.813

117 393001.200 4894728.641

118 393004.864 4894730.891

119 393002.417 4894741.821

120 393011.556 4894721.641

121 393017.581 4894716.378

122 393026.037 4894717.249

123 393031.431 4894724.454

124 393035.931 4894734.491

125 393042.770 4894748.400

126 393047.754 4894748.000

127 393057.838 4894739.795

128 393069.469 4894731.136

129 393074.485 4894739.787

130 393079.953 4894749.903

131 393087.086 4894763.098

132 393072.605 4894714.937

133 393015.115 4894705.248

134 393014.775 4894700.260

135 393024.315 4894686.189

136 393028.465 4894680.553



137 393035.367 4894668.676

138 393048.710 4894648.727

139 393054.622 4894639.450

140 393058.130 4894631.162

141 393066.475 4894629.546

142 393069.003 4894642.400

143 393068.947 4894650.000

144 393068.119 4894663.975

145 393068.594 4894679.568

146 393070.940 4894687.738

147 393074.767 4894694.763

148 393075.971 4894702.672

149 393082.386 4894615.087

150 393093.339 4894608.084

151 393108.683 4894605.892

152 393052.194 4894627.452

153 393043.925 4894623.900

154 393033.965 4894622.999

155 393020.797 4894624.867

156 393002.342 4894613.263

157 393011.482 4894639.682

158 393018.223 4894645.645

159 393025.713 4894652.271

160 393090.640 4894600.453

161 393093.836 4894594.451

162 393083.491 4894584.290

163 393078.811 4894580.537

164 393070.376 4894575.953

165 393058.596 4894567.670

166 393049.723 4894563.058

167 393039.985 4894557.944

168 393033.421 4894565.881

169 393012.212 4894555.759

170 393086.296 4894581.438

171 393088.346 4894574.745

172 393093.505 4894559.283

173 393094.525 4894546.524

174 393095.452 4894534.560

175 393095.902 4894524.069

176 393096.686 4894506.684

177 393102.735 4894487.621

178 393110.299 4894469.647

179 393117.050 4894452.961

180 393127.424 4894428.034

181 393133.161 4894414.391

182 393139.470 4894399.361

183 393149.758 4894381.630

184 393156.740 4894372.492

185 393169.409 4894359.286



SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA FEKALNIH OTPADNIH VODA 

NASELJA PETRČANE U ZADRU

2.a FAZA

KAT. 

ČESTICA

POPIS VLASNIKA 

( IZVADAK IZ BZP -a )

BR.

ZK.U.

dio 83 REPUBLIKA HRVATSKA 1984

dio 1006/2 GRAD ZADAR 1400

dio 1463

3/4 GRAD ZADAR

1/12 LISICA VALTER SIN NEDILJKA , OIB: 31149725426

1/12 LISICA BORIS SIN NEDILJKA , OIB: 86754527304

1/12 LISICA FLORA, OIB: 43020464920, LJUBLJANA, FINŽGARJEVA 8, SLOVENIJA

1758

dio 1472
4/16 LISICA ZORAN, IVAN, OIB: 31213868619, PETRČANE, PETRČANE 212

2/16 LISICA MILE, BENE, OIB: 67086131947, PETRČANE, PETRČANE 23

I DRUGI.

1829

dio 1479/2

1/8 PUGLIA ZDENKA, JAKOV, U.S.A., 28-42 56 PLACE, WOODSIDE, NY 11377

1/8 SACRAMONE MARIJA, JAKOV, PETRČANE, PETRČANE ULICA V 50 A

1/4 LISICA DINKO, PAVE, OIB: 02614309717, PETRČANE,  7

I DRUGI.

1980

dio 1492/3
1/2 GRŽAN IVAN, ŠIME, JMBG: 1108955983922, PETRČANE, PETRČANE 27

1/2 GRŽAN ŽELJKO, ŠIME, SAD, NEW YORK
1293

dio 1494
1/2 GRŽAN ŠIME, MATE, OIB: 13919631679, PETRČANE, PETRČANE 6

1/2 GRŽAN IVAN POK. MATE
178

2829 GRAD ZADAR, OIB:09933651854, NERAZVRSTANE CESTE - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

dio 1505

2/5 GRŽAN LEONARDO, JOSO, OIB: 67421147235, PETRČANE, PETRČANE 2

1/5 GRŽAN ANA KĆI JOSE

1/5 GRŽAN IVE, JOSO, OIB: 36045575681, PETRČANE, PETRČANE ULICA IX 2

1/5 KOVČO MIJO, OIB: 93796191935, ZAGREB, PETROVA 23 A

1969

dio 1515 GRAD ZADAR, OIB:09933651854, NERAZVRSTANE CESTE - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI 1356

dio 1526 GRAD ZADAR, CESTE I PUTEVI, MB: 0, ZADAR, NARODNI TRG 1 1340

dio 1537 GRAD ZADAR, CESTE I PUTEVI, MB: 0, ZADAR, NARODNI TRG 1 1340

dio 1547 GRAD ZADAR, CESTE I PUTEVI, MB: 0, ZADAR, NARODNI TRG 1 1340

dio 1551 GRAD ZADAR 1720

dio 1552/1 VUČKOVIĆ IVAN, ŠIME, OIB: 54099210696, PETRČANE, PETRČANE 90 1062

dio 1552/3 RADMAN MARIJA, OIB: 00836995238, PETRČANE, PETRČANE 90 1519

dio 1553
1/2 GRAD ZADAR, CESTE I PUTEVI, MB: 0, ZADAR, NARODNI TRG 1

1/2 BENEDIKTINKE SV. MARIJE, OIB: 72109751978, ZADAR,  MADIJEVACA 10
1342

dio 1570 GRAD ZADAR 1400

dio 1584
1/2 RADMAN JOSIP, NIKOLA, "BEPO", OIB: 92049903817, PETRČANE, PETRČANE 92

1/2 RADMAN NIKOLA, IVE, OIB: 69324307842, PETRČANE, PETRČANE ULICA V 90
1659

dio 1593
12/72 BURILO JULIJANA, PAVE, OIB: 74018682859, SPLIT, A. B. ŠIMIĆA 74.

3/72 GLAVAN KATICA, JULIJO, OIB: 53291509317, OSIJEK, SAVSKA 68

I DRUGI.

1848

dio 1605 BENEDIKTINKE SV. MARIJE, OIB: 72109751978, ZADAR, MADIJEVACA 10 1401

dio 1659 BENEDIKTINKE SV. MARIJE, OIB: 72109751978, ZADAR, MADIJEVACA 10 1339



dio 1687 GRAD ZADAR 1400

dio 1693 GRAD ZADAR, CESTE I PUTEVI, MB: 0, ZADAR, NARODNI TRG 1 1340

dio 1695 GRAD ZADAR 1400

dio 1696
2/4 LISICA KRSTO, BENE, OIB: 82159138272, PETRČANE, PETRČANE ULICA V 50

1/4 PUGLIA ZDENKA, JAKOV, U.S.A., 28-42 56 PLACE, WOODSIDE, NY 11377

1/4 SACRAMONE MARIJA, JAKOV, PETRČANE, PETRČANE ULICA V 50 A

938

dio 1701
1/2 SACRAMONE MARIJA, JAKOV, PETRČANE, PETRČANE ULICA V 50 A

1/2 PUGLIA ZDENKA, JAKOV, U.S.A., 28-42 56 PLACE, WOODSIDE, NY 11377
920

dio 1780
2/14 NEMARIĆ NEVEN, ŠIME, OIB: 81170960997, PETRČANE, PETRČANE 28

2/14 MARTINOVIĆ SVETINKA, JOSIP, OIB: 99619450908, PETRČANE, PETRČANE ULICA XIV 10

I DRUGI.

1964

dio 1781 GRAD ZADAR 1400

dio 1884 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI - GRAD ZADAR 1860

dio 1902 GRAD ZADAR 1720

dio 1991 GRAD ZADAR 1400

dio 2827 GRAD ZADAR, OIB:09933651854, NERAZVRSTANE CESTE - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI 1356
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2.a  FAZA IZGRADNJE

CRPNA STANICA

 "PETRČANE LUKA"
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  Kožino i Petrčane u Gradu Zadru", Donat d.o.o. 

  br. projekta 5333-O, 2017. god.

  Zadar i Petrčane "Odvodnja otpadnih voda naselja 
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

5.00 %

86.11 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
3

0
.
0

0

0
+

0
6

0
.
0

0

0
+

0
8

6
.
0

0

Duljina dionice [m]

 30.00  30.00  26.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.43 1.93 3.51 5.41

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.07 1.42 2.09 2.13

Dubina nivelete [m]

0
.
9

6

1
.
3

1

1
.
2

3

1
.
9

8

1
.
3

8

2
.
0

2

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
5

4

2
.
0

4

2
.
1

2

3
.
6

2

4
.
2

2

5
.
5

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.50 3.35 5.60 7.54

Naziv

K1.3/4.1 S1 S2 S3

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

-2.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.6

82

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

79.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

9
.
0

0

0
+

0
4

5
.
4

0

Duljina dionice [m]

 29.00  16.40

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.22 1.23 2.25

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.39 1.54 1.76

Dubina nivelete [m]

1
.
2

9

1
.
4

4

1
.
2

4

1
.
6

5

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

1

1
.
3

4

1
.
5

4

2
.
3

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00

Materijal cijevi

 POLIESTER

Visina terena [m.n.m]

1.18 2.78 4.01

Naziv

K1.3/10 S8 S9

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

-2.00

Duljina/Pad

5.00 %

92.11 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

3
.
5

0

0
+

0
3

9
.
7

0

0
+

0
6

4
.
0

0

0
+

0
9

2
.
0

0

Duljina dionice [m]

 23.50  16.20  24.30  28.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.19 1.37 2.18 3.49 5.29

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.06 1.10 1.34 1.72 2.11

Dubina nivelete [m]

0
.
9

6

1
.
0

0

1
.
2

4

1
.
1

4

1
.
6

1

1
.
2

1

2
.
0

1

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
3

0

1
.
4

7

2
.
2

8

2
.
3

8

3
.
6

0

4
.
0

0

5
.
4

0

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.26 2.47 3.52 5.21 7.41

Naziv

K1.3/6.1 S4 S5 S6 S7

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

-2.00



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.7

83

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

5.00 %

79.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

9
.
0

0

0
+

0
4

5
.
4

0

0
+

0
6

1
.
3

0

0
+

0
7

8
.
9

0

Duljina dionice [m]

 29.00  16.40  15.90  17.60

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.22 1.23 2.25 3.45 4.33

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.39 1.54 1.76 1.47 1.68

Dubina nivelete [m]

1
.
2

9

1
.
4

4

1
.
2

4

1
.
6

5

1
.
2

5

1
.
3

6

1
.
5

7

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

1

1
.
3

4

1
.
5

4

2
.
3

6

2
.
7

6

3
.
5

5

4
.
4

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.18 2.78 4.01 4.92 6.01

Naziv

K1.3/10 S8 S9 S10 S11

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

-2.00



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.8

84

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

2.00 %

45.11 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

0
.
1

0

0
+

0
4

5
.
1

0

Duljina dionice [m]

 20.10  25.00

Nagib [%]

 2.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.31 0.10 0.60

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 1.59 1.43

Dubina nivelete [m]

1
.
3

4

1
.
4

9

1
.
3

2

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
2

0

0
.
2

0

0
.
7

0

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00

Materijal cijevi

 POLIESTER

Visina terena [m.n.m]

1.14 1.69 2.03

Naziv

K1.1.1/14.1 S12 S13

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

-2.00

Duljina/Pad

3.50 %

40.52 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

4
.
8

0

0
+

0
4

0
.
5

0

Duljina dionice [m]

 24.80  15.70

Nagib [%]

 3.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.24 0.63 1.18

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 1.63 1.48

Dubina nivelete [m]

1
.
3

4

1
.
5

2

1
.
3

8

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

3

0
.
7

4

1
.
2

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00

Materijal cijevi

 POLIESTER

Visina terena [m.n.m]

1.21 2.26 2.66

Naziv

K1.1.1/13.1 S14 S15

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

-2.00



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.9

85

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

Duljina/Pad

3.50 %

40.52 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

4
.
8

0

0
+

0
4

0
.
5

0

Duljina dionice [m]

 24.80  15.70

Nagib [%]

 3.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.24 0.63 1.18

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 1.63 1.48

Dubina nivelete [m]

1
.
3

4

1
.
5

2

1
.
3

8

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

3

0
.
7

4

1
.
2

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00

Materijal cijevi

 POLIESTER

Visina terena [m.n.m]

1.21 2.26 2.66

Naziv

K1.1.1/13.1 S14 S15

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

-2.00



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.10

86

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

4.50 %

28.98 m

3.80 %

25.02 m

2.00 %

30.01 m

1.50 %

24.00 m

0.50 %

66.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

8
.
9

5

0
+

0
5

3
.
9

5

0
+

0
8

3
.
9

5

0
+

1
0

7
.
9

5

0
+

1
2

6
.
9

5

0
+

1
4

3
.
9

5

0
+

1
7

3
.
9

5

Duljina dionice [m]

 28.95  25.00  30.00  24.00  19.00  17.00  30.00

Nagib [%]

 4.50  3.80  2.00  1.50  0.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.23 1.08 2.03 2.63 2.99 3.08 3.17 3.32

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 1.53 1.42 1.46 1.45 1.42 1.44 1.35

Dubina nivelete [m]

1
.
3

4

1
.
4

3

1
.
3

1

1
.
3

5

1
.
3

5

1
.
3

2

1
.
3

3

1
.
2

4

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

2

1
.
1

8

2
.
1

3

2
.
7

3

3
.
0

9

3
.
1

9

3
.
2

7

3
.
4

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.22 2.61 3.44 4.09 4.44 4.50 4.60 4.66

Naziv

K1.1.1/11 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

-2.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.11

87

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

4.00 %

77.06 m

2.00 %

58.01 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

0
.
0

0

0
+

0
3

7
.
0

0

0
+

0
5

5
.
0

0

0
+

0
7

7
.
0

0

0
+

0
9

3
.
0

0

0
+

1
1

3
.
0

0

0
+

1
3

5
.
0

0

Duljina dionice [m]

 20.00  17.00  18.00  22.00  16.00  20.00  22.00

Nagib [%]

 4.00  2.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.10 0.90 1.58 2.30 3.18 4.20 4.60 5.04

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.44 1.71 1.97 2.13 2.11 1.54 1.46 1.46

Dubina nivelete [m]

1
.
3

3

1
.
6

0

1
.
8

7

2
.
0

2

2
.
0

0

1
.
3

0

1
.
4

4

1
.
3

5

1
.
3

5

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
2

1

1
.
0

1

1
.
6

9

2
.
4

1

3
.
2

9

3
.
9

9

4
.
3

1

4
.
7

1

5
.
1

5

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.54 2.61 3.56 4.43 5.29 5.75 6.06 6.50

Naziv

K1.1.1/9.1 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

-2.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.12

88

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

1.00 %

43.00 m

3.00 %

60.03 m

1.00 %

40.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
0

0

0
+

0
4

3
.
0

0

0
+

0
7

3
.
0

0

0
+

1
0

3
.
0

0

0
+

1
2

6
.
0

0

0
+

1
4

3
.
0

0

Duljina dionice [m]

 17.00  26.00  30.00  30.00  23.00  17.00

Nagib [%]

 1.00  3.00  1.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

6.79 6.96 7.22 9.21 10.11 10.34 10.51

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.32 2.64 3.09 2.29 2.17 2.45 2.61

Dubina nivelete [m]

2
.
2

1

2
.
5

4

2
.
9

8

1
.
8

9

2
.
1

8

2
.
0

6

2
.
3

4

2
.
5

1

Visina nivelete [m.n.m]

6
.
9

0

7
.
0

7

7
.
3

3

8
.
4

2

9
.
3

2

1
0

.
2

2

1
0

.
4

5

1
0

.
6

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

9.11 9.61 10.31 11.50 12.28 12.79 13.13

Naziv

K1.1/11.1 S31 S32 S33 S34 S35 S36

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

6.00

Hn=7.40 mnm

Dn=2.91 m

Duljina/Pad

1.00 %

13.50 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

3
.
5

0

Duljina dionice [m]

 13.50

Nagib [%]

 1.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

7.22 7.43

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

3.09 2.16

Dubina nivelete [m]

2
.
9

1

2
.
0

5

Visina nivelete [m.n.m]

7
.
4

0

7
.
5

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

10.31 9.59

Naziv

S32 S37

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

6.00

Hn=8.42 mnm

Dn=1.89 m

Hn=7.33 mnm

Dn=2.98 m



Ante Bašić mag.ing aedif.
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10.13
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GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

1.00 %

13.50 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

3
.
5

0

Duljina dionice [m]

 13.50

Nagib [%]

 1.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

7.22 7.43

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

3.09 2.16

Dubina nivelete [m]

2
.
9

1

2
.
0

5

Visina nivelete [m.n.m]

7
.
4

0

7
.
5

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

10.31 9.59

Naziv

S32 S37

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

6.00

Hn=8.42 mnm

Dn=1.89 m

Hn=7.33 mnm

Dn=2.98 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.14

90

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

0.70 %

18.70 m

2.50 %

27.81 m

4.50 %

25.63 m

3.00 %

61.73 m

5.00 %

44.36 m

3.00 %

54.02 m

1.50 %

28.00 m

Stacionaže čvorova
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6

0

0
+

1
1

6
.
8

0

0
+

1
3

3
.
8

0

0
+

1
4

9
.
6

0

0
+

1
7

8
.
1

0

0
+

2
0

6
.
1

0

0
+

2
3

2
.
1

0

0
+

2
6

0
.
1

0

Duljina dionice [m]

 18.70  27.80  25.60  23.50  21.20  17.00  15.80  28.50  28.00  26.00  28.00

Nagib [%]

 0.70  2.50  4.50  3.00  5.00  3.00  1.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.79 1.92 2.62 3.77 4.48 5.11 5.62 7.61 9.94 11.28 12.06 12.48

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 1.41 1.46 1.44 1.50 1.37 2.64 2.33 1.95 1.50 1.43 1.40

Dubina nivelete [m]

1
.
3

5

1
.
3

0

1
.
3

6

1
.
3

3

1
.
3

9

1
.
2

6

2
.
5

3

1
.
3

3

2
.
2

3

1
.
3

3

1
.
8

4

1
.
3

4

1
.
3

9

1
.
3

2

1
.
2

9

Visina nivelete [m.n.m]

1
.
9

0

2
.
0

3

2
.
7

3

3
.
8

8

4
.
5

8

5
.
2

2

5
.
7

3

6
.
9

3

7
.
7

2

8
.
6

2

1
0

.
0

5

1
0

.
5

5

1
1

.
3

9

1
2

.
1

6

1
2

.
5

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.25 3.33 4.08 5.21 5.97 6.48 8.26 9.95 11.89 12.78 13.48 13.88

Naziv

K1.1/15.1 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

0.00
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 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Duljina/Pad

1.60 %

141.72 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

4
.
0

0

0
+

0
3

4
.
0

0

0
+

0
5

2
.
0

0

0
+

0
6

9
.
0

0

0
+

0
8

9
.
0

0

0
+

1
1

1
.
0

0

0
+

1
2

8
.
0

0

0
+

1
3

7
.
0

0

0
+

1
4

1
.
7

0

Duljina dionice [m]

 14.00  20.00  18.00  17.00  20.00  22.00  17.00  9.00  4.70

Nagib [%]

 1.60

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.21 0.02 0.34 0.62 0.90 1.22 1.57 1.84 1.98 2.06

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.47 1.47 1.73 1.63 1.62 1.63 1.73 1.88 1.79 1.83

Dubina nivelete [m]

1
.
3

6

1
.
3

6

1
.
6

2

1
.
5

3

1
.
5

1

1
.
5

2

1
.
6

2

1
.
7

7

1
.
6

8

1
.
7

2

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

0

0
.
1

2

0
.
4

4

0
.
7

3

1
.
0

0

1
.
3

2

1
.
6

8

1
.
9

5

2
.
0

9

2
.
1

7

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.26 1.48 2.07 2.26 2.51 2.85 3.30 3.72 3.77 3.89

Naziv

K1.1/17 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

-2.00

Hn=2.50 mnm

Dn=1.39 m Hn=2.23 mnm

Dn=1.67 m
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Duljina/Pad

3.00 %

17.91 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

8
.
8

0

0
+

0
1

7
.
9

0

Duljina dionice [m]

 8.80  9.10

Nagib [%]

 3.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.06 2.38 2.66

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.83 1.87 2.19

Dubina nivelete [m]

1
.
6

7

1
.
7

6

2
.
0

8

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
2

3

2
.
4

9

2
.
7

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.89 4.25 4.84

Naziv

S58 S59 S60

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.00

Hn=2.50 mnm

Dn=1.39 m

Hn=2.17 mnm

Dn=1.72 m
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Duljina/Pad

1.00 %

14.70 m

2.50 %

27.41 m

0.50 %

31.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

4
.
7

0

0
+

0
4

2
.
1

0

0
+

0
7

3
.
1

0

Duljina dionice [m]

 14.70  27.40  31.00

Nagib [%]

 1.00  2.50  0.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.06 2.54 3.22 3.38

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.83 1.45 1.59 1.35

Dubina nivelete [m]

1
.
3

9

1
.
3

4

1
.
4

8

1
.
2

5

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
5

0

2
.
6

5

3
.
3

3

3
.
4

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.89 3.99 4.82 4.73

Naziv

S58 S61 S62 S63

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.00

Hn=2.23 mnm

Dn=1.67 m

Hn=2.17 mnm

Dn=1.72 m

Hn=2.70 mnm

Dn=1.28 m
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Duljina/Pad

5.00 %

71.19 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

4
.
9

0

0
+

0
2

6
.
3

0

0
+

0
4

6
.
3

0

0
+

0
5

8
.
1

0

0
+

0
7

1
.
1

0

Duljina dionice [m]

 14.90  11.40  20.00  11.80  13.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.54 3.34 4.91 6.81 8.20 9.45

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.45 2.62 2.26 2.18 1.94 1.91

Dubina nivelete [m]

1
.
2

8

2
.
5

2

1
.
5

1

2
.
1

5

1
.
2

5

2
.
0

7

1
.
2

7

1
.
8

3

1
.
2

3

1
.
8

0

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
7

0

3
.
4

5

4
.
4

5

5
.
0

2

5
.
9

2

6
.
9

2

7
.
7

2

8
.
3

1

8
.
9

1

9
.
5

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.99 5.96 7.17 8.99 10.14 11.36

Naziv

S61 S64 S65 S66 S67 S68

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

0.00

Hn=2.65 mnm

Dn=1.34 m

Hn=2.65 mnm

Dn=1.34 m
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Duljina/Pad

5.00 %

32.04 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
0

0

0
+

0
3

2
.
0

0

Duljina dionice [m]

 17.00  15.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.53 1.48 2.63

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.47 1.82 2.27

Dubina nivelete [m]

1
.
2

6

1
.
7

1

1
.
3

1

2
.
1

6

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
7

4

1
.
5

9

1
.
9

9

2
.
7

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

2.00 3.30 4.90

Naziv

S71 S76 S77

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

-1.00

Hn=0.74 mnm

Dn=1.26 m

Hn=0.64 mnm

Dn=1.36 m

Duljina/Pad

2.20 %

27.81 m

5.00 %

33.54 m

4.00 %

18.01 m

0.60 %

22.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

5
.
0

0

0
+

0
2

7
.
8

0

0
+

0
3

7
.
3

0

0
+

0
4

4
.
8

0

0
+

0
6

1
.
3

0

0
+

0
7

9
.
3

0

0
+

1
0

1
.
3

0

Duljina dionice [m]

 5.00  22.80  9.50  7.50  16.50  18.00  22.00

Nagib [%]

 2.20  5.00  4.00  0.60

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.56 -0.45 0.06 0.53 1.00 2.43 3.85 3.98

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.35 1.34 1.52 1.47 2.01 2.13 1.82 1.38

Dubina nivelete [m]

1
.
2

4

1
.
2

3

1
.
4

2

1
.
3

6

1
.
2

6

1
.
9

0

1
.
3

0

2
.
0

3

1
.
3

2

1
.
7

1

1
.
2

8

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
4

5

-
0

.
3

4

0
.
1

6

0
.
6

4

0
.
7

4

1
.
1

1

1
.
7

1

2
.
5

4

3
.
2

4

3
.
9

6

4
.
0

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

0.79 0.89 1.58 2.00 3.01 4.56 5.67 5.37

Naziv

K1.1.1/6 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

-3.00

Hn=0.74 mnm

Dn=1.26 m
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Ante Bašić mag.ing aedif.
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Duljina/Pad

5.00 %

32.04 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
0

0

0
+

0
3

2
.
0

0

Duljina dionice [m]

 17.00  15.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.53 1.48 2.63

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.47 1.82 2.27

Dubina nivelete [m]

1
.
2

6

1
.
7

1

1
.
3

1

2
.
1

6

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
7

4

1
.
5

9

1
.
9

9

2
.
7

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

2.00 3.30 4.90

Naziv

S71 S76 S77

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

-1.00

Hn=0.74 mnm

Dn=1.26 m

Hn=0.64 mnm

Dn=1.36 m
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Duljina/Pad

0.40 %

129.75 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

6
.
3

0

0
+

0
3

8
.
6

5

0
+

0
5

3
.
6

5

0
+

0
7

3
.
6

5

0
+

1
0

2
.
5

5

0
+

1
2

9
.
7

5

Duljina dionice [m]

 16.30  22.35  15.00  20.00  28.90  27.20

Nagib [%]

 0.40

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

10.99 11.06 11.15 11.21 11.29 11.40 11.51

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.28 2.18 2.28 2.05 2.03 1.50 1.39

Dubina nivelete [m]

2
.
1

8

2
.
0

8

2
.
1

8

1
.
9

4

1
.
9

3

1
.
3

9

1
.
2

8

Visina nivelete [m.n.m]

1
1

.
1

0

1
1

.
1

6

1
1

.
2

5

1
1

.
3

2

1
1

.
4

0

1
1

.
5

1

1
1

.
6

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

13.28 13.24 13.43 13.26 13.33 12.90 12.90

Naziv

K1.2/30.1 S79 S80 S81 S82 S83 S84

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

9.00

Hn=12.05 mnm

Dn=1.38 m

Duljina/Pad

5.00 %

15.52 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

5
.
5

0

Duljina dionice [m]

 15.50

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

11.15 12.72

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.28 1.77

Dubina nivelete [m]

1
.
3

8

1
.
6

7

Visina nivelete [m.n.m]

1
2

.
0

5

1
2

.
8

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

13.43 14.49

Naziv

S80 S85

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

10.00

Hn=11.25 mnm

Dn=2.18 m

Hn=11.25 mnm

Dn=2.18 m
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8/`17.

Duljina/Pad

5.00 %

15.52 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

5
.
5

0

Duljina dionice [m]

 15.50

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

11.15 12.72

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.28 1.77

Dubina nivelete [m]

1
.
3

8

1
.
6

7

Visina nivelete [m.n.m]

1
2

.
0

5

1
2

.
8

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

13.43 14.49

Naziv

S80 S85

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

10.00

Hn=11.25 mnm

Dn=2.18 m

Hn=11.25 mnm

Dn=2.18 m
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Duljina/Pad

5.00 %

36.85 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

4
.
8

0

0
+

0
3

6
.
8

0

Duljina dionice [m]

 14.80  22.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

12.89 13.63 15.63

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.66 2.29 2.25

Dubina nivelete [m]

1
.
5

6

2
.
1

8

1
.
2

8

2
.
1

5

Visina nivelete [m.n.m]

1
3

.
0

0

1
3

.
7

4

1
4

.
6

4

1
5

.
7

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

14.56 15.92 17.89

Naziv

K1.2/29.1 S87 S88

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

11.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00



1
1

.
3

3
1

.
9

0

Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.24

100
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 HRVATSKOG SABORA 2D
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

5.00 %

41.55 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

3
.
5

0

0
+

0
2

7
.
5

0

0
+

0
4

1
.
5

0

Duljina dionice [m]

 13.50  14.00  14.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

11.83 12.50 13.90 15.40

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.40 1.97 2.18 2.46

Dubina nivelete [m]

1
.
3

0

1
.
8

7

1
.
1

7

2
.
0

7

1
.
2

7

2
.
3

5

Visina nivelete [m.n.m]

1
1

.
9

3

1
2

.
6

1

1
3

.
3

1

1
4

.
0

1

1
4

.
8

1

1
5

.
5

1

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

13.23 14.48 16.08 17.86

Naziv

K1.2/31.1 S90 S91 S92

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

10.00
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Ante Bašić mag.ing aedif.
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10.25
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 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

5.00 %

46.56 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

0
.
0

0

0
+

0
3

7
.
0

0

0
+

0
4

6
.
5

0

Duljina dionice [m]

 20.00  17.00  9.50

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

3.09 4.09 5.94 7.42

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.39 2.40 2.69 1.36

Dubina nivelete [m]

1
.
2

8

2
.
2

9

1
.
2

9

2
.
5

8

1
.
5

8

1
.
2

6

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
2

0

4
.
2

0

5
.
2

0

6
.
0

5

7
.
0

5

7
.
5

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

4.48 6.49 8.63 8.78

Naziv

K1.2/41.1 S94 S95 S96

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

1.00

Hn=3.20 mnm

Dn=1.28 m
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10.26

102

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski
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296/17
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8/`17.

Duljina/Pad

0.50 %

17.60 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
6

0

Duljina dionice [m]

 17.60

Nagib [%]

 0.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

3.09 3.19

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.39 1.42

Dubina nivelete [m]

1
.
2

8

1
.
3

2

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
2

0

3
.
3

0

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

4.48 4.61

Naziv

K1.2/41.1 S97

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1.00

Hn=3.20 mnm

Dn=1.28 m
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10.27
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.
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Duljina/Pad

2.20 %

27.81 m

5.00 %

33.54 m

4.00 %

18.01 m

0.60 %

22.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

5
.
0

0

0
+

0
2

7
.
8

0

0
+

0
3

7
.
3

0

0
+

0
4

4
.
8

0

0
+

0
6

1
.
3

0

0
+

0
7

9
.
3

0

0
+

1
0

1
.
3

0

Duljina dionice [m]

 5.00  22.80  9.50  7.50  16.50  18.00  22.00

Nagib [%]

 2.20  5.00  4.00  0.60

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.56 -0.45 0.06 0.53 1.00 2.43 3.85 3.98

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.35 1.34 1.52 1.47 2.01 2.13 1.82 1.38

Dubina nivelete [m]

1
.
2

4

1
.
2

3

1
.
4

2

1
.
3

6

1
.
2

6

1
.
9

0

1
.
3

0

2
.
0

3

1
.
3

2

1
.
7

1

1
.
2

8

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
4

5

-
0

.
3

4

0
.
1

6

0
.
6

4

0
.
7

4

1
.
1

1

1
.
7

1

2
.
5

4

3
.
2

4

3
.
9

6

4
.
0

9

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

0.79 0.89 1.58 2.00 3.01 4.56 5.67 5.37

Naziv

K1.1.1/6 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75

-2.00

-1.00

-3.00

Duljina/Pad

5.00 %

32.64 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
0

0

0
+

0
3

2
.
6

0

Duljina dionice [m]

 17.00  15.60

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.72 4.67 5.85

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.52 1.76 1.62

Dubina nivelete [m]

1
.
3

2

1
.
6

5

1
.
2

5

1
.
5

2

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
9

3

4
.
7

8

5
.
1

8

5
.
9

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

5.25 6.43 7.48

Naziv

S98 S104 S105

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2.00

Hn=3.83 mnm

Dn=1.41 m

Hn=2.83 mnm

Dn=2.42 m

Duljina/Pad

5.00 %

87.75 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
2

4

0
+

0
2

3
.
7

4

0
+

0
3

9
.
1

4

0
+

0
5

0
.
6

4

0
+

0
6

7
.
6

4

0
+

0
8

7
.
6

4

Duljina dionice [m]

 17.24  6.50  15.40  11.50  17.00  20.00

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.92 2.72 4.05 5.02 6.60 8.05 9.45

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.39 2.52 1.48 2.56 2.04 1.93 1.36

Dubina nivelete [m]

1
.
2

8

2
.
4

2

1
.
4

1

1
.
3

7

1
.
1

7

2
.
4

5

1
.
4

5

1
.
9

4

1
.
3

4

1
.
8

2

1
.
4

2

1
.
2

5

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
0

3

2
.
8

3

3
.
8

3

4
.
1

6

4
.
3

6

5
.
1

3

6
.
1

3

6
.
7

1

7
.
3

1

8
.
1

6

8
.
5

6

9
.
5

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.31 5.25 5.53 7.58 8.65 9.98 10.81

Naziv

K1/1 S98 S99 S100 S101 S102 S103

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

0.00

Hn=3.93 mnm

Dn=1.32 m
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Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.28
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Građevinski
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296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.
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5.00 % 4.00 %

18.01 m

0.60 %

22.00 m

0
+

0
4

4
.
8
0

0
+

0
6

1
.
3
0

0
+

0
7

9
.
3
0

0
+

1
0

1
.
3
0

 7.50  16.50  18.00  22.00

 5.00  4.00  0.60

1.00 2.43 3.85 3.98

2.01 2.13 1.82 1.38

1
.
2

6

1
.
9

0

1
.
3

0

2
.
0

3

1
.
3

2

1
.
7

1

1
.
2

8

0
.
7

4

1
.
1

1

1
.
7

1

2
.
5

4

3
.
2

4

3
.
9

6

4
.
0

9

 250.00

 PVC

3.01 4.56 5.67 5.37

S72 S73 S74 S75

Duljina/Pad

5.00 %

32.64 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
0

0

0
+

0
3

2
.
6

0

Duljina dionice [m]

 17.00  15.60

Nagib [%]

 5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.72 4.67 5.85

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.52 1.76 1.62

Dubina nivelete [m]

1
.
3

2

1
.
6

5

1
.
2

5

1
.
5

2

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
9

3

4
.
7

8

5
.
1

8

5
.
9

6

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

5.25 6.43 7.48

Naziv

S98 S104 S105

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2.00

Hn=3.83 mnm

Dn=1.41 m

Hn=2.83 mnm

Dn=2.42 m
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Duljina/Pad

1.00 %

15.50 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

4
.
3

0

0
+

0
1

5
.
5

0

Duljina dionice [m]

 4.30  11.20

Nagib [%]

 1.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.45 2.11 2.23

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.45 1.79 1.37

Dubina nivelete [m]

1
.
7

2

1
.
6

8

1
.
2

7

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
1

8

2
.
2

2

2
.
3

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.90 3.90 3.60

Naziv

S106 S119 S120

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00

Hn=2.46 mnm

Dn=1.44 m

Hn=1.56 mnm

Dn=2.34 m

Duljina/Pad

0.40 %

129.75 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

6
.
3

0

0
+

0
3

8
.
6

5

0
+

0
5

3
.
6

5

0
+

0
7

3
.
6

5

0
+

1
0

2
.
5

5

0
+

1
2

9
.
7

5

Duljina dionice [m]

 16.30  22.35  15.00  20.00  28.90  27.20

Nagib [%]

 0.40

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

10.99 11.06 11.15 11.21 11.29 11.40 11.51

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.28 2.18 2.28 2.05 2.03 1.50 1.39

Dubina nivelete [m]

2
.
1

8

2
.
0

8

2
.
1

8

1
.
9

4

1
.
9

3

1
.
3

9

1
.
2

8

Visina nivelete [m.n.m]

1
1

.
1

0

1
1

.
1

6

1
1

.
2

5

1
1

.
3

2

1
1

.
4

0

1
1

.
5

1

1
1

.
6

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

13.28 13.24 13.43 13.26 13.33 12.90 12.90

Naziv

K1.2/30.1 S79 S80 S81 S82 S83 S84

10.00

11.00

9.00

Duljina/Pad

5.00 %

18.81 m

4.00 %

133.61 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

8
.
7

9

0
+

0
3

1
.
2

9

0
+

0
3

9
.
2

9

0
+

0
4

7
.
7

9

0
+

0
5

6
.
7

9

0
+

0
6

7
.
7

9

0
+

0
8

3
.
2

9

0
+

0
8

8
.
2

9

0
+

1
0

1
.
2

9

0
+

1
1

5
.
7

9

0
+

1
2

5
.
7

9

0
+

1
3

7
.
2

9

0
+

1
5

2
.
2

9

Duljina dionice [m]

 18.79  12.50  8.00  8.50  9.00  11.00  15.50  5.00  13.00  14.50  10.00  11.50  15.00

Nagib [%]

 5.00  4.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.57 1.45 2.86 3.18 3.71 4.57 5.41 6.03 6.23 6.75 7.53 7.93 8.69 9.29

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.33 2.45 1.39 1.54 1.79 1.81 1.49 1.39 1.40 1.58 1.43 1.70 1.60 1.40

Dubina nivelete [m]

1
.
2

2

2
.
3

4

1
.
4

4

1
.
2

9

1
.
4

4

1
.
2

4

1
.
6

8

1
.
1

8

1
.
7

0

1
.
3

0

1
.
3

8

1
.
2

8

1
.
2

9

1
.
4

7

1
.
2

7

1
.
3

2

1
.
5

9

1
.
2

9

1
.
4

9

1
.
2

9

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
6

8

1
.
5

6

2
.
4

6

2
.
9

6

3
.
2

8

3
.
4

8

3
.
8

2

4
.
3

2

4
.
6

8

5
.
0

8

5
.
5

2

6
.
1

4

6
.
3

4

6
.
8

6

7
.
0

6

7
.
6

4

8
.
0

4

8
.
3

4

8
.
8

0

9
.
4

0

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

1.90 3.90 4.25 4.72 5.50 6.38 6.90 7.42 7.63 8.33 8.96 9.63 10.29 10.69

Naziv

K1/4 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

-2.00

Hn=2.18 mnm

Dn=1.72 m

Hn=3.35 mnm

Dn=1.37 m

Hn=7.70 mnm

Dn=1.26 m
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Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.30

106

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

1.00 %

15.50 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

4
.
3

0

0
+

0
1

5
.
5

0

Duljina dionice [m]

 4.30  11.20

Nagib [%]

 1.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.45 2.11 2.23

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.45 1.79 1.37

Dubina nivelete [m]

1
.
7

2

1
.
6

8

1
.
2

7

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
1

8

2
.
2

2

2
.
3

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.90 3.90 3.60

Naziv

S106 S119 S120

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00

Hn=2.46 mnm

Dn=1.44 m

Hn=1.56 mnm

Dn=2.34 m

0.40 %

0
+

0
5

3
.
6
5

0
+

0
7

3
.
6
5

0
+

1
0

2
.
5
5

0
+

1
2

9
.
7
5

 15.00  20.00  28.90  27.20

 0.40

11.15 11.21 11.29 11.40 11.51

2.28 2.05 2.03 1.50 1.39

2
.
1

8

1
.
9

4

1
.
9

3

1
.
3

9

1
.
2

8

1
1

.
2

5

1
1

.
3

2

1
1

.
4

0

1
1

.
5

1

1
1

.
6

2

 250.00

 PVC

13.43 13.26 13.33 12.90 12.90

S80 S81 S82 S83 S84



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.31

107

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

Duljina/Pad

0.40 %

40.40 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

1
.
4

0

0
+

0
1

6
.
4

0

0
+

0
3

3
.
4

0

0
+

0
4

0
.
4

0

Duljina dionice [m]

 11.40  5.00  17.00  7.00

Nagib [%]

 0.40

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

3.18 3.29 3.31 3.38 3.40

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.54 1.41 1.39 1.79 1.93

Dubina nivelete [m]

1
.
3

7

1
.
3

0

1
.
2

8

1
.
6

8

1
.
8

2

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
3

5

3
.
4

0

3
.
4

2

3
.
4

8

3
.
5

1

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

4.72 4.69 4.69 5.17 5.34

Naziv

S108 S121 S122 S123 S124

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

1.00

Hn=3.48 mnm

Dn=1.24 m

Hn=3.28 mnm

Dn=1.44 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.32

108
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 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

1.70 %

16.50 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

6
.
5

0

Duljina dionice [m]

 16.50

Nagib [%]

 1.70

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

7.53 7.83

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.43 1.38

Dubina nivelete [m]

1
.
2

6

1
.
2

8

Visina nivelete [m.n.m]

7
.
7

0

7
.
9

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

8.96 9.22

Naziv

S115 S125

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

5.00

Hn=7.64 mnm

Dn=1.32 m

Hn=7.64 mnm

Dn=1.32 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.33

109
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.34

110

GLAVNI

 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

4.00 %

21.82 m

5.00 %

23.33 m

3.00 %

24.51 m

5.00 %

74.89 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

1
.
8

0

0
+

0
3

5
.
1

0

0
+

0
4

5
.
1

0

0
+

0
5

4
.
1

0

0
+

0
6

1
.
1

0

0
+

0
6

9
.
6

0

0
+

0
8

2
.
7

0

0
+

0
9

0
.
3

0

0
+

1
0

4
.
3

0

0
+

1
1

9
.
9

0

0
+

1
2

8
.
4

0

0
+

1
3

6
.
4

0

0
+

1
4

4
.
4

0

Duljina dionice [m]

 21.80  13.30  10.00  9.00  7.00  8.50  13.10  7.60  14.00  15.60  8.50  8.00  8.00

Nagib [%]

 4.00  5.00  3.00  5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.10 0.78 1.64 2.14 2.41 2.62 2.97 3.73 4.11 4.81 5.99 6.41 6.81 7.31

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.47 1.64 1.41 1.39 1.40 1.75 1.52 1.38 1.41 1.77 1.53 1.42 1.52 1.62

Dubina nivelete [m]

1
.
3

6

1
.
5

4

1
.
3

4

1
.
3

0

1
.
2

9

1
.
2

9

1
.
6

4

1
.
5

4

1
.
4

1

1
.
3

1

1
.
2

7

1
.
3

1

1
.
6

6

1
.
2

6

1
.
4

2

1
.
3

1

1
.
4

1

1
.
3

1

1
.
5

1

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
0

1

0
.
8

8

1
.
0

8

1
.
7

5

2
.
2

5

2
.
5

2

2
.
7

3

2
.
8

3

3
.
0

8

3
.
1

8

3
.
8

4

4
.
2

2

4
.
9

2

5
.
3

2

6
.
1

0

6
.
5

2

6
.
9

2

7
.
0

2

7
.
4

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.37 2.42 3.05 3.53 3.81 4.37 4.50 5.11 5.52 6.58 7.52 7.84 8.33 8.93

Naziv

K1/11.1 S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 S134 S135 S136 S137 S138

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

-2.00

Hn=0.98 mnm

Dn=1.44 m

Hn=2.78 mnm

Dn=1.59 m

Hn=3.18 mnm

Dn=1.32 m

Duljina/Pad

0.50 %

17.50 m

4.00 %

19.02 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
5

0

0
+

0
2

6
.
5

0

0
+

0
3

6
.
5

0

Duljina dionice [m]

 17.50  9.00  10.00

Nagib [%]

 0.50  4.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.78 0.96 1.32 1.92

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.64 1.40 1.59 1.70

Dubina nivelete [m]

1
.
4

4

1
.
2

9

1
.
4

8

1
.
2

8

1
.
5

9

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
9

8

1
.
0

7

1
.
4

3

1
.
6

3

2
.
0

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

2.42 2.36 2.91 3.62

Naziv

S126 S139 S140 S141

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

-1.00

Hn=1.08 mnm

Dn=1.34 m

Hn=0.88 mnm

Dn=1.54 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.34

110
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 HRVATSKOG SABORA 2D

 ODVODNJA d.o.o. ZADAR

Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

44.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

Duljina dionice [m]

 9.00

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.62

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.75

Dubina nivelete [m]

1
.
5

9

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
7

8

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

4.37

Naziv

S130

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

1.00

Hn=2.83 mnm

Dn=1.54 m

Hn=2.73 mnm

Dn=1.64 m

Duljina/Pad

0.50 %

17.50 m

4.00 %

19.02 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
1

7
.
5

0

0
+

0
2

6
.
5

0

0
+

0
3

6
.
5

0

Duljina dionice [m]

 17.50  9.00  10.00

Nagib [%]

 0.50  4.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

0.78 0.96 1.32 1.92

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.64 1.40 1.59 1.70

Dubina nivelete [m]

1
.
4

4

1
.
2

9

1
.
4

8

1
.
2

8

1
.
5

9

Visina nivelete [m.n.m]

0
.
9

8

1
.
0

7

1
.
4

3

1
.
6

3

2
.
0

3

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

2.42 2.36 2.91 3.62

Naziv

S126 S139 S140 S141

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

-1.00

Hn=1.08 mnm

Dn=1.34 m

Hn=0.88 mnm

Dn=1.54 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.35
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296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

0.50 %

44.00 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

9
.
0

0

0
+

0
2

0
.
0

0

0
+

0
4

4
.
0

0

Duljina dionice [m]

 9.00  11.00  24.00

Nagib [%]

 0.50

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.62 2.72 2.77 2.89

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.75 1.77 2.17 2.54

Dubina nivelete [m]

1
.
5

9

1
.
6

6

2
.
0

6

2
.
4

3

Visina nivelete [m.n.m]

2
.
7

8

2
.
8

3

2
.
8

8

3
.
0

0

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

4.37 4.49 4.94 5.43

Naziv

S130 S142 S143 S144

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

1.00

Hn=2.83 mnm

Dn=1.54 m

Hn=2.73 mnm

Dn=1.64 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.36
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

2.50 %

34.51 m

5.00 %

15.52 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

1
.
5

0

0
+

0
3

4
.
5

0

0
+

0
5

0
.
0

0

Duljina dionice [m]

 21.50  13.00  15.50

Nagib [%]

 2.50  5.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

2.97 3.61 3.94 4.71

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.52 1.41 1.46 1.81

Dubina nivelete [m]

1
.
3

2

1
.
3

1

1
.
3

5

1
.
7

0

Visina nivelete [m.n.m]

3
.
1

8

3
.
7

2

4
.
0

4

4
.
8

2

Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

4.50 5.02 5.40 6.52

Naziv

S131 S145 S146 S147

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

1.00

Hn=3.18 mnm

Dn=1.31 m

Hn=3.08 mnm

Dn=1.41 m



Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.37

113
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Građevinski

296/17

296/17

Ante Bašić mag.ing aedif.

Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

179.31 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

4
.
0

0

0
+

0
1

1
.
0

0

0
+

0
2

7
.
3

0

0
+

0
4

0
.
1

0

Duljina dionice [m]

 4.00  7.00  16.30  12.80

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.59 1.69 1.73 1.81 1.88

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.19 2.24 2.40 3.06 3.30

Dubina nivelete [m]

2
.
0

0

2
.
1

3

2
.
3

0

2
.
9

5

3
.
1

9

Visina nivelete [m.n.m]

1
.
7

8

1
.
8

0

1
.
8

3

1
.
9

2

1
.
9

8

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

3.78 3.93 4.13 4.87 5.17

Naziv

S154 S157 S158 S159 S160

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.00

Hn=2.50 mnm

Dn=1.29 m

Hn=1.70 mnm

Dn=2.09 m

Duljina/Pad

1.50 %

23.50 m

3.00 %

45.72 m

0.80 %

15.60 m

3.00 %

21.31 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
2

3
.
5

0

0
+

0
3

3
.
8

0

0
+

0
4

4
.
8

0

0
+

0
5

4
.
8

0

0
+

0
6

9
.
2

0

0
+

0
7

8
.
8

0

0
+

0
8

4
.
8

0

0
+

0
9

9
.
3

0

0
+

1
0

6
.
1

0

Duljina dionice [m]

 23.50  10.30  11.00  10.00  14.40  9.60  6.00  14.50  6.80

Nagib [%]

 1.50  3.00  0.80  3.00

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

-0.26 0.10 0.41 0.73 1.03 1.47 1.54 1.59 2.83 3.03

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

1.43 1.43 1.42 1.46 1.65 1.85 2.09 2.19 1.48 1.41

Dubina nivelete [m]

1
.
3

2

1
.
3

3

1
.
3

2

1
.
3

5

1
.
5

4

1
.
7

5

1
.
9

8

2
.
0

9

1
.
2

9

1
.
3

7

1
.
3

0

Visina nivelete [m.n.m]

-
0

.
1

5

0
.
2

0

0
.
5

1

0
.
8

4

1
.
1

4

1
.
5

7

1
.
6

5

1
.
7

0

2
.
5

0

2
.
9

3

3
.
1

4

Nazivni promjer cijevi [mm]

 272.00  250.00

Materijal cijevi

 POLIESTER  PVC

Visina terena [m.n.m]

1.17 1.53 1.83 2.19 2.69 3.32 3.63 3.78 4.31 4.44

Naziv

K1/13 S148 S149 S150 S151 S152 S153 S154 S155 S156

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

-2.00

Hn=1.78 mnm

Dn=2.00 m



S-164 S-165 S-166 S-167 S-168 S-169 S-170 S-171 S-172

Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR
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Josip Krolo dipl.ing.grad.

8/`17.

Duljina/Pad

0.50 %

179.31 m

3.50 %

36.82 m

1.70 %

29.80 m

Stacionaže čvorova

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

4
.
0

0

0
+

0
1

1
.
0

0

0
+

0
2

7
.
3

0

0
+

0
4

0
.
1

0

0
+

0
5

2
.
1

0

0
+

0
6

2
.
6

0

0
+

0
8

0
.
0

0

0
+

1
0
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Duljina dionice [m]

 4.00  7.00  16.30  12.80  12.00  10.50  17.40  20.00  19.50  18.00  27.00  14.80  16.30  20.50  11.50  18.30

Nagib [%]

 0.50  3.50  1.70

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

1.59 1.69 1.73 1.81 1.88 1.93 1.99 2.08 2.16 2.27 2.37 2.50 2.57 3.15 3.86 4.06 4.37

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

2.19 2.24 2.40 3.06 3.30 3.13 3.14 2.97 2.76 2.67 2.58 2.58 2.80 2.93 2.81 2.76 2.58

Dubina nivelete [m]
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Nazivni promjer cijevi [mm]

 250.00

Materijal cijevi

 PVC

Visina terena [m.n.m]

3.78 3.93 4.13 4.87 5.17 5.06 5.13 5.05 4.92 4.94 4.95 5.08 5.37 6.07 6.67 6.82 6.95

Naziv

S154 S157 S158 S159 S160 S161 S162 S163 S164 S165 S166 S167 S168 S169 S170 S171 S172

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.00

Hn=2.50 mnm

Dn=1.29 m

Hn=1.70 mnm

Dn=2.09 m
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brtva

( beton C30/37 XS1 )

D
N

UGRADNJA U SUHOM / TIPSKO PUNOSTIJENO

PEHD MONTAŽNO OKNO Ø800 mm (SN8)

ZA CIJEVI PROMJERA DO DN 300 / Huk do 2,0 m

LJEVANOŽELJEZNI POKLOPAC Ø600 mm

HRN EN 124; klasa D400 / C250

(između poklopca i betonske ploče

ugraditi brtvu)

AB-rasteretni prsten

zamjenski kameni materijal

Dmax=120 mm min širina zasipa

od stijenke okna 50 cm; Ms>40

MN/m²

LJESTVE

K.N.1

KOTA TERENA

1
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,
0

K.N.2
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,
0

BETONSKA PODLOGA



PJEŠČANA OBLOGA 
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* završni slojevi izvode se u skladu s zahtjevanom

obradom površine

( ceste / završni sloj asfalt ;

ostale površine / završni sloj u skladu s postojećom

površinom . npr tucanik, tampon, humus,...)

NAPOMENA:

25,0 5,0 80,0

**s **s

5,0

**s

debljina stijenke okna

52,5 60,0 32,5

145,0

strojno uvaljani drobljeni kamen

granulacije 0-32 mm; Ms>80 MN/m²

* završni sloj
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sidra od nehrđajućeg čelika

 (6 komada po okviru  poklopca)

brzovezujući cem mort armiran

vlaknima (zaštita sidrenih

vijaka)

A A

PRESJEK A-A

Ø

6

0

,

0

Ø

1

4

5

,

0

50,0 50,0

DN

32,5 120,0 32,5

185,0

Ø

9

5

,

0

10,0

25,0

UGRADNJA U SUHOM / TIPSKO PUNOSTIJENO PEHD

MONTAŽNO OKNO Ø1000 mm (SN8)

ZA CIJEVI PROMJERA DO DN 300 / Huk preko 2,0 m

25,0 110,0 25,0

69,0 60,0 31,0

160,0

A A
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zahtjevani modul stišljivosti  

dna rova Ms>= 40 MN/m2

DN

DN

 ( beton C 16/20 X0 )

dilatacijska

brtva

( beton C30/37 XS1 )

AB-rasteretni prsten

zamjenski kameni materijal

Dmax=120 mm min širina zasipa od

stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m²

BETONSKA PODLOGA

PJEŠČANA OBLOGA 

PJEŠČANA POSTELJICA 

strojno uvaljani drobljeni kamen

granulacije 0-32 mm; Ms>80 MN/m²

* završni sloj

sidra od nehrđajućeg čelika

 (6 komada po okviru  poklopca)

 ( beton C 16/20 X0 )

K.N.1

LJEVANOŽELJEZNI POKLOPAC Ø600 mm

HRN EN 124; klasa D400 / C250

(između poklopca i betonske ploče

ugraditi brtvu)

brzovezujući cem mort armiran

vlaknima (zaštita sidrenih

vijaka)

KOTA TERENA

K.N.2

zahtjevani modul stišljivosti  

dna rova Ms>= 40 MN/m2

LJESTVE

1
:
5

1
:
5

Ante Bašić mag.ing aedif.

 23000 ZADAR

10.39
1 : 50
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LJESTVE

POLIESTERSKA KINETA

AB-podloga

NAPOMENA:

- BETONSKI PRSTEN ZA ZAŠTITU OD UZGONA TREBA

  BETONIRATI OKO GRP OKANA.

  PRSTEN BETONIRATI  PRIJE UGRADNJE OKNA

- h-plašta = 40 cm ili min 10 cm IZNAD

  SPOJNICE ZA SPOJ KOLEKTORA

spojnica

1
0

K.N.

AB-opteretni presten ( protiv uzgona)

min 10 cm iznad spojnice

dvodjelni  AB-rasteretni prsten
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UGRADNJA POD UTJECAJEM MORA / TIPSKO GRP

MONTAŽNO OKNO Ø1000 SA SPOJNICOM NA SPOJU S

RASTERETNIM AB-PRESTENOM

( apsolutna kota poklopca  ispod 1.30m )

25,0 110,0 25,0

150,0

spojnica za ubetoniravanje

C30/37 XS1

C 25/30 XC2

bubreća vodonepropusna traka

3
0

,
0

zamjenski kameni materijal

Dmax=120 mm min širina zasipa od

stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m²

sidra od nehrđajućeg čelika

 (6 komada po okviru  poklopca)

69,0

60,0

31,0

160,0

zaštitna obloga (kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 

kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 

spojnica

podloga (kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 
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PRESJEK A-A
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26,3

- AB-rasteretni prsten sastoji se iz dva dijela ( donji dio se betonira na licu  mjesta nakon

postavljanja spojnice, dok se gornji prefabricirani dio  postavlja naknadno; spoj jednog i drugog

dijela ostvaruje se armaturnom vezom i betoniranjem veznog dijela; između jednog i drugog

dijela postavlja se bubreća vodonepropusna traka )

102,6

DN

strojno uvaljani drobljeni kamen

granulacije 16-32 mm;

Ms>80 MN/m²

* završni sloj

UGRADNJA POD UTJECAJEM MORA / TIPSKO GRP

MONTAŽNO OKNO Ø1000 SA SPOJNICOM NA SPOJU S

RASTERETNIM AB-PRESTENOM

( apsolutna kota poklopca  iznad 1.30m )

LJEVANOŽELJEZNI POKLOPAC Ø600 mm

HRN EN 124; klasa D400 / C250

(između poklopca i betonske ploče

ugraditi brtvu)

brzovezujući cem mort armiran

vlaknima (zaštita sidrenih

vijaka)

KOTA TERENA

 (beton C 30/37 XS1)

K.N.1

K.N.2

K.N.1

K.N.2

AB-podloga

spojnica

AB-opteretni presten ( protiv uzgona)

min 10 cm iznad spojnice

    AB-rasteretni prsten

zamjenski kameni materijal

Dmax=120 mm min širina zasipa od

stijenke okna 50 cm; Ms>40 MN/m²

sidra od nehrđajućeg čelika

 (6 komada po okviru  poklopca)

zaštitna obloga (kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 

kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 

podloga (kameni zrnati materijal

tucanik / šljunak 

strojno uvaljani drobljeni kamen

granulacije 16-32 mm;

Ms>80 MN/m²

* završni sloj

 (beton C 30/37 XS1 )

dilatacijska

brtva

DN

AB-opteretni presten ( protiv uzgona)

min 10 cm iznad spojnice

( beton C30/37 XS1 )

( beton C30/37 XS1 )

LJEVANOŽELJEZNI POKLOPAC Ø600 mm

HRN EN 124; klasa D400 / C250

(između poklopca i betonske ploče

ugraditi brtvu)

brzovezujući cem mort armiran

vlaknima (zaštita sidrenih

vijaka)

KOTA TERENA
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