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1. OPCI PRILOZI
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Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR —
KOZINO - PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U
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Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
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1.1. SADRZAJ

1. Opéi prilozi

1.1. Sadrzaj

1.2. Popis mapa

1.3. Popis suradnika

1.4. Registracija drustva

1.5. Potvrda o €lanstvu projektanta u Hrvatsku komoru inZenjera gradevinarstva
1.6. lzjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta

1.7. Kopija izmjene i dopune lokacijske dozvole

2. Tekstualni prilozi

2.1.  Tehnicki opis

2.2.  Tehnicki uvjeti za izvedbu cjevovoda, nabavu, dopremu i montazu opreme i ostalih
materijala

2.3.  Program kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova

2.4.  Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

2.5.  Prikaz mjera protupozarne zastite

2.6. Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada

2.7.  Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

2.8.  Hidrauli¢ki proracun

2.9.  Stati¢ki proracun

2.10. Procjena troSkova izgradnje

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.
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Rudera Boskovica 4/I

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

3. Graficki prilozi

3.1.1. Mikrolokacija crpne stanice CS Petr€ane Luka
3.1.2. Mikrolokacija crpne stanice CS Petr€ane Parking
3.1.3. Mikrolokacija crpne stanice CS Kozino Primorje
3.1.4. Mikrolokacija crpne stanice CS Kozino Njive

3.2.1. Detalj crpne stanice CS PetrCane Luka
3.2.2. Detalj crpne stanice CS Petréane Parking
3.2.3. Detalj crpne stanice CS Kozino Primorje
3.2.4. Detalj crpne stanice CS Kozino Njive

3.2.5. Detalj sigurnosne retencije crpne stanice CS Petréane Parking

3.2.6. Detalj separatora
3.2.7. Detalj ventilacijskog stupa

3.2.8. Detalj potpornog zida crpne stanice CS Kozino Primorje
3.2.9. Detalj potpornog zida crpne stanice CS KoZino Njive

MJ:
MJ:
MJ:
MJ:

MJ:
MJ:
MJ:
MJ:
MJ:
MJ:
MJ:
MJ:
MJ:

1:200
1:200
1:200
1:200

1:25
1.25
1:25
1.25
1:25
1.25
1:25
1:25
1:25

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.
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1.2. POPIS MAPA

MAPA — |

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CJEVOVODI

"Donat" d.o.o0. Zadar

Zajednicka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: 5333-O

Projektant: Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

MAPA - I

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE

"Donat" d.o.o. Zadar

Zajednicka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: 5333-CS

Projektant: Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

MAPA - 1lI

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
PETRCANE PARKING

"ELMAP projekt"

ZajedniCka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: TDE 17051-GP

Projektant: mr. sc. Zdravko Basi¢, dipl. ing. el.

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.
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Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

MAPA - IV

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
KOZINO PRIMORJE

"ELMAP projekt"

Zajednicka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: TDE 17048-GP

Projektant: mr. sc. Zdravko Basi¢, dipl. ing. el.

MAPA -V

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
PETRCANE LUKA

"ELMAP projekt"

Zajednicka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: TDE 17050-GP

Projektant: mr. sc. Zdravko Basi¢, dipl. ing. el.

MAPA - VI

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Razina razrade — GLAVNI PROJEKT — CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
KOZINO NJIVE

"ELMAP projekt"

ZajedniCka oznaka projekta: 5333

Broj projekta: TDE 17052-GP

Projektant: mr. sc. Zdravko Basi¢, dipl. ing. el.

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.
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1.3. POPIS SURADNIKA

Glavni Projektant:

Robert Miletié, dipl. ing. grad.

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

Suradnik:

Stipe Skara, mag. ing. aedif.

Suradnik:

Duje Zdrili¢, mag. ing. aedif.

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
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1.4. REGISTRACIJA DRUSTVA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060014144
OIB:
82934068372
TVRTKA:
2 DONAT, drustvo s ogranienom odgovornoiéu za projektiranje,
nadzor, inZenjering
2 DONAT d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Zadar (Grad Zadar)
Rudera Bo3kovidé 4

PRAVNI OBLIK:
2 drudtvo s ogranicenom odgovornoddéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - Savjetovanje 1 poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti:

L * - zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranije)
zgrada,

L = - nadzor nad gradnjom,

1 = - urbanistic¢ko i prostorno planiranje i
projektiranije

L = - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja,

1, = - InZenjering, projektni menadZment i tehniéke
djelatnosti:

1 * - inZenjering na podrudju niskogradnie,

hidrogradnje, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosni inZenjering,

1, = - izrada i izvedba projekata iz podru&ja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije,

1 & - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloSke dokumentacije i tehniéki nadzor,
1 = - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekata akusti&nosti,

1 - Industrijskc i gradevinako premjeravanije

1 - Ispitivanje proracuna za gradevinske elemente

1 = - Kopiranje, fotokopiranje, Sapirografiranje i
sliéne usluge

I # - Procjena nekretnina i druga gradevinska
vjestacenja

1 % - Projektiranje unutras3njeg uredenja za objekte
raznih namjena

1 ¥ - Izrada investicijskih programa
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EPYBLIKA HRVATSKA
QVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
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PREDMET POSLOVANJA:

1 = - Kontrola tehnicke dokumentacije izradene po
drugim ocsobama

2 770 - Poslovanje nekretninama

A - Kupnja 1 prodaja robe

2 % - Trgovacko posredovanje na domac¢em i inozemncm
trzistu

2 - Gradjenje

[N
I

Zastupanje stranih firmi

2 * - Izvodjenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova inoczemnoj osobi
u Hrvatskoj

5 % - projektiranje vodnih gradevina - izrada

projektne dokumentacije za vodno gospodarske

gradevine i vodne sustave

5 - lizrada projekata iz podru&ja niskogradnje

5 - struc¢ni poslovi prostornog uredenija

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista,

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina,

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinacdnog prevodenija
katastarskih ¢estica katastra zemljista u
katastarske ¢&rstice katastra nekretnina,

6 % - Izrada elaborata katastra vodova 1 strucne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga,

6 = - Tehni&ko vodenije katastra vodova,

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata 1 akata prostornog uredenja,

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja,

6 * - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

B ® - Izrada geodetskoga projekta,

& = - Iskol&enje gradevina i izradu elaborata
iskol&enja gradevine,

e * - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine,

6 * - Geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenija,

6 * - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavaniju
i izrada elaborata geodetskog pracdenia,

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za zastiéena

i Stic¢ena podrué&ja,

Struéni nadzor nad:

6 * - lzradom elaborata katastra vodova i strué&nih

geodetskih poslova za potrebe pruzZanja

geodetskih usluga,

tehnickim vodenjem katastra vodova,

6 = - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i1 akata prostornog uredenja,

N
|

N
|
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGAVACKI SUD U ZADRU
i)
==/ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
5/

CLYSPBJIEKT UPISA
L

PREDMET POSLOVANJA:

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranija

6 # - izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

6 & - izradom geodetskoga projekta,

6 - iskolcenjem gradevina i izradom elaborata
iskol&enja gradevine,

6 * - izradom gecdetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

6 * - geodetskim prac¢enjem gradevine u gradniji i1
izradom elaborata geodetskog pracdenia,

6 * - pracenjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
pracenija,

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za
zaSticena i1 3Sticena podrudja

7 % - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja 1li klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Davor Dobrovié, OIB: 859%2977781
Zadar, Ivana MazZuraniéa 9
5 - Jjedini osnivad& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6 Davor Dobrovié, OIB: 85992977781
Zadar, Ivana MazZuranic¢a 9
5 - ¢lan uprave
3 - direktor, zastupa pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 90.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
2 Izjava koja je sastavni dio Odluke o preoblikovanju cd
07.07. 1997. godine
3 0Odlukom ¢lanova Drudtva od 16. studenog 1998. god.
izmjenjena je Izjava od 07. srpnja 1997. god. u nazivu akta,
u &l. 2. odredbe o osnivaéima, u ¢l. 10. odredbe o temelijnim
ulozima, u ¢l. 11. odredbe o poslovnim udjelima te u &1l. 30.
odredbe o upravi. Izvornik Izjave koja je promijenila oblik
u Drustveni ugover od 16. studenog 1998. god. sa
javnobiljeZnickom potvrdom dostavljena u Zbirku isprava
suda.
4 Odlukom Clana Drustva od 18. sijeénja 2002. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor o uskladenju u uvodu i
nazivu, u ¢l. 1 uvodne odredbe, u &l. 2 odredbe o &lanovima
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RERUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

ily

. »SYBJEKT UPISA
&

s

PRAVNI
Osnivacki akt:

ODNOSTI:

Drusdtva, u &l. 10 odredbe o temeljnim ulozima, u &l. 11
odredbe o poslovnim udjelima, u ¢l. 29, 34 1 35 odredbe o
upravi, u ¢l. 36 odredbe o skupdtini i u &l. 37 odredbe o
izmjeni Dru3tvenog ugoveora. U cijelom tekstu Izjave rijed
Drustveni ugovor, zamjenjuje se rijed&ju Izjava u svim
padezZima.

Odlukom jedinog &lana Drustva od 26. 08. 2009. god.
izmjenjena je Izjava od 18. 01. 2002. god. u nazivu akta, u
&l. 2. codredbe o osnivacu, u ¢l. 4. odredbe o sjedistu,
dopunjen &l. 7. odredba o djelatnostima, te su u ¢él. 9. i
27. brisani iznosi u DEM. Proc¢iséeni tekst Izjave sa
javnobiljeZniékom potvrdom dostavljen u Zbirku isprava suda.
Odlukom jedinog &lana drus$tva od 08.09.2010.godine Izjava
izmjenjena u c¢lanku 4. odredba o sjedistu, dopunjen c¢lanak
7.odredba o djelatnostima, te su odredbe o poslovnim
udjelima uskladene sa ZID ZTD-a.

Potpuni tekst Izjave od 08.092.2010. godine s potvrdom javnog
biljeZnika dostavljen u zbirku isprava Suda

Odlukom jedinog &lana drudtva od 08.06.2015. Izjava
dopunjena u ¢lanku 7. odredba o predmetu poslovanja te
¢lanku 4. odredba o poslovnoj adresi.

Potpuni tekst Izjave o uskladenju od 08. lipnja 2015. godine
s potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u zbirku isprava
suda.

OSTALI PODACI:

1

RUL-1-548

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 28.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvijesdtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/50-4 30.10.1996 Trgovacdki sud u Splitu
0002 Tt-97/1331-6 20.01.1998 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-98/2678-3 16.02.1999 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-02/301-4 04.03.2002 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-09/689-2 11.09.2009 Trgovacki sud u Zadru
0006 Tt-10/726-2 30.09.2010 Trgovacki sud u Zadru
0007 Tt-15/1684-2 09.07.2015 Trgovacki sud u Zadru
eu 7 22.04.2009 elektroni&ki upis
eu / 23.03.2010 elektroni&ki upis
eun / 29.03.2011 elektroni¢ki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOYVACKI SUD U ZADRU

L

IZVADAK IZ SUDSKOG

REGISTRA

UBJEKT UPISA

7
o

i Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 29.03.2012 elektronicki upis
eu / 29.03.2013 elektronicki upis
eu / 01.04.2014 elektronicki upis
eu / 28.03.2015 elektroni&ki upis

U Zadru, 30. srpnja 2015.
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REPUBLIKA HRVATSKA

5 HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRABDEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/17-01/ 212
URBROJ: 500-00-17-4
Zagreb, 19. travnja 2017.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Robert Miletic,
dipl.ing.grad., Zadar, MOLATSKA 48 A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno je
da je Robert Mileti¢, dipling.grad., Zadar, upisan u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva, s danom upisa 12.02.2009. godine, pod rednim brojem 4214, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u:
DONAT d.o.o., Zadar.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovani nije stegovno kaznjavan te da mu nije izreCena mjera zabrane obavljanja poslova.

3. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani €lan Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavan.

4, Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset pet kuna) po Tar.
br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva,
uplacena je u korist rauna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj IBAN:
HR8323600001102087559. —
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«donat ed.oo.
Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Miletic, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar
Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR -

KOZINO — PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U
GRADU ZADRU

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
Broj projekta: 5333-CS

1.6. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem ¢l. 108, st. 3. tocka 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17) izjavljujem da je ovaj glavni
projekt uskladen sa sljede¢im zakonima, pravilnicima i tehni¢kim propisima:

Zakon o gradnji (153/13, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o zaétiti od pozZara (NN br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14)
Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, NN br. 148/09)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN br. 56/83)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN br. 44/88)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14)

PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 — ispravak, 10/08 —
ispravak, 21/10 — prociSceni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 — ispravak, 13/16, 4/17 — prociSceni tekst
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole koju je izdao: Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000015; Urbroj:
2198/01-5-17-0012; Zadar 17.07.2017.

Projektant:
Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

HRVATSKA KONMCRA INCENIERA GRADEVINARSTVA
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GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.



«donat ed.oo.
Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Miletic, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR -
KOZINO - PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U
GRADU ZADRU

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
Broj projekta: 5333-CS

1.7. KOPIJA IZMJIENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.
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REPUBLIKA HRVATSKA TEIOSTORNOG UREDENJA I GRLABE?T‘TJA
Zadarska zupanija

Grad Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uredenja i gradenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000015
URBROJ: 2198/01-5-17-0012
Zadar, 17.07.2017.

Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja , rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i
procisavanja otpadnih voda, drustvo s ograni&enom odgovorno$éu , HR-23000 Zadar,
Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 na temelju &lanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.), izdaje

IZMJENU V/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/09-01/115, URBROJ: 2198/01-4/1-10-6 BA, od
13.07.2010. godine, izdana po Gradu Zadru, Upravnom odjelu za provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradenja. pravomoéna 16.08.2010. godine. mijenja se na naéin da se
brise izreka i sada glasi:

»Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih
voda - odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane,

na katastarskim Eesticama k.&.br. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524,
dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526,
dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio
1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio
2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio
2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827 i dio 2828. sve k.o. Petréane (Petrcane),
k.C.br. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio
406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio
411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34,
dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio
412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio
518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6. 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio
565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio
660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79,
dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio
2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311 i dio
2312. sve k.o. Diklo (Kozino),

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ID: P20170315-3854813-Z06
INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnje i proéi$éavanja otpadnih voda, drudtvo s ograniéenom odgovornogéu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
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odreduju se lokacijski uvijeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

L. Idejni projekt Gradevinski projekt — Projekt odvodnje oznake ZOP 5333, Broj projekta:
5333-0, Redni broj mape | od studeni 2016. godine, glavni projektant i projektant
ovlasteni projektant Robert Mileti¢, dipl. inZ. grad., broj ovlastenja G 4214 (Donat drustvo
s ogranicenom odgovornoS¢u za projektiranje, nadzor, inZenjering HR-23000 Zadar,
Rudera BosSkovica 4/11, OIB 82934068372)."

II. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoceti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i prociséavanja otpadnih voda, drutvo s
ogranicenom odgovornoscu , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 15.03.2017. godine izdavanje izmjene i/ili dopune
lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - odvodnja otpadnih voda naselja KoZino i Petréane,

na katastarskim cesticama k.C.br. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio
528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547,
dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2,
dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio
2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio
2741/1, dio 2741/2, dio 2827 i dio 2828. k.0. Petréane (Petréane, ), k.€.br. dio *81/1, dio 286/2,
dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio
407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22,
dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73,
dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio
413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8,
524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13,
dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio
2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio
2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311 i dio
2312. k.0. Diklo (Kozino, ), iz tocke I. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz tocke |. izreke dozvole.

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima
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Izjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, oznake ZOP: 5333, Br. projekta: 5333-0, od studeni 2016. godine, izdana
po ovlastenom projektantu Robert Mileti¢, dipl. ing.grad., broj ovlastenja G 4214

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i
znak: 401400102/245/SR, od 16.01.2017. godine

Vodovod d.0.0., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 31/1/2017-MK, od 25.01.2017. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/17-01/201, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 18.01.2017. godine

Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/17-07/0000200, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 19.01.2017. godine

Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2459,
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-2, od 12.01.2017. godine

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/0106, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od
19.01.2017. godine

Hrvatske ceste d.o.0., Poslovna jedinica Zadar, Tehnicka ispostava Zadar - Posebni
uvjeti, KLASA: 340-09/2017-08/51, URBROJ: 345-558/2017-39-02, od 13.02.2017.
godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih
poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-232/2-17 MP, od 16.01.2017. godine

Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet -
Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/12, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od
20.01.2017. godine

EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Posehni uvjeti, od 22.02.2017.
godine

Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, Nas znak: 935/2017, od 26.06.2017. godine

Hrvatske vode, VGO za slivove juZnoga Jadrana — Potvrda o prihvac¢anju usvojenih
tehnickih rjeSenja u svrhu ishodenja lokacijskih dozvola za Studiju izvodljivosti za
projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane za
sufinanciranje iz fondova EU (izradiva¢ Hidroing doo Osijek, KLASA:325-04/17-
01/0000125, URBROJ: 374-24-12-17-2, od 14.06.2017. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:
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a) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,

b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela i Potvrda Hrvatske vode, VGO za
slivove juZnoga Jadrana — Potvrda o prihvacanju usvojenih tehnickih rjeSenja u svrhu
ishodenja lokacijskih dozvola za Studiju izvodijivosti za projekt izgradnje integralnog
sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane za sufinanciranje iz fondova EU
(izradiva¢ Hidroing doo Osijek, KLASA:325-04/17-01/0000125, URBROJ: 374-24-12-17-2,
od 14.06.2017. godine.,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliedeée prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe ¢lanka 110. stavka 1. tocke 3. Zakona o gradniji:

- PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak,
10/08 - ispravak, 21/10 - procisceni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 -
proCiSceni tekst.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to
odredbom ¢l. 292. Odredbe za provodenje Tekstualni dio Prostornog plana uredenja
Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 04/04, 03/08, 16/11, 02/16 i 13/16) 3to se
dokazuje Potvrdom o prihvacanju usvojenih tehnickih rjeSenja u svrhu ishodenja
lokacijskih dozvola od Hrvatskih voda, Split, Vukovarska 35, Klasa: 325-04/17-
01/0000125, Urbroj: 374-24-12-17-2 od 14.06.2017. godine.

d) idejni projekt izradila je ovlaStena osoba, propisano je oznagen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvrde uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv odazvala sljedeca stranka i nakon uvida u spis dala izjavu

- Leonardo Grzan, HR-23231 Petréane, Petréane 2, OIB , za k.¢.br. 1505 i 2563 sve
k.o. PetrCane - izjavljuje da za dio 1505 k.o. Petréane traZi da se trasa premjesti na
k.C. 1504/3 jer je na k.C. 1505 vec poloZena infrastruktura vode i struje, a posto su
susjedne, projektantima i investitorima to ne bi bio problem. Takoder, ako investitor
ostane pri ovom projektu potrebno je da prije ishodenja gradevinske dozvole izvriti
izvlastenje prema Ustavu RH, Zakonu o izvlastenju i Zakonu o vlasnidtvu. Za k.¢.
2563 k.0. PetrCane izjavljuje da je potrebno prije ishodenja gradevinske dozvole
izvrsiti izvlaStenje prema Ustavu RH, Zakonu o izvlastenju i Zakonu o vlasnistvu.

Obrazlozenje tijela na izjave stranke u postupku:

Dana primjedba nije od utjecaja na donoSenje drugacijeg riesenja.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredeniju,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rjeSenja placena je u iznosu od 25.000,00 kuna na racun
broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(.Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
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KLASA: UP/I-350-05/17-01/000015, URBROJ: 2198/01-5-17-0012 STRANA 4/5



Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni peCatom ovoga tijela.

Za posebne troskove ocCevida, podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 200,00 kuna na Ziro
racun Grada Zadra, na temelju Odluke Gradonacelnika Grada Zadra, KLASA: 360-01/09-
01/211, URBR0OJ:2198/01-2/2-09-2 od 15.09.2009. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alie postom. Na Zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama.

ZAMJENICA PROCELNIKA
Marija Pavlovi¢ Pal¢ok, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i prociS¢avanja otpadnih
voda, drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu , HR-23000
Zadar, Hrvatskog Sabora 2D , sa glavnim projektom u
dva primjerka,

2. Leonardo Grzan, HR-23231 Petréane, Petréane 2 ,

3. Za stranke u postupku koje se nisu odazvale na Javni
poziv — Oglasna ploca osam dana,

4. Evidencija, ovdje,

5. U spis, ovdje.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOEE ID: P20170315-3854813-206
INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000015, URBROJ: 2198/01-5-17-0012 STRANA 5/5
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KLASA: 361-03/17-01/201
URBROIJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)

Zagreb, 18. sije¢nja 2017.
Donat d.o.o.

Rudera Boskovica 4/11
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Gradevina: Intergalni sustav odvodnje aglomeracija Zadar — KoZino — Petréane, odvodnja
otpadnih voda naselja KoZino i Petréane u gradu Zadru

Veza: Va$ dopis znak: 004-17, od 12. sijenja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 12. sije¢nja 2017. obavjestava se Naslov. kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13: dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11.
133/12. 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni

zahvata.

......

Takoder, prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slu¢aju kada Je nuzno zastititi ili
premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom tro8ku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zatite postojece
elektronike komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razliCite vrste objekata ili radova na postojetoj komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem

objektu, a:

I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EK V.,
. Investitor mora izraditi projekt 1li tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EK V.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangela Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. Sve troskove izrade tehnickog rieSenja zastite, materijala. radova. stru¢nog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehnickog riesenja snosi investitor.

I1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zagtitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova. stru¢nog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehnitkog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvoly za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem.

, RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA

ZA NREZME DJZLATNOSTI
Roberta Frangeta Mihanovica 9

4 ZAGREB “myr;sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
I.. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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HRVATSKE VODE
S VODNOGOSPODARSKI ODJEL
e 7A SLIVOVE JUZNOGA JADRANA
e, | 21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400
Telefax: 021 / 309490

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000200
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 19.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juinoga Jadrana — Split, na temelju ¢lanka 143. stavka 7. Zakona
o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opcem upravnom postupku (NN broj
47/09), u povodu zahtjeva Donat d.0.0., Rudera Bogkovica 4, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.0. Zadar,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar-Kozino-Petréane, Odvodnja otpadnih
voda naselja KoZino i Petréane u Gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor je duZan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rje$enju na nadin da
dovrieni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

2)  Investitor je duzan rijesiti odvodnju otpadnih voda na nadin da projektno rjesenje sustava odvodnje uskladi s
postojecom i vazecom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom vaZec¢om prostorno -
planskom dokumentacijom.

3) Investitoru se zabranjuje koritenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne prikljuci na dio
sustava odvodnje koji vodi na uredaj za pro¢iééavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i
izlazu.

4)  Investitor moze prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na
nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

5} Crpne stanice fekalnih voda moraju biti izgradene kao podzemne gradevine s vodonepropusnim crpnim
bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

6)  Crpne stanice fekalnih voda kao prvi stupanj zastite moraju imati osigurano rezervno napajanje elektricnom
energijom (moguci pokretniizvor napajanja).

7) U slucaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predvida pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen
crpnog bazena dimenzionirati na nadin da se uz koristenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu
omoguci dovoljno zadrzavanje otpadne vode do ukljuéenja agregata.

8)  Investitor je duZan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava
trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektri¢ne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja
elektricnom energijom.

9)  Investitor je duzan svim objektima na sustavu omoguciti nesmetan pristup servisnom vozilu.

10) Investitor je duZan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za pracenje, dojavu i centralno
upravljanje istim,

11} Investitor je duZan izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nadin da se zadovolje
svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prociscavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloiti odgovarajuca uvjerenja prilikom
tehnickog prijema.

12) Investitor je duzan za visak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i konacno uredenje deponija.
Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.

13) Investitor je duzan predmetne objekte uskladiti sa postojeéim i planiranim komunalnim vodovima na terenu,
te za moguca kriZanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i
suglasnosti nadleznih poduzeéa.

Barkod: 068999216



14) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine za
koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do &teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

15) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi struéno misljenje na istu.

Promjena i razdoblje vaZenja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,

130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese

dokumentirani zahtjev.

Obrazloienje

Donat d.o.0., Rudera Bo3kovic¢a 4, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D,
23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav
odvodnje aglomeracije Zadar-KoZino-Petréane, Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane u Gradu Zadru.

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju dvije crpne stanice za naselje Petréane (,CS Petréane luka” i .CS Petréane
parking”), dvije crpne stanice za naselje Koino (,CS KoZino primorje” i ,CS Njive”), fekalnih gravitacijskih kolektora
u ukupnoj duzini 12825,6 m, fekalnih tla¢nih cjevovoda u ukupnoj duzini 1730,7 m te oborinskih gravitacijskih
cjevovoda u ukupnoj duZini 3606,6 m.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacija:

- Idejni projekt, izraden od Donat d.o.0., Zadar; T.D. 5333; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje vodopravnih uvjeta

narecenih u izreci osigurati odgovarajuéi vodni rezim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u driavnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojpama

(NN broj 8/96 i dr.), naplacena je i propisano ponistena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.),

uplacena je u korist ra¢una Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopusitena je 7alba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi

Ministarstvu zadtite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski

odjel za slivove juznoga Jadrana - Split. Zalbu ie ovladtena izjaviti stranka po ¢ijem je zahtjevu pokrenut postupak za

izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s pla¢enom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih

pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili

preporuceno putem poste.
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1. Donatd.o.0., Rudera Boskovica 4, 23000 Zadar (AR); L
24-3 (u spis); A

2

3. Pismohrana;

4. Ministarstvo zatite okoli3a i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);

5. VGI Zadar (PDF - mail).

Barkod: 068999216



QPERATOR
" EISTRIBUCIJSKOG
USTAVA d.0.0.

ELEKTRA ZADAR
Sluzba za tehnicke poslove
Odjel za investicije "donat" d.o.o.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 B "
23 000 Zadar Rudra Boskovica 4

23000 Zadar

TELEFON - 023 . 290-500
TELEFAKS - 023 - 314-051
POSTA « 23000 Zadar - SERVIS
IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ | ZNAK 401400102/245/SR VAS BROJ I ZNAK 004-17

preomer  Integralni sustav odvodnje aglomeracije DATUM 16.01.2017.
Zadar-KozZino-Petr€ane - Posebni uvjeti

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju ¢l. 135 . Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (,,Narodne novine®, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i ¢l. 82.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine™ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Vas Idejni
projekt (izmjene i1 dopune) broj T.D. 5333 za zahvat u prostoru:

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar-KozZino-Petr¢ane, odvodnja otpadnih
voda naselja Kozino i Petréane u gradu Zadru.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi nale visokonaponske i niskonaponske
kabelske trase imamo slijedece uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa vaze¢im propisima o pribliZzavanju i
krizanju sa elektroenergetskim instalacijama.
- Prije bilo kakvih izvodenja radova u blizini VN 1 NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti
zaStitu sa naSom Sluzbom za tehnicke poslove.
-Investitor odnosno buduéi korisnik duzan je omoguéiti nesmetan pristup kabelskim trasama
tijekom odrZavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ruéni bez upotrebe mehanizacije.
-Svi popravci oSteCenja kabela i eventualni premjestaj izvode se o trosku investitora radova.
S postovanjem

Rukovoditelj Sluzbe za tehni¢ke poslove:
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Branko Bur¢ul dipl.ing Tomislav Drazi¢ dipl.ing

i . HEP - yerono ditibucisiog sistem a0, TAGRER
Copy:  pismohrana- ovdje . BASTRIBUCUSKC PUDRUCIE 1
odjel investicije. - ovdje \_ mmm iy M

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hep.hr -



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0106
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 19. sije¢nja 2017. godine
Donat d.o.o.
Zadar, Ulica R. Boskovica 4

Predmet: Izgradnja odvodnje otpadnih voda naselja Kozino i Petrcane u gradu Zadru,
investitora Odvodnja d.o.o0. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Donat d.o.0. iz Zadra, broj 004-17 od 12. sije¢nja 2017. g.

Uvidom u Idejni projekt "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar-Kozino-Petréane,
Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petrcane u gradu Zadru", broj projekta 5333, izraden u
Donat d.o.0. iz Zadra, Ulica R. Boskovica 4, u studenom 2016. godine, te dokumentaciju ovog Odjela,
utvrdeno je da na predmetnom podrucju nema zastic¢enih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi
zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

U sluéaju nailaska na arheoloske nalaze ili nalaziste u tijeku radova. investitor odnosno
izvodac radova je duzan, na temelju ¢lanka 45. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obustaviti radove i
bez odlaganja obavijestiti ovaj Odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zastitna arheoloska

iskapanja.
Sastavila: PROCELNIK:
Barbara Perani¢, dipl.pov.um.,dipl.arh. Igor Mileti¢; prof.
Dostaviti:

1. Naslovu

2. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRIJEDENIJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjevernu Dalmaciju

[spostava Zadar

KLASA: 540-02/17-03/2459
URBROQI: 534-07-2-1-5-4/4-17-2
Zadar, 12.01.2017

ViSa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu trgovackog drutva DONAT,
drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za projektiranje, nadzor, inZenjering Rudera Bogkovic¢
4, 23000 Zadar, na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine*, broj
113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE:

za izgradnju INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIE
ZADAR-KOZINO-PETRCANE., ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO I
PETRCANE U GRADU ZADRU na lokaciji ZADAR,

INVESTITOR: Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog Sabora 2/D, 23 000 Zadar

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu broj 5333 MAPA 1 od studenog, 2016 godine izradenom od
DONAT, drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu za projektiranje, nadzor, inZenjering Rudera
Boskovi¢ 4, 23000 Zadar.

2. Za predmetnu gradevinu pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,a u
skladu sa odredbama Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br.
79/07, 113/08 143/09)

U privitku: Idejni projekt

Visa sanitarna inspektorica
Antonela Marketin, dipl.ing.

i >
DOSTAVITI //4; v it Lo
(}/‘ DONAT, d.o.0., Rudera Boskovi¢ 4, e
23000 Zadar

2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



o

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-232/2-17 MP
Zadar, 16. sije¢nja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, SluZzba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom
zahtjeva tvrtke Donat d.o.0. iz Zadra, Rudera Boskovi¢a 4, u predmetu tvrtke Odvodnja
d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2/D, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrucja zastite od poZara za zahvat u prostoru: gradnja integralnog sustava odvodnje
aglomeracija Zadar-Kozino—Petr¢ane - odvodnja otpadnih voda naselja KoZino i
PetrCane, na temelju ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine"
br. 92/10), a u svezi s Clankom 135. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine" br. 153/13), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od poZara za zahvat u prostoru: izgradnja integralnog sustava
odvodnje aglomeracija Zadar—KozZino—Petréane - odvodnja otpadnih voda naselja

Kozino i Petréane:

1. Sve mjere zadtite od poZara projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Obrazlozenje

Tvrtka Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskovica 4, u predmetu tvrtke Odvodnja
d.o.0. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2/D, podnijela je dana 13. sijecnja 2017. godine,
zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozara za zahvat u
prostoru: izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar—Kozino—Petréane
- odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt — IZMJENE | DOPUNE, Broj projekta: 5333, od studenog 2016.
godine, izraden u tvrtki Donat d.o.0. iz Zadra, Rudera Boskovic¢a 4,

utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozara odredene vazeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i

primijeniti.



Upravna pristojpa prema Tar. br. 1. i 17. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (,Narodne novine* br. 115/16), u iznosu od 120,00 kuna, propisno
je naplacena.

VODITELJ SLUZBE
‘ N

Ante Milkoé(f; dipl.ing.

Dostavljeno:

-

C1/Donat doo.
Zadar, Rudera Boskovica 4

Privitak: Idejni projekt

2. Inspektorat unutarnjih
poslova, ovdje

3. U spis predmeta, ovdje
Privitak: zahtjev



VODOVOD do.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 o Tel.centrala: 023 282 900 o Fax: 023 282 909 ¢ www.vodovod-zadar.hr e vodovodl@vodovod-
zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 e Porezni (mati¢ni) broj:3410153 » OIB: 89406825003 e Upisano u registru
Trgovatkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 e Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn e Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 31/1/2017-MK
Zadar, 25. sije€nja 2017. godine

DONAT d.o.o.

Rudera Boskovica 4
23 000 ZADAR

Na temelju vaSeg zahtjeva kojim trazite nase uvjete u postupku izdavanja
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJE ZADAR — KOZINO - PETRCANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA
NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU te dostavljenog Idejnog projekta
TD 5333 iz studenog 2016. godine, utvrdeni su slijededéi

VODOVODNI UVJETI

U sklopu izgradnje predmetne gradevine predvidena je rekonstrukcija i dogradnja
postojeCe vodovodne mreZe unutar zone obuhvata projekta na temelju projektnih
zadatka (1., 2. i 3. faza) iz oZujka 2016. godine, a za koju ¢e se u zasebnom upravnom
postupku ishoditi potrebni akti za gradenje.

Predmetnu gradevinu potrebno je projektirati na nacin da bude uskladena s gore
navedenim projektima rekonstrukcije i dogradnje postoje¢e vodovodne mreze.

2NOL™
Odjel razvoja, pripreme i pianiranjaﬁﬁ —~—:\ "'Zo Direktor:
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1 |If.~?f‘ \ ] - . . .
j v E ek omislav Matek, dipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ZUPANIJA

GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/12
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, .20. sije¢nja 2017. godine

Donat d.o.o.
Rudera Boskoviéa 4
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem ¢lanka

135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/ 13) i ¢lanka 88. Zakona o gradnji
(-,Narodne novine®, broj 153/13) povodom zahtjeva Donat d.0.0. u svrhu izrade glavnog projekta,
izdaje

CESTOVNE UVJETE

1.) Izgradnja integralnog sustava odvodnje algomeracija Zadar-KoZino-Petréane, odvodnja otpadnih
voda naselja KoZino i Petréane u gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o.,Hrvatskog sabora 2/D,
sukladno Idejnom projektu, broj projekta 5333 od studenoga 2016. godine, izradenom po ovlatenom
inZenjeru gradevinarstva Robert Mileti¢ dipl. inZ. grad., broj ovlastenja G 4214, pri tvrtki Donat
d.0.0. iz Zadra, Rudera Boskovi¢a 4, moguca je ako se radovi izvedu u skladu sa;

Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13)

Zakonom o gradnji(,,Narodne novine® broj 153/13)

Zakonom o cestama (,,Narodne novine*, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (-, Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13)

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne novine*,broj
33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 4/04, 3/08,16/11 i 2/16)
Odlukom o nerazvrstanim cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 10/12)

OTU-om i ostalom vazeéom zakonskom i tehni¢kom regulativom koja regulira predmetnu
materiju

SR m
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2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priloZiti:
a) Glavni projekt

3.) Sve Stete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duzan je nadoknaditi
investitor.

4.) Za vrijeme izvodenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom
elaboratu.

ObrazloZnje

Dana 11. sije¢nja 2016. godine podnijet je zahtjev od strane tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra radi
izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju integralnog sustava
odvodnje algomeracija Zadar-KoZino-Petréane, odvodnja otpadnih voda naselja KoZino i Petréane u
gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishodenje Posebnih uvjeta priloZen je Idejni projekt, broj projekta 5333 od studenoga
2016. godine, izraden po ovlaStenom inZenjeru gradevinarstva Robert Mileti¢ dipl. inz. grad., broj
ovlastenja G 4214, pri tvrtci Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskovica 4.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji te uvidom
u Idejni projekt utvrdeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

‘)_:;,':rg_Séigjetnikr;:a odrZavanje nerazvrstanih
74 "_fz’;;ﬁf\’*éEsta, uredaja i prometnog sustava:
2 & Tomislav,Pilko, dipl.inz. grad.
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Dostaviti: g
) Naslovu "

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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HRVATSKE sjedidte: Vondinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Zadar

C E S T E tel: +385 | 4722 555 Tehnicka ispostava Zadar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (023) 301-360 ; fax. (023) 250-414

Klasa :340-09/2017-08/51
Ur.br :345-558/2017-39-02
Zadar, 13. veljace,2017.god.
15HC 558 [2.013— 4888 DONAT d.o.o.
Rudera Boskovic¢a 4
23000ZADAR

PREDMET: IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODN] E, AGLOMERACIA
ZADAR-KOZINO-PETRCANE, ODVODNIJA OTPADNIH VODA NASELJA
KOZINO I PETRCANE (investitor: ,,0dvodnja d.o.0. Zadar, Hrvatskog sabora 2D)
Veza: Zahtjev tvrtke DONAT d.o.0. Rudera Botkovica 4, 23000 Zadar, od 01.02.2017.

POSEBNI UVJETI
Gradenja u kolniku i zastitnom pojasu D306
l.Izgradnja gradevine u predmetu ovih uvjeta obuhvaéa poprecni prijekop kolnika DC106 i
uzduZni prijekop kolnika DC306 u duljini cca 1500,00m .
2.Izgradnju odvodne instalacije u popre¢nom prij ekopu DC306, treba obaviti okomito na
srediSnju os kolnika u rov dubine min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do nvelete
kolnika.
3.Izgradnju odvodne instalacije uzduz kolnika DC306, treba obaviti isklju¢ivo sredinom
prometnog traka, u rov dubine min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do nivelete
kolnika.
4.Na dijelu trase uzduZ kolnika DC306, gdje se trasa predmetne instalacije preklapa s trasom
izgradnje ,tla¢ne fekalne odvodnje ( zaseban predmet —projekt tvrtke ,,Aviva —inZenjering
d.o.0. Zadar), instalaciju treba izgraditi u zajednicki rov —istovremeno.
5.Zasijecanje asfaltnog zastora na kolniku (uzduzni i poprecni prijekop) treba obaviti iskljugivo,
kruznom pilom pravolinijski za projektiranu $irinu rova, uve¢anu 0,50m sa svake strane
rova.
6.Nakon ugradnje instalacije u pripremljeni rov (uzduZni i poprecni prijekop), isti treba do
polovice zatrpati tamponom i zbiti na modul stiSljivosti Mmin.40MN/m2, a zatim
ostatak rova ponovo nasuti tamponom i zbiti na mod. stiSljivosti Mmin 100MN/m?2 i
pripremiti za asfaltiranje.
7.Prije asfaltiranja, potrebito je na popre¢nom prijekopu izvrsiti min. jedno mjerenje zbijenosti,
a na uzduznom prijekopu min. svakih 50,00 duljine . Atest zbijenosti izvoditelj radova je
duzan dostaviti na uvid nadzornom inZenjeru Hrvatskih cesta, nakon asfaltiranja rova.
9.Aasfaltiranje rova na kolniku DC306 treba najprije obaviti , nosivim slojem asfalta AC22
base(BIT 50/70)AG6 M2, debljine 8,00cm u uvaljanom stanju.
10.Nakon ugradnje nosivog sloja asfalta, stari habajuci sloj asfalta po ¢itavom popre¢nom
profilu kolnika i ¢itavoj duljini zahvata, uvecano 10m, prije pocetka rovai 10m nakon
zavrSetkarova treba skinuti-pofrezati, a zatim skupa s rovom sve presvuéi novim
habaju¢im slojem ACI11 surf (BIT 50/70)AG2M2, debljine 4,00cmu uvaljanom stanju.
11.Asfaltnu sanaciju zahvacene biciklistitke- pjesacke staze treba obaviti asfaltom ACI11(BIT
50/70) AG4M4, debljine postojeéeg sloja.
12.08tecene rubnjake treba zamijeniti novim rubnjacima identi¢nim s postojeéim rubnjacima.



13. Revizijska okanana kolniku DC306, treba zatvoriti okruglim poklopcima od lijevanog
zeljeza , promjera 60cms amortizacijskim uloskom u okviru poklopca i zatvaradem bez
zglobnog okova. Ploc¢a revizijskog okna treba biti min. 30,00cm ispod nivelete kolnika.
14.1zvod na revizijskim oknima za sekundarne prikljucke, treba izgraditi do min. 1,00m izvan
kolnika odnosno pjesacke staze.
15.Radovi uzduznog prekopavanja kolnika, izgradnje instalacije, zatrpavanija i zbijanja rova,
trebaju se izvoditi u etapama od po max. 100,00m duljine.
16.Za vrijeme predmetnih radova treba postaviti privremenu regulaciju prometa prema
elaboratu, izradenom i ovjerenom od ovlastenog inZenjera.
17.Prije ishodenja gradevinske dozvole, investitor je duzan glavni projekt dostaviti na suglasnost-
potvrdu kod izdavatelja ovih uvjeta.
18.Nakon ishodenja gradevinske dozvole, investitor je duzan s Hrvatskim cestama u Zagrebu,
Voncinina 3, sklopiti ugovor radi ostvarivanja prava sluZnosti cestovnim zemljistem.
19.Za sklapanje ugovora investitor je duzan pribaviti dokumentaciju navedenu u priloZenom
obrazcu ,,PREGLED DOKUMENTACIJE, te istu dostaviti na adresu Hrvatske ceste d.o.o.
Grupa za gospodarenje cestovnim zemljistem, Zagreb, Metal&eva 5 (tel.01/3717-800,
fax.01/3770-425)
20. Za izvodenje radova izgradnje predmetne gradevine, investitor ili njegov opunomoéenik
duZan od Hrvatskih cesta,Ispostava Zadar zatraziti suglasnost.
21. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izvodenje radova, biljegovanom s 20,00kn upravne
pristojbe, potrebito je priloziti sljedede:
- glavni projekt
- lokacijsku i gradevinsku dozvolu
- projekt privremene regulacije prometa za vrijeme radova
- ugovor o pravu sluznosti cestovnim zemljistem
22.Cesta, cestovni objekti, oprema i signalizacija koji budu zahvaéeni predmetnim radovima
moraju zadrzavati svoju namjenu a u slu¢aju ostecenja moraju se dovesti u prvobitno stanje.
23.Sve Stete koje nastanu kao posljedica predmetnih radova duzan je nadoknaditi investitor.
24.Ukoliko dode do potrebe izmjestanja instalacije zbog rekonstrukcije DC306 ,svi trogkovi
i¢1 Ce na teret investitora.
25.Ukoliko na instalaciji nastane $teta uslijed rekonstrukcije i odrzavanja DC306, nastale
troSkove nije duZan nadoknaditi izdavatelj ovih uvijeta.
26.Trajanje ovih uvjeta istovjetno je trajanju lokacijske i gradevinske dozvole i na temelju istih ne
smiju se izvoditi bilo kakvi radovi na cesti niti njezinom zastitnom pojasu.

OBRAZILOZENJE:
Tvrtka DONAT d.o.0. Rudera Boskovi¢a 4,23000 Zadar , o postupku izrade glavnog projekta
1 ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole, po opunomoéenju investitora, podnijela je zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNIJE,
AGLOMERACIJA ZADAR-KOZINO-PETRCANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA
NASELJA KOZINO I PETRCANE. Uz zahtjev je priloZzen ideji projekt br. TD 5333, izraden
od tvrtke DONAT d.o0.0. Zadar, po projektantu Robert Mileti¢, d.i.g. G4214
Temeljem Zakona o cestama NN 84/2011, Zakona o prostornom uredenju NN153/13 i Zakona o
gradnji NN153/13,propisani su posebni uvjeti kao u izreci.
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Rukovoditelj Poslovne jedinj
Ante Valentié, ing.
Privitak: g,_/#/ o
Obrazac,,Pregled dokumentacije* / > Py LC/
za sklap. ugovora o kori$tenju cest.zemljista



Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o KORISTENJU CESTOVNOG ZEMUIETA |
OBAVLUANIJU DJELATNOSTI na javnim cestama

Potpisani zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadrZavati:

1.

Tocan naziv podnositelja zahtjeva, ime | prezime odgovorne osobe, broj mob-

telefona, fax-a, e-mail, Registracijski broj, matiéni broj, OIB, broj Ziro-racuna

2.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Idejno rjesenje (projekt) objekta
Dinamika i rokovi izgradnje — izvori financiranja

Vrsta djelatnosti koju ¢e obavljati u objektu — namjena koristenja izgradenog
objekta

Planirano vrijeme po&etka obavljanja djelatnosti

Rjesenje o upisu pravne osobe u sudski registar

Popunjen obrazac BON -2 (ne stariji od dva mjeseca)

RjeSenje iizvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

Reference i bonitet korisnika cestovnog zemljista

Ime i prezime, te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu punomoc potpisnika
ugovora

Suglasnost izdanu od nadleine ispostave Hrvatskih cesta d.o.o. (ne stariju od dvije
godine)

Kopiju katastarskog plana s katastarskim gesticama na kojima se objekt nalazi ili
gradi i katastarskom ¢esticom ceste s pripadajucim zemljiSno-knjiznim izvatkom ili
posjedovnim listom ovjerenog od nadleZnog katastarskog ureda (izvornik)
Ukoliko postoji razlika izmedu zemljisno knjizne i katastarske Cestice koja je
Predmet ugovaranja, potrebno je zatrasiti identifikaciju kod nadleZnog
katastarskog ureda

Preglednu kartu u mjerilu 1:25.000, sa ozna¢enom lokacijom na kojoj se nalazi ili
gradi objekt

lzvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt
stvarnog stanja ili situaciju Prometnog rjesenja (iz projekta) na kojoj je utvrdena
tona povriina zemljista koja pripada javnoj cesti, ovjerena od ovladtenog
geodeta

ili ovlastenog projektanta

Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o0.0.
ovjerenu zaduZnicu potvrdenu kod javnog biljeznika



EVN

EVN Croatia Plin d.o.0. - PodruZnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

Donat d.o.o.
Rudera Boskovica 4

23 000 Zadar

Kontakt Mario Purgar
Telefon 099 30 67 115
Datum 22.2.2017

Podatak o predmetu:

- posebni uvjeti gradenja za gradevinu: Integralni sustav odvodnje aglomeracija
Zadar - Kozino - Pertrcane, odvodnja otpadnih voda naselja KozZino i Petréane u
Gradu Zadru

- dostavlja se

Postovani

temeljem vadega zahtijeva od 16. sije¢nja 2017. god.(ZD-IN 1546), za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradevinu: Integralni sustav odvodnje
aglomeracija Zadar - KozZino - Pertréane, odvodnja otpadnih voda naselja KozZino i
Petréane u Gradu Zadru, investitor: Odvodnja d.o.0., 23 000 Zadar, ovim putem, nakon
uvida u "Idejni projekat-mapa 1”, za predmetnu gradevinu, izraden od Donat d.o.0., Zadar, iz studeni
2016. god., temeljem ¢lanka 135. st.2 Zakona o prostornom uredenju (NN broj 153/2013),
utvrdujemo kako nemamo posebnih uvjeta za gradnju predmetne gradevine, te sukladno
tome nije potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta.

S poStovanjem

EVN Croatia Pljn d.0.0.
Podruznigca Z (
EYN Crdat :
Podruznica Zadar
23 000 Zadar

EVN Croatia Plin d.o.0.
Podruznica Zadar

Ulica Hrvatskog sabora 42 Sjediite drustva Podatci o banci i broj raduna
23000 Zadar, Hrvatska 10000 Zagreb Raiffeisenbank Austria d.d

T +385 23 447-000 Registrirano Trgovacki sud Zagreb Konto Nr. 2484008-1105204810
F+385 23 447-999 MBS 080696637 IBAN HR5724840081105204810

info@evn hr, www .evn.hr OIB 37680265422

SWIFT RZBHHR2X

in



= Odvodnja d.o.o. £

GRAD ZADAR Vas znak:

Upravni odjel za prostorno uredenje i

Nas znak: 935/2017

graditeljstvo

Narodni Trg 1 Zadar, 26.06.2017.
23000 Zadar

Narugitelj: Odvodnja d.o.o. Zadar

Predmet: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRCANE
Odvodnja otpadnih voda naselja KoZino i Petréane u gradu Zadru
- posebni uvjeti odvodnje

U postupku ishodenja lokacijske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13),
uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju koju je izradila tvrtka "DONAT" d.0.0. iz
Zadra; TD 5333-O, ZOP 5333, studeni 2016. godine, izdajemo uvijete odvodnje na projekt:
Idejni projekt - izmjena i dopuna lokacijske dozvole - INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACUE ZADAR I PETRCANE - Odvodnja otpadnih voda naselja Kozino i Petréane
u gradu Zadru na:

k.¢. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio
1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio
1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030,
dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio
2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio
2741/2, dio 2827, dio 2828 k.o. Petréane,

k.¢. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio
406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio
411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio
412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio
412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12,
504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio
57073, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio
660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81,
dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4,
dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311, dio 2312 k.o. Diklo.

UVJETI ODVODNIE

Projektnu  dokumentaciju uskladiti sa postojeéom projektnom i planskom
dokumentacijom javnog sustava odvodnje:

- Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar" Zadar ("Hidroprojekt-ing"
d.o.0. Zagreb, 1999. godine).

Uvaziti usvojena tehnicka rjeSenja obradena u Izradi studijske i projektne
dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje
aglomeracija Zadar i Petrcéane za sufinanciranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek), koja
predvida spajanje podsustava Petr¢ane KoZino na podsustav "Centar" Zadar drzavnom cestom
Zadar - Nin (D306).
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- Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauli¢kog proracuna
uz detaljnu analizu mjerodavnih koli¢ina otpadnih voda za predmetno slivno podrudje. Za
kolektore moraju se odabrati profili i uzduzni padovi koji ¢e osigurati potrebne protoéne
kapacitete 1 brzine otjecanja kod kojih neée dolaziti do taloZenja u cijevima.

- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montazna revizijska okna industrijski
proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtijeva hidrauli¢ko
oblikovanja 1 dimenzije okna.

- Slivnici s taloZznikom 1 slivne reSetke moraju biti vodonepropusne.

- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kuéni prikljucci iz okolnih gradevinskih
parcela duZ trase kolektora. Kuc¢ni prikljuccei izvode se direktno na kontrolna okna, koja je
potrebito rasporediti tako da se omoguci sto laksi prikljuéak postojecih i planiranih gradevina.

- U hidrauli¢kom proracunu crpne stanice mora se provesti detaljna analiza rada crpki.
Moraju se predvidjeti potopljene crpke odgovarajuéih hidrauli¢kih karakteristika i instalirane
snage koje ¢e omoguciti efikasno prepumpavanje gusto-tekuceg mulja i manjih predmeta.

Tehnicki direktor: LS
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. Uvod

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja KoZzino i
Petréane u Gradu Zadru. Prijadnji koncept ovog projekta bio je zamiSljen u 3 faze, za koje su
prethodno izdane 3 odvojene potvrde glavnog projekta. Potvrda glavnog projekta 1. faze izgradnje —
Klasa: 361-03/12-03/29; Ur.br.: 2198/01-4/2-13-5/MV; Zadar, 20. srpnja 2013. godine. Potvrda
glavnog projekta 2. faze izgradnje — Klasa: 361-03/13-03/29; Ur.br.: 2198/01-5-16-15; Zadar, 20.
svibnja 2016. godine. Potvrda glavnog projekta 3. faze izgradnje — Klasa: 361-03/13-03/33; Ur.br.:
2198/01-5-16-15; Zadar, 19. srpnja 2016. godine.

Projektna dokumentacija uskladena je sa Idejnim projektom za izmjene i dopune lokacijske dozvole
JNTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR - KOZINO - PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU", koji je
izraden u studenom 2016. godine od strane projektnog ureda ,Donat" d.0.0. iz Zadra, broj projekta
5333.

U sklopu ovog projekta predvidena je izgradnja gravitacijskih i tlacnih kolektora u naseljima Kozino i
Petréane, te crpnih stanica CS Petréane Luka, CS Petréane Parking, CS Kozino Primorje i CS
KoZino Njive.

Naselja Kozino i Petréane, administrativho pripadaju podrucju Grada Zadra i kao takvi sastavni su
dio prostora Zadarske Zupanije. Prema popisu stanovnistva iz 2001. godine u KozZino je Zivjelo 815,
a u Petréanima 601 stanovnika. |z popisa je vidljivo da navedena naselja biljeZze porast broja
stanovnika, za razliku od veceg dijela ostalih naselja Zadarske Zupanije.

2.1.2. Obuhvat projekta

Predmet ove knjige koja je dio glavnog projekta izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Kozino i
Petréane u Gradu Zadru, su crpne stanice fekalnih otpadnih voda oznake CS Petréane Luka, CS
Petr€ane Parking, CS Kozino Primorje i CS Kozino Njive.

Crpne stanice CS Petrane Luka i CS PetrCane Parking projektirane su u naselju Petr€ane, CS
Petréane Luka projektirana je u obalnom dijelu naselja. Crpne stanice CS Kozino Primorje i CS
KozZino Njive projektirane su u obalnom dijelu naselja Kozino.

U sklopu ovog projekta (MAPA 1), projektirani su preljevni ispusti u more koji ¢e u slucaju kvara crpki
ili nestanka elektri¢ne energije sluziti za odvod otpadnih voda, dok je za crpnu stanicu CS Petr€ane
Parking predvidena izgradnja sigurnosne retencije.

Crpne stanice podizu otpadnu vodu na sabirna okna kojima ¢e otpadna voda biti upustena u
gravitacijske kolektore koji vode do CS Kulina koji dalje pumpa vodu prema uredaju za
prociS¢avanje otpadne vode u Zadru.

Radi spre€avanja zacepljenja ha dovodnom oknu crpnih stanica projektirana je ugradnja redetki za
izdvajanje krutina, s razmakom Sipki 4 cm.
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Crpne stanice treba redovito odrzavati, vadeci pritom istaloZeni pijesak s dna sabirnog okna, te
plivajuée tvari (masnoce) s povrsine vodnog lica.

2.1.3. Opis kanalizacijskih crpnih stanica i separatora ulja i masti

2.1.3.1. CS Petréane Luka

Predvidena je ugradnja predgotovljene fekalne crpne stanice sa dodatnim predgotovljenim dovod-
nim i preljevnim oknima.

Kompletna fekalna crpna stanica se sastoji od kuéista same crpne stanice promjera 1,72 m, visine
3,48 m, kucista dovodnog okna promijera 1,64 m, visine 2,56 m i kucista okna sigurnosnog preljeva
promjera 1,64 m, visine 2,56 m sve proizvedeno od poliestera punog presjeka bez upotrebe punila,
klase SN 5000 N/m?, sve u skladu sa normom BS 4994:1987. Kucista imaju valjani proradun stjenke
izraden od ovlastene osobe. Projektom je predvidena izvedba armiranobetonske zastite poliester-
skih kucista betonom C35/45, pravokutnih tlocrtnih dimenzija prema detalju u grafickom prilogu, sa
debljinom stijenke od 25 cm. Za postavu kanalizacijskih poklopaca na okna se izvodi armiranobe-
tonska plo¢a C35/45 tlocrtnih dimenzija prema grafickim prilozima debljine 20 cm koja ¢e se postavi-
ti na armiranobetonske zidove zastitne obloge.

Crpna stanica ima predvidene spojeve za dovodni cjevovod DN 250, preljevni cjevovod DN 250,
tlacni cjevovod DN 80 i ventilacijski cjevovod DN 150, dva prigradena prstena za ukljestenje u armi-
ranobetonsku oblogu, te je opremljeno inox ljestvama sa ledobranom za servisne radove, kao i pri-
padajuc¢im trodijelnim vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x1500 mm. Dovodno okno ima
predvidene spojeve za dva dovodna kolektora DN 300 i DN 250 i odvodni kolektor DN 250, prigra-
den prsten za ukljeStenje u armiranobetonsku oblogu, te je opremljeno grubom reSetkom za hvata-
nje necisto¢a koja se postavlja na pocetku odvodnog kolektora, kao i sa vodotijesnim inox poklop-
cem dimenzija 800x800 mm. Okno sigurnosnog preljeva ima predviden spoj za dovodni kolektor DN
250 i ispusni kolektor DN 200, prigradenim prstenom za ukljeStenje u armiranobetonsku oblogu, te
je opremljeno vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 600x600 mm.

Crpna stanica je opremljena sa dva potopljena crpna agregata, pojedina¢nog kapaciteta Q=5,43 I/s,
H=17,1 m, koji rade u rezimu rada 1+1.

Potopljeni crpni agregati, su kpl. sa pogonskim el. motorom, snage 2,4 kW, 2840 o/min, 400 V, 4,7
A, proizvodaca Flygt, tip NP 3085 SH 3~254, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinja-
¢em i izlaznom prirubnicom, inox drzacem vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i izvlaCenje
crpki i drzacem lanca.

Crpke moraju biti opremljene pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehani¢kom zasti-
tom IP68. Radno kolo mora biti samocisteceg nezacepljivog N tipa minimalne hidrauli¢ne efikasnosti
47,1%.

Jedna od crpki treba imati na kucidtu izvedenu pripremu za ugradnju mehani¢kog mlaznog ventila
za ispiranje crpne stanice.

Dva usponska tlacna kolektora DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van kucista i
spaja se na PEHD DN 90 mm, PN 10 tla¢ni cjevovod. Na spoju tlaénog cjevovoda i izlaznog cjevo-
voda iz crpne stanice izvodi se ogranak za praznjenje cjevovoda. Usponski kolektori sa potrebnim
fazonskim komadima, prirubnic¢kim - rastavnim spojevima su od nehrdajuceg Celika AISI 316 L, a
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sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, tvorni¢ki izradenih prema veli€ini crpne stani-
ce i prema prostornom rasporedu kolektora, uklju€ivo sa potrebnom inox vij€éanom i brtvenom opre-
mom. Povrdinska zastita fazonskih komada se vrsi tvorniCkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u
kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivhog sloja nehrdajuceg €elika i dugovjeCnosti.

Nepovratni ventili i revizioni zasuni su na tlaénim kolektorima DN 80 mm, NP 10 bar.

Dovodno okno je opremljeno grubom reSetkom izradenom iz nehrdajuceg Celika AISI 316L, a koja
sluze za hvatanje necistoéa iz dovodnih kolektora. Mora biti omoguéeno jednostavno izvlaenje i
vracanje reSetki iz i u okno, te jednostavno ¢iSéenje necistoca, kako u samome oknu, tako i izvan
okna. PovrSinska zastita grubih reSetki vrSi se tvornic¢kim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupe-
lji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdaju¢eg Celika i dugovjecnosti.

Okno sigurnosnog preljeva opremljeno je nepovratnim ventilom tipa kao Tideflex. Nepovratni ventil
se ugraduje u veé instalirani spojni komad DN 200, kako bi se sprijeCilo povratno strujanje morske
vode u okno.

Veza izmedu crpne stanice, dovodnog okna i okna sigurnosnog preljeva ostvarena je gravitacijskim
kolektorima.

Zbog proizvodnje kucista od poliestera punog presjeka prema normi BS 4994:1987, odnosnho zbog
proizvodnje bez upotrebe ikakvih punila i sli¢nih nekvalitetnih zamjenskih materijala, kucidta dolaze
s minimalnim jamstvom od 5 godina. Zbog primjene povrSinske zastite svih proizvoda iz nehrdaju-
¢eg Celika (fazonski komadi, ljestve, poklopci i redetke) postupkom tvorni¢kog jetkanja u kupelji i
pasivizacije u kupelji, oni dolaze s minimalnim jamstvom od 2 godine.

Nacin rada i upravljanje crpnim agregatima opisano je u elektrotehni¢koj mapi projekta. Svi detalji
vezani uz elektroenergetsko opremanje crpnih stanica, kao priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu,
te karakteristike diesel agregata za rad u slu€aju nestanka struje opisani su spomenutoj mapi.

2.1.3.2. CS Petréane Parking

Predvidena je ugradnja predgotovljene fekalne crpne stanice sa dodatnim predgotovljenim dovod-
nim i zasunskim oknima te predgotovljenom sigurnosnom retencijom.

Kompletna fekalna crpna stanica se sastoji od kuéiSta same crpne stanice promjera 2,56 m, visine
4,05 m, kucista dovodnog okna promjera 1,64 m, visine 2,91 m, kuciSta zasunskog okna promjera
1,84 m, visine 1,78 m, sve proizvedeno od poliestera punog presjeka bez upotrebe punila, klase SN
5000 N/m?. U sklopu crpne stanice predvidena je (u sluéaju prestanka rada crpne stanice) sigurnos-
na retencija volumena 82 m?® ku¢ista promjera 2,16 m duljine 24,0 m, sve proizvedeno od poliestera
punog presjeka bez upotrebe punila, klase SN 10000 N/m?, sve u skladu sa normom BS 4994:1987.
Kucista imaju valjani proracun stjenke izraden od ovlaStene osobe. Projektom je predvidena izvedba
armiranobetonske zaStite poliesterskih kucista betonom C35/45, pravokutnih tlocrtnih dimenzija
prema detalju u grafickom prilogu, sa debljinom stijenke od 25 cm. Za postavu kanalizacijskih poklo-
paca na okna se izvodi armiranobetonska plo€¢a C35/45 tlocrtnih dimenzija prema grafi¢kim prilozi-
ma debljine 20 cm koja Ce se postaviti na armiranobetonske zidove zastithe obloge. Nad kucistem
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sigurnosne retencije predvidena je izvedba armiranobetonskog optezivaca (zastita od nepovoljnog
djelovanja uzgona) u kontinuitetu betonom C35/45, dimenzija prema grafickom prilogu.

Crpna stanica ima predvidene spojeve za dovodni cjevovod DN 300, tlacni cjevovod DN 100 i venti-
lacijski cjevovod DN 150, dva prigradena prstena za ukljestenje u betonsku oblogu, te je opremljeno
inox ljestvama sa ledobranom za servisne radove, kao i pripadaju¢im trodijelnim vodotijesnim inox
poklopcem dimenzija 3x800x600 mm. Dovodno okno ima predvidene spojeve za dva dovodna ko-
lektora DN 300 i DN 250 i odvodni kolektor DN 300, prigraden prsten za ukljesStenje u betonsku ob-
logu, te je opremljeno grubom reSetkom za hvatanje necisto¢a koja se postavlja na pocetku odvod-
nog kolektora, kao i vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x800 mm.

Crpna stanica je opremljena sa dva potopljena crpna agregata, pojedinacnog kapaciteta Q=19 /s,
H=29,3 m, koji rade u reZimu rada 1+1.

Potopljeni crpni agregati, su kompletno sa pogonskim el. motorom, snage 13,5 kW, 1455 o/min, 400
V, 27 A, proizvodaca Flygt, tip NP 3153 HT 3~450, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa
zapinjagem i izlaznom prirubnicom, inox drzafem vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i izvla-
Cenje crpki i drzacem lanca.

Crpke moraju biti opremljene pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehani¢kom zasti-
tom IP68. Radno kolo mora biti samociste¢eg nezacepljivog N tipa minimalne hidrauliéne efikasnosti
58,1%.

Jedna od crpki treba imati na kuciStu izvedenu pripremu za ugradnju mehani¢kog mlaznog ventila
za ispiranje crpne stanice.

Dva usponska tlagna kolektora DN 100 mm spajaju se u jedan DN 100, PN10, koji izlazi van kuéista
i spaja se na zasunsko okno. Iz zasunskog okna pa do crpnog bazena izvodi se ogranak za praz-
njenje cjevovoda DN 100. Zasunsko okno opremljeno je elektromagnetskim mjeraem protoka tipa
kao Proline Promag L400. Tla¢ni kolektor iz zasunskog okna ima predviden spoj na PEHD DN 160
mm, PN 10 tlacni cjevovod.

Usponski kolektori sa potrebnim fazonskim komadima, prirubni¢kim - rastavnim spojevima su od
nehrdajuceg Celika AISI 316 L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, FFR koma-
da, tvornicki izradenih prema veli€ini crpne stanice i prema prostornom rasporedu kolektora, ukljuci-
VO sa potrebnom inox vijéanom i brtvenom opremom. PovrSinska zastita fazonskih komada se vrsi
tvornickim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehr-
dajuceg cCelika i dugovjecnosti.

Nepovratni ventili i revizioni zasuni su na tlaénim kolektorima DN 100 mm, NP 10 bar.

Dovodno okno je opremljeno grubom reSetkom izradenom iz nehrdajuéeg Celika AISI 316L, koja
sluzi za hvatanje necisto¢a iz dovodnih kolektora. Mora biti omoguceno jednostavno izvlaenje i
vracanje reSetke iz i u okno, te jednostavno Cis¢enje nedistoca, kako u samome oknu, tako i izvan
okna. PovrSinska zastita grubih redetki vrsi se tvornickim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupe-
lji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajuceg Celika i dugovjecnosti.

PovrSinska zastita fazonskih komada se vrsi tvornic¢kim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji,
zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajuceg Celika i dugovjecnosti.

Veza izmedu crpne stanice i dovodnog okna ostvarena je gravitacijskim kolektorima.
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Zbog proizvodnje kucista od poliestera punog presjeka prema normi BS 4994:1987, odnosno zbog
proizvodnje bez upotrebe ikakvih punila i slicnih nekvalitetnih zamjenskih materijala, kucidta dolaze
s minimalnim jamstvom od 5 godina. Zbog primjene povrSinske zastite svih proizvoda iz nehrdaju-
¢eg Celika (fazonski komadi, ljestve, poklopci i redetke) postupkom tvorni¢kog jetkanja u kupelji i
pasivizacije u kupelji, oni dolaze s minimalnim jamstvom od 2 godine.

Nacin rada i upravljanje crpnim agregatima opisano je u elektrotehni¢koj mapi projekta. Svi detalji
vezani uz elektroenergetsko opremanje crpnih stanica, kao prikljucenje na elektroenergetsku mrezu,
te karakteristike diesel agregata za rad u slu€aju nestanka struje opisani su spomenutoj mapi.

2.1.3.3. CS Kozino Primorje

Predvidena je ugradnja predgotovljene fekalne crpne stanice sa dodatnim predgotovljenim dovod-
nim preljevnim i zasunskim oknima.

Kompletna fekalna crpna stanica se sastoji od kuéiSta same crpne stanice promjera 1,72 m, visine
2,95 m, kucista dovodnog okna promjera 1,64 m, visine 1,88 m, kucista zasunskog okna promjera
1,35 m, visine 1,77 m i kucista preljevnog okna promjera 1,64 m, visine 1,88 m sve proizvedeno od
poliestera punog presjeka bez upotrebe punila, klase SN 5000 N/m?, sve u skladu sa normom BS
4994:1987. Kucista imaju valjani proracun stjenke izraden od ovlaStene osobe. Projektom je predvi-
dena izvedba armiranobetonske zastite poliesterskih kuciSta betonom C35/45, pravokutnih tlocrtnih
dimenzija prema detalju u grafickom prilogu, sa debljinom stijenke od 25 cm. Za postavu kanalizacij-
skih poklopaca na okna se izvodi armiranobetonska plo¢a C35/45 tlocrtnih dimenzija prema grafic-
kim prilozima debljine 20 cm koja ¢e se postaviti na armiranobetonske zidove zastitne obloge.

Crpna stanica ima predvidene spojeve za dovodni cjevovod DN 250, preljevni cjevovod DN 250,
tlaéni cjevovod DN 80 i ventilacijski cjevovod DN 150, dva prigradena prstena za ukljestenje u be-
tonsku oblogu, te je opremljeno inox ljestvama sa ledobranom za servisne radove, kao i pripadaju-
¢im trodijelnim vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x1500 mm. Dovodno okno ima predvide-
ne spojeve za dovodni kolektor DN 250, odvodni kolektor DN 250, prigradeni prsten za ukljeStenje u
betonsku oblogu, te je opremljeno grubom reSetkom za hvatanje necistoca koja se postavlja na po-
¢etku odvodnog kolektora, kao i sa vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x800 mm. Preljevno
okno ima predvidene spojeve za dovodni kolektor DN 250 i ispusni kolektor DN 200, prigradeni prs-
ten za ukljeStenje u betonsku oblogu, te je opremljeno vodotijesnim inox poklopcem dimenzija
600x600 mm. Crpna stanica ima predviden spoj sa cjevovoda DN 80 na tlaCni kolektor DN 110.

Crpna stanica je opremljena sa dva potopljena crpna agregata, pojedinaénog kapaciteta Q=7,01 I/s,
H=6,33 m, koji rade u rezimu rada 1+1.

Potopljeni crpni agregati, su kpl. sa pogonskim el. motorom, snage 1,3 kW, 1445 o/min, 400 V, 3,7A,
proizvodaca Flygt, tip NP 3085 MT 3~465, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjaCem i
izlaznom prirubnicom, inox drzaem vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i izvlaCenje crpki i
drzacem lanca.

Crpke moraju biti opremljene pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehani¢kom zasti-
tom IP68. Radno kolo mora biti samociste¢eg nezacepljivog N tipa minimalne hidrauli¢ne efikasnosti
41,5%.

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017. Str.6



«donat .« d.o.o.
Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Jedna od crpki treba imati na kuéiStu izvedenu pripremu za ugradnju mehani¢kog mlaznog ventila
Za ispiranje crpne stanice.

Dva usponska tlaéna kolektora DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van kucista i
spaja se na zasunsko okno. |z zasunskog okna pa do crpnog bazena izvodi se ogranak za praznje-
nje cjevovoda DN 80. Zasunsko okno opremljeno je elektromagnetskim mjeracem protoka tipa kao
Proline Promag L400. Tlagni kolektor iz zasunskog okna ima predviden spoj na PEHD DN 110 mm
tlacni cjevovod.

Usponski kolektori sa potrebnim fazonskim komadima, prirubni¢kim - rastavnim spojevima su od
nehrdajuceg Celika AISI 316 L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, tvornicki iz-
radenih prema veli€ini crpne stanice i prema prostornom rasporedu kolektora, ukljucivo sa potreb-
nom inox vijéanom i brtvenom opremom. PovrSinska zastita fazonskih komada se vrsi tvornickim
jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajuéeg Celi-
ka i dugovjec€nosti.

Nepovratni ventili i revizioni zasuni su na tlaénim kolektorima DN 80 mm, NP 10 bar.

Dovodno okno je opremljeno grubom reSetkom izradenom iz nehrdajuceg ¢elika AlSI 316L, a koje
sluZze za hvatanje necisto¢a iz dovodnog kolektora. Mora biti omoguceno jednostavno izvlacenje i
vra¢anje reSetke iz i u okno, te jednostavno CiS¢enje necisto¢a, kako u samome oknu, tako i izvan
okna. PovrSinska zastita grube reSetke vrsi se tvorni¢kim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupe-
lji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajué¢eg Celika i dugovje¢nosti.

Okno sigurnosnog preljeva opremljeno je nepovratnim ventilom tipa kao Tideflex. Nepovratni ventil
se ugraduje u veé instalirani spojni komad DN 200, kako bi se sprijeCilo povratno strujanje morske
vode u okno.

Veza izmedu crpne stanice, dovodnog okna i preljevnog okna ostvarena je gravitacijskim kolektori-
ma.

Zbog proizvodnje kucista od poliestera punog presjeka prema normi BS 4994:1987, odnosno zbog
proizvodnje bez upotrebe ikakvih punila i sli¢nih nekvalitetnih zamjenskih materijala, kucidta dolaze
s minimalnim jamstvom od 5 godina. Zbog primjene povrSinske zastite svih proizvoda iz nehrdaju-
¢eg Celika (fazonski komadi, ljestve, poklopci i reSetke) postupkom tvorni¢kog jetkanja u kupelji i
pasivizacije u kupelji, oni dolaze s minimalnim jamstvom od 2 godine.

Nacin rada i upravljanje crpnim agregatima opisano je u elektrotehni¢koj mapi projekta. Svi detal;i
vezani uz elektroenergetsko opremanje crpnih stanica, kao priklju€enje na elektroenergetsku mrezu,
te karakteristike diesel agregata za rad u slu€aju nestanka struje opisani su spomenutoj mapi.

2.1.3.4. CS Kozino Njive

Predvidena je ugradnja predgotovljene fekalne crpne stanice sa dodatnim predgotovljenim dovod-
nim i preljevnim oknima.

Kompletna fekalna crpna stanica se sastoji od kuciSta same crpne stanice promjera 1,72 m, visine
3,72 m, kucista dovodnog okna promjera 1,64 m, visine 2,70 m i kucista preljevnog okna promjera
1,64 m, visine 2,70 m sve proizvedeno od poliestera punog presjeka bez upotrebe punila, klase SN

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - Il
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017. Str.7



«donat .« d.o.o.
Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

5000 N/m?, sve u skladu sa normom BS 4994:1987. Kuéista imaju valjani proradun stjenke izraden
od ovlastene osobe. Projektom je predvidena izvedba armiranobetonske zastite poliesterskih kucista
betonom C35/45, pravokutnih tlocrtnih dimenzija prema detalju u grafickom prilogu, sa debljinom
stijenke od 25 cm. Za postavu kanalizacijskih poklopaca na okna se izvodi armiranobetonska plo¢a
C35/45 tlocrtnih dimenzija prema grafickim prilozima debljine 20 cm koja Ce se postaviti na armira-
nobetonske zidove zastithe obloge.

Crpna stanica ima predvidene spojeve za dovodni cjevovod DN 250, preljevni cjevovod DN 250,
tlacni cjevovod DN 80 i ventilacijski cjevovod DN 150, dva prigradena prstena za ukljestenje u armi-
ranobetonsku oblogu, te je opremljeno inox ljestvama sa ledobranom za servisne radove, kao i pri-
padajuc¢im trodijelnim vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x1500 mm. Dovodno okno ima
predviden spoj dovodni kolektor DN 250 i odvodni kolektor DN 250, prigraden prsten za ukljestenje
u armiranobetonsku oblogu, te je opremljeno grubom reSetkom za hvatanje necisto¢a koja se pos-
tavlja na poCetku odvodnog kolektora, kao i sa vodotijesnim inox poklopcem dimenzija 800x800 mm.
Okno sigurnosnog preljeva ima predviden spoj za dovodni kolektor DN 250 i ispusni kolektor DN
200, prigradenim prstenom za ukljestenje u armiranobetonsku oblogu, te je opremljeno vodotijesnim
inox poklopcem dimenzija 600x600 mm.

Crpna stanica je opremljena sa dva potopljena crpna agregata, pojedinacnog kapaciteta Q=5,04 I/s,
H=12,3 m, koji rade u rezimu rada 1+1.

Potopljeni crpni agregati, su kpl. sa pogonskim el. motorom, snage 2,4 kW, 2840 o/min, 400 V, 4,7
A, proizvodaca Flygt, tip NP 3085 SH 3-256, sa postoljem za mokru izvedbu, kolienom sa zapinja-
¢em i izlaznom prirubnicom, inox drzaem vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i izvlaCenje
crpki i drzaéem lanca.

Crpke moraju biti opremljene pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi H i mehani¢kom zasti-
tom IP68. Radno kolo mora biti samocisteceg nezacepljivog N tipa minimalne hidrauli¢ne efikasnosti
40%.

Jedna od crpki treba imati na kuciStu izvedenu pripremu za ugradnju mehani¢kog mlaznog ventila
za ispiranje crpne stanice.

Dva usponska tlaéna kolektora DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van kuéista i
spaja se na PEHD DN 90 mm, PN 10 tla¢ni cjevovod .

Usponski kolektori sa potrebnim fazonskim komadima, prirubni¢kim - rastavnim spojevima su od
nehrdajuceg Celika AlSI 316 L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, tvornicki iz-
radenih prema veli€ini crpne stanice i prema prostornom rasporedu kolektora, ukljuivo sa potreb-
nom inox vij€éanom i brtvenom opremom. PovrSinska zastita fazonskih komada se vrSi tvornickim
jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajuéeg Celi-
ka i dugovjec€nosti.

Nepovratni ventili i revizioni zasuni su na tlaénim kolektorima DN 80 mm, NP 10 bar.

Dovodno okno je opremljeno grubom resSetkom izradenom iz nehrdajuceg Celika AISI 316L, a koje
sluze za hvatanje necistoca iz dovodnog kolektora. Mora biti omoguceno jednostavno izvlacenje i
vracanje reSetke iz i u okno, te jednostavno Cid¢enje necistoca, kako u samome oknu, tako i izvan
okna. PovrSinska zastita grube reSetke vrsi se tvorni¢kim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupe-
lji, zbog kvalitetne obnove pasivnog sloja nehrdajué¢eg Celika i dugovjecnosti.
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Okno sigurnosnog preljeva opremljeno je nepovratnim ventilom tipa kao Tideflex. Nepovratni ventil
se ugraduje u ve¢ instalirani spojni komad DN 200, kako bi se sprijeCilo povratno strujanje morske
vode u okno.

Veza izmedu crpne stanice, dovodnog okna i preljevnog okna ostvarena je gravitacijskim kolektori-
ma.

Zbog proizvodnje kucista od poliestera punog presjeka prema normi BS 4994:1987, odnosno zbog
proizvodnje bez upotrebe ikakvih punila i slicnih nekvalitetnih zamjenskih materijala, kucista dolaze
s minimalnim jamstvom od 5 godina. Zbog primjene povrSinske zastite svih proizvoda iz nehrdaju-
¢eg Celika (fazonski komadi, ljestve, poklopci i reSetke) postupkom tvorni¢kog jetkanja u kupelii i
pasivizacije u kupelji, oni dolaze s minimalnim jamstvom od 2 godine.

Nacin rada i upravljanje crpnim agregatima opisano je u elektrotehnickoj mapi projekta. Svi detalji
vezani uz elektroenergetsko opremanje crpnih stanica, kao prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu,
te karakteristike diesel agregata za rad u slu€aju nestanka struje opisani su spomenutoj mapi.

2.1.3.5. Separator uljai masti

U projektu je predviden montazni separator lakih tekuéina kao podzemni tipski gotovi element. Se-
parator je potrebno ugraditi da bi se iz oborinske vode izdvojila otpadna ulja i masti koja se pojavlju-
ju na povrSini parkiralita. Proveden je hidrauliCki proracun za slivnu povrSinu parkiraliSta s kojeg je
potrebno sakupljenu vodu progistiti. Temeljem mjerodavnog dotoka, odabran je separator za nazivni
protok 50 I/s sa bypass-om nazivnog promjera DN 400 mm. U sklopu separatora izvode se razdjelno
i sabirno okno. Lokacija separatora oznacena je u grafickom prilogu.

Prilikom izvodenja o€ekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, i montazerski
radovi sa svim potrebnim pomoc¢nim radovima. Sve su to uobi€ajeni gradevinski radovi koje ne treba
posebno opisivati.

Tako se u zaklju¢ku napominje da sve radove na izvodenju planirane gradevine treba izvesti prema
prilozenim nacrtima, tehnickom opisu, op¢im i tehnickim uvjetima izvodenja i troSkovniku, jer u pro-
tivnom projektant ne moze garantirati funkcionalnost projektiranih objekata. Ukoliko se tijekom rado-
va naide na kakve nepredvidene poteSkocCe potrebno je konzultirati se s nadzornom sluzbom i pro-
jektantom.

2.1.4. Kratki tehnicki opis ugradene strojarske opreme

Kompletna kanalizacijska crpna stanica se sastoji od nekoliko osnovnih dijelova — dovodnog okna,
same predgotovljene crpne stanice, preljevnog okna ili sigurnosne retencije, te prema potrebi za-
sunskog okna.

Dovodno okno opremljeno je podiznim grubim reSetkama koje se ugraduju na pocCetak odvodnog
kolektora. Grube reSetke su konstrukcijski izvedene na nacin da je omoguéeno jednostavno CiS¢enje
nakon podizanja, ali isto tako i u samom oknu. Spoj sa samom predgotovljenom crpnom stanicom
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izveden je putem kolektora promjera u skladu s projektom gravitacijskih kolektora (DN 250 ili DN
300).

Glavni dio crpne stanice predstavljaju potopljeni crpni agregati, koji su ugradeni na dnu postrojenja.
OvjeSeni su na nosace crpki odnosno prikljuéna koljena, koja su uévrdéena za dno kucista crpne
stanice od poliestera. Crpke vlastitom tezinom brtve spoj izmedu crpke i prikljuénog koljena.

Za montazu i demontazu istih sluze vodilice od nehrdajuceg Celika koje pomazu da se agregat moze
demontirati i ponovno montirati na isto mjesto, bez praznjenja sadrzaja crpne stanice i bez ulaska
posade u objekt.

Svaka pojedina¢na crpka se izvlai pomocu lanca iz nehrdajuc¢eg Celika koiji je pri€vr§éen na crpku,
a drugi kraj ovjeSen na nosac vodilica i drza¢ lanca.

Svaka crpka ima svoj tlacni kolektor, koji je ugraden vertikalno uz stjenku okna, a onda se oba ko-
lektora spajaju u jedan zajednicki, koji horizontalno prolazi van kroz stjenku okna, pri vrhu istog. Na
oba tlaéna cjevovoda ugradeni su nepovratni ventili sa kuglom i revizioni zasuni za otpadne vode.
Zasuni su bez ruénih kola, a manipulacija istima omoguéena je kroz otvore na plo€i crpne stanice
pomocu klju¢a za otvaranje i zatvaranje zasuna.

Nepovratni ventili se ugraduju na vertikalnom dijelu kolektora da bi se sprijeCio povratni tok vode
kroz jednu crpku dok druga crpku radi. Kolektori se spajaju u zajedniCki kolektor preko koljena i T
komada. Tlacni kolektor je izveden od nehrdajuceg Celika i on povezuje samo predgotovljenu crpnu
stanicu sa zasunskim oknom ili sa tlacnim cjevovodom.

U sluéaju potrebe za ulaskom u okna ili crpnu stanicu, isto je omoguc¢eno pomocu ljestvi od nehrda-
juéeg Celika, koje se kod visina veéih od 2 metra izvode sa leGobranom.

Okno sigurnosnog preljeva opremljeno je nepovratnim ventilom tipa kao Tideflex. Nepovratni ventil
se ugraduje u ve¢ instalirani spojni komad DN 200, kako bi se sprijecilo povratno strujanje morske
vode u okno.

Svi poklopci su predvideni kao vodotijesni poklopci iz nehrdajuceg Celika.

2.1.5. ZavrSne napomene

Prilikom izvodenja oCekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, montazni i
bravarski radovi sa svim potrebnim pomoc¢nim radovima. Sve su to uobiCajeni gradevinski radovi
koje ne treba posebno opisivati. Odredene poteskoée mogu se o€ekivati eventualno kod radova pod
utjecajem mora. Izvodenje stoga ne bi smjelo predstavljati poteSkoéu za izvjezbanog i savjesnog
izvoditelja.

Odredene poteSko¢e mogu se oCekivati eventualno u iznalaZzenju i mimoilazenju postojecih instala-
cija (vodovod, telekomunikacija i sli€¢no). Stoga se napominje da od nadleznih sluzbi treba zatraziti
obiljezavanje pojedinih postojecih instalacija, a izvodenje gradevine valja prilagoditi nadenom stanju,
postujuci posebne uvjete sadrzane u lokacijskoj dozvoli.

Postojece instalacije potrebno je iskolCiti na licu mjesta, te snimiti njihovu dubinu. U slu€aju eventu-
alne potrebe premjestanja ili zastite nepoznatih podzemnih instalacija, potrebno je konzultirati se sa
stru€njacima komunalnog poduzeéa nadleZznog za tu vrstu instalacija, odnosno postupiti prema nji-
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hovim posebnim uvjetima gradenja. U blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih
objekata, obavezan je rucni iskop rova, da se instalacije ne bi ostetile.

Na mjestima kriZzanja cijevi kanalizacije sa elektroenergetskim i telekomunikacijskih kablovima treba
osigurati minimalni razmak od 0,50 m, a trase svih kolektora moraju se izvesti na horizontalnoj uda-
lienosti od minimum 2,0 m od postojece vodovodne mreZe iznimno su moguca odstupanja od nave-
denog ako situacija na terenu to onemoguéava. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min.
1,0 m.

Na svakom krizanju vodovodnog cjevovoda i kanalizacijskog kolektora moraju se cijevi kolektora
obloziti zastitnim slojem betona u duljini od 3,0 m s obje strane krizanja, kako bi se moguénost loma
cijevi u podrucju krizanja svela na minimum.

U slu€aju nailaska na arheoloSke nalaze ili nalaziSte u tijeku radova, investitior odnosno izvodac
radova je duzan, na temelju Clanka 45. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obustaviti radove i bez
odlaganja obavijestiti konzervatorski odjel u Zadru, te ukoliko bude potrebno osigurati zastitina

arheoloska iskapanja.

Potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja cjevovoda i objekata na cjevovodu te izvrsiti upis u
katastar instalacija. Potrebno je posebno napomenuti da u fazi izgradnje treba postivati sadasnje i
buduce stanje vodoopskrbnih cjevovoda, a prije same izgradnje zatraziti prije izrade gradevinskih
radova obiljezavanje vodoopskrbnih cjevovoda na terenu od strane nadlezne sluzbe Vodovod d.o.o.
Zadar kako bi se postivali postavljeni uvjeti paralelnog vodenja i krizanja vodoopskrbnih i

kanalizacijskih cjevovoda.

Nakon dobivenog odgovarajuc¢eg akta za gradenje tj. prije poCetka same gradnje obvezna je izrada

Izvedbenog projekta.

Projektant:
Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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2.2. TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU CJEVOVODA, NABAVU, DOPREMU | MONTAZU OPREME
| OSTALIH MATERIJALA

PRIPREMNI RADOVI

Prije pocCetka radova moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi pravovremeni pocetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od eventualnih rjeSavanja
imovinsko - pravnih odnosa duZ trase cjevovoda, eventualnih izmjestanja objekata i instalacija,
obnove iskolCenja trase cjevovoda te uredenja gradilista.

Imovinsko - pravni odnosi moraju se na vrijeme rijeSiti jer bez njihovog rjeSenja nadlezno drzavno
tijelo ne izdaje gradevnu dozvolu. Imovinsko - pravni odnosi koje treba rijeSiti jesu naknada za
koristenje zemljista za vrijeme izvedbe, a na podrudju radnog pojasa, odSteta za eventualno
posjeCeno drveée. Imovinsko - pravne odnose treba rjeSavati komisijskim uvidajem na terenu uz
prisutstvo svih zainteresiranih strana i uz prisutstvo sluzbenog vjestaka - procjenitelja, izvjeS¢e kojeg
je mjerodavno za odredivanje visine odsteta i naknada.

Obnova iskol¢enja osi trase mora se precizno provjeriti prema projektu, te tom prilikom obnoviti
koldice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba instrumentom snimiti trasu,
izraCunati podatke i kartirati snimljenu trasu.

Izvodac€ radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase, osiguranja svih
toCaka, repera i poligonskih toCaka. Izvodac radova ¢e po potrebi iskol€iti radni pojas potreban za
izvodenje radova. Ovi kolci moraju ostati do kraja radova. lzvoda¢ radova ¢e nakon polaganja
cjevovoda obaviti snimanja za potrebe izrade dokumentacije izvedenog stanja.

Pristup do trase vodovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsit e se po lokalnim
prometnicama. DuZ trase vodovoda, a u okviru predvidenog radnog pojasa izvoda mora o svom
troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje mehanizacije
koja je predvidena za upotrebu tijekom izvedbe.

Prije poCetka radova izvoda€ mora izvrSiti pregled trase, locirati komunalne instalacije (probni
Slicevi) na svim karakteristiCnim mjestima trase, u skladu s priloZzenom situacijom s prikazom
komunalnih instalacija, te izvrsiti potrebne radnje u skladu s posebnim uvjetima komunalnih i drugih
poduzeca te drzavnih tijela uprave.

Ukoliko je potrebno radni pojas treba o istiti od drveca, grmlja, Siblja, panjeva i dr. Prije poCetka
radova izvodac mora takoder o svom trosku pripremiti radiliSte i opremiti ga potrebnim objektima kao
Sto su: barake za radnike, uprava gradilista, prehrana i tome sli€no, sanitarni objekti, skladista i
deponije materijala i oprema itd.

Prije pocetka zemljanih radova izvodac je duzan pribaviti Projekt privremene regulacije prometa (za
slu€aj presijecanja prometnica, odnosno radova na prometnici ili u neposrednoj blizini prometnice) te
u skladu s tim planom provesti priviemenu regulaciju prometa i postaviti privremenu prometnu
signalizaciju koja mora biti u funkciji do zavrSetka radova. Nakon zavrSetka radova privremena
regulacija mora se ukloniti.
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Nakon dovrsenja radova izvoda¢ mora o svom troSku dovesti u prvobitno stanje radni pojas duz
trase vodovoda i osposobiti ga za prvobitnu namjenu.

ZEMLJANI RADOVI

Izvodenje radova na gradiliStu zapocCeti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu.

Iskop rova za izvedbu cjevovoda vrsi se po obiljezenoj trasi, na kote odredene uzduznim profilom, a
na Sirinu prema detaljnom nacrtu. Sav iskop rova mora biti izvrSen s pravilno odsje¢enim dnom i
vertikalnim boénim stranama, a eventualna skoSenja ili zastita podgradom mora biti sadrzana kroz
jedini¢ne cijene. lzvodac treba iskopati i odrzavati rov u koji ¢e se polagati cjevovod. Dno rova mora
biti jednoliko izravnato i mora biti bez kamenja i drugih predmeta koji bi mogli ostetiti izolaciju cijevi.
Iskop rova za cjevovod vrSi se strojno osim na mjestima krizanja odnosno paralelnog vodenja trase
s instalacijama i objektima ostalih komunalnih ili drugih zainteresiranih poduzeca, radove izvoditi uz
potreban oprez (po potrebi ruéno), te izvrsiti potrebne radnje u skladu s posebnim uvjetima komu-
nalnih i drugih poduzeca.

Prilikom izvedbe prekopa kolnika izvoda¢ mora prije pocetka radova dobiti dozvolu od korisnika ces-
te, a po zavrSetku radova pismenu potvrdu da je rad pravilno izveden.

Nakon iskopa rova treba obiljeZiti mjesta Cvorova, te izvrSiti iskop proSirenja i produbljenja rova pre-
ma detaljnim nacrtima odnosno opisu u troskovniku kako bi se dobio slobodan prostor potreban za
izvedbu objekata na trasi.

Sav iskopani materijal kao i materijal koji je suviSan prilikom planiranja treba odbaciti na jednu
stranu rova i to najmanje 1 m od ruba rova, tako da se sprije€i uruSavanje natrag u rov, odnosno da
pored rova ostane slobodan manipulativan prostor. Pri tom treba materijal od raskopanog kolnika
odijeliti od ostalog iskopanog materijala.

Uklanjanje obruSenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda
uklju€eno je u jediniCnu cijenu iskopa, $to se odnosi i na zaostalu vodu u rovu. Na potezima trase na
kojima se pojavljuje voda mora se vrSiti isuSivanje rova da se omoguci dalji rad na polaganju i mon-
tazi cijevi. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu iz rova precrpavati muljnom crpkom u
kanalizacijske kolektore, otvorene vodotoke jaruge i sli€no prema lokalnim prilikama, odnosno na
najmanje 10 m od ruba rova, a po potrebi i na ve¢u udaljenost.

Iskop rova moze se raditi slobodno, bez razupiranja samo kod manjih dubina iskopa, u vezanim
materijalima, odnosno ako to &vrsto¢a zemljista omoguduije.

Kod vecih dubina iskopa i iskopa u rastresitom tlu rovovi se moraju obavezno razupirati, a nacin
razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. Nacin razupiranja predlaze izvodac, a odobrava ga nad-
zorni inZenjer.

Svakodnevno prije poCetka rada, a naro€ito poslije kiSnog vremena, moraju se pregledati bo¢ne
strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne mjere osiguranja rova.
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Planiranje dna rova cjevovoda vrSi se prema uzduznom profilu iz projekta s izbacivanjem suviSnog
materijala iz kanala na odgovarajucu udaljenost. Dno rova mora biti isplanirano na to¢nost +/- 2 cm i
mora biti tvrdo, 8to znaci da ga i kod najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabi-
jacem do zbijenosti Ms > 40 MN/m?, Sz > 100%. Planiranje dna rova na mjestu prekopa izvodi se u
svemu prema stavki 2.10. O.T.U.-a za radove na cestama.

Zbijenost materijala (pijesak) oko cjevovoda kontrolirati uzimanjem neporemecenog uzorka odgova-
rajuc¢im cilindrom na svakih 500 m cjevovoda. Cjevovod se ne smije zatrpavati dok se ne dokaze
trazena zbijenost.

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i izrada pod-
loZznog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog materijala iz iskopa vec
se mora izvoditi sitnim materijalom (pijesak i sitan Sljunak veli€ine max. zrna do 8 mm) koji ne smije
biti kemijski agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogucava zbijanje
uz optimalnu viaznost i gusto¢u prema DIN-u 4033.

Osiguranje cjevovoda prije pocetka tlatne probe potrebno je izvesti zasipavanjem cijevi
sitnozrnastim materijalom kako je navedeno u opisu ispitivanja cjevovoda na tlak. Spojeve cijevi
ostaviti slobodne sve dok se ne izvrsi tlacna proba, a zatim i njih obloziti na isti nacin.

Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i gradevnih jama oko zasunskih okana nakon zatrpavanja sitnijim
materijalom (drugi sloj) te na prekopu kolnika nakon zavrSene obloge se vrsi biranim materijalom iz
iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera veéeg od 12 cm, te ne smije biti raslinja,
humusa ni materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrsi oprezno drvenim nabijadima
ili laganom vibrozabom (kako ne bi doslo do oStec¢enja cijevi) u slojevima od 20 cm do potrebite zbi-
jenosti. Dio ispune koji je viSi od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno.

Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m? i Sz>100%. Za rad na prekopu
kolnika u svemu prema stavkama 2.9. i 4.4. O.T.U. - a za radove na cestama.

Suvidni materijal ¢e se odvoziti kamionima na mjesto koje odredi nadzorni inZenjer i tamo razastirati.
Razastiranje materijala vrSi se u slojevima debljine do 30 cm i poravnava.

BETONSKI | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano - betonskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci pro-
pisi i standardi.

CEMENT

U pogledu kakvo¢e mora odgovarati standardu: HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013,
HRN B.C1.014. Prilikom isporuke cementa isporucilac je duzan dostaviti podatke i ateste. Kod cen-
tralne pripreme betona cement se ispituje od strane ovlastenog instituta.

Cement na gradilistu treba Cuvati na nacin i u uvjetima koji ne utjeCu negativno na njegovu kakvocu.
Cement se mora skladistiti posebno po vrstama i klasama i upotrebljavati prema redoslijedu prijema
na gradilistu. Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradiliStu uskladiSten duze od tri mjeseca.,
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ako prethodnim ispitivanjem nije utvrdeno da kakvocom odgovara propisanim uvjetima. BrzooCvrs-
¢avajuci cement se bez provjere kakvoée ne smije upotrebljavati ako je uskladisten duze od mjesec
dana.

Svaka poSiljka cementa mora biti snabdijevana podacima o:
- vrstii klasi cementa
- porijeklu, odnosno proizvodacu, te nazivu i mjestu ili registriranom znaku proizvodaca
- datumu proizvodnje
- datumu isporuke i koli¢ini cementa.

Svaka poSilika cementa mora biti oznaena propisanim atestnim znakom (prema Naredbi o obavez-
nom atestiranju kakvoce cementa) otisnutim na vre¢ama ili na otpremnici kod cementa u rasutom
stanju.

KAMENI AGREGAT

Agregat mora imati dovoljnu ¢vrstoCu i postojanost, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sasto-
jaka niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kakvoé¢e mora odgo-
varati standardima: HRN B.B3.100, HRN B.B2.010.

Frakcije agregata moraju se transportirati i skladistiti odvojeno tako da se ne prljaju, ne
predrobljavaju i ne segregiraju. Podloga deponije agregata mora biti izvedena u dovoljnom nagibu
za odvodnju vode koja se procjeduje kroz agregat.

Na istom mjestu smije se deponirati samo agregat iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste nazivne
frakcije iz razli¢itog izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista ili dovoljno sli¢na svojstva
koja ne uzrokuju promjenu koli¢ine doziranja u betonu.

VODA

Voda koja se koristi za pripremu betona mora odgovarati standardu: HRN U.M1.058. Izuzetno od
ove odredbe pouzdano pitka voda mozZe se upotrebljavati i bez dokaza o njenoj podobnosti za
izradu betona.

Otpadne vode industrije i vode iz moc€vara sa sadrzajem sastojaka koji bi mogli Stetno utjecati na
vezanje cementa, treba u pravilu smatrati neupotrebljivim i izbjegavati njihovu upotrebu. Ako se niji-
hova podobnost i dokaze treba ih stalno kontrolirati prema HRN U.M1.058.

Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi izvrSenih ispitivanja, treba
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kod primjene kloriranih pitkih voda treba imati na umu da je ukupna koli€¢ina klornih iona u armira-
nom betonu ograni¢ena na 0.4% mase cementa, pa ako postoji realna opasnost da se propisana
koli¢ina prekoraci treba kontrolirati koli€inu klorida i u pitkim vodama.
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DODACI BETONU

Dodaci betonu moraju odgovarati standardu: HRN U.M1.035 i HRN U.M1.037. Dodaci betonu mora-
ju biti uskladisteni prema uputama proizvodaca. Dozirati se smiju samo dozatorima ugradenim na
mijeSalicu, koji moraju omogucavati istovremeno doziranje najmanje dva dodatka.

IzvodaC betonskih radova mora pored atesta za svaki dodatak pribaviti upute isporucitelja u kojima
moraju biti definirani podaci o dodatku, granicama doziranja, vrstama cementa s kojima se moze
upotrebljavati, nacinu skladistenja i doziranja te o trajnosti do upotrebe. Cijena dodataka betonu, ako
nije drugacije odredeno, ulazi u jedini€nu cijenu betona i ne zaraCunava se posebno.

BETON

Kakvoca i marka betona odreduju se projektnom dokumentacijom, a ispituje prema HRN U.M1.005 i
HRN U.M1.020. Izvoda¢ se mora strogo pridrzavati marke betona odredene za pojedine konstrukci-
je, a oznaCene u statickom racunu i troSkovniku. Kontrola proizvodnje betona i ocjena postignute
marke betona vrsi se prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton.

Ocvrsli beton mora imati slijedece osobine :
- ispunjavati traZzenu marku betona
- da niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrsto¢e betona na pritisak nije manji od 0,9 MB
- da zadovoljava uvjete za tehnicki vodonepropustan beton prema HRN U. M1. 015
- da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN U. M1. 016.

KONSTRUKTIVNE POJEDINOSTI

Sve betonske i armirano - betonske konstrukcije moraju u svemu zadovoljiti Pravilnik o tehni¢kim
normativima za beton i armirani beton, Sl. list 11/87. Vodonepropusnost prema HRN U.M1.015 stu-
panj vodonepropusnosti B6.

Ispitivanje betona provodi za takve poslove ovlastena radna organizacija. Ukoliko se ustanovi da je
beton podbacio kvalitetom u odnosu na trazenu tehniCkom dokumentacijom, izvoda¢ je duzan
izraditi projekt sanacije po ovladtenoj struénoj organizaciji i pruziti dokaze o uspjeSno provedenoj
sanaciji.

Projekt sanacije i dokazi moraju se podnijeti projektantu konstrukcije na uvid.

MONTAZERSKI RADOVI

U montazerskim radovima od predgotovljenih elementa koriste se cijevi, kontrolna okna, oblikovni
komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd.
Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - nheupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim

propisima.

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predvi-

denoj namjeni.
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PVC cijevi i fazonski komadi proizvode se u tri klase nazivne prstenaste Cvrstoce prema EN ISO
9969. PVC cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO
1452-1:2010

Poliesterske (GRP) cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 14364:2008.

Plasticna (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007.
Ispitivanja za PE kontrolna okna koja se provode su slijedeca:

- Ispitivanje proto¢nosti taljevine prema normi HRN EN 1SO 1133

- Ispitivanje gustoce prema normi HRN EN 1SO 1183

- Ispitivanje obodne krutosti tijela okna prema normi HRN EN 14982

- Ispitivanje baze revizijskog okna na deformaciju - izvijanje prema normi DIN EN 14830

- Ispitivanje otpornosti gornjih elemenata revizijskog okna na prometno opterecenje prema

normi DIN EN 14802
- Ispitivanje vodonepropusnosti spojnih elemenata revizijskog okna prema normi DIN EN 1277

Lijevano-zeljezni poklopci kao i kiSne reSetke moraju posjedovati certifikat o sukladnosti da odgova-
raju predvidenoj namjeni HRN EN 124:2005.

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

HRVATSKA KOMORA INZEHERA GRADEVINARSTVA
Robert ;wmae
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Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR -
KOZINO - PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U
GRADU ZADRU

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
Broj projekta: 5333-CS

2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

Da bi se osiguralo kvalitetno gradenje, pouzdanost gradevine, te zastita od Stetnog djelovanja kojeg
moze izazvati neprimjereno korisStenje gradevine na Stetu okoliSa i obrnuto, izvoda¢ se mora kod
izvedbe glavnih kanalizacijskih kolektora i priklju¢aka za vodolovna grla u potpunosti pridrzavati
odrednica iz ovog Programa.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na gradiliStu,
provjeriti sve visinske kote i poloZajne koordinate. U slu€aju odstupanja i eventualne izmjene mora
obavijestiti nadzornog inZenjera, odnosno zatraziti misljenje projektanta.

U svezi s osiguranjem stalne kvalitete sastavnih materijala za proizvodnju, te stalnog uvida u
kvalitetu sastavnih materijala mora se: kontrolirati kvaliteta materijala, osigurati odgovarajuéa
dokumentacija o kvaliteti materijala, te vrSiti ispitivanje materijala primjenom metoda ispitivanja,
standarda i propisa danih u Tehni¢kim uvjetima.

Investitor mora osigurati stalni struéni nadzor nad gradenjem, kojeg u ime investitora obavlja pravna
osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora.

U provodenju struénog nadzora nadzorni inZenjer duzan je voditi brigu prvenstveno o tome da se
gradnja odvija u skladu s dobivenom gradevnom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta
radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, te da je kvaliteta
ugradenih materijala i opreme dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

GRADEVINA MORA BITI IZVEDENA NA NACIN DA SE POSTIGNE:

a) pouzdanost gradevine
Gradevina, mora biti sposobna izdrzati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri svakodnevnoj,
uobiCajenoj uporabi tijekom predvidenog vremena njezinog trajanja, a uz zadrzavanje svih bitnih
tehnickih karakteristika.
Izgradnjom i koriStenjem ne smiju se ugroziti ni oStetiti (ako se oStete nuzna je obnova) prometne
povrSine, komunalne i druge instalacije, okoli§ uz lokacije (trase) crpne postaje te stabilnost tla.

b) tehnicka otpornost i stabilnost
Navedene osobine gradevine postizu se pravilnom ugradbom i odabirom nosive konstrukcije u
potpunosti postujuéi statiCki proracun kojim se gradevina osigurava od rusenja, deformacija nosive
konstrukcije te nerazmjerno velikih oStecenja.

c) sigurnost u slu€aju pozara
Gradevina je projektirana, kao Sto mora biti i izgradena, od provjerenih materijala sa stanovista
zasStite od pozara. Buduéa gradevina je locirana tako daje omogucen pristup i djelovanje
vatrogasaca sa svih strana gradevine.

d) zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi
Gradevina je projektirana, kao $to mora biti i izgradena i odrzavana na takav nacin, da udovoljava
zdravstvenim uvjetima te da ne ugroZava korisnike i okoli§ uslijed: razvijanja otrovnih plinova,
zagadivanja zraka, opasnih zraCenja, zagadivanja voda i tla, te neodgovarajuéih rjeSenja
deponiranja i odvoza otpadaka.
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Vecéina se potencijalnih opasnosti izbjegava pravilnim nacdinom koriStenja, odabranim materijalima
za gradenje, upotrebom (projektirane!) odgovarajuée opreme, rada i upravljanja, uz $to manji
kontakt otpada sa zaposlenima.

e) zastita korisnika od povrede
Gradevina je projektirana, a mora biti i izvedena, na nacin da tijekom njezina koristenja ne dolazi do
nezgoda, koje bi mogle nastati uslijed: poskliznué¢a, pada, opekotina, udara elektrine struje, ili
eksplozija. U tom smislu, odabrani su takvi materijali, koji to onemogucavaju, a takvi se trebaju i
ugradivati. Njihova ugradba mora biti kontrolirana tijekom izvodenja radova od strane pravne osobe
koja vrsi struéni nadzor nad izvodenjem.

f) zasStita od buke i vibracija
Gradevina je projektirana, a treba biti i izvedena tako da razina buke na gradevini i njezinom okolisu,
tijekom koriStenja i eksploatacije, ne prelazi dopustene vrijednosti, $to se postize ugradnjom
odgovarajuc¢ih materijala i opreme.

g) usSteda energije i toplinska zastita
Gradevina je projektirana, treba biti i izvedena, u potpunoj uskladenosti sa zahtjevima za
odgovarajué¢im materijalima, kojima ce biti postignut najveci uc€inak uz racionalnu potrosnju energije.
Gradevina je hidrotehni¢kog karaktera te grijanje prostora nije predvideno.

h) zastita od korozije

od zastitom od korozije podrazumijeva se za$tita gradevine i odrzavanje na nacin da se za$titi
gradevina od Stetnih djelovanja podzemnih i oborinskih voda, te agresivnosti tla i zraka. Kod
izvodenja radova, izvoditelj je duzan osigurati antikorozivhu zastitu kod armirano-betonskih,
bravarskih i ostalih radova, predvidenim antikorozivnim premazom i upotrebom nehrdajucih
materijala.

Materijali su predvideni od nehrdajuéeg materijala, odnosno zastiéeni odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom. ProizvodaC mora dati ateste i jamstva na izvedene radove te ugradenu
opremu i materijale - i zbog vanjske ugradnje i otpornosti na djelovanje atmosferilija, i zbog
agresivnosti medija.

PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na terenu moraju biti rijeSeni svi imovinsko-pravni odnosi. Radovi koji se
provode u sklopu pripremnih radova odnose se na: izradu elaborata priviemene regulacije prometa,
lociranje postojec¢ih komunalnih instalacija, te obiljezavanje trase projektiranih cjevovoda
kanalizacije.

ZEMLJANI RADOVI
Zemljani radovi obuhvacaju iskop rova za polaganje cijevi kolektora i prikljuCaka, gradevnih jama za

kontrolna okna i vodolovna grla, izvedbu posteljice, zatrpavanje rovova, te ostale radove navedene
u troSkovniku.
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Iskopi se moraju vrSiti po obiljezenoj trasi i kotama iz projekta. Kod iskopa gradevnih jama za
kontrolna okna i vodolovna grla, te rovova za polaganje pojedinih kanalizacijskih cjevovoda mora se
izvrSiti pravilno zasijecanje vertikalnih strana, a na dnu izvrSiti planiranje.

IzvodaC se mora strogo pridrzavati mjera tehnicke zastite tijekom izvodenja zemljanih radova. Iskop
na dubinama manjim od 1,0 m moze se vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemljiSta dozvoljava.
U protivhom iskop se mora vrsiti samo uz istovremeno postupno osiguranje i razupiranje boc¢nih
strana rova ili gradevne jame. Odgovornost i troSkove za svu eventualnu Stetu nastalu uslijed
uruSavanja rova snosi izvodac. Za iskop se priznaju samo potpuno vertikalne strane rova.

Izvoda€ radova je duzan po cijeloj duzini i dubini jarka osigurati trazenu dubinu i Sirinu. Prekope,
odnosno vedi iskop koji ¢e izvodac eventualno imati, duzan je ukalkulirati u jedini¢nu cijenu idealnih
koli¢ina za iskop. Znaci, obracun ¢&e se vrsiti na datu Sirinu i dubinu jarka bez obzira na stvarno veée
dimenzije izvrSenog iskopa.

Iskopani materijal iz rova mora se izbaciti najmanje 1,0 m od ruba rova kako bi se sprijecilo
uruSavanje rova.

Prilikom izvodenja radova moraju se osigurati i predvidjeti radovi vezani uz potrebu crpljenja
atmosferske ili podzemne vode iz gradevnih jama ili rovova.

Posebna pazZnja mora se obratiti na kvalitetu materijala i izradu posteljice i nasipa uz bo¢ne strane
cijevi.

Zatrpavanje i nasipavanje mora se izvesti u slojevima od 20 cm, s nabijanjem svakog sloja posebno
do potpune zbijenosti. Izvodaé mora vrsiti ispitivanje modula zbijenosti i isti dokazati atestom
nadleZne ustanove.

Vidak iskopanog materijala nakon zatrpavanja rova mora se odvesti na deponiju.

TESARSKI RADOVI

Pri izvodenju tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazecéi propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrjebljena grada mora zadovoljavati HRN D. AQ. 020.

Oplata mora biti izradena to€no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije. Ista treba biti
poduprta tako da moze sa sigurnoS¢u podnijeti optereéenje betonom. Takoder mora biti stabilna i
dovoljno ukru¢ena da se ne bi deformirala ili popustila u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti tako
izradena da se moZe skidati bez potresa i oste¢enja konstrukcije. Ista se moze skidati tek nakon sto
ugradeni beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu.

Nakon skidanja oplate grada se mora o istiti i sortirati na prethodno odredenom mijestu.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

- rezana jelova grada HRN D. C1. 040
HRN D. C1. 041
- glatke ploce HRN D. C5. 026-70
- Sper ploce HRN D. C5. 043
- Cavli HRN M. B4. 021
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BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Gradevina je predvidena za transport (gravitacijski i tlaéni) otpadnih voda,;

U zoni plime/oseke, zapljuskivanja radi zaStite armature mora se ugraditi beton razreda ¢vrstoce
C35/45 radi zastite armature od korozije u betonskim konstrukcijama ili njenim dijelovima koji su
izloZzeni razornom djelovanju soli. Radni spoj na mjestu gdje je prekinuta faza betoniranja treba
adekvatno obraditi ugradnjom povezne armature te premazima i brtveéim trakama s kriterijem
vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8. (atest daje dobavljac)

Na temelju podataka izvodac radova treba napraviti Projekt betona od strane ovlastenog poduzeéa
(kojega ovjerava projektant), a kojim se rjeSava sastav smjese betona, tehnologije ugradbe,
transport, njega, ispitivanje i si. (Tehni€kih propisi za betonske konstrukcije TPKB N.N. 100/05).

Za projektirane glavne kanalizacijske kolektore, prikljucke te oblaganje kolektora betonom u zoni
plime/oseke mora se upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu iz stavki troSkovnika.

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova mora se primjenjivati “Pravilnik o tehnickim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton”.

Cement mora zadovoljiti HRN B. C. 009, 011, 013, odnosno B. C1. 014.

Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN B.
B3. 100 B. B2. 010 ili eventualno U. M1.057.

Kemijski dodaci betonu. Mogu se Koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2 za beton.
Efikasnost osnovnog djelovanja svake poSilike svakog tipa dodatka mora biti prije upotrebe
provjerena i potvrdena.

Voda mora zadovoljiti HRN U. M1. 058 i postojece propise.

Dodaci koji se dodaju prilikom spravljanja betona moraju zadovoljiti HRN U. M1 035 i U. M1. 037.
Izvodac se mora strogo pridrzavati marke betona (MB) odredene za pojedine konstrukcije.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog Celika za armature, savijanje il postava
armature, priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog materijala mora u svemu
odgovarati odredbama svih vazecih pravila i zakona.

Beton koji se upotrebljava mora se ispitati kako bi se utvrdilo da odgovara propisanoj marki betona.
Beton se ugraduje mehanicki. Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi zraka ispod + 50 C, ako
nisu poduzete odgovaraju¢e mjere zastite.

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidenih razloga izvoda¢ mora poduzeti mjere kako takav
prekid ugradnje betona ne bi imao Stetan utjecaj na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno
elemenata.

Za beton koji se ugraduje mora se ispitati tlacna ¢vrsto¢a potrebnog broja kocaka s bridom od 20
cm, u starosti od 28 dana, kako bi se utvrdilo da li isti odgovara propisanoj marki betona.

Za utvrdivanje kakvocée betona koji se proizvodi i ugraduje izraduju se betonska tijela od svjezeg
betona koji se uzima na mjestu proizvodnje (iz mijeSalice za beton) i to od betona iste vrste. Radi
kontrole kvalitete proizvedenog betona mora se izraditi najmanje jedno (1) betonsko tijelo dnevno od
svake vrste betona koja se doti€nog dana upotrebljava.

Armatura mora odgovarati propisima HRN C. BO. 500, C. B3. 031, C. K6. 021, C. K6. 020-55.

Prije ugradivanja armaturu je potrebno o istiti od korozije, eventualne masnoce i druge necistoce.
Armatura mora imati atest proizvodaca, odnosno uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja nadzorni inZzenjer mora obvezatno pregledati armaturu, kako bi se ustanovio to¢an
poloZaj, broj komada i pravilna ugradba iste u oplatu.
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Prilikom betoniranja mora se kontrolirati stanje armature u oplati kako ista ne bi izasla na povrSinu
betonske konstrukcije. Armatura mora obvezatno biti zastiCcena na vanjskim dijelovima betonske
konstrukcije sa slojem betona debljine 3-5 cm.

MONTAZNI RADOVI

Svi ugradeni materijali (kanalizacijske cijevi, lijevanozeljezni poklopci, reSetke, te sav brtveni
materijal) moraju odgovarati svim vaze¢im normama i imati prilozene ateste o kvaliteti. Sav materijal
mora se preuzimati od proizvodaca komisijski uz vodenje zapisnika.

Materijal koji ne odgovara zahtljevanim uvjetima ne smije se preuzeti ni ugraditi, ve¢ se mora na
troSak proizvodaca zamijeniti ispravnim.

Spajanje cijevi, kao i sve ostale radnje vezane za cijevi treba vrsiti prema uputama proizvodaca.
Montazu moZe vrsiti samo kvalificirano osoblje uz uporabu odgovaraju¢e opreme i alata. Cijevi se
polaZu na posteljicu u projektiranom padu.

Sva mjesta spajanja po cijeloj trasi potrebno je ostaviti slobodnim sve dok se ne obavi ispitivanje na
nepropusnost. Ovo vrijedi uvijek osim ako projektom nije drugacije odredeno. Za nabijanje po
slojevima duz cijele trase cjevovoda preporucljivo je koristiti gradevinske strojeve a ru¢ne nabijace
treba koristiti samo pri nabijanju ispod cjevovoda. Materijali, koji bi mogli ostetiti cjevovod (na pr.
troska, Siljati Sljunak i sL), ne smiju se koristiti za nabijanje. Krupno kamenje, zamrznuti komadi
zemlje, mokri ili sa snijegom pomijeSani materijal ne smiju se koristiti za zatrpavanje kanala a
takoder ni materijal, koji bi se iz okoline mogao spustiti u kanal (npr. fini pijesak kao punilo u Sljunku,
a narocito ako postoje podzemne vode odnosno pri njihovom podizanju ispustanju).

Tijekom cijelog gradenja sve do ponovnog zatrpavanja kanala potrebno je osigurati cjevovod od
uzgona (npr. sidrenjem). Pri prekidu rada tijekom polaganja preporu€uje se zatvaranje krajeva cijevi
kako bi se sprijeCilo ulazenje vode ili stranog materijala u cjevovod.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Nakon Sto se izvr§i montaza kanalizacijskih cijevi odredene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih
okana, a prije zatrpavanja rova, mora se izvrSiti tlaCha proba u svezi s utvrdivanjem njihove
vodonepropusnosti.

Tlacna proba na vodonepropusnost vremenski je ogranic¢en postupak kojim se provjerava ispravnost
montaze i dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora kao i
tlaénog cjevovoda. Provedba tlaénih proba sastoji se iz vise faza koje se razlikuju ovisno o
materijalu od kojeg je cjevovod izveden.

Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomi¢no zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i
dostupni kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutradnjeg pritiska ne bi doSlo do
pomicanja cijevi u poprecnom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima
poduprijeti.

S ispitivanjem na pritisak moZe se zapoceti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima
odgovarajuéu ¢vrstocu. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvaraa na probnoj dionici mora biti
izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.
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Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajuéim uredajima.

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskog cjevovoda najéeSc¢e se vrsi postupkom
ispitivanja vodom.

Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogudilo potpuno ispustanje zraka. Voda
se dovodi na najnizoj tocki dionice. Na svim najvisim to¢kama dionice moraju se otvoriti odvodi za
zrak za vrijeme punjenja. Nakon Sto se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema vise
zraka, zatvore se ventili za ispustanje zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog
pritiska. Probni pritisak se podigne na visinu od 0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najvisem
mjestu probne dionice i odrzava 60 minuta. Za to vriieme ne smije doéi do propustanja vode ni na
jednom mijestu kanalizacijskog cjevovoda da bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja
ispitivanja na vodonepropusnost mora se odrzavati ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili
dodatnim tlacenjem vode.

Ako je vizualni pregled nemogu¢, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije
postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najviSem mjestu dionice zatvori ventil za
postizanje pritiska i poslijie 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata voda
izmjeri se opremom. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodate vode ne prelazi
vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, $to je uskladeno s medunarodnim standardom ISO 4483
iz 1979. godine.

Ako se pokazu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan
ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te izvrSiti popravak. Nakon toga ispoCetka se ponavlja
cijeli tijek ispitivanja na vodonepropusnost.

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrduju izvodac
i nadzorni inzenjer.

Ispitivanje cjevovoda / tlacni cjevovod
Zavarivanje je dopusteno izvoditi samo Skolovanim zavarivaima uz uporabu prikladnih uredaja za
zavarivanje plasti¢nih cijevi.

Provedba tlacne probe sastoji se iz slijedecih faza:

a) Osiguranje cjevovoda
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih dionica te usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim zavojima, koljenima, ev. redukcijama promjera, zavrSnim komadima i
ograncima, da se sprijeCi promjena poloZaja, a time i moguénost propustanja na spojevima za
vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji.
Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi, ali tako da se ne zatrpaju spojevi cijevi na
Citavoj duzini ispitne dionice.
Cijevni vod se na krajevima ispitne dionice zatvara putem fazonskih komada kojima je omoguéeno
punjenje cijevi vodom odnosno evakuacija zraka iz cijevi.
Privremene podupiraCe na krajevima ispitne dionice ne skidati dok se probni tlak ne spusti do nule.

b) Zastita protiv utjecaja temperature
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Zbog zastite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, naroCito na spojevima, za vrucina
zasjeniti.

c) Postavljanje tlaCne pumpe i sistema za odzraéivanje

TlaCnu pumpu i sustav za odzraCivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od
najmanjeg pomicanja uslijed djelovanja hidraulicke aksijalne sile da ne dode do nesrecCa. Za
postavljanje tlatne pumpe i sistema za odzralivanje potrebno je postaviti zavrSne komade s
prirubnicom. Na prirubnicu zavrSnog komada ugraduje se priklju¢ak za spoj sa pumpom na jednom
kraju cjevovoda odnosno sistema za odzracivanje na drugom kraju. Nakon toga je potrebno izvrsiti
podupiranje navedenih priklju€aka za pumpu i sistem za odzracivanje, koje se ne smije ukloniti dok
se probni tlak ne spusti do nule.

d) Punjenje cjevovoda
Cjevovod treba puniti vodom ¢ija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Doprema vode potrebne
kvalitete vrsi se prema mjesnim prilikama.

od punimo tako pazljivo da ga potpuno ispunimo vodom, a bez opasnih udara u vezi s istiskivanjem
zraka. Preporuca se punjenje cjevovoda Cistom vodom s najnizeg mjesta ispitne dionice brzinom
0,04 do 0,05 m/s. Istovremeno se na najviSim tockama i na kraju ispitne dionice provodi ispustanje
zraka. Da bi se omogucila evakuacija zraka punjenje treba vrSiti polako. IzlaZzenje zraka mora se
odvijati bez ja¢ih Sumova. Nakupine zraka ugrozavaju cjevovod, dovode do loma cjevovoda, a
ometaju i tlaénu probu, naro€ito kod vecih temperaturnih promjena u toku probe. Za postepeno i
optimalno punjenje cjevovoda preporuéuje se punjenje kolic¢inama vode prema slijedecoj tablici:

DN (mm) 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
Koli€ina punjenja (I/s) | 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.3 2.0 2.8 3.8

e) Prethodno ispitivanje (pretproba)
Izvoda€ mora investitora pravovremeno obavijestiti kada ¢e vrSiti predprobu. Samo tlacno ispitivanje
treba zapoceti tek 24-sata nakon punjenja cjevovoda. Na pocetku pretprobe cjevovod treba jos
jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog boljeg odzragenja.
Jedan dan nakon punjenja, izvoda¢ provodi predprobu polaganim tlatenjem do najveceg mogucéeg
pogonskog tlaka (bolje je do nazivhog tlaka - NP). Tlak treba u pravilnim razmacima ponovno
uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0.5 bara.
Ako se vec¢ kod pogonskog tlaka pokazu pomaci ili propusnosti, treba tlak po moguénosti povecati
do ispitnog tlaka da bi se lak8e ocijenile izvedbene pogreSke. Ako investitor dopusti popravak
spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo otpustiti tlak.
Propisano trajanje pretprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, tj. min. 6 sati.
Ukoliko se za vrijeme pretprobe ukazu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inZenjer investitora
odluéi da je popravak moguce izvrsiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno isprazniti cjevovod ve¢
samo osloboditi od tlaka.
Smatra se da je pretproba uspjeSno obavljena, ako se tijekom ispitivanja ne primjeri propustanje
vode na spojevima i cijevima.
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f) Glavno ispitivanje (glavna tlatna proba)
Glavno ispitivanje mora se obaviti komisijski s predstavnikom gradevinske inspekcije, investitora i
izvodaca.
Uvjet za glavno ispitivanje je uspjeSno zavrSeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja nastavno na
prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka.
Ispitni tlak kod glavne tlaCne probe za cjevovod iznosi 1,5 * NP (1,5 x nominalni tlak). Trajanje
glavne tla¢ne probe je min 6 sati.
Sve spojeve treba temeljito pregledati. U slu€aju da se tijekom glavnog ispitivanja primjete nedostaci
na cjevovodu, ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da loSa mjesta ostanu bez vode,
nedostatke ukloniti i ispitivanje ponoviti.
Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja koja su veé¢ prekrivena, pozeljno je mijeriti
koli€inu vode u posudi tlaéne pumpe i to za svakih 1 bar poviSenja tlaka, te pomocu dijagrama pratiti
funkcijsku vezu tih veli¢ina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija ovisnosti je pravac, a kod
propusnog parabola.
Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednaCenja na ispitni
tlak.
Glavno ispitivanje je zadovoljavajuée ako mjerodavni investitorov manometar (po mogucnosti na
najnizem mjestu cjevovoda), uzevsi u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje, promjene
temperature i si., nije pokazao za vrijeme tlaéne probe vece snizenje tlaka od 0,1 kg/cm2, te ako se
prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propustanje vode niti nepravilne promjene na cjevovodu.
Usidrena mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog polozZaja.

g) Kontrolno ispitivanje
Nakon uspjesno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod pogonskim tlakom sve dok svi
spojevi ne budu na svojem polozaju kako bi se manometrom moglo kontrolirati eventualno ostecenje
cijevi koje nastane kod postavljanja.

h) Skupno ispitivanje (skupna proba)

Skupna proba se obavlja nakon uspjesSno provedenih glavnih tlacnih probi pojedinih dionica. Skupna
tlana proba provodi se za cijelu dionicu cjevovoda odjednom, a svrha ovog ispitivanja je da se
ustanovi stanje spojeva izmedu pojedinih dionica koji za vrijeme ove probe moraju ostati slobodni,
ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed svih radova nakon tlacnih proba
i kontrolnog ispitivanja nije doslo do propustanja uslijed oStecenja ili pomaka cijevi.

Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati. Ispitivanje
zadovoljava, ako se na spojevima ne opazi propustanje vode, utvrdi ispravnost zasuna, brtvi i ostalih
dijelova, te da nije doSlo do propustanja uslijed oSteéenja ili pomaka cijevi.

i) Mijerenje tlaka, temperature i nepomiénosti
Za mijerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se
moze ocitati promjena tlaka od 0.1 bara. PreporuCuju se dva mjerna instrumenta, od kojih jedan
registrira tlak, a drugi je kontrolni.
Za nadziranje tlacne probe potrebno je da i investitor i izvodaC imaju svaki svoj manometar i na
najvioj i na najniZoj tocki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj raCun za €itavog trajanja
tlacne probe drzati na njoj stru€njaka koji je u stanju da struéno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe
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nisu dozvoljeni nikakvi radovi na cjevovodu. Naro€ito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih
spojeva kao i dopumpavanje vode zbog odrzanja tlaka.

Manometri za tlaénu probu moraju imati takvu skalu da u podrudju probnog tlaka omogucuju
besprijekorno oéitanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm2. Prije tlaCne probe ih treba prekontrolirati.

Za utvrdivanje nepomicnosti cjevovoda treba mijeriti pomake naroito na zavojima, na usidrenjima
lukova, redukcijama i si.

i) Nepropusnost
Ako se pokazu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina i si.) ili na spoju
treba probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok sva propusha mijesta ne ostanu izvan vode.
Probu se smije ponoviti tek nakon §to su te greSke potpuno uklonjene. Kod zavarenih se spojeva
preporuca prije tlane probe vodom izvesti tlaénu probu zrakom do 2 kg/cm2 nadtlaka, da bi se
otkrile i najmanje propustljivosti.
Smatramo da su tlaCne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov
manometar, uzevsi u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje promjene temperature i si.,
nije pokazao za vrijeme tlatne probe vece snizenje tlaka od 0,1 kg/cm2, a detaljni pregled
cjevovoda osobito ukru¢enja, usidrenja i spojeva nije pokazao niSta prema ¢emu bi se dalo zakljuciti
daje doslo do pomaka ili propustanja ili da ée postepeno doci.
Tlane probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani preuzimac.

Ispitivanje nepropusnosti provodi se vodom kvalitete pitke vode uz istovremeno odzraCivanje
cjevovoda. Unutarnji tlak napunjenog cjevovoda se polagano poveéava do vrijednosti ispitnog tlaka.
To~ni ispitni tlak odreduje se prema DVGW propisima i prema vrijedeéim internim propisima, a ni u
kojem slu€aju ne smije bitii viSi od 1,5 nazivnog tlaka cjevovoda.

Nakon $to se postigne ispitni tlak potrebno ga je odrzati na tom nivou najmanje 12 sati. Ukoliko za to
vrijeme padne tlak, treba ga podesiti svaka 2 sata i istovremeno provijeriti stanje cjevovoda.

Stvarno ispitno vrijeme u pravilu traje 1 sat.

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadrzavati:

- podatke o investitoru, izvodacCu i nadzornom inZenjeru,

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci,
duljini poteza koji se ispituje s po¢etnom i zavrSnom stacionazom, nacinu izvedbe),

- podatke o cijevima i spojevima (proizvodac, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stijenke
cijevi, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana),

- podatke za ispitivanje (stacionazu i nadmorsku visinu najviSeg i najnizeg mjesta dionice koja
se ispituje, stacionazu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog nastavka,
te jedini€ne i ukupne dozvoljene koli€ine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od
najmanje 60 minuta),

- podatke o ispitivanju (dan i sat poCetka i zavrSetka punjenja vodom, broj sati ukupnog
trajanja punjenja vodom, vremenski razmak zavrSetka punjenja vodom i poCetka ispitivanja,
dan i sat poCetka i zavrSetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, koliCina
dodane vode, koji put se provodi ispitivanje),

- zapazanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom
cjevovodu, na spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapazanja,
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- zakljuéak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno
nepotrebni popravci i dorade sustava, te 0o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju
ispitivanja na vodonepropusnost,

- opis izvr8enih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se
sastaviti novi zapisnik koji ¢e sadrzavati navedene podatke o ispitivanju i zapazanju),

- nalaz kojim se potvrduje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom
oznakom, pocetnom i zavrSnom stacionazom ispravna, te da se moze pristupiti eventualnoj
izvedbi bo€nog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova,

- mjesto, datum i potpise nadzornog inzenjera i izvodaca.

- Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priloziti:

- polozajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda,

- uzduzni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim polozajima manometara ili cijevnog
nastavka,

- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva.

- Nakon uspjesno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost moze se pristupiti zatrpavanju
rova ispitane dionice kanalizacijskog cjevovoda.

PROGRAM KONTROLE | KVALITETE ZA CRPNE STANICE

OPCE NAPOMENE

Sve radove treba izvesti u cijelosti prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji. Bez suglasnosti
projektanta ili vrSitelja nadzora nije dozvoljeno odstupiti od dokumentacije ili njenih dijelova, mijenjati
nacin izvedbe ili koristiti materijale koji nisu predvideni projektom .

Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obavezan je dobaviti Izvodag, sve u skladu sa
specifikacijom materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a prema vazec¢im zakonskim propisima .
Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati, kojima se
dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme .

Investitor je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. Prije poCetka radova
isti je obvezan dostaviti IzvodaCu imena osoba ovlastenih za obavljanje stru¢nog nadzora. Nadzor
¢e po potrebi kao i na poziv Izvodaca radova obilaziti radiliSta i s rukovoditeljem radova zajednicki
rieSavati nastale probleme. Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati
dnevnik o izvr§enim radovima.

IzvodaC je obvezan svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije poCetka
radova i o tome pismeno izvijestiti Narucitelja. lzvoda¢ se obvezuje da cCe redovito upisivati u
montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje
nadzora omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik. Takoder je obavezan prilikom izvedbe
obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Obavijest o zavrSetku radova Izvodac je obvezan pismeno dostaviti Naruditelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
Naruditelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.

lzvodac je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehniCkog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i
odrzavanje izvedene instalacije.
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CERTIFIKATI I IZJAVE O SUKLADNOSTI
Zakonskim aktima propisano je dokazivanje uporabljivosti proizvoda koji se rabe za gradnju, pa se
propisuje da su proizvodi uporabljivi ako su njegova tehnitka svojstva sukladna svojstvima
odredena normom na koju upucuje tehnicki propis, a $to se dokazuje ispravama o sukladnosti i to:
- certifikat sukladnosti (izdaje ovlastena pravna osoba na zahtjev proizvodada odnosno
uvoznika)
- izjava o sukladnosti (izdaje proizvoda¢ odnosno uvoznik)

U skladu s Zakonom o tehni¢kim zahtjevima i ocjeni sukladnosti, na proizvode koji su sukladni sa
tehni¢kim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti te dati tehni¢ke upute za
ugradnju i uporabu. Tehnicke upute moraju biti pisane hrvatskim jezikom, tako da su distributeru i
korisniku razumljive.

Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popraéena izjavama o sukladnosti prema
pravilnicima i standardima za tu vrstu opreme. Takoder uz opremu treba isporuditi i tehniCke upute
za ugradnju i uporabu, te garantne listove, a sve pisano hrvatskim jezikom i latinicnim pismom

KONTROLA ISPITIVANJA

Obavlja ovlastena institucija ili Izvoditelj uz prisustvo nadzornog inzenjera, a iste se odnose na:
- tlano ispitivanje montiranih cjevovoda na ¢vrstoéu i vodonepropusnost
- funkcionalno ispitivanje postrojenja i probni rad

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
Narucitelj je obvezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.

IzvodaC je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i
odrZavanje izvedene instalacije.
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TEKUCE KONTROLE

Obavlja Izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inZenjera, a iste se odnose na:

- pripremljenost Celicne povrSine prije nanoSenja zastitnog antikorozivnog premaza (u koliko
cjevovod nije inox)

- kontrola premaznog sredstva protiv korozije (ako se nanosi)

- vizualna kontrola ispravnosti opreme, cijevi, armature, fazonskih komada, ostale opreme kod
ugradnje (puknuce, ispravnost izolacije i antikorozivne zastite i sl.)

- kontrola ugradenih dijelova na pomicanje

- kontrola sukladnosti ugradene opreme s izvedbenom dokumentacijom

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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2.4. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem i u skladu odredbi "Zakona o zastiti na radu" (NN br. 71/14, 118/14, 154/14), daje se pri-
kaz tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu. Tijekom izrade predmetnog projek-
ta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na
radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u tijeku uporabe predmetne gradevine),
osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazeCom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uredenje samog gradilista,

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- organizaciju skladiSnog prostora,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- organizaciju pruzanja prve pomodi u slu€aju povrede radnika na radu i sli¢no,
- ispravnost sredstava za rad, kao $to su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

- ispravnost i pravilan nagin uporabe osobnih za&titnih sredstava radnika (primjerice: zastitni
Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasaé za radove na visinama i sli¢no),

- sanaciju okoliSa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Ove mijere reguliraju i obavezuju na ispravno koristenje opreme, te takvu izradu objekata koji udovo-
ljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrozavaiju ljudi i okolis. KoriStenje opreme na gradilistu i
sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zastiti na radu uz primjenu HTZ mjera koje su obavezne
za ovu vrstu gradevine.

Posebno treba sprijeciti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oStecenje i iskrenje elektrovodova
i neposredni kontakt radnika s njima, zagadenje zraka, opasna zraCenja, zagadenje vode i tla, te
iskljuciti neodgovarajuca rjeSenja koja su izvan standarda.

Elektri¢ni kabeli visokog napona moraju biti isklju¢eni (izvan pogona i napona) tijekom radova u nji-
hovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopusteni su samo rucni iskopi.

Organizacija i oprema gradilista, osiguranje uredaja i strojeva, osiguranje uredaja i strojeva u cilju
zastite radnika i okolnog pu€anstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima.

Koristenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upozna-
ti s opasnostima. Rad strojeva moze poceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Izvoditelj radova duzan je radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest
ne stariji od 12 mjeseci te se pridrzavati podataka u projektu.

Izvoditelj radova &e svojim Elaboratom o uredenju gradilista obuhvatiti sve potrebne mjere zastite na
radu. Za provedbu svih zastitnih tehni¢kih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista.
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Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
- rukovoditelj gradilista
- nadzorni inZenjer,

- ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoditelja, uz
primjenu svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu gradevina. Izvoditelj se mora
pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o radu (NN br. 149/09, 61/11,
82/12, 73/13).

Prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuée oznaCene na
terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim poduzeéima te njihove trase zapisnicki predane iz-
voditelju. ldentifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo struéna i ovlastena
osoba.

Nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na pojedinim
etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rieSenja mogu se provesti samo uz
suglasnost projektanta i investitora te pribavljanjem gradevinske dozvole za nastalu promjenu.

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te
na upotrebljene materijale.

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu mogucée
nezgode korisnika gradevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuéa, pada, opekotina, udara struje
ili eksplozije.

Prilikom izvodenja tlaéne probe na tlaénom cjevovodu, da ne bi doSlo do nesrec¢a pri radu, tlaénu
pumpu i sistem za odzracivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg po-
micanja uslijed djelovanja hidraulicke aksijalne sile. Za trajanja tlaCne probe nisu dozvoljeni nikakvi
radovi na cjevovodu.

Pri normalnom pogonu kanalizacijskih kanala te radu na redovnoj kontroli i odrzavanju treba se pri-
drzavati slijedecih pravila zastite na radu:

1. Opasnost od pozara izbjegnuta je odabirom materijala.

2 Opasnost od loSih mikroklimatskih uvjeta u ovom slu€aju ne postoji.
3. Opasnost od necistoce
4

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

U oknima postoji mogucnost da dode do stvaranja eksplozivnih i otrovnih plinova, zbog toga je pot-
rebno prije ulaska u okno izvrSiti odzracivanje, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od
eksplozije odnosno trovanja.
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA:

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN br. 51/08)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN br. 6/84)
Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NN br. 029/2013)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN br. 47/02)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom ((NN br. 088/2012)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. List br. 42/68 i 45/68).

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

HRVATSKA KONM.CAA INZEH)EAA GRRDEVINARSTVA
Robert/,Mil&ﬁé
diph. ipg: 2

» 4
G 4214

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE

ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Zadar, kolovoz 2017.

MAPA -1

Str.4



«donat .« d.o.o.
Rudera Boskovica 4/ Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR -
KOZINO - PETRCANE
ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOZINO | PETRCANE U
GRADU ZADRU

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT ODVODNJE
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
Broj projekta: 5333-CS

2.5. PRIKAZ MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE
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2.5. PRIKAZ MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

Ovim prikazom obuhvacene su predvidene mijere zastite od pozara, koje su uskladene sa slijede-
¢om regulativom:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozZara (NN br. 08/06)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zastite od poza-
ra (NN br. 35/94)

- Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 35/94)

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gasenje poza-
ra (NN br. 35/94, 103/96 i 130/07)

- Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08).

Projektirana kanalizacija predvidena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od plasti¢nih
materijala - PVC i poliestera - GRP) za fekalnu i oborinsku odvodnju. Revizijska okna predvidena su
od polietilena i poliestera. Odabrani materijali posjeduju nisko pozZarno opterecenje.

Osnovu poZarne ugrozenosti gradiliSnog prostora €ini neprikladno uskladistenje zapaljivih materijala,
goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvodenja radova. Opasnosti od tehnoloskih i energetskih
instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvodenjem u skladu s vazecim propisima za to podrucje.

Za vrijeme izvedbe predmetne gradevine potrebno je osigurati prilaz gradilistu za ucinkovitu inter-
venciju vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom predvidene
mjere zastite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati pozar. Takve ma-
terijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi doslo do
izbijanja pozara. Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.)
trebaju se Cuvati u posebnim skladiSnim prostorima, sigurnim od pozara, u svemu prema vazecim
odredbama, propisima i standardima. Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom kvalite-
tom i nacinom izvedbe odgovarati vazecim propisima i standardima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastithe mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara (NN br. 92/10). Za provedbu zastitnih mjera nadlezna je i odgo-
vorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe mjera zastite provode:
- rukovoditelj gradilista,
- nadzorni inZenjer,

- ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
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Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke
grade i zapaljivih materijala, te dovesti okoli$ u prvobitno stanje. Objekt je smjeSten tako da se u
blizini ne nalaze skladista s eksplozivnim materijalima i zapaljivim tekuéinama, a preko i ispod objek-
ta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive tekucCine i plinove. Kako je objekt izgraden od nezapalji-
vih materijala, smatra se da objekt posjeduje dostatnu protupozZarnu sigurnost.

Projektant:
Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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2.6. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
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2.6. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadom i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Naputak o postupanju otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce
ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugroza-
vaju okolis.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, plo€ice i keramika, gradevinski
materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i
Celik, kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali).

Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno je:

nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoli$ dovesti u
uredno i funkcionalno stanje,

popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izved-
be revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih povrsina koje su koriStene tijekom
izgradnje,

ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradi-
lista,

o istiti deponij od smeca i otpadaka,

pregledati, odvesti i oCistiti prostor za €uvanje opasnog materijala,

demontirati privcemene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

oCistiti lokacije gradiliSta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,
humuzirati i zatravniti povrine ako je predvideno projektom,

sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti i
vratiti u prvobitno stanje.
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- Napominje se da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo
ako to dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom gradevine tako propisano.
Ograde koji omeduju pojedine parcele i koji bi bili osteceni tijekom izvodenja radova, potreb-
no je izmjestiti i nakon dovrsenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome mjestu. Sav

visak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14,
121/15, 132/15).

Projektant:
Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE
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2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE
2.7.1. Vijek uporabe gradevine

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu gra-
devine je amortizacija min. 2,5% godisnje, Sto znaci da pripadajuéi kanali trebaju biti gradeni za upo-
rabu najmanje 40 godina. Medutim, predvideni materijali i nacini ugradnje trebali bi omoguciti efek-
tivni vijek trajanja gradevinskog sklopa od cca. 50 godina.

2.7.2. Uvjeti za odrzavanje gradevine
Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZzavanju objekata komunalne infrastrukture nadle-

Znog komunalnog poduzeca koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrzavanje. U tom smislu
Pravilnikom treba biti obuhvaceno:

1. Redovno odrzavanje
2. Investicijsko odrzavanje
3. Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

Ukratko ¢e stoga biti opisane osnovne radnje koje treba provoditi u pojedinim fazama odrzavanja.

Redovito odrzavanje. Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima susta-
va i na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata odnosno
dijelova kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeci radovi:

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlacnih cjevovoda,
- utvrdivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno drugim objektima,

- ispiranje kanala u slu€aju zacepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objekti-
ma.

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uo€avanjem svih
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskin okana i ostalih objekata, utvrdivanje uleknu¢a na
cesti i okolnome terenu, uoCavanje izbijanja tekuc¢ine na povrsinu, utvrdivanje bujanja zelenila u bli-
zini kanala/cjevovoda, utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr.

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godi$nje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregle-
da. Ukoliko se prilikom pregleda ukaze potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, zaCep-
lienja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alatki, proved-
bu zastitnih mjera, vadenje i transport materijala koji je uzrokovao zacepljenje.

Investicijsko odrzavanje. Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na
gravitacijskim kanalima i/ili tlaénim cjevovodima, gdje se vrSi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m),
poklopaca i sl. Tu razlikujemo plansko investicijsko odrzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi
prema vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrde-
nih unidtenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan
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radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog kvara. Jedna od takvih intervencija je i
omogucavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene ostecenih cijevi. U tom periodu odvodnja
otpadnih voda mora se osigurati komunalnim vozilima i sl. U sluaju planiranih intervencija treba
obavijestiti pu€anstvo sredstvima javnog priopavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog susta-

va.

Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima. Ovo odrZavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji

uzrokuju poremecaj rada sustava, a to su:

- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, su$a, klizanje terena,

pozar i sl.)

- veci zastoji u opskrbi elektricnom energijom

- vece havarije na gravitacijskim kanalima

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzecée imati razradene postupke svojim pravilni-
kom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, eventualna privremena rje-
Senja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzecéima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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2.8. HIDRAULICKI PRORACUN
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2.8. HIDRAULICKI PRORACUN

Crpne stanice se koriste za podizanje vode na dionicama gdje nije moguce primijeniti gravitacijsko
te€enje zbog konfiguracije terena i niskog smjestaja objekata. U sljedeéim to¢kama proracunat ¢e se
i dimenzionirati glavni elementi crpnih stanica i to dimenzije sabirnih okana, manometarske visine
dizanje crpnih stanica i radna snaga crpne stanice.

2.8.1. CS Petréane Luka

Ulazne veliCine za proracun crpne stanice prikazane su u sljedecoj tablici te su mjerodavne za sve

stavke prora¢una.

Tablica 1. Ulazni podaci za hidrauli¢ki prora¢un crpne stanice

Kota nivelete preljevnog okna K.N. grefjev 2,00|m.n.m.
Kota nivelete fekalnog kolektora K.N. ¢ -1,43lm.n.m.
% Kota minimalne razine vode C.S. Kgna cs -2,45|m.n.m.
'g- Duljina tla¢nog cjevovoda Lic 304,00(m
éND Mjerodavni protok Q 5,40|l/s
Broj radnih crpki N 1]-
Mjerodavni protok Q 5,40|l/s

e Dimenzioniranje tlatnog cjevovoda

Hidrauli¢kim proracunom tlagnog cjevovoda definirani su promijeri istog, tako da se zadovolji trazena
brzina teCenja i Sto manji pad tlaka. ProraCun je proveden koriStenjem Bernoullijeve jednadzbe i
jednadzbe kontinuiteta.

Utjecaj otpora trenja u tlatnom cjevovodu izvrSen u skladu s Colebrook-White-ovom formulom op-
¢eg oblika:

1 —2log | —=— + 251
Ja 3.71D Re+/4
gdje su:

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
€ - pogonska hrapavost,

D - promjer cijevi,

Re - Reynolds-ov broj,

v - brzina te¢enja tekucine u cijevi

v - kinematska viskoznost tekudine.
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U hidrauli¢kom proracunu primijenjene su vrijednosti pogonske hrapavosti za inox cijevi 0,50 mm i
0,05 mm za polietilenske cijevi (PEHD). Svi podaci vezani uz cijevi kao $to je unutarnji promjer uzeti
su iz kataloga proizvodaca istih.

U proracunu su uzimani u obzir lokalni gubici na fazonskim komadima i armaturi u crpnoj stanici i

linijski gubici na tlaénom cjevovodu, te su racunati prema formulama:
2

Ah,, =2¢&- ;/—g za lokalne gubitke,

2

Ah. =4 ;/— Darcy-Weisbach za linijske gubitke, gdje su:
g

L
lin D
Ahyg - gubitak duz cijevi
¢ — koeficijent lokalnog gubitka,
Vv - brzina teCenja tekucine u cijevi,
Ahy, - gubitak duz cijevi
A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
D - promjer cijevi,
L - duzina cijevi

Rezultati prora¢una prikazani su u daljnjim tablicama.

Tablica 2. Vrijednosti koeficijenata lokalnih gubitaka za crpnu stanicu

Koeficijent lokalnog
Broj ;
: gubitka
Tip fazonskog komada komada
g Eukupno
Luk 90° 2 0,6 1,2
o |Nepovratni ventil 1 4 4
)
= |zZasun 1 0,2 0,2
(a]
Otcjepni komad 1 1,5 1,5
UKUPNO 6,9

Tablica 3. Ukupni lokalni gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

DIO TLACNOG CJEVOVODA U CRPNOJ STANICI
Unutarnji promjer cjevovoda D, 80,00|mm
Povr$ina pp cjevovoda A, 0,005|m?
S |Brzina tetenja u cjevovodu v 1,07|m/s
% PREPORUCENE VRIJEDNOSTI MIN BRZINA
Na vertikalnom dijelu 1,00{m/s
Na horizontalnom dijelu Vimin 0,70|m/s
UKUPNI LOKALNI GUBICI AH, 0,41m
GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - I
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Tablica 4. Podaci o tlacnom cjevovodu

TLACNI CJEVOVOD

Unutarnji promjer cjevovoda D, 79,20lmm
§ Povrsina pp cjevovoda A, 0,005|m?
g Brzina tecenja u cjevovodu v 1,10{m/s
E PREPORUCENA VRIJEDNOST MIN BRZINE

Na horizontalnom dijelu Viin 0,70{m/s

Tablica 5. Duljine i pogonske hrapavosti tlacnih cjevovoda
DUUINE TLACNIH DIONICA
é Diou C.S. Lrccs. 2,00|m
= Apsolutna hrapavost € 0,50|mm
% Duljina tla¢nog cjevovoda Lrc 304,00[m
a Apsolutna hrapavost € 0,05|mm

Tablica 6. Linijski gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

PRORACUN LINIJSKIH GUBITAKA
_ |Hidrauli¢ki radijus R 0,020|m
8 Reynoldsov broj Re 75389,184|-
g Koef. trenja u cijevi A 0,034|-
Linijski gubitak Ahg, 0,05|m
S |Hidraulicki radijus R 0,020|m
% Reynoldsov broj Re 76150,69]-
g Koef. trenja u cijevi A 0,022|-
E Linijski gubitak Ahg, 5,07(m
UKUPNI LINIJSKI GUBICI AH, 512\m

¢ Proracun manometarske visine dizanja crpke

U sljedecoj tablici dan je proraun manometarske visine dizanja crpke. Manometarska visina dizanja
predstavlja geodetsku razliku razine s koje se otpadna voda podiZe i na koju se podiZze uveéana za

gubitke uslijed otpora u cjevovodima.

Tablica 7. Prora¢un manometarske visine dizanja crpne stanice

UKUPNA

Ukupni lokalni gubici AHg 0,41|m
Ukupni linijski gubici AH;, 5,12|m
Geodetska visinska razlika Hg 4,45(m
Manometarska visina dizanja Hoan 10,04|m
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e Proracun potrebne radne snage crpki

Snaga crpki uvjetovana je koli¢inom otpadne vode koja se podize manometarskom visinom dizanja.
Manometarska visina dizanja proracunata je u prethodnoj tocki.
U sljedecoj tablici dan je proraCun potrebne radne snage crpne stanice u odnosu na mjerodavni pro-

tok i manometarsku visinu dizanja. Predvidena je jedna radna crpka i jedna rezervna.

Potrebna snaga crpke racuna se prema formuli:

=p'g'Q'Hman
n

P

Tablica 8. Proradun potrebne snage crpke crpne stanice

SNAGA

Gustoca efluenta P 1000,00|kg/m*>
Koeficijent iskoristivosti crpke 0,70]-
Potrebna snaga crpke P 0,76|kW

e Proracun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

U sljedecoj tablici dan je proracun dimenzija sabirnog okna za crpnu stanicu. Potrebne dimenzije
sabirnog okna crpne stanice uvjetovane su koli¢inom otpadne koja dotjeCe, te radom crpki (broj uk-

lju€ivanja crpki u jednom satu).

Tablica 9. Proradun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

Odabrani protok crpke Qugabrano 5,40|l/s
Broj ciklusa u jednom satu n 6|1/h
od |Korisni volumen crpnog bazena Vior 0,81|m?3
&)
g): Odabrani promjer crpnog bazena Dcg 1,66|{m
'g Povrsina pp crpnog bazena Acs 2,16 m?
& 0,38|m
= Korisna visina crpnog bazena heg
<Dt 0,40|m
& |Minimalna visina vode u C.B. hpince. 0,40|m
K.N. cijevi - max visina vode hy . - hmax 0,20[m
Ukupna visina radnog prostora Hukupno 1,00(m
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Temeljem gore izraCunatih parametara za odabir crpke, izabrana je crpka tip NP 3085 SH 3~254,
proizvodaca Flygt ili odgovaraju¢a jednakovrijedna

Slika 1. Parametri odabrane crpke
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¢ Proracun sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice

Hidrauli¢ki proracdun podmorskog cjevovoda, kao i potrebna razina vode u incindentnom oknu pro-
veden je pomocu formula koriStenih za dimenzioniranje tlatnog cjevovoda crpne stanice (gore u
tekstu). Ulazni podaci te proracun prikazani su u daljnjim tablicama.
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Tablica 10. Ulazni podaci za hidrauli¢ki proracun sigurnosnog ispusta crpne stanice

_ |Mijerodavni protok Q 5,40|l/s

-§ Unutarnji promjer cjevovoda D, 176,2|mm

é‘ Duljina cjevovoda L 103,00|m

f%" Dubina na mjestu difuzora H 4,96|m
Maksimalna plima hpiima 0,80(m.n.m.

Tablica 11. Potrebno povecanje tlaka na ulazu zbog utjecaja razlike u gustoc¢i mora i efluenta

Utjecaj pm

Gustoca efluenta P 1000,00|kg/m*>
Gustoca morske vode Pm 1025,00|kg/m*>
Razlika u tlaku na izlazu Ahy,,.. 0,12\m

Tablica 12. Linijski gubici u cjevovodu podmorskog ispusta

PEHD DN 250

Povr$ina pp cjevovoda A, 0,024|m?
Brzina teenja u cjevovodu v 0,22|m/s
Apsolutna hrapavost € 0,05|mm
Hidrauli¢ki radijus R 0,04405(m
Reynoldsov broj Re 34228,914|-
Koef. trenja u cijevi A 0,024|-
Linijski gubitak Ahy, 0,03\m

Hidraulickim proradunom sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice dobivena je potrebna razina

vode u oknu iznad geodetske nule od H, = 96 cm.

2.8.2. CS Petréane Parking

Ulazne veli€ine za proracun crpne stanice prikazane su u sljedecoj tablici te su mjerodavne za sve

stavke proraduna.

Tablica 13. Ulazni podaci za hidraulicki prora¢un crpne stanice

Ulazni podaci

Kota nivelete preljevnog okna K.N. prefjev 13,54im.n.m.
Kota nivelete fekalnog kolektora K.N. ¢, -1,40lm.n.m.
Kota minimalne razine vode C.S. Kgna cs -2,62lm.n.m.
Duljina tla¢nog cjevovoda Lic 1166,00|m
Mjerodavni protok Q 19,00|l/s

Broj radnih crpki N 1|-
Mjerodavni protok Q 19,00(l/s
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¢ Dimenzioniranje tlanog cjevovoda

Hidrauli¢kim proracunom tlagnog cjevovoda definirani su promijeri istog, tako da se zadovolji trazena
brzina te€enja i $to manji pad tlaka. ProraCun je proveden koristenjem Bernoullijeve jednadzbe i
jednadzbe kontinuiteta.

Utjecaj otpora trenja u tlatnom cjevovodu izvrSen u skladu s Colebrook-White-ovom formulom op-
¢eg oblika:

i——zlog e, 25
Ja 3.71D Re<JA

D
Re=— gdje su:
1%

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
€ - pogonska hrapavost,

D - promjer cijevi,

Re - Reynolds-ov broj,

Vv - brzina teCenja tekucine u cijevi

v - kinematska viskoznost tekucéine.

U hidraulickom proracunu primijenjene su vrijednosti pogonske hrapavosti za inox cijevi 0,50 mm i
0,05 mm za polietilenske cijevi (PEHD). Svi podaci vezani uz cijevi kao $to je unutarnji promjer uzeti
su iz kataloga proizvodaca istih.

U proracunu su uzimani u obzir lokalni gubici na fazonskim komadima i armaturi u crpnoj stanici i

linijski gubici na tlaénom cjevovodu, te su racunati prema formulama:
2

Ah, =3¢&- ;’— za lokalne gubitke,
g

2
v Darcy-Weisbach za linijske gubitke, gdje su:

Ah =1L
D 2¢

=1

lin

Ahyo - gubitak duz cijevi

¢ — koeficijent lokalnog gubitka,

v - brzina te€enja tekucine u cijevi,
Ahy, - gubitak duz cijevi

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
D - promjer cijevi,

L - duzina cijevi

Rezultati proracuna prikazani su u daljnjim tablicama.
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Tablica 14. Vrijednosti koeficijenata lokalnih gubitaka za crpnu stanicu

Koeficijent lokalnog
Tip fazonskog komada kolir::jda gubitka
§ Eukupno
Luk 90° 3 0,6 18
Nepovratni ventil 1 4 4
Zasun 2 0,2 0,4
o |Mjera¢ protoka 1 1 1
g Otcjepni komad 1 15 1,5
e Otcjepni komad (SPOJ) 2 0,2 0,4
MDK 1 0,3 0,3
Redukcija 1 0,5 0,5
UKUPNO 9,9

Tablica 15. Ukupni lokalni gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

DIO TLACNOG CJEVOVODA U CRPNOJ STANICI

Unutarnji promjer cjevovoda D, 100,00{mm
Povrdina pp cjevovoda A, 0,008|m?
§ Brzina tedenja u cjevovodu v 1,50(m/s
% PREPORUCENE VRIJEDNOSTI MIN BRZINA
Na vertikalnom dijelu 1,00|{m/s
Na horizontalnom dijelu Yimin 0,70|m/s
UKUPNI LOKALNI GUBICI AH, 1,14\m

Tablica 16. Podaci o tlatnom cjevovodu

TLACNI CJEVOVOD

° Unutarnji promjer cjevovoda D, 141,00|mm
< |Povrsina pp cjevovoda A, 0,016|m?
é Brzina teenja u cjevovodu v 1,22|m/s
é PREPORUCENA VRIJEDNOST MIN BRZINE

Na horizontalnom dijelu Vimin 0,70|m/s

Tablica 17. Duljine i pogonske hrapavosti tlaénih cjevovoda

DUUINE TLACNIH DIONICA
3 Diou CS. Ltccs. 4,00|m
= Apsolutna hrapavost € 0,50{mm
2 [Duljina tlatnog cjevovoda Lrc 1166,00|m
a Apsolutna hrapavost € 0,05|mm
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Tablica 18. Linijski gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

PRORACUN LINIJSKIH GUBITAKA
_ |Hidraulicki radijus R 0,025|m
8 Reynoldsov broj Re 131578,95|-
é Koef. trenja u cijevi A 0,031|-
Linijski gubitak Ahy, 0,14|m
g |Hidraulicki radijus R 0,035|m
% Reynoldsov broj Re 150501,13|-
g Koef. trenja u cijevi A 0,019]-
:r_—% Linijski gubitak Ahy, 11,63(m
UKUPNI LINIJSKI GUBICI AH, 11,78|m

¢ Proracun manometarske visine dizanja crpke

U sljedecoj tablici dan je proraun manometarske visine dizanja crpke. Manometarska visina dizanja
predstavlja geodetsku razliku razine s koje se otpadna voda podiZe i na koju se podiZze uveéana za

gubitke uslijed otpora u cjevovodima.

Tablica 19. Prorac¢un manometarske visine dizanja crpne stanice

UKUPNA

Ukupni lokalni gubici AH,, 1,14(m
Ukupni linijski gubici AH;, 11,78|m
Geodetska visinska razlika H, 16,16|m
Manometarska visina dizanja Homan 29,15\m

e Proracun potrebne radne snage crpkKi

Snaga crpki uvjetovana je koli¢inom otpadne vode koja se podize manometarskom visinom dizanja.
Manometarska visina dizanja proraCunata je u prethodnoj tocki.
U sljedecoj tablici dan je prora¢un potrebne radne snage crpne stanice u odnosu na mjerodavni pro-
tok i manometarsku visinu dizanja. Predvidena je jedna radna crpka i jedna rezervna.

Potrebna snaga crpke racuna se prema formuli:

=p'g'Q'Hman
n

P

Tablica 20. Proradun potrebne snage crpke crpne stanice

SNAGA

Gustoca efluenta 1000,00|kg/m*>
Koeficijent iskoristivosti crpke 0,70]-
Potrebna snaga crpke P 7,76|kW
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e Proracun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

U sljedecoj tablici dan je proracun dimenzija sabirnog okna za crpnu stanicu. Potrebne dimenzije
sabirnog okna crpne stanice uvjetovane su koli¢inom otpadne koja dotjeCe, te radom crpki (broj uk-
lju€ivanja crpki u jednom satu).

Tablica 21. Proraéun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

Odabrani protok crpke Qugabrano 19,001l/s
Broj ciklusa u jednom satu n 6|1/h
od |Korisni volumen crpnog bazena Vior 2,85|m?3
@)
g Odabrani promjer crpnog bazena Dcs 2,47\m
g Povrsina pp crpnog bazena Acs 4,77 m?
& 0,60|m
> Korisna visina crpnog bazena hcg
<QE 0,60|m
& |Minimalna visina vode u C.B. hminc.5. 0,40|m
K.N. cijevi - max visina vode hy . - hmax 0,20[m
Ukupna visina radnog prostora Hukupno 1,20(m

¢ Proracun sigurnosne retencije crpne stanice

Hidraulickim proradunom sigurnosne retencije odreden je potrebni volumen iste, tako da bi kapacite-
tom osigurala akumulaciju od jednosatnog dotoka u maksimalnom satu potroSnje. U nastavku je
prikazan tabliéni proracun.

Tablica 22. Dimenzioniranje sigurnosne retencije

RETENCUA

Mjerodavni protok Q 19,00(l/s
Vanjski promjer retencije DN 2160,00lmm
Debljina stijenke cijevi retencije e 38,00lmm
Unutarnji promjer retencije D, 2084,00|mm
Vrijeme punjenja retencije 1|h
Potrebni volumen retencije Votrebno 68,4|m?>
Potrebna duljina retencije Lootrebno 20,05(m
Usvojena duljina retencije Lusvojeno 24,00\m

Temeljem gore izraCunatih parametara za odabir crpke, izabrana je crpka tip NP 3153 HT 3~450,

proizvodaca Flygt ili odgovaraju¢a jednakovrijedna.

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
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Slika 2. Parametri odabrane crpke
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2.8.3. CS Kozino Primorje

Ulazne veliCine za proracun crpne stanice prikazane su u sljedecoj tablici te su mjerodavne za sve
stavke proraduna.

Tablica 23. Ulazni podaci za hidraulicki proraéun crpne stanice

Kota nivelete preljevnog okna K.N. preljev 1,03|m.n.m.
Kota nivelete fekalnog kolektora K.N. ¢, -0,45|m.n.m.
% Kota minimalne razine vode C.S. Kgna cs -1,57\m.n.m.
2 |Duljina tla¢nog cjevovoda Lic 151,00{m
é_)ﬁ" Mjerodavni protok Q 7,00|l/s
Broj radnih crpki N 1]-
Mjerodavni protok Q 7,00|l/s

¢ Dimenzioniranje tlanog cjevovoda

Hidraulickim proracunom tlagnog cjevovoda definirani su promijeri istog, tako da se zadovolji trazena
brzina te€enja i $to maniji pad tlaka. Proradun je proveden koristenjem Bernoullijeve jednadzbe i
jednadzbe kontinuiteta.

Utjecaj otpora trenja u tlatnom cjevovodu izvrSen u skladu s Colebrook-White-ovom formulom op-
¢eg oblika:

L[ £, 288
Ji 371D Re+A

vD
Re=— gdje su:
1%

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
€ - pogonska hrapavost,

D - promijer cijevi,

Re - Reynolds-ov broj,

v - brzina tecenja tekucine u cijevi

v - kinematska viskoznost tekucine.

U hidraulickom proracunu primijenjene su vrijednosti pogonske hrapavosti za inox cijevi 0,50 mm i
0,05 mm za polietilenske cijevi (PEHD). Svi podaci vezani uz cijevi kao §to je unutarnji promjer uzeti
su iz kataloga proizvodaca istih.

U proraCunu su uzimani u obzir lokalni gubici na fazonskim komadima i armaturi u crpnoj stanici i
linijski gubici na tlaénom cjevovodu, te su racunati prema formulama:
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2

\"
Ahygy :ZSK'E
2
Ahy, :ﬁ"L .
D 2¢

Ahyg - gubitak duz cijevi

za lokalne gubitke,

¢ — koeficijent lokalnog gubitka,

Vv - brzina te€enja tekucine u cijevi,

Ahy, - gubitak duz cijevi

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,

D - promjer cijevi,

L - duzina cijevi

Rezultati proracuna prikazani su u daljnjim tablicama.

Tablica 24. Vrijednosti koeficijenata lokalnih gubitaka za crpnu stanicu

Koeficijent lokalnog
Tip fazonskog komada koi::jda gubitka
§ € ukupno
Luk 90° 3 0,6 1,8
Nepovratni ventil 1 4 4
Zasun 1 0,2 0,2
§ Otcjepni komad 1 15 1,5
% Mjera¢ protoka 1 1 1
Otcjepni komad 1 0,2 0,2
Redukcija 1 0,5 0,5
UKUPNO 9,2

Tablica 25. Ukupni lokalni gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

— Darcy-Weisbach za linijske gubitke, gdje su:

DIO TLACNOG CJEVOVODA U CRPNOJ STANICI

Unutarnji promjer cjevovoda D, 80,00|mm
Povrdina pp cjevovoda A, 0,005|m?
S |Brzina tetenja u cjevovodu v 1,39(m/s
% PREPORUCENE VRIJEDNOSTI MIN BRZINA
Na vertikalnom dijelu 1,00|m/s
Na horizontalnom dijelu Yimin 0,70|m/s
UKUPNI LOKALNI GUBICI AH, 0,91m
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Tablica 26. Podaci o tlatnom cjevovodu

TLACNI CJEVOVOD
° Unutarnji promjer cjevovoda D, 96,80|mm
= |Povrgina pp cjevovoda A, 0,007|m?
§ Brzina te¢enja u cjevovodu v 0,95|m/s
é PREPORUCENA VRIJEDNOST MIN BRZINE
Na horizontalnom dijelu Viin 0,70{m/s

Tablica 27. Duljine i pogonske hrapavosti tlacnih cjevovoda

DUUINE TLACNIH DIONICA
é Diou C.S. Ltccs. 1,80({m
= Apsolutna hrapavost € 0,50|mm
% Duljina tla¢nog cjevovoda Lrc 151,00|m
wl
o |Apsolutna hrapavost € 0,05|mm

Tablica 28. Linijski gubici na dijelu tlaénog cjevovoda crpne stanice

PRORACUN LINIJSKIH GUBITAKA
_ |Hidrauli¢ki radijus R 0,02lm
8 Reynoldsov broj Re 97726,719|-
é Koef. trenja u cijevi A 0,033|-
Linijski gubitak Ahyg, 0,07|m
S |Hidraulicki radijus R 0,024Im
q:cj Reynoldsov broj Re 80765,884|-
g Koef. trenja u cijevi A 0,021}-
)é Linijski gubitak Ahy, 1,51|m
UKUPNI LINIJSKI GUBICI AH, 1,58\m

e ProraCun manometarske visine dizanja crpke

U sljedecoj tablici dan je proraun manometarske visine dizanja crpke. Manometarska visina dizanja
predstavlja geodetsku razliku razine s koje se otpadna voda podizZe i na koju se podiZze uvecana za
gubitke uslijed otpora u cjevovodima.

Tablica 29. Prora¢un manometarske visine dizanja crpne stanice

< Ukupni lokalni gubici AH, 0,91lm
E Ukupni linijski gubici AH;, 1,58/m
-]
% Geodetska visinska razlika H, 2,60[m
Manometarska visina dizanja Hman 5,14\m
GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA - 11
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e Proracun potrebne radne snage crpki

Snaga crpki uvjetovana je koli¢inom otpadne vode koja se podize manometarskom visinom dizanja.
Manometarska visina dizanja proracunata je u prethodnoj tocki.

U sljedecoj tablici dan je proraCun potrebne radne snage crpne stanice u odnosu na mjerodavni pro-
tok i manometarsku visinu dizanja. Predvidena je jedna radna crpka i jedna rezervna.

Potrebna snaga crpke racuna se prema formuli:

=p'g'Q'Hman
n

Tablica 30. Proradun potrebne snage crpke crpne stanice

P

S Gustoca efluenta P 1000,00|kg/m*>
<Zt Koeficijent iskoristivosti crpke n 0,70(-
< |potrebna snaga crpke P 0,50|kW

e Proracun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

U sljedecoj tablici dan je proracun dimenzija sabirnog okna za crpnu stanicu. Potrebne dimenzije
sabirnog okna crpne stanice uvjetovane su koli¢inom otpadne koja dotjeCe, te radom crpki (broj uk-
lju€ivanja crpki u jednom satu).

Tablica 31. Proradun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

Odabrani protok crpke Qqgabrano 7,001l/s
Broj ciklusa u jednom satu n 6|1/h
od [Korisni volumen crpnog bazena Vior 1,05|m?3
% Odabrani promjer crpnog bazena Dcg. 1,66|m
g Povrsina pp crpnog bazena Acg. 2,16|m?
& 0,49|m
> Korisna visina crpnog bazena heg.
o 0,50(m
£ Minimalna visina vode u C.B. hmin c.s. 0,40|m
K.N. cijevi - max visina vode hy N. - hmax 0,20|m
Ukupna visina radnog prostora Hukupno 1,10|m

Temeljem gore izraCunatih parametara za odabir crpke, izabrana je crpka tip NP 3085 MT 3~465,
proizvodaca Flygt ili odgovaraju¢a jednakovrijedna.
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Slika 3. Parametri odabrane crpke
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e Proracun sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice

HidrauliCki proracdun podmorskog cjevovoda, kao i potrebna razina vode u incindentnom oknu pro-
veden je pomocu formula koriStenih za dimenzioniranje tlaCnog cjevovoda crpne stanice (gore u
tekstu). Ulazni podaci te proracun prikazani su u daljnjim tablicama.
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Tablica 32. Ulazni podaci za hidrauli¢ki proracun sigurnosnog ispusta crpne stanice

_ |Mijerodavni protok Q 7,00|l/s

o

-8 |Unutarnji promjer cjevovoda D, 176,20lmm

o

g' Duljina cjevovoda L 77,00({m

‘BNU Dubina na mjestu difuzora H 5,14|m
Maksimalna plima hpiima 0,80(m.n.m.

Tablica 33. Potrebno povecanje tlaka na ulazu zbog utjecaja razlike u gustoc¢i mora i efluenta

Utjecaj pm

Gustoca efluenta P 1000,00(kg/m*
Gustoca morske vode Pm 1025,00|kg/m*>
Razlika u tlaku na izlazu Ahy,.,, 0,13(m

Tablica 34. Linijski gubici u cjevovodu podmorskog ispusta

PEHD DN 200

Povr$ina pp cjevovoda A, 0,024|m?
Brzina te¢enja u cjevovodu v 0,29|m/s
Apsolutna hrapavost € 0,05|mm
Hidrauli¢ki radijus R 0,044|m
Reynoldsov broj Re 44370,81|-
Koef. trenja u cijevi A 0,022|-
Linijski gubitak Ahy, 0,04|m

Hidrauli¢kim proraCunom sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice dobivena je potrebna razina

vode u oknu iznad geodetske nule od Hy = 97 cm.

2.8.4. CS Kozino Njive

Ulazne veliCine za proracun crpne stanice prikazane su u sljedecoj tablici te su mjerodavne za sve

stavke proraduna.

Tablica 35. Ulazni podaci za hidraulicki proradun crpne stanice

Ulazni podaci

Kota nivelete preljevnog okna K.N. grefjev 2,67\m.n.m.
Kota nivelete fekalnog kolektora K.N. ¢, -1,47\m.n.m.
Kota minimalne razine vode C.S. Kgna cs -2,59Im.n.m.
Duljina tla¢nog cjevovoda Lic 111,00{m
Mjerodavni protok Q 5,00(l/s

Broj radnih crpki N 1]-
Mjerodavni protok Q 5,00(l/s

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE
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o Dimenzioniranje tlacnog cjevovoda

Hidrauli¢kim proracunom tlagnog cjevovoda definirani su promijeri istog, tako da se zadovolji trazena
brzina te€enja i $to manji pad tlaka. ProraCun je proveden koristenjem Bernoullijeve jednadzbe i
jednadzbe kontinuiteta.

Utjecaj otpora trenja u tlatnom cjevovodu izvrSen u skladu s Colebrook-White-ovom formulom op-
¢eg oblika:

i——zlog e, 25
Ja 3.71D Re<JA

D
Re=— gdje su:
1%

A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,
€ - pogonska hrapavost,

D - promjer cijevi,

Re - Reynolds-ov broj,

Vv - brzina teCenja tekucine u cijevi

v - kinematska viskoznost tekucine.

U hidraulickom proracunu primijenjene su vrijednosti pogonske hrapavosti za inox cijevi 0,50 mm i
0,05 mm za polietilenske cijevi (PEHD). Svi podaci vezani uz cijevi kao $to je unutarnji promjer uzeti
su iz kataloga proizvodaca istih.

U proradunu su uzimani u obzir lokalni gubici na fazonskim komadima i armaturi u crpnoj stanici i

linijski gubici na tlaénom cjevovodu, te su racunati prema formulama:
2

Ah,, =2¢- ;/— za lokalne gubitke,
g

2

Ah. =14 ;/— Darcy-Weisbach za linijske gubitke, gdje su:
g

L
lin D
Ahyo - gubitak duz cijevi
¢ — koeficijent lokalnog gubitka,
v - brzina te€enja tekucine u cijevi,
Ahy, - gubitak duz cijevi
A - koeficijent otpora te€enju u cijevi,

D - promjer cijevi,

L - duzina cijevi

Rezultati proracuna prikazani su u daljnjim tablicama.
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Tablica 36. Vrijednosti koeficijenata lokalnih gubitaka za crpnu stanicu

Koeficijent lokalnog
Broj ;
: gubitka
Tip fazonskog komada komada
f, Eukupno
Luk 90° 2 0,6 1,2
o Nepovratni ventil 1 4 4
%)
= |Zasun 1 0,2 0,2
o
Otcjepni komad 1 15 1,5
UKUPNO 6,9

Tablica 37. Ukupni lokalni gubici na dijelu tlacnog cjevovoda crpne stanice

DIO TLACNOG CJEVOVODA U CRPNOJ STANICI

Unutarnji promjer cjevovoda D, 80,00{mm

Povrdina pp cjevovoda A, 0,005|m?
S |Brzina tetenja u cjevovodu v 0,99|m/s
g PREPORUCENE VRIJEDNOSTI MIN BRZINA

Na vertikalnom dijelu 1,00{m/s

Na horizontalnom dijelu Yin 0,70|m/s

UKUPNI LOKALNI GUBICI AH 0,35|m
Tablica 38. Podaci o tlaénom cjevovodu
TLACNI CJEVOVOD

Unutarnji promjer cjevovoda D, 79,20{mm
§ Povr$ina pp cjevovoda A, 0,005|m?
2 Brzina tedenja u cjevovodu v 1,01|m/s
E PREPORUCENA VRIJEDNOST MIN BRZINE

Na horizontalnom dijelu Viin 0,70|m/s

Tablica 39. Duljine i pogonske hrapavosti tlacnih cjevovoda

DUUINE TLACNIH DIONICA
é Dio u C-S- LT.C.C.S. 2'00 m
= Apsolutna hrapavost € 0,50|mm
% Duljina tla¢nog cjevovoda Lrc 111,00{m
a. |Apsolutna hrapavost € 0,05|mm
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Tablica 40. Linijski gubici na dijelu tlacénog cjevovoda crpne stanice

PRORACUN LINIJSKIH GUBITAKA
_ |Hidraulicki radijus R 0,020|m
8 Reynoldsov broj Re 69804,80|-
é Koef. trenja u cijevi A 0,034|-
Linijski gubitak Ahg, 0,04|m
g |Hidraulicki radijus R 0,020|m
% Reynoldsov broj Re 70509,90|-
g Koef. trenja u cijevi A 0,022(-
:r_—% Linijski gubitak Ahy, 1,60{m
UKUPNI LINIJSKI GUBICI AH, 1,65\m

¢ Proracun manometarske visine dizanja crpke

U sljedecoj tablici dan je proraun manometarske visine dizanja crpke. Manometarska visina dizanja
predstavlja geodetsku razliku razine s koje se otpadna voda podiZe i na koju se podiZze uveéana za
gubitke uslijed otpora u cjevovodima.

Tablica 41. Proradun manometarske visine dizanja crpne stanice

< Ukupni lokalni gubici AH, 0,35[m

Z |Ukupni linijski gubici AH;, 1,65|m

-}

% Geodetska visinska razlika H, 5,26(m
Manometarska visina dizanja Hman 7,31m

e Proracun potrebne radne snage crpKi

Snaga crpki uvjetovana je koli¢inom otpadne vode koja se podize manometarskom visinom dizanja.
Manometarska visina dizanja proraCunata je u prethodnoj tocki.

U sljedecoj tablici dan je prora¢un potrebne radne snage crpne stanice u odnosu na mjerodavni pro-
tok i manometarsku visinu dizanja. Predvidena je jedna radna crpka i jedna rezervna.

Potrebna snaga crpke racuna se prema formuli:

=p'g'Q'Hman
n

Tablica 42. Proradun potrebne snage crpke crpne stanice

P

. 3
é Gustoca efluenta P 1000,00(kg/m
<Zt Koeficijent iskoristivosti crpke n 0,70|-
“ |potrebna snaga crpke P 0,51|kW
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¢ Proracun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

U sljedecoj tablici dan je proracun dimenzija sabirnog okna za crpnu stanicu. Potrebne dimenzije
sabirnog okna crpne stanice uvjetovane su koli¢inom otpadne koja dotjeCe, te radom crpki (broj uk-

lju€ivanja crpki u jednom satu).

Tablica 43. Proraéun dimenzija sabirnog okna crpne stanice

Odabrani protok crpke Qugabrano 5,00{l/s
Broj ciklusa u jednom satu n 5|1/h
od |Korisni volumen crpnog bazena Vior 0,90|m3
g Odabrani promjer crpnog bazena D¢ 1,66|m
g Povrsina pp crpnog bazena Acs 2,16 m?
& 0,42|m
> Korisna visina crpnog bazena hcg
a 0,50|m
= Minimalna visina vode u C.B. hminc.5. 0,40|m
K.N. cijevi - max visina vode hy . - hmax 0,20[m
Ukupna visina radnog prostora Hukupno 1,10(m

Temeljem gore izraCunatih parametara za odabir crpke, izabrana je crpka tip NP 3085 SH 3-256,

proizvodaca Flygt ili odgovaraju¢a jednakovrijedna.
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Slika 4. Parametri odabrane crpke

[mjjHead t

83 52,2°

3 58 116mm

o413 Purp efficiency /———\—\\ 0
43 Cverall efficiency — ﬁ %,

303 \‘\Q\\ggg 11§ 33.1 %]

LE . 11.84 kW
Prwer input F1 =
167 - 256 116mm (P1) |
] 256 T16mn] 1 52 kw

E hESHvalues 256 116mm

o ———
by (3.72m]

3.03 [5.04 Us]
N O I I I O

0 1 2 3 4 5 = 7 8 g w11 12 13 14 15 18 17 [ls]

¢ Proracun sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice

Hidrauli¢ki proracun podmorskog cjevovoda, kao i potrebna razina vode u incindentnom oknu pro-
veden je pomocu formula koriStenih za dimenzioniranje tlatnog cjevovoda crpne stanice (gore u
tekstu). Ulazni podaci te proracun prikazani su u daljnjim tablicama.
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Tablica 44. Ulazni podaci za hidrauli¢ki proracun sigurnosnog ispusta crpne stanice

_ |Mijerodavni protok Q 5,00(l/s

o

-8 |Unutarnji promjer cjevovoda D, 176,20lmm

o

g' Duljina cjevovoda L 65,00[m

‘BNU Dubina na mjestu difuzora H 5,11|m
Maksimalna plima hpiima 0,80(m.n.m.

Tablica 45. Potrebno povecanje tlaka na ulazu zbog utjecaja razlike u gusto¢i mora i efluenta

& |Gustoca efluenta P 1000,00(kg/m*
.g Gustoca morske vode Pm 1025,00(kg/m*>
5 |Razlika u tlaku na izlazu Ahy,,,, 0,13\m

Tablica 46. Linijski gubici u cjevovodu podmorskog ispusta

Povrsina pp cjevovoda A, 0,024|m?
o |Brzina te¢enja u cjevovodu v 0,21\m/s
~ Apsolutna hrapavost € 0,05|mm
§ Hidraulicki radijus R 0,044Im
é Reynoldsov broj Re 31693,44|-

Koef. trenja u cijevi A 0,024|-

Linijski gubitak Ahy, 0,02|m

Hidraulickim proradunom sigurnosnog podmorskog ispusta crpne stanice dobivena je potrebna razina

vode u oknu iznad geodetske nule od H = 95 cm.

Projektant:
Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
HRVATSKA KOMORA INCENIERA GAADEVINARSTVA

Robertl\ﬂilstié )
’;'gué;

7/
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2.9. STATICKI PRORACUN
2.9.1. Proracun stabilnosti sigurnosne retencije crpne stanice CS Petrcane Parking
e Proracun sigurnosne retencije na isplivavanje (UZGON)

ProraCun na isplivavanje okana pod utjecajem mora treba zadovoljiti sljedeci navedeni uvjet:
G >1,5
U )

Slika 1. Shematski prikaz sila koje djeluju na sigurnosnu retenciju

KOTA TERENA

max, PLIMA LE ki Ly

ProraCun dimenzija betonskog optezivaCa poliesterske sigurnosne retencije da se zadovolji gore
navedeni uvjet prikazan je u daljnjim tablicama.

Tablica 1. Ulazni podaci

Vanjski promjer retencije DN 2,16|m
g Masa cijevi retencije m 667,00(kg/m"
] 3
© |Gustoca morske vode Pm 1025,00(kg/m
= - 3
g Gustoca betona Pm 2400,00|kg/m
3 |Koeficijent sigurnosti za stalno dest. djelovanje | Vg et 1,30|-
Koeficijent sigurnosti za stalno stab. djelovanje | vy, 1,00|-
GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA -1
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Tablica 2. Prorac¢un djelovanja od cijevi retencije

Povr$ina p.p. uronjene cijevi A, 3,66|m?
- Karakteristi¢na vrijednost uzgona cijevi UkC 36,85|kN/m'
g Proracunska vrijednost uzgona cijevi U'J'C 47,90l kN/m'
Karakteristi¢na vrijednost teZine cijevi ch 6,54 kN/m'
Prorac¢unska vrijednost tefine cijevi G'J'c 6,54/ kN/m'
Tablica 3. Proradun djelovanja od betonskog opteZivada
Visina betonskog opteZivaca hopt_ 1,38(m
’5 Sirina betonskog optezivaca bopt_ 4,30lm
>E Debljina plode opteZivaca dopt 0,30|m
% Povr$ina p.p. uronjenog opteZivaca A ot 4,10{m?
% Karakteristi¢na vrijednost uzgona opteZivaca Ukopt 41,24|kN/m'"
E Proradunska vrijednost uzgona opteZivaca U'J'opt 53,62(kN/m'"
@ |Karakteristi¢na vrijednost teZine opteZivaca Gkopt 96,57|kN/m"
Proracunska vrijednost teZine opteZivaca G“'opt 96,57|kN/m"
Tablica 4. Uvjet stabilnosti sigurnosne retencije
3 Proracunska vrijednost stalnih dest. djelovanja u? 101,52|kN/m'
_\é Prorac¢unska vrijednost stalnih stab. djelovanja G¢ 103,12(kN/m'
> Uvjet stabilnosti cijevi ui< G 1,02(-
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2.9.2. Proracun stabilnosti crpnih stanica

5 ] i i Nﬁ

CRPNA STANICA

CRPNA STANICA PETRCANE LUKA
Uzgon

U =10kN/m * - (2,22 x 2,22) m?-3,98 m =196,2 kN

Tezina tijela na koje djeluje uzgon

G =Gl + G2(tem.pl. ) + G3zid + G3gor.pl, +G4 =8,0+ 2,82 x 2,82 x 0,25 x 25,0 +

(2,22x2,22 -1,72 x1,72 x 7 +4) x3,73x 25,0 + (1,72 x1,72 -1,5x 0,8) x 0,2x 25,0 =
8,0+49,7 +242,9+8,8+ 0,0 =309,4kN

G5, 308N 156515
U 1962 kN

- beton C 35/45
- armatura B500A

GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE

MAPA - Il
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- AB obru¢ d = 25cm, oko crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni uz
otvor rubove pojacati sa 3914 gore i dole

- AB plo¢u d = 25 cm, ispod crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni,
povezati sa zidovi vilicama &10/20

CRPNA STANICA PETRCANE PARKING

Uzgon —voda na +1,0 m

U =10kN/m * - (3,06 x 3,06) m?-392 m =367,0 kN

TeZina tijela na koje djeluje uzgon

G =Gl + G2(tem.pl. ) + G3zid + G3gor.pl, +G4 =8,0+ 3,66 x 3,66 x 0,25 x 25,0 +
(3,06 x3,06 —2,56 x 2.56 x 7 + 4) x 4,3x 25,0 + (2,56 x 2,56 —1,5%0,8) x 0,2x 25,0
=8,0+83,7+453,3+ 26,8+ 0,0 =571,8kN

G5, BKN 15515
U 367,0 kN

- beton C 35/45
- armatura B500A

- AB obru¢ d = 25cm, oko crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni uz
otvor rubove pojacati sa 3914 gore i dole

- AB plo¢u d = 25 cm, ispod crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni,
povezati sa zidovi vilicama &10/20

CRPNA STANICA KOZINO PRIMORJE

Uzgon —voda na +1,0 m

U =10kN/m* - (2,22 x 222) m?-2,9 m =149,2 kN

Tezina tijela na koje djeluje uzgon
G =Gl + G2(tem.pl. ) + G3zid + G3gor.pl, +G4 =8,0+ 2,82 x 2,82 x 0,25 x 25,0 +

(2,22x2,22 -1,72x1,72x 7 +4)x 3,40 x 25,0+ (1,72 x1,72 -1,5x0,8) x 0,2%x 25,0 =
8,0+49,7+221,4+8,8+0,0=287,9kN

Co15, BN 16515
U 149,2 kN
GLAVNI PROJEKT — CRPNE STANICE MAPA — II
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- beton C 35/45

- armatura B500A

- AB obru¢ d = 25cm, oko crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni uz
otvor rubove pojacati sa 3914 gore i dole

- AB plo¢u d = 25 cm, ispod crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni,

povezati sa zidovi vilicama &@10/20

CRPNA STANICA KOZINO NJIVE

Uzgon —voda na +1,0 m

U =10kN/m * - (2,22 x 2,22) m? -3,87 m =190,7 kN

Tezina tijela na koje djeluje uzgon

G =Gl + G2(tem.pl. ) + G3zid + G3gor.pl, +G4 =8,0+ 2,82 x 2,82 x 0,25 x 25,0 +
(2,22x2,22-1,72x1,72x 7 +4)x 3,97 x 25,0+ (1,72 x1,72 -1,5%x0,8) x 0,2x 25,0 =
8,0+ 49,7 + 258,5+ 8,8+ 0,0 = 287,9kN

921,5 —)M:lio >15
U 190,7kN

- beton C 35/45

- armatura B500A

- AB obru¢ d = 25cm, oko crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni uz
otvor rubove pojacati sa 3914 gore i dole

- AB plo¢u d = 25 cm, ispod crpne stanice armirati sa mrezom Q 503 u gornjoj i donjoj zoni,

povezati sa zidovi vilicama @10/20
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2.10. PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE

Potrebno je naglasiti kako jediniéne cijene mogu znacajno odstupati, ¢ak i unutar istih ili sli¢nih loka-
liteta.

Realan prikaz troSkova izgradnje moguce je dobiti vrednovanjem ponuda na objavljenom javnom
natje€aju, pri Eemu se u sklopu ponude prijavljenih na istom natje€aju ukupna vrijednost moze bitno
razlikovati medu razli€itim ponudacima.

PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE CRPNIH STANICA CS PETRCANE LUKA, CS PETRCANE
PARKING, CS KOZINO PRIMORJE, CS KOZINO NJIVE

Cijenaizgradnje bez PDV-a
6 500 000,00 kn

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
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kﬁiﬁcn}er%& Yy 4
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SPECIFIKACIJA SPECIFIKACIJA
PN 10 bar PN 10 bar
Br. Opis komada Oznaka DN (mm) | Duljinailikut | Kol Br. Opis komada Oznaka DN (mm) | Duljinailikut | Kol
1 | spojni komad s prirubnicama FF 250 200 2 11 | spojni komad s prirubnicama FF 80 300 1
2 | potopna crpka Q=7,0 I/s 80 2 12 | reducirani komad s prirubnicama FFR 100-80 200 1
3 [lucni (spojni) komad crpka - cjevovod 80 90° 2 13 | spojni komad s prirubnicama FF 100 600 1
4 | spojni komad s prirubnicama FF 80 1300 2 14 | prilagodbena prirubnica E-BS 100 65-100 1
5 | nepovratni ventil 80 260 2 15 |EV zasun+kolo 100 190 1
6 |luéni komad 1/4 s prirubnicama Q 80 90° 3 16 | ravna cijev s prirubnicom 100 1120 1
7 |EV zasun+uliéna kapa 80 180 2 spojni komad s ugradenim nepovratnim
""" | ventilom TIP-a kao TIDEFLEX F 200 550 !
8 |otcjepni komad s prirubnicama T 80/80 330/165 2 18 | prilagodbena prirubnica E-BS 200 72-115 1
9 | spojni komad s prirubnicama FF 80 950 1 19 | spojni komad s prirubnicama FF 150 800 1
elektromagnetski mjerac protoka TIP-a
10 |kao Proline Promag L 400 80 200 1 20 | prilagodbena prirubnica E-BS 150 72-105 1
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SPECIFIKACIJA 302 #
PN 10 bar
Br. Opis komada Oznaka DN (mm) | Duljinailikut | Kol
1 | spojni komad s prirubnicama FF 250 200 2
2 |potopna crpka Q=5,0 I/s 80 2
3 [lucni (spojni) komad crpka - cjevovod 80 90° 2
4 | spojni komad s prirubnicama FF 80 1800 2
5 | nepovratni ventil 80 260 2
6 |lucni komad 1/4 s prirubnicama Q 80 90° 2
7 | EV zasun+uli¢na kapa 80 180 2
8 | otcjepni komad s prirubnicama T 80/80 330/165 1
9 | spojni komad s prirubnicama FF 80 800 1
10 | prilagodbena prirubnica E-BS 80 72-100 1
spojni komad s ugradenim nepovratnim
" ventilom TIP-a kao TIDEFLEX F 200 550 !
12 | prilagodbena prirubnica E-BS 200 72-115 1
13 | spojni komad s prirubnicama FF 150 800 1
14 | prilagodbena prirubnica E-BS 150 72-105 1
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DETALJ SEPARATORA

TLOCRT

Istovar i montazu separatora obavljati dizalicom prikladne nosivosti (ili drugim uredajem za
manipulaciju teretima prikladne nosivosti).
Prilikom montaze (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.

N 4go. Vodonepropusno brtvijenje medu elementima s ACO PUR pjenom (u isporuci)

(@)
§, S 33 Kod brtvljenja PUR pjenom obratiti paznju na sljedece:
é X VR 1 T T A 1 S %% z - temperatura zraka kod koje se moze koristiti PUR pjena od +5°C do +35°C
553 § - volumen razvijene pjene u jednoj dozi od 750ml iznosi cca 35 do 40l
2 § - vrijeme od nanoSenja PUR pjene do postavijanja elementa treba biti od 8 do 12min nakon
g - nano3enja pjene (za debljinu nanesenog sloja 2cm)
- povr§ina na koju se nanosi pjena treba biti Cista kako bi se omogucilo njeno prianjanje za
podlogu
- pjena se skrutne u periodu od 30 do 60min nakon nano$enja (potpuno je skrutnuta nakon 6
do 8h)
- skrutnuta PUR pjena je postojana u temperaturnom rasponu od -40°C do +80°C
SEPARATOR ) - PUR pjena nije otporna na sunceve UV zrake = ne smije se koristiti na spojevima koji su
NS50/5000 / direktno izloZeni suncevoj svjetlosti
- PUR pjena se skrutnjava u dodiru s viagom u zraku, Sto znaci da ju nije preporucljivo koristiti
/ za kisSnog vremena
// - s dozom PUR pjene postupati kao s spremnikom pod tlakom (ne odlagati u vatru, ostavljati na
. suncu i sl..).

Kod pripreme nosive podloge potrebno je nosivu podlogu pripremiti na 2 do 3cm nizu kotu od
dane kako bi se prilikom montaze separatora kontrolom visine uljeva utvrdila stvarna potrebna
visina podloge potrebna da bi se separator spojio na odvodnu instalaciju.

Kod montaze poklopca kontrolirati postignutu kotu te po potrebi finu regulaciju visine postici
regulacijom debljine cementnog morta pod poklopcem.

Preporuca se nakon montaze separatora izvaditi koalescentni ulozak i plovak te ih spremiti na

PRESJEK 80 h=10cm sigurno, a unutradnost separatora zastiti od upadanja necisto¢a, smeca, gradevnog otpada i sl.
Plovak i uloZak vratiti na mjesto tek prije puStanja odvodne instalacije, a time i separatora, u
@60 h=40+40+10cm J prije p J J P
+1,53 m.n.m. pogon. v . v . . . - . . v s
TR PLATOR T 7 = T g T 7 Tokom montaze, prije pustanja u pogon i za vrijeme koristenja u separatoru i taloznici se ne
‘ 360 h=40+40+20cm N = ‘ 4 smiju koristiti oStri predmeti koji mogu oStetiti unutrasnji zastitni premaz.
J Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u
J ~ b 3100 h=75am separator - u separator (nakon $to je pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i
obucena osoba ).
Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!
2 Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni
T vodom. Ukoliko je sigurnosni plovak ve¢ u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak
T % ne zacepi izljev (treba ga izvuci na povrsinu vode).
= ! 7= e
! .
| o™
: 1 2 E
g 2 | ) 23e
o ~ | S S PR N S 7 T 4 I 5 I | | / =52
g ' 0,00 TLZ
N 83 A N | 1 Y A | T O O O I N -0,58 m.n.m. £0
528 N1 | T Joor T i .03 0,01 447 g
a & % ; 0,0 - — =
206 -10,80 m.n.m. i < -10,92 mn.m 8
[} L y .N.m. S
'_E : -10,99 m.n.m. S
) ' a ] . — ODVODNJA d.0.0. Zadar
174 # * Investitor: Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar
* * Vrsta projekda: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
= r donat-_q.q.o. e8| ODVODNJE
3 « za pr°JeRk‘"a”Jeé“?EZ°5 el INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR -
“dgg"oogszzé';; Projekt: KOZINO - PETRCANE ODVODNJA OTPADNIH VODA
Tl 023/213.420 NASELJA KOZINO | PETRCANE U GRADU ZADRU
Fax: 023/493-351 Zajednicka oznaka . . ) . )
E-mail: donat@donat.hr projekta: 5333 |Broj projekta:|5333-CS| Brojmape: | |
Glavni Sastav crteza:
projektant:
DETALJ SEPARATORA
. via¥teni infenjer gradevinarsty -
Projektant: | ROBERT MILET dipl.i % G 4218

AN ) - . . GLAVNI PROJEKT - CRPNE
Jaman ) | Swadnke | STIPE SKARA, mag g, sod] :
9.1ng. aedf. " Faza STANICE
f-W

245 Suradnik: | DUJE ZDRILIC, mag. ip%@i Mijerilo: 1:25 List:

Suradnik: / Datum: 08. 2017. 3.2.6.




70

ventilacijski odusnik
PEHD cijev
DN 160
>
I
I
I
o

DETALJ VENTILACISKOG STUPA
ROZETA STUPA
A~
[TJ T
AKTIVNIUGLJEN | | |
|
|
|
|
|
i
: INOX ROZETA STUPA
|
! INOX CIJEV STUPA
DN 100 mm
@
i
|
cooomdooooio S
| [{e]
|
|
|
i
|
L 70 L
7 f 7
A0, |50 0,
A A | x4
|
i
! N
[ =
: b SPECIFIKACIJA
: PN 10 bar
IS 3 Br. Opis komada Oznaka DN (mm) | Duljinailikut | Kol
i 1 | prilagodbena prirubnica E-BS 150 72-115 1
2 | spojni komad s prirubnicama FF 150 600 1
T 8 3 | luéni komad 1/4 s prirubnicama i stalkom N 150 90° 1 ODVODNUJA d.o.o. Zadar
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