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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060244342
OIB:
33638658273
TVRTKA:
1 ELMAP PROJEKT d.o.o. za projektiranije i nadzor
1 ELMAP PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Split (Grad Split)
PaStriceva 2

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 *
1 *
1 *
1 *
1 %
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
l *
l *
1 *
1 *

Izradba svih gradevinskih, gradevnomontaZnih i
elektromontaZnih radova na elektrogospodarskim,
energetskim, industrijskim i prometnim
objektima te ukljudujuéi i specifiéne objekte,
transformatorskih stanica i rasklopnih
postrojenja svih napona

Izvedba elektromontazZnih radova na objektima za
rasvjetu prometnica, industrijskih i 3Zportskih
objekata

Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akusti&nosti
Izrada i izvedba projekata iz podru&ja
elektronike

Strucni poslovi prostornog uredenja
Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

Nadzor nad gradnjom

Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

Upravlijanje i vodenje projekata

Trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom
trzistu

Izvodenje radova u inozemstvu

Kupnja 1 prodaja robe

Racunovodstveni poslovi

PruZanje usluga u nautickom turizmu, turisticke
usluge u ostalim oblicima turistidke ponude i
ostale usluge koje se pruzZaju turistima u svezi
s njihovim putovanjem i boravkom

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanije pica i napitaka i

D004,

2015-09-01 08:19:31 Stranica: 1 od 2
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R
P
j 1 REPUBLIKA HRVATSKA
] i TRGOVACKI SUD U SPLITU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
pruZanje usluga smjedtaja
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
2 Meri BoZikovié, OIB: 72798432616
Podstrana, Grljevacka cesta 160
2 - jedini ¢&lan d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Ljubomir BoZikovié
Podstrana, Grljevacka cesta 160
it - ¢lan uprave
il - direktor, zastupa Drustvo pojedinacdno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 30.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 TIzjava o osnivanju Drudtva od 13. svibnja 2008. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijedtaja
eu 31.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1320-3 04.06.2008 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-09/1877-2 27.08.2008 Trgovacki sud u Splitu
eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis
eu / 30.06.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 29.03.2013 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2014 elektroniéki upis
eu / 31.03.2015 elektronic¢ki upis
-
RO TRV VESKA O&& {((

o sUD UBPERY § tu a1 ~Fujna 2015.

nwam

tovictan C: m
d e podacipa upisant
Qva)12va ak istovietan je p Gl]

sudskog registra. kn, pu Tar
a¢ana u iZNOSUZ_ 961 137/02)

) Gilas noj knyiza

na osoba

Sudsku pristojba pl g mﬁ;\“\ 74/95, 57
br. 28. Za onaoﬂs n‘t@ Y

1) Splitu, ol m aleerbess!

/ wm : MQ,]'E)/UA b,

D004, 2015- 9 Dl 08 19:31 Stranica:

2 od 2

J




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA

ELMAP ZADAR | PETRGANE — CS UPOV BORIK Prilog: A
PROJEKT Mjesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 10/43
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2

A.6. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), izdaje se slijedece

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RJESENJE

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el. imenuje se projektantom Glavnog elektrotehnickog projekta,
Projekt elektroinstalacija i automatike, gradevine Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i
Petréane, Izgradnja tlaénog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do krizanja Zmiri¢i te opremanje i
automatika, CS UPOV BORIK, narucitelja Odvodnja d.o.o. Zadar. ,s duzno$§¢u odgovorne osobe za
primjenu odredaba Zakona o gradnji te posebnih zakona i drugih propisa.

Broj:  19/17
U Splitu, 28.07.2017.

ELMAP PROJEKT d.o.0.
Pastriceva 2, 21000 Split
OIB 33638658273

Direktor:

mr.sc. Ljubomir BoZikovi¢, dipl.ing.el.
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INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA

A.7. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

=R
I.:.l

Een

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

U GRADITELISTVU

UP/I-310-34/01-01/ 1809
314-01-01-1
26. listopada 2001.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike od 25.10.2001. godine, koji je rie§avao po Zahtjevu za upis mr.sc.
Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA , Fra F. Careva 10, predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se mr.sc. Basi¢
Zdravko , (JMBG 1806954380031), dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA,
pod rednim brojem 1809, s danom upisa 17.10.2001. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, mr.sc. Basi¢
Zdravko, dipling.el., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova
temeljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Qvlasteni inZenjer elektrotehnike stiee pravo na "“inZenjersku

iskaznicu" i "pecat".

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga rjesenja
duZan je obavljati stvarno i stalno.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.
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Obrazlozenje

mr.sc. Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

Odbor za upise razreda inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici
odrzanoj 25.10.2001. godine postupak u povodu dostavlienog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
&lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Predmetna Odluka
dostavljena je struénoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze obavljati poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je poslove projektiranja i/ili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je
stekao pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Zdravko Basgi¢, 21213 KASTEL GOMILICA, Fra F. Careva 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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A8. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem ¢Elanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se sljedeca

IZJAVA

projektanta o uskladenosti glavhog projekta s prostornim planom

te s odredbama posebnih zakona i propisa

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar
OIB: 67946095697

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE
Izgradnja tlacnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik
do krizanja Zmiri¢i te opremanje i automatika

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: TDE 17059-GP

MAPA 2/3: CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
UPOV BORIK

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

Projektant: mr.sc Zdravko Basi¢ dipl.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, broj imenika E 1809
ELMAP PROJEKT d.o.o.
Split, Pastriceva 2

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih Zakona i propisa, posebnih uvjeta te tehnickih
normativa i standarda:

- Lokacijska dozvola koju je 25.05.2017. g. izdala:
Zadarska zupanija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenja
Grad Zadar, Klasa: UP/I 350-05/17-01/000022, Ur.broj: 2198/01-5-17-0006

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/2013, 65/2017)

- Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017)

- Pravilnik o odrzavanju gradevine (NN br. 122/2014)

- Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015,
61/2016 i 20/2017)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/2008 i 33/2010)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju
(NN br. 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015, 36/2016, 58/2016, 104/2016, 28/2017)
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- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 100/2011,
130/2012, 81/2013, 136/2014, 119/2015)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/2010)
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/2013 i 14/2014)

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br.
43/2016)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompaktibilnosti (NN br. 28/2016)

- Zakon o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015)

- Op¢i uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN br 85/2015)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN br. 36/2016)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
br. 75/2013)

- Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010, NN br 29/2013)
- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/2010)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN br. 29/2013 i 87/2015)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/2011)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN br. 62/1994 i 32/1997)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br.
146/2005)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014 i 154/2014)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/2012)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/2013)
- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN br. 51/2008)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/2013 i 30/2014)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN br. 103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/2008)
- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/2008)
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016)

- Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/2004)
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A.9. LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Qo

OVO RIESENJE/ZAKLJUCAK JE IZVRSNO

E- E I PRAVOMOCNO DANA .2 6. .21

| .'l REPUBLIKA HRVATSKA T

< ZADARSKA ZUPANIJA
GRAD ZADAR

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska zupanija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uredenja i gradenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022
URBROJ: 2198/01-5-17-0006
Zadar, 25.05.2017.

Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja, rjesavaju¢i po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i
pro¢i§éavanja otpadnih voda, dru$tvo s ograni€enom odgovornodéu, HR-23000 Zadar,
Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine" broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene - Integralni sustav odvodnje aglomeracija
Zadar i Petréane-lzgradnja tlacnog cjevovoda od "CS UPOV-a Borik* do krizanja
"Zmiri¢i", te opremanje i automatika "CS UPQV Borik",

na katastarskim &esticama k.&.br. k.6. 134/6, 9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1,
228/11, 228/17 k.o. Zadar i 1026/1, 1051/1, 1052/4, 1088/11, 1096/88, 1096/90, 1871/1,
1871/29, 1871/34, 1871/35 k.o. Diklo,

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

- Idejni projekt oznake 939-C, od studenog 2016. godine, ovlasteni projektant Filip Juranov,
dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3768 (D & Z, drustvo s ograni¢enom odgovornos$éu za
projektiranje, gradevinarstvo i vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Viduli¢a 7,
OIB 13899490518).

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Obavijest, KLASA: 612-08/17-23/0475, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od
07.02.2017. godine

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet -
Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/61, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od
15.02.2017. godine,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170406-4001322-Z02
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i proci$cavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022, URBROJ: 2198/01-5-17-0006 STRANA 1/4
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/17-01/557, URBROJ: 376-10/MS32-17-2 (HP), od 31.01.2017. godine,

- HEP-Operator distribuciiskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti,
broj:401400102/329/SR, od 20.01.2017. godine,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih
poslova - Posebni uvjeti, broj:511-18-08-246/2-17MC, od 18.01.2017. godine,

- EVN Croatia Plin d.o.0., Centar za korisnike Zadar - Posebni uvjeti, broj;PU/2017/10,
od 22.02.2017. godine,

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Cdjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2488,
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-17-2, od 25.01.2017. godine,

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: Up-I-
325-01/17-07/222, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 30.01.2017. godine,

- Vodovod d.0.0., Zadar - Posebni uvjeti, broj:58/1/2017-MP, od 03.03.2017. godine,
- Qdvodnja d.o.0. - Posebni uvjeti, broj:2044/2016, od 30.12.2016. godine.

Ill. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove [okacijske dozvole ne mozZe se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i prodis¢avanja otpadnih voda, drustvo s
ogranitenom odgovornoséu, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 06.04.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene - Integralni sustav odvodnje aglomeracija
Zadar | Petréane-lzgradnja tlatnog cjevovoda od "CS UPOV-a Borik do krizanja
"Zmiriéi", te opremanje i automatika "CS UPOV Borik" na katastarskim 8esticama:134/8,
9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1, 228/11, 228/17 k.o. Zadar i 1026/1, 1051/1,
1052/4, 1088/11, 1096/88, 1096/90, 1871/1, 1871/29, 1871/34, 1871/35 k.0. Diklo. iz
tocke l. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke [. izreke lokacijske dozvole,

b) priloZzena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima:

- lzjava projektania o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, od ozujka 2017. godine, izdana po ovlastenom projektantu Filipu
Juranovuy,dipl.inz.grad., broj ovlastenja G 3768,

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170406-4001322-702
PODNOSITELJ: ODVODNUJA usluge odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UPA-350-05/17-01/000022, URBROJ: 2198/01-5-17-0006 STRANA 2/4
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d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c¢) uvidom u idejni projekt iz to¢ke . izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije:

-Prostornim planom uredenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj:4/04, 3/08, 16/11,
2/16, 13/16),

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja.

U postupku su pozvane stranke javnim pozivom za uvid u spis, medutim pozivu se nitko nije
odazvao.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 15.000,00 kuna na
raéun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(,Narodne novine* broj 8/17. i 37/17.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom preporu¢eno. Na Zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170406-4001322-Z02
PODNOSITELJ: ODVODNUJA usluge odvodnije i procis¢avanja otpadnih voda, drutvo s ograni¢enom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022, URBROJ: 2198/01-5-17-0006 STRANA 3/4
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DOSTAVITL

@ ODVODNJA usluge odvodnje i prodiéavanja otpadnih
voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu, HR-23000
Zadar, Hrvaiskog Sabora 2D, sa idejnim projektom u

dva primjerka,

Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid-oglasna

plo¢a 8 dana,
Evidencija, ovdje,
U spis, ovdje.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022, URBROJ: 2198/01-5-17-0006

ID: P20170406-4001322-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i progiséavanja otpadnih voda, drustve s ograniéenom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

STRANA 4/4
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OPERATOR
" E 8]8TR|BUC[JSKOG
USTAVA d.0.0.

ELEKTRA ZADAR
Sluzba za tehnicke poslove
Odjel za investicije "D&Z"d.oo.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 . N
23 000 Zadar Jerolima Vidulica 7

TELEFON - 023 - 290-500 23000 Zadar
TELEFAKS  + 023 . 314-051

POSTA . 23000 Zadar - SERVIS

IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ 1 ZNAK 401400102/329/SR VAS BROJ 1 ZNAK 029-13-01/17-939-C

prREDMET  lzgradnja tlaénog cjevovoda od CS"UPQV  pATUM 20.01.2017.
BORIK" do krizanja "Zmiriéi" - Posebni
uvjeti

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju &l. 135 . Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (.Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i ¢l 82.
Zakona o gradnji (,Narodne novine* 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Vad Idejni
projekt broj T.D. 939-C za zahvat u prostoru:

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE
Izgradnja tlaénog cjevovoda od CS ,,UPOV BORIK* do krizanja ,,Zmiriéi“, te opremanje i
automatika CS ,,UPOV BORIK*.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi nase visokonaponske i niskonaponske
kabelske trase imamo slijedece uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa vazeéim propisima o priblizavanju i
kriZanju sa elektroenergetskim instalacijama.
- Prije bilo kakvih izvodenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti
za8titu sa nasom Sluzbom za tehnicke poslove.
-Investitor odnosno buduéi korisnik duZan je omoguéiti nesmetan pristup kabelskim trasama
tijekom odrzavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ruéni bez upotrebe mehanizacije.
-Svi popravei odteéenja kabela i eventualni premjestaj izvode se o trosku investitora radova.
S postovanjem

Rukovoditelj Sluzbe za tehnicke poslove: Direktor:
] .
/) ﬁ/ /)
[~
Branko Burcul dipl.ing Tomislav Drazi¢ dipl.ing
Copy:  pismohrana- ovdje Hﬂ-wmmm, LAGRER
odjel investicije. - ovdje DISTRIBUCLISKO PODRUCIE y

GLAN HEP GRUPE N\ ELEKTRA ZADAR .~

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC «

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
- OIB 46830600751 - UPLACENTEMELJNIKAPJTAL699,438,0DD,DD HRK -
= www.hep.hr -
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DiZ d.o.o.

Jerolima Viduli¢a 7
23 000 Zadar
Zadar, 22.02.2017.

Nas znak:PU/2017/10

Predmet: Izgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane,
izgradnja tlacnog cjevovoda od CS ,UPOV BORIK” do krizanja ,, Zmiri¢i", te
opremanje i automatika CS ,, UPOV BORIK"

- posebni uvjeti, dostavlja se

Na temelju vasega zahtjeva (va$ znak:027-13-01/17-939-C, od 16. sije¢nja 2017. godine), uvidom u idejni
projekat lzgradnja integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane, izgradnja tla¢nog cjevovoda od CS
~UPOV BORIK” do krizanja , Zmirici”, te opremanije i automatika CS , UPOV BORIK",0znaka projekta: 939 C,
izraden od D i Z d.o.0., Zadar, studeni 2016. godine,

sukladno odredbama clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/2013) i
odredbama MreZznih pravila plinskog distribucijskog sustava (“Narodne novine broj* 158/2013) radi osiguranja
sigurnosti plinskog distribucijskog sustava, gradevina, imovine i ljudi odredujemo

POSEBNE UVIETE GRADNIJE u zadtitnom pojasu plinskog distribucijskog sustava (1 m obostrano od osi
plinovoda) za predmetni zahvat:

1. Investitor je u obvezi izraditi tehni¢ku dokumentaciju u skladu s ovim posebnim uvjetima i ishoditi potrebne
suglasnosti prije pocetka gradenja

2. Prilikom projektiranja potrebno je postivati sigurnosne udaljenosti i dubine sukladno “Smjernicama za
preporucene i minimalne sigurnosne udaljenosti pri izgradnji plinsko distribucijskog sustava"

3. Ukoliko se ne mogu postici preporucene sigurnosne udaljenosti potrebno je o trodku Investitora projektirati
zadtitu ili prelaganje postojeceg distribucijskog sustava. Minimalne sigurnosne udaljenosti iz “Smjernica” ne
smiju biti prekoracene.

4. Mijere zastite kao i mjere za osiguranje sigurnosti i stabilnosti plinskog distribucijskog sustava potrebno je
definirati u sklopu glavnog/izvedbenog projekta ili posebnim projektom uz naznaku da je isti sastavni dio
tehnicke dokumentacije.

5. U slutaju potrebe za prelaganjem dijelova plinskog distribucijskog sustava Investitor je duzan pisanim
zahtjevom zatraZiti projekini zadatak za prelaganje od EVN Croatia Plin d.0.0. te potom izraditi projektnu
dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole.

6. Glavni/izvedbeni projekt, s gore navedenim prikazima, i pravomo¢nom lokacijskom dozvolom, a prije
ishodenja Gradevinske dozvole, potrebno je dostaviti na pregled i suglasnost EVN Croatia Plin d.o.o.

7. Investitor/izvodaC radova je duzan najmanje 3 dana prije pocetka izvodenja radova obavijestiti EVN Croatia
Plin d.o.0. o planu odvijanja radova. Investitor gradnje je duZan zatraZiti geodetsko obiljeZavanje plinsko
distribucijskog sustava u zoni obuhvata putem narudzbenice na adresu EVN Croatia plin d.o.0., Ulica Hrvatskog

EVN Croatia Plin d.o.0.
Podruznica Zadar

Ulica Hrvatskog sabora 42 Sjediste drustva Podatci o banci i broj racuna
23000 Zadar, Hrvatska 10000 Zagreb Raiffeisenbank Austria d.d

T +385 23 447-000 Registrirano Trgovadki sud Zagreb Konto Nr, 2484008-1105204810
F +385 23 447-999 MBS 080696637 IBAN HR5724840081105204810

info@evn_hr, www.evn hr OIB 37680265422 SWIFT RZBHHR2X 12
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sabora 42, Zadar. EVN Croatia Plin d.o.0. ¢e prije pocetka izvodenja radova izvriiti geodetsko iskolcenje
instalacija plinsko distribucijskog sustava u zoni obuhvata, te u tijeku radova vriiti nadzor u zoni zastitnog
pojasa distribucijskog sustava.

8. Gradevinske radove u zastitnom pojasu ST (srednjetla¢nog) plinovoda na udaljenosti 1m, obostrano od osi
plinoveda i kuénih prikljuaka, izvoditi rucno. U zastitnom pojasu distribucijskog sustava strogo je zabranjen
strojni iskop kao i prijelaz strojevima preko nezasti¢enog distribucijskog sustava

9. Oitecenje distribucijskog sustava iz nehata poviadi krivinu odgovornost ( ¢lanak 147. i 148. KZ RH-
procisceni tekst, ,Narodne novine”, br. 32/93.).

10. Tijekom izvodenja radova u zastitnom pojasu distribucijskog sustava lzvoda¢ je duZan pridrzavati se svih
mjera zatite distribucijskog sustava. U slucaju ostecenja elemenata distribucijskog sustava lzvodaé radova
obvezan je odmah obavijestiti nadleznu sluzbu EVN Croatia Plin d.o.0. na broj telefona 023 447 000 te
poduzeti sve mjere zastite gradilista. lzvodac/investitor snosi troskove sanacije oitecenja kao i sve Stete nastale
prema trecim osobama zbog nekontroliranog curenja plina

OSTALI UVJETI

1. Posebni uvjeti se izdaju u svrhu ishodenja lokacijske dozvole i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

2. Posebni uvjeti prestaju vaZiti ako se u roku dvije godine od izdavanja posebnih uvjeta ne ishodi dozvola za
gradenje.

3. VaZenje posebnih uvjeta produZuje se na pisani zahtjev podnositelia za jo§ dvije godine ako se u
meduvremnenu nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima su isti izdani.

Napomena:
Za sve potrebno slobodno se obratite u EVN Croatia Plin d.0.0., Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar ili na mail
mario.purgar@evn.hr

EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Podruznica Zadar

U prilogu:  izvedeno stanje ST plinovoda PE d63 i kucnih priklju¢aka
Dostaviti: Naslovu
Arhiva




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: A
EL[«AP ZADAR | PETRCANE - CS UPOV BORIK g
PROJEKT Mjest0|datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str.- 22/43
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2
W
3
B Mt g 5
o e o 2
" s| &
— o <
o AHEHm
= va - A ERIE
| Y, - [ | 5| g R
‘3\» v g % S I
: : E— %
Ag SHEHPE
S >| gl g 8| €
’ w| | £ s| 8
Ar_rin "
et
L b _t_
I . !
Voo
2. i
Ty}




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA

X Prilog: A
EI lqAP ZADAR | PETRCANE — CS UPOV BORIK 9
PROJEKT Mjesto i datum Zajedni¢ka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str.- 23/43
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2

e
HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/557
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)
Zagreb, 31. sije¢nja 2017.
D & Z d.o.o.
Jerolima Viduliéa 7
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o0., Zadar

Gradevina: Izgradnja tla¢nog cjevovoda od CS ,,UPOV Borik* do krizanja ,,Zmiri¢i, te
opremanje i automatika CS ,,UPOV Borik*

Lokacija: k.¢. 134/6 i druge, k.o. Diklo

Veza: Vas dopis znak: 066-26-01/17-939-C, od 26. sije¢nja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 26. sijecnja 2017. obavjestava se Naslov, kako je prema odredbama
Clanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o na€inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postojec¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidijeti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11,
133/12. 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruZanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zatitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluéaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em

objektu, a:
I infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt 1li tehnicko rjedenje za zatitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangela Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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. Sve trodkove izrade tehnitkog rjesenja zastite, materijala. radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.
1L infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu predmetne

EKI ili EKV.
. Sve troSkove izrade tehnickog rjeenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjedenja snosi infrastrukturni operator.“
Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata

priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

A RAVNATELJ

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti® na stranici www.hakom.hr.
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KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

L
oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagrebr
p I m a IBAN HR3023600001101848050 GIB 36004425025
TELEKOM info@optima-telekomhr
D&Zdo.o.

Jerolima Viduliéa 7

23000 Zadar

Broj: OT-23-1858/17

Datum obrade: 24.05.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 24.05.2017. zaprimili smo Vas zahtjev za ofitovanjem o polozaju elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture
u zohi zahvata sa sliedeéim opisom:

Izgradnja tlacnog cjevovoda od CS "UPOV Borik" do krizanja "Zmiri¢i, te opremanje i automatika CS "UPQV Borik", prema
projektu TD 939-C, investitora ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti

Klasa: 361-03/17-01/557, Ur.br. 3768-10/MS2-17-2 (HP) od 31.01.2017.

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na k.¢. dio 1026/1, dio 1051/1, dio 1052/4, dio 1088/11, dio 1096/88, dio
1096/90, dio 1871/1, dio 1871/29, dio 1871/34, dio 1871/35, k.o. Diklo, p.u. Zadar. k.¢. dio 134/6, dio 9302/1, dio 218/2, dio 217,
dio 218/1, dio 218/3, dio 228/1, dio 228/11, dio 228/17, k.0. Zadar, p.u. Zadar.

ima izgradenu vlastitu elektronicku infrastrukturu. Uz izjavu Yam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke
komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvuéenih
u kabelsku kanalizaciju Hrvatski Telekom d.d..

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

U slucaju potrebe za izmicanjem elektronicke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraziti

dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svjetlovodne mreze i smjernice za izradu projekta izmicanja elektronicke

komunikacijske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektroniéke komunikacijske infrastrukture obavezno zatraziti suglashost OT-Optima Telekom d.d. koja je
preduvjet za realizaciju izmicanja svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite mozete nas kontaktirati na:
Kontakt osoba: Zeljko Parmac

Kontakt telefon: +38521492830

Kontakt email:  zeliko.parmac@optima-telekom. hr
Kontakt email2: EKI-izjave @optima-telekom.hr

Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pe¢ata.
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom
infrastrukturom

R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 638

D&Z d.o.o. i
JEROLIMA VIDULICA 7

23000 ZADAR

omaka  143-39599879-17
Kontakt osoba  Mirela Domazet
Telefon 021 351803

Damm  26.05.2017.
Natamona  |ZGRADNJA TLACNOG CJEVOVODA OD CS ,,UPOV BORIK® DO KRIZANJA .
H»ZMIRICI* TE OPREMANJE | AUTOMATIKA CS ,,UPOV BORIK" NA DIJELU K.C.134/6,
9302/1, 217, 2181 | DRUGE, K.O. ZADAR, DIO K.C. 1026/, 1051/1, 1052/4, 1088/11,
1096/88 | DRUGE, K.O. DIKLO
Investitor OD OD AD.O.O. HR AT KO ABORA2D ZADAR

Temeljem Va3eg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u vlasnistvu Hrvatsko Telekoma d.d. dostavili smo
am izvadak iz dokumentacije podzemne KI za predmetni za vat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne Kl mo u se do iti uvidom na terenu.

2. Na mijestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u

skladu s Pravihikom o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine . . 7513 . Mjesta ugrozavanja utvrditi i

dokumentirati opisom iz koje se vidi opse potre no za vata oda rane
tehnologije s obradenim funkcionalnim tehni¢kim rieSenjima s tehniko tehnoloskog i
troSkovnog aspekta koje mora iti sastavni dio lavno iizved eno projekta.

3. ve potre ne podatke o KI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloskog rjeSenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja tre a dostaviti u HT d.d. na uvid i su lasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagreba&ka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZARAHR2X

Nadzomi odbor: I. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovié - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapaié, 8. Kramar

Registar trgovagkih dru§tava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novi parcela
potre no je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskoléenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
kontakt oso a Dragan Zuza tel 023 312223 mo 098 449960 e-mail
dra anzuza t. t r.

7. TroSkove zastite, oznacavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijarma NN RH, 73 08 90 11 13312 8013
7114 .

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja TK
kapaciteta, investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz
tocke 6. ovog dokumenta ili na tel 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi clanka 216. Kazneno zakona 125 11
14412 5615 61 15.

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
to&ci B, kako bi osigurali nazoénost ovlasteni oso a HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 2 odine
od datuma izdavanja odnosno do 26.05.2019. odine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

apomena izjava je dostavljena na email info d-and-z. r

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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D&Z d.c.0.
Jerclima Yidulica 7
23000 Zadar

Zagreb, 13.06.2017.
Postovani,
PREDMET: Pasebni uvjeti

primili smo Va3 dopis vezan za poloZaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
lzgradnja gravitacijskog cgevevoda unutar krizanja "Zmiriéi"; lekadija: k.&. die 766/376, dio 766/44,
dio 2254/3 i dio 766/15 k.o. Diklo, k.¢. dio 9302/1, dio 9344/1, dic 264, dio 228/1, dio 228/11 i
dio 10902, k.o. Zadar. Ovim putem izjavljujemo da na podrugju izgradnje imama poloZene svoje kabele
u postojedem DTK-u.

Prije izvodenja radova, molima Vas da nas kontakfirate, a prilikom izvodenja radova kabele je
polrebna zajtitifi. Sve nastale Stete na TK kapacitefima, kao i gubitke v TK prometu uzrokavane radovima
na predmetnom zahvatu, terete investitora.

lzmicanja nagih kabela radimo iskljugivoe mi, a froskove izmicanja kabela ukljuéujuéi i nase radne
sate snosi investitor. Novi DTK mora biti spreman {ako ée se raditi) 7 dana prije izmicanje starog, staga
Vas molima da nas pravovremeno cbavijestite o zavrSetku radova, da se maZemo pripremiti i provudi
zamjenske kabele kroz isti. Prespajanje poslovnih korisnika vigimo iskljugivo nodu izmedu 01.00 i 04.00
sata u julro, te bilo kakav prekid signala moramo obavezno najaviti 72 safi ranije.

Za izmjedtenu (navo izgradenu) elekironicku komunikacijsku infrastrukiuru pofrebna je izradif
elaborat geodetskag snimka i zvedenag stanja v skladu sa vazeéim Zakanom o drzavngj izmjeri i katastru
nekretnina (NN 16,/07, 124/10), kao i Pravilniku o katastru vodava (NN 71/08, 148/09). Elaborat
geodelskog snimka mora biti izraden kao osnova radi izrade tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja,
koja treba sadrzavati sve telekomunikacijske podatke o prdfilu, tipu, kapacitetu i ostale karakteristike
ugradenih elemenata kaji sluze za funkcioniranje telekomunikacijskog sustava.

Elaborat geodetskog snimka i tehnigku dokumentaciju izvedbenog stanja molimo obvezno destaviti
Vipnet-u.

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontakfiraijte:
Mihael Lujanac Mab: +385 91 449 2481

Gordan Kvesi¢ Mob: +385 91 4691 600

Mail: infrastruktura@vipnet.hr

S postavanjem 145

77z Vie:

VALENTINA LJILIAK

Prilog_polozaj kabela ViFret do.a

Vemi gt 1 = 10000 Zogmb

WIPnet do.a., Vrini put 1, HR - 10000 Zagreb, Tel+385 146 91091, Fox +385 1 44 91 099, wwwevipnethr
OIB: 29524210204, Ziro: 2434008 - 1100241353
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

s 7A SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021/ 309 400
———-‘

21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 490

§

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000222
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 30.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juZnoga Jadrana — Split, na temelju clanka 143. stavka 7. Zakona
o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN broj
47/09), u povodu zahtjeva D & Z d.o.0., Jeronima Viduli¢a 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane, Izgradnja tlacnog

cjevovoda od ,,CS UPOV-a Borik” do krizanja ,,Zmiri¢i” te opremanje i automatika ,,CS UPOV

Borik”

Vodopravni uvjeti su:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom
idejnom rjesenju na nacin da dovrieni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

Investitor je duZan rijesiti odvodnju otpadnih voda na nacin da projektno rjedenje sustava odvodnje uskladi s
postoje¢om i vazec¢om projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom vazec¢om prostorno -
planskom dokumentacijom.

Investitoru se zabranjuje koristenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne prikljuci na dio
sustava odvodnje koji vodi na uredaj za procisc¢avanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i
izlazu.

Investitor moze prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na
nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

Crpna stanica fekalnih voda mora biti izgradena kao podzemna gradevina s vodonepropusnim crpnim
bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

Crpna stanica fekalnih voda kao prvi stupanj zastite mora imati osigurano rezervno napajanje elektricnom
energijom (mogu¢ i pokretni izvor napajanja).

U sluéaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predvida pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen
crpnog bazena dimenzionirati na nadin da se uz koriStenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu
omoguci dovoljno zadriavanje otpadne vode do ukljucenja agregata.

Investitor je duzan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava
trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektriéne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja
elektricnom energijom.

Investitor je duzan svim objektima na sustavu omoguciti nesmetan pristup servisnom vozilu.

Investitor je duZan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za pracenje, dojavu i centralno
upravljanje istim.

Investitor je duian izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nalin da se zadovolje
svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti odgovarajuca uvjerenja prilikom
tehnickog prijema.

Investitor je duZan za vidak iskopa projektom odrediti mjesto, naéin deponiranja i konacno uredenje deponija.
Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.

Investitor je duzan predmetne objekte uskladiti sa postojecim i planiranim komunalnim vodovima na terenu,
te za moguca krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i
suglasnosti nadleznih poduzeca.

Barkod: 069028569
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14)

15)

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine za
koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi struéno misljenje na istu.

Promjena i razdoblje vaZenja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,
130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi

se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese

dokumentirani zahtjev.

ObrazloZenje

D & Z d.o.0., Jeronima Viduli¢a 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o0.0. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000
Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav
odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane, Izgradnja tlaénog cjevovoda od ,,CS UPOV-a Borik” do krizanja ,Zmirici”
te opremanje i automatika ,,.CS UPOV Borik".

Predmetni zahvat odnosi se izgradnju tlacnog cjevovoda duzine cca 904 m, izgradnju gravitacijskog cjevovoda
duZine cca 112 m te na opremanje i automatiku ,CS UPOV Borik” (Q = 60 I/s).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

Idejni projekt, izraden od D & Z d.o.0., Zadar; T.D. 939-C; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrdeno da ¢e se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje vodopravnih uvjeta
narecenih u izreci osigurati odgovarajuci vodni rezim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drzavnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama
(NN broj 8/96 i dr.), naplacena je i propisano ponistena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.),
uplaéena je u korist ratuna Republike Hrvatske - Prihod drZavnog proracuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi
Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski
odjel za slivove juznoga Jadrana - Split. Zalbu je ovlatena izjaviti stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za
izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s pla¢enom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili
preporuceno putem poste.

1L

2.
3.
4

Bar

Dostava: [/
D & Z d.o.0., Jeronima Viduli¢a 7, 23000 Zadar (AR);

_~Sluibena osoba:

7 Q ;
Josipa:Marasovic¢, maging.aedif.
/ jfs by

S

24-3 (u spis);
Pismohrana; N
Ministarstvo zaitite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,

Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);

VGI Zadar (PDF - mail).

kod: 069028569
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P HRVATSKE
dBlcesTe

sjedidte: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 | 4722 555

e-mail: info@hrvatske-ceste.hr

website: www. hrvatske-ceste.hr

Poslovna jedinica Zadar
Tehnicka ispostava Zadar
adresa: Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar

tel. (023) 301-360 ; fax. (023) 250-414

Klasa :340-09/2017-08/19

Ur.br :345-558/2017-39-02
Zadar, 23. sije¢nja,2017.god.
D & Z d.o.o.
Jerolima Viduli¢éa 7
23000ZADAR

PREDMET: IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNIJE, AGLOMERACIA
ZADAR - PETRCANE —Tlaéni cjevovod od CS,,UPOV BORIK* do raskrizja
ZMIRICI* (investitor: ,»,Odvodnja d.o.0., Zadar, Hrvatskog sabora 2D)

Veza: Zahtjev tvrtke D & Z d.o0.0. Jerolima Viduli¢a 7, 23000Zadar, oznake 030-13-1/17-939-C

od 13.01.2017.
-POVRAT ZAHTJEVA-

U privitku Vraéamo Vam Va$ zahtjev, kojim ste u postupku izrade glavnog projekta i ishodenja
lokacijske i gradevinske dozvole zatraZili izdavanje posebnih uvjeta gradenja INTEGRALNOG
SUSTAVA ODVODNIJE, AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE —Tla¢ni cjevovod od CS
»UPOV BORIK*“ do raskrizja ,,Zmiri¢i“ u Gradu Zadru.

S obzirom da se predmetni zahvat, prema dostavljenom idejnom projektu, treba izvoditi izvan
zastitnog pojasa DC306, odnosno da se zahvat treba izvoditi u zadtitnom pojasu Ulice Matije
Gupca, propisivanje posebnih uvjeta u nadleznosti tijela lokalne uprave, tj. Grada Zadra.

Privitak:
CD .idejni projekt TD 939-C




INTEGRALNI SUSTA\{ ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: A
ELMAP ZADAR | PETRCANE - CS UPOV BORIK rog:
PROJEKT Mjesto i datum Zajedni¢ka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str.- 34/43
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2 i
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
GRAD ZADAR
| Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/61
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, 15. veljace 2017. godine

D&Z d.o.o.
Jerolima Vidulié¢a 7
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem ¢lanka
135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13) i ¢lanka 88. Zakona o gradnji
(,,Narodne novine®, broj 153/13) povodom zahtjeva D&Z d.o.0. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

CESTOVNE UVJETE

1.) Izgradnja tlaénog cjevovoda od ,,CS UPOV-a Borik”“ do kriZzanja ,Zmiriéi, te opremanje i
automatika ,,CS UPOV Borik", investitora Odvodnja d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom
projektu, broj projekta T.D. 939-C od studenoga 2016. godine, izradenom po ovlastenom inZenjeru
gradevinarstva Filip Juranov dipl. inZ. grad., broj ovlastenja G 3768, pri tvrtki D&Z d.o.o. iz Zadra,
Jerolima Viduli¢a 7,moguca je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine® broj 153/13)

- Zakonom o gradnji(,,Narodne novine* broj 153/13)

- Zakonom o cestama (,,Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine*, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne novine*,broj
33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

- Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08,16/11 i 2/16)

- Odlukom o nerazvrstanim cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 10/12)

- OTU-om i ostalom vazeCom zakonskom i tehnickom regulativom koja regulira predmetnu
materiju

glNet 5

l N
)

®
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2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priloZiti:
a) Glavni projekt

3.) Sve stete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duZan je nadoknaditi
investitor.

4.) Za vrijeme izvodenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom
elaboratu.

Obrazloznje

Dana 1. veljate 2017. godine podnijet je zahtjev od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra radi
izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju tlaénog cjevovoda pd ,,.CS
UPOV-a Borik* do krizanja ,,Zmiri¢i®, te opremanje i automatika ,,CS UPOV Borik®, investitora
Odvodnja d.o.o0., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishodenje Posebnih uvjeta priloZen je Idejni projekt, broj projekta T.D. 939-C od
studenoga 2016. godine, izraden po ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Filip Juranov dipl. inZ. grad.,
broj ovlastenja G 3768, pri tvrtci D&Z d.o.0. iz Zadra, Jerolima Viduli¢a 7.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji te uvidom
u Idejni projekt utvrdeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

/;§3v1efnm za odrzavanje nerazvrstanih
AN & - @
j;ﬁn \)5.;‘- Fcesta, uvredyaja 1 prometnog sustava:

TomislaviPilko, dipl.inZ. grad.

Dostaviti:
¢TIy Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zadtitu kulturne baStine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0475
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 7. veljace 2017. godine

D&Z d.o.o.
Zadar, Ulica J. Vidulica 7

Predmet: Izgradnja tlaénog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do krizanja Zmiriéi, investitora
Odvodnja d.o.0. Zadar

Veza: Va zahtjev od 1. veljade 2017.g. (Oznaka: 076-01-02/1 7-939-C)

Uvidom u Idejni projekt Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane. Izgradnja
tlaénog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do kriZanja Zmiri¢i, te opremanje i automatika CS UPOV
Borik. izraden u D&Z d.0.0. iz Zadra, Ulica J. Viduli¢a 7, broj projekta TD 939-C, u studenom 2016.
godine, kao i dokumentaciju ovog Odjela, utvrdeno je da na podruéju obuhvaéenom navedenim
zahvatom nema zasticenih ni evidentiranih kulturnih dobara, niti se to podru¢je nalazi unutar
arheolotke zone odredene PPU-om grada Zadra, stoga ovaj Odjel nema posebnih uvjeta koji proizlaze
iz Zakona o za&titi i ofuvanju kulturnih dobara, a slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu glavnog
projekta.

Sastavila: Pro&ehnik:
Barbara Perani¢, dipl.pov.um. dipl.arh. Igof Mileti¢, prof.
\
\?
£
Dostaviti:
1. Naslovu

2. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-246/2-17 MC
Zadar, 18. sijecnja 2017 godine

Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva
punomocnika D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d 0.0 iz Zadra, za utvrdvanje
posebnih uvjeta gradnje iz podrucja zastite od pozara na temelju élanka 24 stavka ?
Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine” br. 92/10), a u svezi s ¢lankom 135 Zakona o
prostornom uredenju (“Narodne novine “ br. 153/13) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADPENJA

iz podrucja zastite od pozara za izgradnju integralnog sustava odvodnje agiomeracije Zadar
i Petrcane, za izgradnju tlatnog cjevovoda od CS "UPQV BORIK" do knizanja "Zminci” te
opremanje | automatika CS "UPOV BORIK"
1. Sve mijere zastite od pozara projektirati u skladu sa vazecim hrvatskim propisima |
normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odrecbu
primjenjenog propisa ili norme
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete. navesti noime |
propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i1 opreme glede zastite od
pozara

ObrazloZenje

Punomoénik D&Z d 0.0, podnio je za investitora Odvodnja d.o o iz Zadra, dana 13. sijecnja
2017. godine. zahtjev za izdavanje posebnih uvieta gradenja glede zastite od pozara za
izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane. za izgradnju tiacnog
cjevovoda od CS "UPOV BORIK" do krizanja "Zmiri¢i" te opremanje i automatika CS "UPQV
BORIK" , prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishodenje lokacijske dazvole
uraden od strane D&Z d.o.o. Zadar, br. TD 939-C utvrdenc je da su sve mjere zastite od
pozara odredene vazecim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih
sukladno tome treba primijeniti. te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog
propisa ili norme

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uredeniu
("Narodne novine “ br. 153/13).

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna naplaéeno je temeliem Tarifnog broja 1 1 17
Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. 115/16)

Dostaviti:
1. D&Z d.o.0. Zadar, Jerolima Vidulica 7,
2. Pismohrana - ovdje
VODITELJ SLUZBE

Ante M I&&u}. dipl g
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4

Vas znak:
No§znak: 2044 /2016 D & Zd.o.o.
_— - Jerolima Viduliéa 7

23000 Zadar

Investitor: ODVODNJA d.o.o.

Predmet: Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane
Izgradnja tlaénog cjevovoda od CS UPOV Borik do
krizanja Zmiridi, te opremanije i automatika CS UPOV Borik.

- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13),
uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju tvrtke D & Z d.0.0. Zadar — Idejni projekt (TD:
939-C, studeni 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju tlaénog cjevovoda od CS
UPOV Borik do krizanja Zmirici, te opremanje i automatika CS UPOV Borik na k.¢

134/6, 9302/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 228/1, 228/11, 228/17 k.0. Zadar |

1051/1, 1052/4, 1088/11, 1871/1, 1096/88, 1096/90, 1871/35, 1871/34, 1871/29 k.o. Diklo.

UVJETI ODVODNJE

Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojecom projektnom i planskom dokumentacijom
javnog sustava odvodnje:

— lzrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje
integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane za sufinanciranje iz
fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek).

— Idejni projekt kanalizacijskog sustava BORIK — Zadar" ("Hidroprojekt-ing" d.o.o0. Zagreb,
1996 godine).

— Koristiti postoje¢u projektnu i drugu dokumentaciju za vec izgraden javni sustav
odvodnje otpadnih voda na podruéju obuhvata.

— Definirati karakteristike tlaénog cjevovoda na osnovu hidraulitkog proracuna uz detaljnu
analizu mjerodavnih koligina otpadnih voda za predmetno slivno podrucje. Za tlaéni

cjevovod mora se odabrati profil koji ¢e osigurati potrebne protoéne kapacitete i brzinu
tecenja kod koje nece dolaziti do erozije cjevovoda i taloZenja u cijevima.

— U projektnoj dokumentaciji prikazati detalje spoja tlaénog cjevovoda na postojece prekidno
okno javnog sustava odvodnje.

— U hidraulickom proraéunu crpne stanice mora se provesti detaljna analiza rada crpki. Moraju
se predvidjeti potopljene crpke odgovarajuéih hidraulickih karakteristika i instalirane snage
koje ¢e omoguciti efikasno prepumpavanje gusto-tekuéeg mulja i manjih predmeta.

Sastavio:
Direktor tehnickog sektora:

Direktor: ; «

U

Smiljan-Pesa, dipl.ing.grad.

Ante7Josip Siki¢, dipl.ing.str.

Odvodnja d.o.o. * Hrvatskog \uhnm.l/d. 23000 Zadar * OIB 67946095697 * IBAN HR45 24850031100206652
tel: 023/212-198 *# fax: 023/211-426 * e-mail: odvodnja@odvodnja.hr * www.odvodnja,hr
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENIJE ZDRAVLJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA :540-02/17-03/2488

URBROIJ: 534-07-2-1-5-4/2-17-2

Zadar, 25.sijeénja 2017.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za
unaprjedenje zdravlja, Sektora Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzbe
Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem
zahtjeva D&Z d.o.0. Zadar, Jerolima Viduliéa 7, opunomoéenika ODVODNIA d.o.o0. Zadar,
Hrvatskog sabora 2/D, od 25. sije¢nja 2017., u skladu s odredbama &lanka 81. i ¢lanka
82.stavak 1. Zakona o gradnji(Narodne novine, br.153/13), i &l. 13. Zakona o sanitarnoj
inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08 i 88/10), u postupku pribavljanja sanitarno
tehnickih i higijenskih uvjeta za gradenje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i
Petréane-izgradnja tla¢nog cjevovoda od C.S.“UPOV BORIK* do krizanja ,.Zmiriéi, te
opremanje i automatika C.S. ,UPOV BOROIK®, investitor ODVODNJA d.o.0. Zadar,
Hrvatskog sabora 2D, a uvidom u Idejni projekt od studenog 2016., izradenog od D&Z
d.0.0. Zadar, Jerolima Viduliéa 7, utvrduje slijedede:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1. izgradnju i uredenje tlaénih cjevovoda fekalne odvodnje izvesti na sanitarno
propisan naéin tako da su isti vodonepropusni i da se sprijeéi zagadenje okoli3a i podzemnih
vodotokova, da ne ugroZavuju postoje¢u vodovodnu instalaciju i iste ukopati dublje od
postojece vodovodne instalacije,

2. provesti mjere zastite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno
odredbama Zakona o zadtiti od buke (Narodna Novine, br. 30/09 i 55/13), Pravilnika o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br.
145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od
buke (Narodne novine NN,br. 91/07),

3. prilikom tehni¢kog pregleda investitor je duzan predo¢iti analiticka izvjescéa o
atestu buke i zvu¢ne izolacije.

)JOSTAVITI: VISI SANITARNI INSPEKTOR:
1.D&Z d.o.o. r

Zadar, Jerolima Vidulica 7,
2. Evidencija, ovdje,
3. Glavni arhiv.-
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VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 e Tel.centrala: 023 282 900 e Fax: 023 282 909  www.vodovod-zadar.hr  vodovodl@vodovod-zadar.hr
IBAN broj: HR5224020061100611241 e Porezni (mati&ni) broj:3410153 e OIB: 89406825003 e Upisano u registru Trgovatkog suda
u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 e Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn » Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 58/1/2017- MP
Zadar, 03. oZujka 2017. godine

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulic¢a 7
23 000 Zadar

Na temelju vaseg zahtjeva br 024-13-01/17-939-C od 13.01.2017.god te dostavljenog
Idejnog projekta .

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE

Izgradnja tlaénog cjevovoda od CS ,,UPOV BORIK" do kriZzanja
»Zmiri¢i“, te opremanje i automatika CS ,,UPOV BORIK*

Broj TD:939-C
utvrdeni su slijededi

VODOVODNI UVJETI

Duz obje strane ulice Matije Gupca unutar nogostupa prolaze vodoopskrbni
cjevovodi. Magistralni ¢eli¢ni cjevovod ¢ 500 mm prolazi iz pravca juga duz zapadnog ruba
trupa ceste te ispred parcele na kojoj je smjeStena CS dijagonalno sije€e ulicu Matije
Gupca te se nastavlja u pravcu sjevera duz isto€nog ruba prometnice. PoCetak skretanja
je na cc st 0+ 025 m tlanog voda kanalizacije.

Od mijesta prelaska ceste pometnutog cjevovoda sve pa do priblizno st. 0+ 540 m
tlaénog odvoda, zapadnim nogostupom prolazi opskroni cjevovod FVC DN 150 mm Koji u
srednjem dijelu prelazi u PVC DN 140 mm te na sjevernom dijelu zavr§ava kao PVC DN
160 mm.

Planirana trasa tlaénog kanalizacijskog voda treba biti na minimalnoj udaljenosti 3
m (svjetli razmak medu stjenkama cijevi kanalizacije i vodovodne cijevi) od magistralnog
¢eli€nog cjevovoda , odnosno 2 m od PVC opskrbnog cjevovoda.

Trasa tlaénog kanalizacijskog voda na ukupno d&etrnaest mjesta sjee trasu
postoje¢ih cjevovoda koji prelaze prometnicu, te je na tim mjestima nuzno predvidjeti
dovoljno velik vertikalan razmak medu instalacijama. Prolaz tlaénog voda kanalizacije
mora biti ispod vodovodne cijevi i na dovolinom vertikalnom razmaku. Projektant je duZan
od vodovoda zatraZiti i dobiti polozaj mjesta krizanja te unutar projekta predvidjeti
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odgovarajuci (rucni) iskop, a sve u svrhu spre¢avanja oste¢enja vodovodnih instalacija i
izazivanja poremecaja u redovnoj vodoopskrbi.

Od cca st.0+540m do cca st.0+820m tlaénog kanalizacijskog voda nema
vodovodnih instalacija.

Od st.0+820 pa do kraja trase kanalizacijskog voda, uz isto€ni rub prometnice se
nalazi duktilni cjevovod profila ¢ 150 mm .

Svijetli razmak tlaénog cjevovoda kanalizacije i vodovodne cijevi treba iznositi min 2
m odnosno uskladen s odobrenim projektom ,Rekonstrukcija raskrizja drzavne ceste
D306 (ulica Hrvatskog sabora) s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru*

POSEBNE NAPOMENE :

Priie uruc¢ivanja projekata naruciteliu, odnosno prile podnodenja zahtjeva za
ishodenje gradevinske dozvole, projektant je obvezan od Vodovoda d.o.o. Zadar ishoditi
potvrdu na konaénu ili radnu-predgotovljenu verziju projekta.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja: Direktor:

. L
Tomislav Matek, dipl. ing. grad.
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ZUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, OIB: 40243311947, mail:zuc@zuc-zadar hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel odrzavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

KLASA: 340-03/17-03/129
UR. BROJ: 2198-1-86-03-17-1-1
Zadar, 19. sije¢nja 2017. godine

D&Z d.o.o.
Jerolima Viduli¢a 7
23 000 Zadar

PREDMET: Odgovor

U svezi VaSe zamolbe, od dana 17. sije¢nja 2017. godine, kojeg ste nam
dostavili, a kojom od nas trazite Uvjete gradenja za INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNIJE AGLOMERACIJA ZADAR 1 PETRCANE - lIzgradnja gravitacijskog
cjevovoda od CS "UPOV BORIK" do krizanja "Zmiri¢i", te opremanje i automatika CS
"UPOV BORIK" u Zadru (Investitor Odvodnja d.o.o. Zadar), dajemo Vam slijededi
odgovor:

Uvidom u odluku o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i
lokalne ceste (NN 96/16), te u kartu razvrstanih cesta Zadarske Zupanije, proizlazi kako
asfaltna cesta nije u nadleStvu ove Uprave za ceste ve¢ se radi o nerazvrstanoj cesti
kojom upravlja Grad Zadar, pa shodno tome nismo u moguénosti izdati Uvjete gradenja
za INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR 1 PETRCANE —
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od CS "UPOV BORIK" do kriZanja "Zmiriéi", te
opremanje i automatika CS "UPOV BORIK" u Zadru.

S postovanjem,

RAVNATEL]
Mile Fabijan, inz. pro 7
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B.1.1. Uvod

U sklopu projekta "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petr€ane", predvidena je izgradnja
tlacno-gravitacijskog fekalnog kolektora zajedno s potrebnom infrastrukturom za odvodnju otpadnih
voda iz UPOV-a Borik prema raskrizju "Zmiri¢i", zatim prema postojecem sustavu odvodnje i uredaju za
prociS¢avanje otpadnih voda Centar u Zadru, te opremanje crpne stanice "UPOV Borik™.

Obuhvat zahvata u prostoru planiran je u ulici Matije Gupca, zapocCinje kod UPOV-a Borik, a zavrSava
spojem na gravitacijski kolektor koji prolazi kroz raskrizje Zmirici i ide iz pravca Petr€ane prema Putu
Nina.

B.1.2. Opis crpne stanice

Crpna stanica "UPOV Borik smjeStena je na dijelu k.€. 134/6 k.o. Zadar. Projektom predvidena crpna
stanica u cijelosti se nalazi ukopana u postojeéi teren, te se sastoji od crpnog bazena i zasunske
komore.

Crpni bazen je svijetlih dimenzija 3,00 x 4,54 m i visine 3,98 m. Unutar crpnog bazena ugraduju se dvije
crpke tipa NP 3301 HT 3. Iznad crpki postavljen je inox zeljezni poklopac dimenzija 1,00 x 0,80 m. Iz
crpnog bazena crpke pumpaju otpadnu vodu tlaénim cjevovodom DN 400 mm do prekidnog okna PO-1.

Zasunska komora je svijetlih tlocrtnih dimenzija 3,30 x 4,54 m i visine 1,66 m u kojoj se nalazi sva
potrebna armatura i fazonski komadi. U pokrovnoj AB plo€i iznad zasunske komore postavljen je
poklopac dimenzija 1,45 x 1,45 m, te poklopac dimenzija 0,65 x 0,65 m.

Osnovna konstrukcija gradevine je od armiranog betona (poglavito iz razloga postizanja vodo
nepropusnosti). Silazak u zasunsku komoru omogucen je ljestvama, dok se iznimno potreban silazak u
crpni bazen predvida prenosivim ljestvama. Otvori u gornjoj ploci pokriveni su prefabriciranim tipskim
poklopcima jedini€ne izvedbe od inoxa. Poklopci trebaju biti opremljeni moguc¢noSéu zaklju€avanja.
Napominje se da se ugradene crpke spustaju/podizu po fiksnoj vertikalnoj vodilici, te se predvida tek
iznimno spustanje osoblja u crpni bazen.

B.1.3. Izbor i tehnoloski opis crpnih agregata

Izbor crpki izvren je na osnovi hidraulickih parametara: potrebnog protoka, potrebne visine dizanja i
duzine tlaénog cjevovoda. Predvidena je ugradnja dviju crpki pojedinacne snage 70 kW u rezimu rada
1+1 (jedna radna + jedna rezervna). Iznimno, u slu€aju visokog nivoa vode crpke mogu raditi u rezimu
2+0 (obje radne). Profil izlaza crpke iznosi DN 150 mm.

Na presjeku hidraulicke karakteristike crpki i hidraulitke karakteristike cjevovoda nalazi se radna tocka
crpki, pa se pri visini dizanja od Hyan = 30,2 m crpi koli¢ina otpadne vode od 46,43 I/s. Odabrane crpke
predvidene su za rad u automatskom rezimu rada.

Tehnicki podaci za crpke:

Hpan= 47,37 m manometarska visina dizanja,
Q=80,001/s kapacitet jedne crpke,
DN 150 promijer tlaénog cjevovoda crpke.

Elektri¢ni podaci za crpke:

U,=400V, 50 Hz nazivni napon elektromotora crpke,
P, =70 kW nazivna snaga crpke,

l,=132 A nazivna struja,

Is4=565A struja startanja,

cosp= 0,83 faktor snage pri punom optereceniju,
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n=0,925 iskoristivost,
n= 1475 o/min nazivni broj okretaja,
pokretanje putem pretvaraca napona i frekvencije,
ugradena zastita 3 bimetala spojena u seriju (statorski namot) i zastita od prodora vode

Crpke ¢e biti isporu¢ene s dvadeset metara originalnog tvornickog kabela s ugradenim zastitama od
preoptereéenja i prodora vode.

Kote znacajne za upravljanje radom crpki definirat ¢e se prilikom pustanja crpne stanice u rad, a u
gradevinsko-strojarskom projektu definirane su slijedece kote:

- kota alarmnog nivoa na 10,16 m.n.m.
- kota maksimalnog nivoa na 9,96 m.n.m.
- kota minimalnog nivoa (zastita od rada na suho) na 8,71 m.n.m.

Rad crpne stanice predviden je u dvije razine. Prvi nivo upravljanja je "ru€ni" i izvodi ga posluzilac crpne
stanice na samom objektu. Drugi nivo je "automatski" i izvodi ga procesna stanica (PLC).

Za svaku crpku postavljene su preklopke 1-0-2, tj. 1 — ru€no, 0 —isklju¢ena i 2 — automatski. Ukoliko su
preklopke za odabir rezima rada na crpkama razlicito postavljene, prioritet ima ona na nizem stupnju
upravljanja.

Stupnjevanje razine upravljanja je kako slijedi:
1 —rucno,

2 — automatski.

B.1.3.1. Rucni rad

Ruéno upravljanje izvodi posluZzitelj postrojenja direkino s vrata razdjelnika preko operatorskog panela
pretvarata napona i frekvencije. Ru€no upravljanje predstavlja najviSi nivo upravljanja. U ruénom
rezimu posluzilac neovisno o rutini rada, razini crpnog bazena ili drugim uvjetima (osim zaStite
elektromotora, ispravnosti pretvaraca i zastite od "rada na suho" — min. nivo), uklapa i isklapa crpke.

B.1.3.2. Automatski rad

Automatsko upravljanje opremom crpne stanice obavlja procesna stanica (PLC). Na osnovi
tehnoloSkog opisa i algoritma, program pohranjen u memoriji centralnog procesora preko ulaznih i
izlaznih signala nadzire i upravlja radom elementima crpne stanice. Ovo je osnovni nacin upravljanja.
Glavni uvjeti za uklop i isklop crpki su nivo vode u crpnom bazenu i software rutina. Uvjet za odabir
redoslijeda uklopa crpki je podjednak broj sati rada.
Uvijeti koji utje€u na uklop i isklop crpki su:

- nivo otpadne vode u crpnom bazenu,

- redoslijed faza i napon na sabirnicama,

- stanje pretvaraca frekvencije,

- gre$ka crpke.

Unutar glavne ploce crpne stanice ugradit ¢e se svi elementi potrebni za daljinski nadzor i upravljanje iz
centra. U trenutku kada se osposobi centar daljinskog nadzora i upravljanja, dezurno osoblje ¢e moci
ukljugiti ili iskljuciti elektromotorni pogon, a mocéi ¢e mijenjati i procesne parametre koji utjeCu na rad
crpne stanice. Ovaj nadin upravljanja naziva se daljinskim, ali uvijek PLC preko svojih izlaza ukljucuje ili
iskljuuje pogone. MozZe se rec¢i da je daljinsko upravljanje i dio automatskog upravljanja.

B.1.3.3. Upucivanje i zastita crpki

Upucivanje i zaustavljanje crpki, vrSit ¢e se preko pretvaraca napona i frekvencije. Pretvara¢ frekvencije
je elektronicki uredaj koji u sebi ima integrirane zastite: zastitu motora od preoptereéenja, zastitu od
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kratkog spoja i zemljospoja, temperaturnu zastitu pracenjem temperature hladnjaka i zastitu od gubitka
faze. Frekvencijski pretvara¢ ima programabilni izbornik i graficki zaslon s moguénoscu prikaza
upozorenja, greski i barem pet trenutnih vrijednosti mjerenih veli€ina (struje, brzine, snage...). Unos
parametara nuznih za rad moguce je ostvariti pomocu samog pretvaraca, bez ikakve dodatne opreme.
Pretvara¢ mora imati moguénost za$tite unesenih parametara postavljanjem lozinke i dodatnu
mogucnost pohrane svih parametara u odvojivi upravljacki panel. Na frekvencijski pretvara¢ mogu se
naknadno ugraditi komunikacijske kartice (Profibus, Ethernet, Profinet, Modbus TCP...) i opcijske
kartice (dodatni analogni ulazi-izlazi, dodatni relejni izlazi, prihvat Pt100/1000 sondi, proSireni kaskadni
upravlja¢, sklopovi isklju¢enja u slu¢aju nuzde...). U slu€aju alarma, treba se paliti signalna lampica
alarma i na zaslonu ispisivati o kojem se alarmu radi. Povijest alarma biljezi se u dnevniku alarma.
Pretvara¢ treba biti dimenzionirati za nazivno opterecenje pri temperaturi okoline od 50°C, uz
mogucnost rada na temperaturama do 55°C sa smanjenom izlaznom snagom. Takoder, pretvara¢ mora
zadovoljavati slijedece:

- kategoriju C3 standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti prema normi EN/IEC 61800-3 (kategorija
A2 prema normi EN 55011),

- moguénost postavljanja vremena zaleta i zaustavljanja u rasponu od 0,1-3600 sekundi,

- mora imati ugradene istosmjerne priguSnice (osiguravaju manje opterecenje linijske mreze viSim
harmonicima i produzuju zivotni vijek kondenzatora),

- elektronicke kartice frekvencijskog pretvaraca moraju biti dodatno zasticene lakiranjem prema normi
IEC 60721-3-3, klasa 3C3.

Crpka se §titi od prodora vode u ulje i od pregrijavanja namotaja elektromotora multifunkcijskim relejom
napona napajanja 24 V DC. Relej kontrolira vodljivost u prostoru s uljem unutar same crpke i ako se
smaniji otpornost u tom prostoru ispod predefinirane vrijednosti, relej isklju€uje crpku. Ako se ponovo
povecéa vodljivost relej se samo resetira. Pregrijavanje namotaja elektromotora §titi se s termickim
¢lanom ugradenim u namotaje elektromotora crpke i kod povec¢anja temperature namotaja, zastita od
pregrijavanja namotaja proradi i izbaci crpku iz rada. U slu€aju prorade termicke zastite multifunkcijskog
releja nuzno je resetirati rele;.

Pretvara¢ frekvencije i njegovi napojni vodici, od preoptereéenja i kratkog spoja Stite se prekidacem s
elektromagnetskim i termickim ¢lanom.

B.1.3.4. Mjerenje struje i frekvencije elektiromotora crpki

Struje i frekvencija elektromotora crpki prikazivat ¢e se na upravljackom panelu pretvaraca frekvencije
koji ¢e se ugraditi na vratima glavne plo€e. Za potrebe analognog mjerenja iznosa struja i frekvencije
crpki koje se Salju u PLC, koristit ¢e se analogni izlazi 4-20 mA iz pretvaraca frekvencije. Svaki analogni
ulaz u PLC vodit ¢e se preko galvanskog odvajanja 4-20 mA/4-20 mA.

B.1.4. Glavni razvodni ormar crpne stanice

Napajanje i upravljanje potrosacima crpne stanice UPOV Borik ostvareno je preko Cetiri niskonaponska
razdjelnika +RO1, +R0O2, +RO3 i +R0O4. Razdjelnici su istih dimenzija: 800x1200x500 mm (SxVxD),
namijenjeni su za vanjsku montazu i izradeni su od legure aluminija i magnezija. Bojani su u RAL 7035 i
izvedeni su u zastiti IP55.

Razdjelnik +RO1 u unutrasSnjosti sadrzi sve elemente potrebne za mrezno napajanje crpne stanice, te
elemente potrebne za napajanje ostalih razdjelnika. Na vratima su smjeSteni signalni elementi,
voltmetar, grebenasta preklopka i tipkala za upravljanje glavnim prekidacem i isklju¢enje napona u
slu€aju nuzde.

Razdjelnici +RO2 i +RO3 u unutrasSnjosti sadrze sve elemente potrebne za zastitu i napajanje crpnih
agregata, a na vratima elemente za signalizaciju i upravljanje crpnim agregatima: lokalni panel
pretvaraca frekvencije, signalne sijalice za rad i greSku, izborne preklopke, tipkala za reset greske i
isklju€enje napona u nuzdi.

Razdjelnik +RO4 u unutradnjosti sadrzi sve elemente potrebne za automatski rad s agregatima crpne
stanice: istosmjerno napajanje, programabilni logicki kontroler, mjernu opremu. Na vratima razdjelnika
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ugradeni su analogni instrument za pokazivanje razine, signalne sijalice za dojavu stanja i operatorski
panel.

Razdjelnici ¢e se ugraditi u blizini crpne stanice, unutar betonske niSe s vratima. Postavit ¢e se na
pripremljeni betonski temelj. Betonska niSa za smjestaj razdjelnika, s prednje strane ima PVC okvir s
vratima za pristup razdjelniku. U bokovima betonske kucice, na suprotnim stranama, za potrebu
ventilacije razdjelnika, ugradit ¢e se dva otvora sa zaluzinama i mrezicama za zastitu od ulaska
insekata i ventilatorom za izbacivanje toplog zraka.

Kabeli izmedu razdjelnika crpne stanice i zasunske komore provladit ¢e se kroz PEHD cijevi i brtvit ¢e
se posebnim uvodnicama otpornim na prodor vode i plinove.

B.1.4.1. Napajanje glavnog razvodnog ormara crpne stanice i priklju¢ak na mrezu

Priklju¢enje crpne stanice na NN mrezu, izvest ¢e se prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske
suglasnosti. Mjerno prikljuéni ormari¢ +KPMO smjestit ¢e se neposredno do glavne niskonaponske
plo¢e crpne stanice. Napajanje glavne plo€e crpne stanice, izvest ¢e se s dva paralelna kabela tipa
NYY-J 4x95 mm? + 1x95 mm? prema uvjetima lokalnog distributera. Vr&na snaga crpne stanice je 143
kW.

Osnovni sustav za$tite od indirektnog dodira je nulovanje — TN-C/S uz dodatno izjednaCavanje
potencijala, a kao dopunska zastitna mjera koristi se zastitni uredaji diferencijalne struje (za strujni krug
utinice).

Unutar razdjelnika +RO1 ugradit ¢e se glavna preklopka za izbor napajanja. Zakretanjem rucice u jedan
od sljedecih polozaja, vrSi se odabir napajanja:

1 — napajanje iz mreze,
0 — odspojeno od napajanja,
2 — napajanje putem agregata.

Kao rezervno napajanje predviden je mobilni diesel agregat. Za priklju¢ak agregata na boc¢noj strani
niSe predviden je razdjelnik +RO.DA. Razdjelnik je izraden od poliestera, dimenzija je 636x847x300
mm (SxVxD) i u sebi sadrzi sabirnice za spoj kabela s agregata.

B.1.4.2. Pomocéni izvor napajanja - backup sustava

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom energijom.
Za potrebe napajanja crpne stanice u slucaju nestanka mreznog napajanja, predviden je prijenosni
diesel elektri¢ni agregat snage 220 kVA.

Zadatak preuzimanja napajanja vaznih potroSaca (PLC-a, mjernih modula,...) od trenutka nestanka
glavnog napajanja do trenutka dolaska i pustanja u pogon mobilnog dizelskog agregata ima backup
sustav sacinjen od dvije u seriju spojene suhe akumulatorske baterije 12 VDC, kapaciteta 28 Ah.
Akumulatorske baterije se pune preko kombinacije ispravljata/punja¢a s ograni€¢enjem struje punjenja
koji je smjeSten unutar glavnog razvodnog ormara. Ispravlja¢ se napaja iz izmjeniéne mreze napona
230 VAC. lIspravljeni napon 24 VDC se osim za punjenje baterija koristi za napajanje ostalih
istosmjernih potro$aca. Kod nestanka mreznog napajanja kombinacija ispravljac¢-punjac prosljeduje 24
VDC napon s akumulatorskih baterija. Elektronika ispravljaca prati vrijednost izlaznog napona i kod
minimalne vrijednosti odvaja akumulatorske baterije od kruga potroSnje. Kapacitet akumulatorskih
baterija je tako odabran da omoguéava rad vaznih potroSaca 24 VDC i kod viSesatnog prekida mreznog
napajanja. Dolaskom mreznog napajanja, pocinje normalni rezim rada (napajanje preko ispravlja¢a i
punjenje baterija). Kod nastanka kratkog spoja na 24 VDC strani, elektronika u ispravljacu prekida
napajanje potrosaca.

B.1.4.3. Signalizacija i mjerenja prikazana na ormarima

Mijerenje napona na sabirnicama, sati rada elektromotora crpki te pokazivanje kontinuiranog mjerenja
razine vrdit ¢e se analognim instrumentima postavljenim na vratima razdjelnika. Mjerenja struje, napona
i frekvencije crpki prikazivat ¢e se na operatorskim panelima pretvaraca frekvencije koji ¢e se ugraditi
na vratima.
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Za signalizaciju stanja elemenata crpne stanice koristit ¢e se signalne sijalice. Sijalicama se prikazuije:
rad ili greSka elektromotora crpnih agregata, stanje glavnog prekidaca, stanje prenaponske zastite,
nivoi crpnog zdenca te ispravnost napona napajanja.

B.1.5. Mjerna oprema unutar crpne stanice

Elementima crpne stanice automatski se upravlja pomocu procesnih veli€ina. Mjerenje procesnih
veli¢ina je zbog toga od velike vaznosti. U crpnoj stanici projektirana su sljedeca procesna mjerenja:

- kontinuirano mjerenje protoka u tla¢nom cjevovodu,
- mjerenje i nadzor razine u crpnom bazenu,
- mjerenje klorida preko vodljivosti.

Pretvaradi mjernih uredaja za kontinuirano mjerenje na izlazu daju struju 4-20 mA ovisno o vrijednosti
mjerene veliine. Sve analogne vrijednosti koje se spajaju na PLC moraju se prethodno galvanski
odvojiti.

B.1.5.1. Mjerenje i nadzor razine u crpnom zdencu

Za potrebe automatskog rada crpki, ugradit ¢e se kompaktni ultrazvuéni mjera¢ razine i dvije plovne
sklopke. Kompaktni ultrazvuéni mjerac razine je namijenjen za bezkontaktno mjerenje razine, izveden je
u zastiti IP68, ima uzak kut rasipanja ultrazvuc¢nog snopa koji smanjuje moguénost gubitka signala,
temperaturno je postojan i ima ugradenu prenaponsku zastitu. Mjerni opseg mjeraca je od 0,2 metra do
15 metara a izlaz mu je 4-20 mA proporcionalan razini. Isporucit ¢e se s originalnim dvozi¢nim kabelom
duzine 20 metara.

Pokazivanje razine vrsi se direktno analognim instrumentom sa linearnom skalom koiji je postavljen na
vrata razdjelnika +RO4. Mijerenu vrijednost razine osim prikaza koristi PLC crpne stanice za
automatsko upravljanje elektromotorima crpki. Graniéne vrijednosti razine za uklop i isklop crpki
podeSavati ce se software-ski u PLC-u putem operatorskog panela.

Plovne sklopke su izradene od polipropilena, imaju dvije hermeti¢ki zatvorene komore. Mikro sklopka je
izvedena bez zive, a kontakt je snage 250 VAC, 16 A. Namijenjene su za otpadne vode i izvedene su u
zastiti IP68. Jedna plovna sklopka sluzi za signalizaciju minimuma, odnosno za zastitu crpki od rada na
suho, a druga sklopka signalizira maksimalnu razinu. Priklju¢ni kabeli plovnih sklopki su originalno
tvornicki ugradeni (zaliveni u kuciSte sonde u stupnju zastite IP 68), duzine 20 metara.

B.1.5.2. Mjerenje protoka u tlaénom cjevovodu

Na tlatnom cjevovodu, u oknu mjeraCa protoka, u svrhu mjerenja izlazne koli€ine otpadne vode te
zastite u slu¢aju puknuéa tlacnog cjevovoda, ugradit ¢e se elektromagnetsko - induktivni mjerac protoka
u odvojenoj izvedbi, u stupnju zastite IP68. Sonda, te napojna jedinica (transmiter) s elektronikom
moraju biti u odvojenim kucistima. Napojna jedinica (transmiter) ugradit ¢e se unutar razdjelnika +RO4.

Mjera¢ protoka je u verziji napajanja 230 VAC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutnog
protoka, impulsni (digitalni) signal sumarnog protoka (24 VDC) i signal statusa mjeraca. Informacije o
trenutnom i precrpljenom protoku Salju se u PLC. Mjerac je potrebno isporuciti s tvornickim kabelima
duzine 20 m za spoj transmitera i sonde.

U prostoru zasunske komore ugraditi ¢e se i jedna plovna sklopka koja ¢e signalizirati prodor vode.

B.1.5.3. Mjerenje klorida (vodljivosti)

Mjerenjem vodljivosti odreduje se prisutnost morske vode u otpadnoj vodi. Sustav za mjerenje
vodljivosti sastoji se od sonde i transmitera. Sonda ¢e se ugraditi unutar crpnog zdenca, namijenjena je
za rad u temperaturnom podrucju od -20 °%C-135°Ciima mijerno podrucje od 10 uS/cm - 20 ms/cm.

Transmiter za analizu i kontrolu kvalitete tekucina ugradit ¢e se unutar razdjelnika + RO4. Transmiter je
u verziji napajanja 230 VAC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutne vodljivosti i signal
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statusa mijerenja. Informacije o trenutnoj vodljivosti i statusu Salju se u PLC. Sondu je potrebno
isporuciti s tvorni¢kim kabelom duzine 20 m.

B.1.6. Elektromotorni pogon crpki

Napajanje, zastita, upravljanje i signalizacija elektromotornih pogona crpki obavlja se preko razdjelnika
+RO2 i +R0O3. Motori crpki se pokreéu/zaustavljaju preko pretvaraca napona i frekvencije.

Energetski krug napajanja i zastite elektromotora crpki sastoji se od:

- Motorski prekida¢ s ugradenom magnetskom jedinicom, namijenjen za zastitu pretvarac¢a od
kratkog spoja. Opremljen je pomoc¢nim kontaktima za signalizaciju polozaja (uklju¢en i prorada
zastite).

- Pretvarac napona i frekvencije.

U sluaju pokretanja motora putem pretvarata napona i frekvencije nije potrebna posebna
kompenzacija jalove snage, jer sam pretvara¢ ima minimalni cos ¢ od 0,98.

U namote motora crpke ugradena je zastita od termickog preoptereéenja, a u odjeljak kabela senzor
prodora vode. Nadzor temperature i prodora vode obavlja se preko zastitnog releja kojeg isporucuje
proizvodac crpki. Zastitni relej posebno signalizira termi¢ko preopterecenje i prodor vode. Napajanje
zastitnog releja je 24 V DC. Relej je opremljen ulazom za reset greSke kojeg treba aktivirati nakon
otklanjanja uzroka termicke prorade.

Princip djelovanja zastitnog releja je sljedeci:
- Relej nadzire struju na senzorskim stezaljikama T1i T2.

- Ako u ulaznom krugu tece struja iznosa veceg od 3 mA, a manjeg od 22 mA, tada nema ni
termi¢kog preopterecenja ni prodora vode.

- Ako struja u ulaznom krug padne ispod 3 mA ili uop¢e ne tece, znaci da je doSlo do termickog
preoptereéenja ili da je doslo do prekida zice u senzorskom krugu. Relej aktivira izlaz prorada
za8tite. Reset greSke obavlja se ili iskljuenjem napajanja releja ili aktiviranjem ulaza reset
greske.

- Ako struja u ulaznom krug naraste iznad 22 mA ili dode do kratkog spoja, znaci da je doslo do
prodora vode u odjeljak kabela. Relej aktivira izlaz prodor vode, ali s viemenskim kanjenjem 10 s.
Po otklanjanju uzroka prorade zastite (vrijednost ulazne struje ponovo u granicama 3-22 mA), reset
greSke se obavlja interno unutar releja.

Upravljanje pretvaratem napona i frekvencije se vrSi preko njegovih digitalnih i analognih ulaza i izlaza.
Takoder, pretvara¢i su i preko komunikacije s jednim od standardnih komunikacijskih protokola
povezani s PLC-om.

Postoje odredeni (nuzni) uvjeti vezani uz stanje opreme koje treba ispuniti da bi se pokrenuo pretvarac
frekvencije, odnosno motor crpke. Ti uvjeti su:

- napajanje pretvaraca ispravno (uklju¢en prekidag) i pretvarac nije u gresci,

- zaé8titni relej motora pod naponom i nema termi¢kog preopterecenja, a ni prodora vode u
odjeljak kabela,

- napon i redoslijed napona na sabirnicama crpne stanice ispravan i

- plovna sklopka minimuma za zastitu crpke od rada na suho nije aktivirana.

Po ispunjenju tih uvjeta, motorni pogon je spreman za pokretanje. Kako smo ranije naveli, crpkama se
moze upravljati ruéno (lokalno) preko panela pretvaraca frekvencije i automatski (daljinski) preko PLC-
a, odnosno i iz centra daljinskog nadzora i upravljanja.

Pogonom ru¢no upravlja posluzitelj postrojenja. On postavlja izborne preklopke u polozaj ruéno,
ukljuéuje i iskljucuje pogon te regulira frekvenciju motora pomoc¢u LCP-a montiranog na vratima.

U automatskom radu, preklopka je u polozaju automatski, a na frekventnom pretvaracu je aktivirano
automatsko upravljanje. Crpkama automatski upravlja PLC preko upravljackog programa. Na osnovu
razine crpnog zdenca; PLC ukljucuje i iskljuCuje crpke.
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B.1.7. Polaganje kabela

Svi kabeli izlaze iz zasunske komore i okna mjeraca protoka te se izvan objekta polazu u kabelsku
kanalizaciju od PEHD cijevi. Izmedu crpnog zdenca i zasunske komore te izmedu zasunske komore i
razdjelnika potrebno je predvidjeti otvore za prolaz kabela. Crpni bazen ima tri otvora DN 75 za ulaz
kabela, a zasunska komora osim tih otvora ima i dva otvora DN 110 za ulaz kabela iz razdjelnika.
Unutar cijevi treba ugraditi brtvene elemente za brivljenje kabela. Okno mjeraca protoka ima jedan
otvor DN 75 za ulaz kabela.

Svi vanjski potrosaci vezani za tehnoloSki dio, izuzev potroSa¢a u oknu mjeraca protoka, nalaze se u
crpnom bazenu. Kabeli za napajanje potroSa¢a crpne stanice polagat ¢e se na kabelske police i
proviadit ¢e se kroz PEHD cijevi. Kabeli moraju na oba kraja biti oznaeni oznakom prema shemi i
popisu kabela, a svaka zila oznakom stezaljke na koju se spaja. Cijelom duzinom trase energetski
kabeli se moraju voditi odvojeno od signalnih kabela. U samoj niSi polagat ¢e se kabeli potrebni za
sustav ventilacije, za napajanje preko diesel agregata i za signalizaciju otvorenosti vrata niSe.

Elektromotori crpki, plovne sklopke i ultrazvu¢ni mjeraC razine opremljeni su tvornicki spojenim
kabelima duzina 20 metara. Sonda i transmiter za mjerenje vodljivosti opremljeni su originalnim
spojnicama i kabelom duzine 20 metara.

B.1.8. Instalacija uzemljenja i izjednacenje potencijala metalnih masa

Crpna stanica je podzemna gradevina i kao takva spada u jednostavne gradevine. Za navedenu
gradevinu potrebno je ugraditi temeljni uzemljiva¢ i postaviti 10 m trakastog uzemljivaa u trasi
cjevovoda te izvrsiti izjednacivanje potencijala metalnih masa.

Temeljni uzemljivag ¢e se izvesti od nehrdajuée €eliCne trake 30x3,5 mm. Armatura crpne stanice ée se
spojiti s temeljnim uzemljivacem. Minimalno svako 2 m izvest ¢e se zavarivanje trake na armaturu.

S temeljnog uzemljivaca potrebno je ostaviti izvode za izjednacivanje potencijala metalnih masa (IPMM)
u crpnoj stanici. Od vanjskih izvoda potrebno je predvidjeti izvod za razdjelnik crpne stanice i za dodatni
trakasti uzemljivaC od nehrdaju¢e celicne trake 30x3,5 mm. Trakasti uzemljiva¢ se postavlja radi
postizanja otpora uzemljenja do 10 Q i polaze se na dubini od 0,8 m u zemliji.

Izjednacivanje potencijala metalnih masa (cjevovodi, kucista, zastitni rukohvati, stup odzrake, poklopci,
penjalice i sl.) izvesti ée se povezivanjem istih na sabirnicu IPMM-a PF vodi¢ima presjeka 6 i 16 mm?®.
Sabirnica IPMM-a ima mogucnost odvajanja metalnih masa od sustava uzemljivaca radi mogucnosti
mjerenja otpora uzemljivaéa.

Sve prirubnic¢ke spojeve cijevi obavezno premostiti vodi€em P-Y 6 mmz? uz upotrebu pocin€anih ili inox
vijaka i spojnica tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj.

B.1.9. Neovlasteni pristup

Za potrebe tehnicke zastite (neovlasteni pristup) na vratima niSe za smjestaj razdjelnika, postavit ¢e se
krajnji prekida¢ za signalizaciju otvorenosti vrata niSe. U slucaju kada su vrata otvorena, signal "vrata
nise otvorena" prosljeduje se u PLC i dalje (u centar, SMS dojava) po potrebi.

B.1.10. Glavni prekidaé

Unutar glavne niskonaponske plo¢e crpne stanice +RO1, na dovodu, ugraden je niskonaponski
prekida¢ sa zastitnom jedinicom, pomoénim kontaktima i elektromotornim pogonom. Prekidacem je
moguce upravljati ruéno, preko tipkala na vratima i automatski preko procesne stanice.
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B.1.11. Procesna stanica

Crpnom stanicom, automatski se upravlja pomocu procesne stanice (PLC-a) koji se ugraduje u
razdjelnik +RO4. Centralni procesor PLC-a s integriranim ulazima/izlazima (14xdigitalni ulazi,
2xanalogni ulazi i 10xdigitalni izlazi), te preko ulazno/izlaznih modula nadzire rad postrojenja i
automatski upravlja procesom po unaprijed zadanom algoritmu. PLC crpne stanice sadrzi
komunikacijski procesor za ostvarenje komunikacije PLC-a prema GPRS/GSM modemu. Na CPU su
priklju€eni sljedeci dodatni ulazno/izlazni moduli:

- 1 x analogni ulazni modul sa 8 ulaza Alx8,
- 2 x digitalni ulazni modul sa 16 ulaza DIx16.
- 1 x analogni izlazni modul sa 4 izlaza AOx4.

Sucelje ¢ovjek — stroj izvedeno je pomocu operatorskog panela OP-a.

B.1.11.1. Algoritam procesne stanice
U skladu s tehnoloSkim opisom predviden je automatski rad s crpkama unutar crpne stanice.

Nacin upravljanja crpkama ovisi o trenutnom polozaju izbornih preklopki (opisano u prethodnim
odjeljicima). Izborne preklopke su tropolozajne s nultim polozajem. Polozaj 1 oznacava odabir ru¢nog
upravljanja, a polozaj 2 odabir automatskog upravljanja. Kada je izborna preklopka u polozaju O,
pogonom nije moguée upravljati. Ruéno upravljanje elementom izvodi se direktno s vrata razdjelnika i to
putem LCP-a pretvaraca frekvencije. Elektromotorni pogon ¢e se ukljuciti ako su zadovoljeni nuzni
uvjeti. Automatski se elementima moZe upravljati preko PLC-a i programa upisanog u memoriju
centralnog procesora.

Prema algoritmu, crpna stanica radi s jednom crpkom, dok je druga crpka u pri€uvi (1+1). Iznimno,
jedino u slu€aju pojave alarma "maksimalni nivo" istovremeno rade obje crpke.

Crpka se automatski ukljucuje kada razina u crpnom bazenu dostigne zadanu vrijednost. Isto tako se
isklju€uje kada razina padne ispod zadane vrijednosti.

Sada ¢emo razmotriti automatski rad crpnih agregata: na operatorskom panelu, koji je smjesten na
unutarnjim vratima razdjelnika, vrSe se pode$avanja uvjeta za start i stop crpki kao i kontrola trenutnih
parametara. Vrijeme rada pojedine crpke se memorira bez obzira u kojem je rezimu rada. PLC "smatra”
da je pogon crpke spreman za rad ako:

- je upravljacka grebenasta preklopka u polozaju "automatsko upravljanje",

nije aktivirana nijedna gre$ka motora (termicko preopterecenje, prodor vode),

pretvara¢ frekvencije nije u gresci,

je napajanje pretvaraca frekvencije ispravno (motorski prekida¢ ukljuéen),

je redoslijed i veli€ina faznog napona ispravan i napon na sabirnicama prisutan i

plovna sklopka minimuma ("zastita od rada na suho") nije aktivirana.

Automatski upravljanom crpkom pri svakom isklju€enju aktivira se tajmer odgode ponovnog uklju€enja.
Svakom motornom pogonu se definira dozvoljeni broj pokretanja na sat. Ovim se tajmerom upravo
ogranicava broj pokretanja kako ne bi do$lo do pregrijavanja motora. Ako je tajmer odgode ponovnog
ukljuenja aktivan, PLC "smatra" da pogon nije spreman za uklju¢enje. Ova blokada je aktivha samo
kada se automatski iskljucuje motor. Ako barem jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, crpka se
ne moze automatski ukljuciti. Kada su svi uvjeti ispunjeni, PLC prati signale iz procesa:

- minimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke minimuma),

- razina iskljuenja crpke (preko ultrazvuénog mjeraca razine),

- razina ukljuéenja crpke (preko ultrazvuénog mjerac¢a razine),

- maksimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke maksimuma),
- trenutni protok u tlaénom cjevovodu (preko mjeraca protoka).

Za uklju€enje motora crpke treba razina u crpnom bazenu biti iznad razine uklju€enja crpke ili treba biti
aktivan signal plovne sklopke maksimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC ¢e preko
digitalnog izlaza poslati komandu pretvaracu frekvencije za ukljuenje crpke. Crpka ¢e se pokrenuti i po




INTEGRALNI SUSTA\{ ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: B.1
EL'«AP ZADAR | PETRCANE - CS UPOV BORIK g- &1
PROJEKT Mjesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 10/14
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2

unaprijed odredenoj rampi dovesti do nazivnog broja okretaja. Ako su (greSkom plovnih sklopki)
istovremeno prisutni signali razine uklju€enja i razine isklju€enja ili minimalne i maksimalne razine ili bilo
koje druge nedozvoljene kombinacije, signal koji iskljuCuje pogon ima visi prioritet. To znaci da PLC
nece ukljuciti crpku odnosno da ce iskljuciti onu koja radi.

Kada su ispunjeni uvjeti za rad, postavlja se pitanje koju ¢e od mogucée dvije crpke ukljuciti.
Pretpostavimo da su obje crpke spremne za ukljucenje. U tom slu€aju PLC ¢e odabrati crpku s manjim
brojem sati rada. Ako je jednoj crpki aktiviran tajmer za odgodu ponovnog uklju¢enja, PLC ¢e ukljuciti
drugu bez obzira na broj sati rada (smatra da pogon prve nije spreman za rad). Ako jedna crpka vec
radi (ukljuc¢ena je ruéno), PLC nece ukljuciti automatski vodenu crpku, jer je ispunjen zahtjev jedna
radna, jedna rezervna crpka. Ako se iz bilo kojeg razloga promijeni status crpke koja radi (prorada
zastite Sto za posljedicu ima prijelaz u stanje greske), PLC uklju€uje drugu crpku.

Za isklju€enje pretvaraca frekvencije a time i motora crpki, treba razina u crpnom zdencu biti ispod
razine iskljuenja crpki ili treba biti aktivan signal minimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan
uvjet, PLC ¢e preko digitalnog izlaza poslati komandu pretvaracu frekvencije za iskljuenje iz rada.
Naravno, to se odnosi samo na automatski vodene crpke. Crpka ¢e se s nazivnog broja okretaja, po
unaprijed odredenoj rampi dovesti u stanje mirovanja.

Po prelasku motornog pogona u status "greSke" (bilo hardware-ske bilo software-ske), potrebno je
obaviti proceduru njenog resetiranja. To znaci da posluzitelj postrojenja mora pregledati motorni pogon i
otkloniti uzrok greske.

B.1.11.2. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja

Osnovni nacin rada crpne stanice je automatski bez posluzitelja. Unutar razdjelnika crpne stanice +RO1
ugradit ¢e se programabilni logi¢ki kontroler (PLC) za upravljanje i komunikacijski GSM/GPRS modem,
koji ima moguc¢nost GPRS komunikacije prema centru i SMS alarmiranja. Uz PLC je predvidena
ugradnja operatorskog panela/tekst displeja.

Rad s opremom, predviden je u tri razine upravljanja i to:
- lokalni ruéni rad sa razdjelnika crpne stanice,
- lokalni automatski rad pomocu procesne stanice,
- daljinski iz centra, kasnije kada se oformi centar daljinskog nadzora i upravljanja.

Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, pustanja u pogon i
remonta, a obuhvaca upravljanje pojedinim funkcijskim tehnoloskim grupama, kao mjerno regulacijske
opreme, davaca razine, protoka, opreme elektrickih zaStita i mjerenja te uredaja za pokretanje i
zaustavljanje. Svi mjeraci imaju strujne izlaze od 4 - 20 mA za prikaz na pokaznom instrumentu i priklju¢ak
na procesnu stanicu.

Lokalno automatsko upravljanje znaci upravljanje pomoc¢u procesne stanice pojedinom opremom.
Programske funkcije ¢e se realizirati na bazi algoritma prema parametrima upravljanja i automatizacije.
Narocitu paznju u automatskom radu treba posvetiti primarnim blokadama (koje su zajednicke za ruéni i
automatski rad) i zastitama kao Sto je npr. rad na suho. Za ove za$tite koriste se podaci o razini
otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno
performansama primijenjene opreme.

Daljinsko upravljanje predstavljat ¢e upravljanje elektroopremom crpne stanice s operatorske stanice
(SCADA racunala) iz Centra. Programska podrSka operatorske stanice bazirana je na efikasnom
operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom, te SCADA paketom
isto takvih odlika.

PLC konfiguracija mora zadovoljiti sliedece funkcije:

- prikuplia (preko ulaznih modula) podatke o stanju procesa (tehnoloSke informacije i
informacije o stanju elektroopreme),

- putem softverske rutine upravlja radom crpki i ostale tehnoloSke opreme u automatskom
rezimu rada,

- priprema podatke za slanje u centar daljinskog nadzora i upravljanja te podatke za
upravljanje radom opreme u daljinskom radu.

Zadaci GSM/GPRS modema su:
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- slanje alarmnih SMS poruka,

- mogucnost razmjene (slanje / primanje) podataka putem GPRS podatkovne komunikacije s
centrom.

PLC upravlja SMS alarmnim porukama te po uspje$no poslanom SMS-u briSe se sadrzaj izlazne
memorije. Poruke se mogu slati na jedan ili viSe mobilnih uredaja, a sadrze informacije o trenutnom
stanju sustava ili odgovarajuce alarmne poruke.

Kada PLC crpne stanice detektira neregularno stanje motora (alarm, greSka) generira se SMS poruka s
odgovaraju¢im tekstom i Salje se na unaprijed definiran broj.

S obzirom da se radi o veéem broju podataka, potrebno je sistematizirati elemente poruke, jer je
ograni¢enje SMS poruke 160 znakova.

Takoder odabrana oprema (modem, operatorski panel, switch) omogucava posluzitelju pristup
operatorskom panelu crpne stanice putem sigurne VPN mreZze s bilo kojeg radnog mjesta spojenog na
javnu internetsku mrezu.

B.1.11.3. GPRS komunikacija CS UPOV Borik — centar na UPOV-u

Zbog dislociranosti pozicije same crpne stanice u odnosu na Centar daljinskog nadzora i upravljanja na
UPOV-u Centar te neizgradenosti TK kabelske infrastrukture na poziciji crpne stanice, GSM/GPRS je
osnovni komunikacijski spojni put.

U stvarnosti to je Internet IP podatkovna usluga GSM tehnologije i usko je vezana uz GSM usluge. U
pravilu je ova usluga dostupna u svim podrucjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa
podataka putem GPRS tehnologije daleko je veéa od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer). Jedna
od vrlo bitnih razlika GPRS-a u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GRPS tehnologija
koristi stalnu internetsku vezu koja jamci kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troSkovi prijenosa
podataka obradunavaju prema prenesenoj koli¢ini podataka.

Upravo zbog izlozene problematike za osnovni nacin komunikacije izabrana je GSM/GPRS
komunikacija. Investitor je duzan isporuciti GSM SIM karticu za omogucéavanje GPRS komunikacije. Pri
izboru davatelja mobilnih usluga vazno je voditi raCuna o sljede¢im stavkama:

- o kvaliteti signala (jaCini signala) na poziciji crpne stanice,

- o financijskoj isplativosti podatkovnih tarifa dostupnih na trzidtu, uz $to manju administrativnu
i ugovornu obvezu.

Pri detekciji neregularnog stanja ili stanja s opreme koje je definirano kao podatak vece vaznosti (koje
je nuzno proslijediti prema centru) algoritmom PLC-a generira se podatak koji se putem GSM/GPRS
podatkovne mreze prosljeduje prema centru na UPOV-u. Podatak putem GSM/GPRS komunikacijske
mreze prelazi primjenom VPN (Virtual Private Network) unutar interneta prema fiksnoj IP adresi
raCunala SCADA sustava u Centru na uredaju, te putem ethernet (spoj na internet) dolazi na SCADA
racunalo i prikazuje se na nekom od ekrana vizualizacije. Moguc¢e je uociti VPN vezu izmedu crpne
stanice i Centra na UPOV-u koja osigurava neometan i zasticéen promet podataka u komunikaciji.

Isto tako u daljinskom radu prilikom davanja naredbe (preko SCADA sustava), od strane operatera u
Centru, naredba u obliku podatka preko industrijske ethernet kartice SCADA racunala odlazi preko VPN
kanala (tunela) prema GSM/GPRS modemu koji zaprima naredbu, prevodi podatak PLC-u koji potom
preko algoritma upravlja odredenim dijelom elektro opreme.

B.1.12. Diesel agregat

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom energijom.
Za potrebe napajanja crpne stanice u slu€aju nestanka mreznog napajanja, predviden je prijenosni
diesel elektricni agregat, smjeSten u zvucno izoliranom kuciStu (kontejneru) sa zvucno izoliranim
metalnim pokrovom za nivo buke od 78 dB/1 m. Agregat je smjeSten na mobilnom podvozju (prikolica
za prijevoz) kako bi se omogucio dovoz i odvoz agregata. Uzimajuci u obzir ugradenu opremu, koristeci
software tvrtke Cummins, proveden je proracun za odabir agregata. ProraCunom je dobiven agregat
snage 200 kVA, a odabran je diesel agregat za vanjsku montazu slijedecih karakteristika:
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Prema veliini ugradene opreme, odabran je diesel agregat za vanjsku montazu slijedecih
karakteristika:

- stand-by / primarna snaga: 220/200 kVA - 176/160 kW
- brzina 1500 o/min

- faktor snage 0,8

- nominalni napon 3x400/231 V

- nominalna frekvencija 50 Hz

- smanjeni nivo buke 78 dB(A)/1 m

Postolje je noseci dio €elicne konstrukcije na koje su pri¢vr§éeni svi nosacdi elektroagregatskih jedinica,
pokrov, kotaci s osovinama kao i vuéna ruda. Pokrov je izraden od &eli€nih limova s vratima na bo¢nim
stranama (radi lakSeg odrzavanja i servisiranja motora i baterije) te vratima s prozorom na straznjoj
strani za pristup komandnom ormaru i generatoru. Zrak za hladenje i izgaranje ulazi na bo&nim
stranama kroz fiksne Zaluzine i prigusSivace buke. Topli zrak s ispuSnim plinovima izlazi iznad krova
pokrova. Ispusni plinovi odvode se kroz ispudne cijevi u ispusne lonce zbog smanjenja nivoa buke.
Ispusne cijevi su opremljene gravitacijskim klapnama radi zastite od ulaska vode kod startanja
postrojenja na otvorenome.

Spremnik goriva je dvostjenski i sastavni je dio ¢eli€nog postolja, nazivnog volumena od cca 340 litara.
Opremljen je: grlom za uljev goriva, ¢epom s oduskom, priklju€ékom za dovod goriva motoru, prikljuc¢kom
za povrat goriva od motora, ventilom s ¢epom za ispust goriva, elektronickim davacem razine goriva te
prekidac¢ima za signalizaciju propustanja goriva, minimalnog nivoa goriva i nedostatka goriva. Uz
postrojenje dostavit ¢e se rucna pumpa za gorivo. Sastavni dio &eli€nog postolja je i kada za
prikupljanje iscurenih tekucina.

Motor je diesel, sa Sest cilindara, opremljen je suhim filterom zraka, hladnjakom zraka, filterima ulja,
hladnjakom ulja, ispustom ulja pomoc¢u ruéne crpke, dobavhom crpkom goriva, filterom goriva i
primarnim filterom separatora vode u gorivu, sistemom predgrijavanja motora, visokotlaénom crpkom
goriva, turbopuhalom i alternatorom. Hladen je vodom. Pokretanje je elektro pokretacem.

Tijekom rada automatski se signalizira: minimalni nivo goriva u spremniku, nedostatak goriva u
spremniku, nedovoljan pritisak ulja, visoka temperatura te nizak nivo rashladne tekucine.

Ugradeni generator je trofazni, sinkroni, samouzbudni, bezkontaktni s unutradnjim izrazenim polovima i
uzbudnikom na rotoru. Pomocu elektronskog regulatora napona ostvaruje se regulacija napona od +
1,5 %. Hladenje generatora osigurano je vlastitim ventilatorom a prijenos snage je preko lamelne
spojke.

Komandni ormar je ugraden na samom postrojenju i opremljen je mikroprocesorskim uredajem za
upravljanje, nadzor, mjerenje, zastitu i signalizaciju stanja, koji na prednjoj plo¢i ima: displej za
ocCitavanje veli€ina, preklopku za izbora vrste rada, svjetlece diode za signalizaciju stanja i tipkala za
upravljanje.

Prikljuéno vozilo sastoji se od: rude, osovine s kotaCima, blatobranima, bo¢nom =zastitom protiv
podlijetanja, potporne noge i nosaca elektricne instalacije. Rudo je izradeno od pojacanih U profila s
mogucno$cu zakretanja oko osovine tijekom izbora odgovaraju¢eg polozaja, te osiguranjem odredenog
polozaja centralnim zatikom u vodilici. Potporne noge omogucavaju lakSe spajanje priklju¢nog vozila s
vuénim i dodatno oslanjanje i osiguravanje prilikom parkiranja. Na zadnjoj strani prikljuénog vozila
montiran je nosac elektricne signalizacije sa svim elementima potrebnim za osvjetljavanje i
oznaavanje vozila. Kontinuirano radno koc€enje prikljuénog vozila ostvareno je pomoéu dvovodne
pneumatske instalacije. Parkirno kocenje mora omoguciti zadrzavanje vozila u mirovanju na
uzbrdicama i nizbrdicama &ak i kad vozac nije prisutan.

B.1.13. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
B.1.13.1. Uvod

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka
svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi
koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima.
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Odrzavanije elektriéne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodac¢a o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,

- izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektriéne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektriéne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriénu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno koji
imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektri¢ne instalacije za
koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva elektri¢ne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektriCne instalacije odgovarajuce se primjenjuju odredbe
Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvodenje
elektri¢ne instalacije.

B.1.13.2. Program odrzavanja

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se sukladno zahtjevima
iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugacdiji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,
- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektriCne instalacije odreduje se projektom gradevine, a uklju€uje
najmanje:

- pregled u koji je uklju€eno utvrdivanije jesu li svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektriCha instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine $to ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama
na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektriCne instalacije ne ukazuje
na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju
se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektri€ne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektri€ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektricne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehni¢ka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece
elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne
instalacije. Zamjena sastavnica postojece elektri¢ne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o
odrzavanju elektricne instalacije duzan je trajno €uvati vlasnik gradevine. O provedenom redovitom
pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora
sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
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Prilikom odrzavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom propisu za
niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se
norma: HRN HD 60364-6: 2007 i 2016 Niskonaponske elektricne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje
(IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007 i IEC 60364-6: 2016; HD 60364-6: 2016).

Najmanje dva puta godiSnje treba izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvrSiti popravak
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrsiti i preventivni servisni pregled postrojenja
i poduzeti mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporuene opreme
definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narodito usmijeriti prema
strujnim putovima i izolacijskom kucistu. UoCene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti
prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje se dva puta godisSnje.

Periodicko odrzavanje

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvodaca. IstroSeni
dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istroSene opreme (kontaktni spojevi, nosaci
kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova jer se pokazalo da se povecanje

uCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na
sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vr§i se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci
proizvodac¢a zamjenjuju, a u kranjem slu€aju istroSenosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim
aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u centar paznje
postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da
prednjace u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je poznat kao RCM — Reliability
Centered Maintenance.

B.1.13.3. Zakljuéak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrzavanjem opreme, moze se za vijek trajanja
uporabe NN opreme i kabela uzeti najmanje 25 godina. Tijekom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima
moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju odrzavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke je tehnologije s
predvidenim vijekom trajanja od najmanje 10 godina.

B.1.14. Pokusni rad

Za ovakav tip gradevine ne postoji potreba za pokusnim radom, pa projektnom dokumentacijom nije ni
predviden pokusni rad.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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B.2.1. Odredivanje vrine snhage crpne stanice

Oznaka potrosaca Instalirana
snaga [kW]
Crpka 1 70
Crpka 2 70
Pomoc¢ni krugovi za crpku 1 0,22
Pomoc¢ni krugovi za crpku 2 0,22
Rasvjeta razdjelnika +RO1 0,011
Rasvjeta razdjelnika +R0O2 0,011
Grijanje razdjelnika +RO2 0,055
Ventilacija razdjelnika +RO2 0,15
Rasvjeta razdjelnika +RO3 0,011
Grijanje razdjelnika +RO3 0,055
Ventilacija razdjelnika +RO3 0,15
Rasvjeta razdjelnika +RO4 0,011
Grijanje razdjelnika +RO4 0,055
Servisna uti¢nica 1
Ventilacija betonske nise 0,15
Mijerac protoka 0,2
Razvod 24 VDC 0,25
Mjerenje klorida 0,1
Ostalo 0,5
UKUPNO P : 144
Ukupna vréna snaga iznosi: P,= 143 kW.

Sva oprema crpne stanice napaja se iz razvodnih ormara +RO1...4 smjeStenih uz crpnu stanicu.
Maksimalna struja pri normalnom optereéenju proraunava se prema sljedec¢im podacima:

—vr§na snaga P,= 143 kW,
— faktor snage u radnoj tocki cosoe= 0,98 (preko frekventnog pretvaraca),
— stupanj iskoristenja n= 0,925.
P, - 103 143-103
Imax = 227,7 A

" V3-U-cosp-n 3-400-0,98-0,925

Odabire se napojni kabel 2 x NYY-J 4x95 mm2 koji se moze opteretiti strujom do 303,8 A.
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B.2.2. Proraéun parametara niskonaponske mreze

Proracun je napravljen pomoc¢u programa Ecodial tvrtke Schneider Electric, a rezultati su prikazani na

slijede¢im stranicama
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Slika B.2.2.1: Jednopolna shema energetskog kruga crpne stanice UPOV Borik

Project CS UPOV Borik

Network  Earthing arrangement: TN-S
Voltage: 400 V
Max. permissible CSA: 240.0 mm,
CSA N/ CSA Ph: 1/2
CSA tolerance: 0.0 %
Target power factor: 0.95
System frequency: 50 Hz
Circuit : Dovod ( W1-C1-Q1) - Calculated
Upstream :
Downstream : RO
Voltage : 400 V
LV Source : Wi
Source: Private substation Service connection current: 280 A

Max. short-circuit current:
Earthing arrangement:

Cable :
Length:
Installation method:

Cable type:

Insulation:

Arrangement of conductors:
Ambient temperature:

10.0 KA
TN-S

Min. short-circuit current: 9.0 kA

C1

15.0m

"D-without added mechanical protection; circuits 0.5m apart"
Multi-core cables direct in the ground

Multi-core Number of layers: 1
PVC Nb additional touching circuits: 1
Trefoll

20 °C THDI level: 0%

Ik an=8.43 ko
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Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 357.4 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 303.8 A

Sizing constraint: overloads

Correction : Temperature :1.00 (52-D2)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.85 (52-E2)
x User :1.00
/ Protection ) :1.00 (§433.1)

0.85

CSA (mm?) theoretical | used reference | metal

Per phase 2x81.9 [2x95.0 Copper

Neutral 2x81.9 [2x50.0 Copper

PE 2x47.5 [2x50.0 Copper

Voltage drop upstream | circuit downstrea

m
0U (%) 0.00 0.2147 0.21
Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax [Ik2min [lkimin || fault
upstr.

(kA) 9.4325 |[8.1687 |8.5589 |7.3265 |7.5638 |8.5686

R (m[) 21.8302 [43.6605 |24.7145 |44.2450 | 25.5621 |22.1225

X (m0) 15.8767 |31.7534 | 16.5575 [31.7534 | 16.5575 | 15.2767

Z (m0D) 26.9931 [53.9863 |29.7482 | 54.4601 | 30.4561 | 26.8846

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Circuit breaker: Q1

Name: NSX400F-36.0 kA Frame rating (In): 400 A
Trip unit rating: 400.00 A Trip unit: Micrologic 2.3
Number of poles: 3P3d

Discrimination limit:
BC reinforced by cascading:
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -

Settings:
Overload: Ir =0.70x 1.00 In =280.00 A
Magnetic: Im(lsd) = 10.0 x Ir = 2800.00 A
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Circuit : RO ( B2) - Calculated

Upstream : Dovod

Downstream : Crpka 1

Voltage : 400 V

Busbars: B2

Designation: STANDARD Dimensions: 0.0 m-1//5.0 mmx32 mm

Type : Standard flat Metal: Copper

Ambient temperature: 30 °C | available: 400 A

Short-circuit temperature: 85 °C Isc max: 9.43 kA

Ks: 1.00 Peak Isc (kA) : 16.04 kKA

Voltage drop: 0.0000 %
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Circuit : Crpka 1 ( Q6-C6-V6-M6) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q6
Name: NS250H-70.0 kA Frame rating (In): 220 A
Trip unit rating: 220.00 A Trip unit: MA
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
B. C. reinforced by cascading: -
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =-
Magnetic: Im(Isd) = 14.0 x In = 3080.00 A
Contactor: LC1F185 Coordination:  Type 2
Thermal relay:
Soft starter :
Cable : C6
Length: 15.0m
Installation method: E-circuits touching
Multi-core cables on perforated horizontal tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: XLPE Nb additional touching circuits: 0
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: -
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 198.2 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 198.2 A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :1.00 (52-E4)
x User .00
/ Protection) 00 (§433.1)
1.00
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x40.8 1 x50.0 Copper
Neutral - - - -
PE 1x21.6 1x50.0 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
0OU (%) 0.21 0.5357 0.75

Thermal stress check:
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Energy received by the phase conductor : 516037 A2s
Permitted thermal stress : 51122500 A2s

Calculation results:

Isc Ik3max |lk2max |lkimax [Ik2min [lkimin |l fault
upstr.
(kA) 9.4325 |(7.8897 |[6.8326 5.8931 5.6634
R (m0) [21.8302 |27.3832 | 54.7665 58.4607 36.3382
X (m) |[15.8767 [17.0767 | 34.1534 34.1534 18.2767
Z (m[]) |26.9931 [32.2716 |64.5432 67.7060 40.6756

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Variable speed drive :

Reference : ATV61HD75N4 Absorbed power : 118.89 kW
Nominal power : 75.00 kW Is max permanent : 160.00 A
Torque : Standard Is max 60s : 192.00 A
Input current : 171.60 A
Load l: 131.99 A Polarity of circuit: 3P

P: 79.56 kW Earthing arrangement:  TN-S

Power factor 0.87 Phase distribution: -

Ku: 1.0

Number of identical circuits: 1
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Circuit : Crpka 2 ( Q7-C7-V7-M7) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q7
Name: NS250H-70.0 kA Frame rating (In): 220 A
Trip unit rating: 220.00 A Trip unit: MA
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
B. C. reinforced by cascading: -
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =-
Magnetic: Im(Isd) = 14.0 x In = 3080.00 A
Contactor: LC1F185 Coordination:  Type 2
Thermal relay:
Soft starter :
Cable : Cc7
Length: 15.0m
Installation method: E-circuits touching
Multi-core cables on perforated horizontal tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: XLPE Nb additional touching circuits: 0
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: -
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 198.2 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 198.2 A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :1.00 (52-E4)
x User .00
/ Protection) 00 (§433.1)
1.00
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x40.8 1 x50.0 Copper
Neutral - - - -
PE 1x21.6 1x50.0 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
0OU (%) 0.21 0.5357 0.75

Thermal stress check:
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Energy received by the phase conductor : 516037 A2s
Permitted thermal stress : 51122500 A2s

Calculation results:

Isc Ik3max |lk2max |lkimax [Ik2min [lkimin |l fault
upstr.
(kA) 9.4325 |(7.8897 |[6.8326 5.8931 5.6634
R (m0) [21.8302 |27.3832 | 54.7665 58.4607 36.3382
X (m) |[15.8767 [17.0767 | 34.1534 34.1534 18.2767
Z (m[]) |26.9931 [32.2716 |64.5432 67.7060 40.6756

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Variable speed drive :

Reference : ATV61HD75N4 Absorbed power : 118.89 kW
Nominal power : 75.00 kW Is max permanent : 160.00 A
Torque : Standard Is max 60s : 192.00 A
Input current : 171.60 A
Load l: 131.99 A Polarity of circuit: 3P

P: 79.56 kW Earthing arrangement:  TN-S

Power factor 0.87 Phase distribution: -

Ku: 1.0

Number of identical circuits: 1
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Circuit : Ostalo ( Q3-C3-L3) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q3
Name: iDPN.N-10.0 kA Frame rating (In): 40 A
Trip unit rating: 6.00 A Trip unit: C
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
BC reinforced by cascading: No
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =6.0A
Magnetic: Im(lsd) = -
Cable : C3
Length: 20m
Installation method: C
Multi-core cables on unperforated tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: PVC Nb additional touching circuits: 2
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: 0 %
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 174 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.79 (52-E1)
x User .00
/ Protection ) 00 (§433.1)
0.79
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x0.4 1x1.5 Copper
Neutral 1x0.4 1x1.5 Copper
PE 1x1.5 1x1.5 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
0U (%) 0.21 0.0371 0.25

Thermal stress check:

Energy received by the phase conductor : 10800 A2s

Permitted thermal stress : 29756 A2s
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Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax [Ik2min [lk1imin |l fault
upstr.

(kA) 9.4325 |[5.1753 [4.4820 |3.3513 |[3.6831 [2.6645 |2.7771

R (mO) [21.8302 |46.5102 |93.0205 |74.0745 | 103.477 | 84.7941 |81.3545
0
X (mO) |[15.8767 [16.0367 |32.0734 | 16.8775 [32.0734 | 16.8775 | 16.1967
Z (m0O) |[26.9931 [49.1973 |98.3947 | 75.9729 | 108.333 | 86.4574 |82.9511
7

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Load I: 3.04 A Polarity of circuit: 3P+N
P: 2.00 kW Earthing arrangement:  TN-S
Power factor 0.95 Phase distribution: -
Ku: 1.0
Number of identical circuits: 1

B.2.3. Proracun otpora uzemljivaca

Crpna stanica u potpunosti je podzemni objekt. 1z tih razloga spada u skupinu jednostavnih objekata za
koje nije potrebno vrsiti kompletan proraéun zastite od djelovanja munje. U ovom odjeliku ¢e se izvrSiti
proracun otpora rasprostiranja uzemljivaca koji svojim iznosom mora biti ispod 10 Q.

Za vrstu materijal uzemljivaca izabire se nehrdajuci Celik (inox), ¢ime je zajam€ena otpornost na
koroziju i postojanost uzemljivaca za projektirani zivotni vijek gradevine.

Uzemljiva€ ¢e se izvesti u kombinaciji temeljnog uzemljivaca i dodatnog trakastog uzemljivaca.

Ukupni otpor bilo kojeg uzemljivaca moze se izracunati pomocu izraza:

n 1 -1
Rruz = . <R_l.)
i=1
Pri €¢emu je:
R — ukupni otpor uzemljivaéa [ Q]
R; — pojedinacni otpor dijela uzemljiva¢a od kojih je sacinjen uzemljiva€ objekta [ Q ]

Sustav uzemljenja crpne stanice sastoji se od temeljnog uzemljivaca (trake od nehrdaju¢eg celika
presjeka 30x3,5 mm) koji se polaze u temelj objekta na maksimalnoj udaljenosti 10 cm od zemlje i
dodatnog trakastog uzemljivaca koji se polaze u zemlju pokraj crpne stanice (traka od nehrdajuceg
Celika presjeka 30x3,5 mm). Oba uzemljiva¢a se medusobno spajaju.

Sustav uzemljenja, metalni dijelovi i cjevovodi, kao i sve metalne mase u objektu povezane su na
sabirnicu za izjednaCenje potencijala metalnih masa. Izjednacenje potencijala metalnih masa (u
nastavku teksta IPMM) izvedene od nehrdajuée trake 30x3,5 mm polozene unutar crpne stanice sa
slobodnim izvodima za povezivanje na metalne mase. Vazno je napomenuti da svi krajevi prema
sabirnici moraju imati mogucnost odvajanja od sabirnice radi provjere otpora uzemljenja.

a) Temeljni uzemljivac¢

Crpni bazen
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specifi¢ni otpor tla: p =200 QOm (pjeskoviti teren s dosta viage)

temeljni uzemljiva¢ crpnog bazena:

duza stranica temeljne plo€e  a;=5,05m
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kraéa stranica temeljne ploce b;=3,8m

visina ploce temeljne ploce h;=0,3m

Volumen temeljne plo€e crpnog bazena raunamo prema sljede¢em izrazu:
Vi=a,-b; hy

Gdje je:

V; - volumen temeljne plo€e crpnog bazena | m?® ]

Volumen temeljne plo€e crpnog bazena raunamo prema sljede¢em izrazu:
Vi=a,"b;"hy

V, =505-38:0,3=576 m3

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

dy =1,57-3v;
d; =1,57-3/576 =281 m

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

R
gdje je:
R; - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
o - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
Ry = L =22,64 Q
"7 3,144 2,81 ’

Zasunska komora

Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specificni otpor tla: p =200 Qm (pjeskoviti teren s dosta vlage)
temeljni uzemljiva¢ zasunske komore:
duza stranica temeljne ploce  a,=5,05m
kra¢a stranica temeljne ploce b,=3,5m
visina ploce temeljne ploce h,=0,3m
Volumen temeljne plo€e zasunskog okna racunamo prema sljede¢em izrazu:
V,=a,"b, h,
Gdje je:
V> - volumen temeljne plo¢e zasunske komore [ m?® ]
V,=5,05-35-03 =53 m3

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

d, = 1,573V,
d, =157-3/53=274 m
Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca raCunamo prema izrazu:
p

t:—
™ m-d

R
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gdje je:
R - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
o - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
Rty = 200 _ 23,27 Q
27 314-2,74 0 7

b) Dodatni trakasti uzemljiva¢
Izvodi se kao traka od nehrdajuceg Celika polozena u zemlju, u duzini od 10 metara.
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm

Izraun za trakasti uzemljivac vrsi se primjenom sljedeceg izraza

.12

Ry = 0,366-%10g2 — =3595 Q
gdje je:
Rrd - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca [ Q ]
p - specificni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
L - duzina uzemljivacke trake [ m ]
h - dubina ukopa uzemljivacke trake [ m ]
a - debljina uzemljivacke trake [ m ]

Ukupni otpor uzemljivaca dobiva se kao paralelni spoj otpora temeljnih uzemljivaca zasunskog okna,
crpnog bazena i ulaznog okna, te otpora dodatnih uzemljivaca.

R _( 1 4 1 + 1)
e thl th2 er

-1

R _( 1 N 1 N 1 )‘1
uz 7 \22,64 23,27 35,95
R, =87Q

Dobiveni otpor rasprostiranja uzemljivac¢a od 8,7 Q zadovoljava vazece tehni¢ke propise prema kojima
je dozvoljeni maksimalan iznos od 10 Q.

B.2.4. Proracun diesel agregata

Proracun je napravljen pomoc¢u programa Power Generation tvrtke Cummins, a rezultati su prikazani na
slijedec¢im stranicama:
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Power
Generation

Recommended Generator Report - C200 D5e
Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Borik
Comments - CS Borik

Project Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel |
Duty : Standby Site Altitude, ft(m) 1 3(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C : 25
Phase i 8 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % : 10
Emissions : No Preference

Calculated Individual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW 1 1524 Max. Step kW 1 763 In Step 1 Cumulative Step kW 1 1524
Running kVA : 18386 Max. Step kVA : 84.8In Step 1 Cumulative Step kVA : 1764
Running PF : 083 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA 1 1836 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW 1 3047 Pct Rated Capacity : 950
Alternator : UCD3J Engine : QSB7-G5 NR3
BCode : B730 Fuel : Diesel
Excitation : PMG Displacement, cu in. (Litre) : 408.0(6.7)
Voltage Range 1 380415 Cylinders 1 6

Number of Leads HG Altitude Knee, ft(m) : 3280(1000)
Reconnectable : Yes Altitude Slope, % per 1000ft(304.8m) Hl}

Full Single Phase Output : No Temperature Knee, °F(°C) 1 104(40)
Increased Motor Starting : No Temperature Slope, % per 18°F(10.0°C) T2

Extended Stack : No Emissions : EUSIIA

Cooling Package

Set Performance Load Requirements

Running At 1 95.0% Rated Capacity

Max. Step Voltage Dip, % v 8 Max. Allowed Step Voltage Dip : 201In Step 1

Max. Step Frequency Dip, % : 3 Max. Allowed Step Frequency Dip : 101In Step 1

Peak Voltage Dip, % E Peak Voltage Dip Limit % : 200

Peak Frequency Dip, % E Peak Frequency Dip Limit % : 10

Site Rated Standby kW/kVA : 160 /200 Running kW 1 1524
Running kVA : 1836

Site Rated Max. SkW 1 188 Effective Step kW 1299

Max. SkVA 1 B78 Effective Step kVA : 176.4

Temp Rise at Full Load, °C : 125 Percent Non-Linear Load : 100.0

Voltage Distortion 95 Voltage Distortion Limit : 10

Site Rated Max Step kW Limit § Max Step kW

*Note: Higher temperature rise at full rated load.
*“Note: All generator set power derates are based on open generator sets.

Recommended Generator Report 16-Aug-2017 Page 1
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Power

Generation

Loads Summary Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Borik
Comments - CS Borik

Praject Requirements

Frequency, Hz
Duty

Voltage

Phase

Fuel

Emissions

: 50.0
: Standby

1 230/400, Series Wye

i 3

: Diesel

: No Preference

Loads Summary List

*Note: Detailed Loads and Step Report available below

Generators Running in Parallel
Site Altitude, ft(m)

Site Temperature, °C

Max. Altr Temp Rise, °C

Project Voltage Distortion Limit, %

: 3(100)

125
10

Running Starting Peak Dip Limits, % VTHD%
Step No. Load Name Quantity o
KW KVA KWW kVA KW KVA Vdip Fdip Limit
Step01 Crpka 1 1 76.09 91.67 76.09 84.54 None None 20.0 10.0 10.0
Step01 Punjac 1 0.2 0.22 0.2 0.22 None None 20.0 10.0 10.0
Step Summary 76.0 92.0 76.0 85.0 None None 20.0 10.0 10.0
Step02 |Crpka 2 1 76.09 91.67 76.09 84.54 None None 20.0 10.0 10.0
Step Summary 76.0 92.0 76.0 85.0 None None 20.0 10.0 10.0
Running Max Starting Cumulative Step Cumulative Peak Project
VTHD%
FiRISCTSamIE W | kva KW KVA KW KVA kW | kva | Limit
152.4 183.6 76.3 84.8 152.4 176.4 0.0 0.0 10.0
*Note: Detailed Loads and Step Report available below
Loads and Steps Detail Report 16-Aug-2017 Page 1
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Power
Generation

Loads and Steps Detail Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Borik
Comments - CS Borik

Praject Requirements

Frequency, Hz : 500 Generators Running in Parallel |
Duty : Standby Site Altitude, ft(m) 1 3(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C 525
Phase 1 3 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % 10
Emissions : No Preference

Calculated Individual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW 1524 Max. Step kW : 763 In Step 1 Cumulative Step kW 1524
Running kVA 1836 Max. Step kVA : 84.81In Step 1 Cumulative Step kVA 176.4
Running PF : 0.83 Peak kW : None Cumulative Peak kW None
Running NLL kVA 183.6 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA None
Alternator kW 1 304.7

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW 1 76.0 Starting kW 1 76.0 Cumulative Step kW 1 760
Running kVA 920 Starting kVA : 85.0 Cumulative Step kVA : 850
Running Amps 133.0 Starting Non-linear kVA : 85.0

Running Non-linear kVA : 920

Alternator kW 15252

Voltage Distortion Limit for : 10

step

Crpka 1 Three Phase Quantity 1 In this Step
Category : Motor

Running kW 1 76.09 Starting kW 1 76.09 Peak kW None
Running kVA 1 91.67 Starting kVA 1 84.54 Peak kVA None
Running PF : 0.83 Starting PF : 09 Cyclic No
Running Amps 132.47 Max. % Voltage Dip : 200 Max. % Frequency Dip 10.0
Running NLL kVA 1 9187

Starting NLL kVA 1 8454 Voltage : 400
Alternator kW 152.18

Shaft Hp : 9383 Type : Variable Frequency Drive
Shaft kW : 70.0 Ramp Details None

Rectifier Type : 6 pulse THDI % 3 128

Efficiency (%) 1 0.92 THDV % 10

Loads and Steps Detail Report 16-Aug-2017 Page 2
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Load Factor : 100.0
Punjac Single Phase Quantity 1 In this Step
Category : Battery Charger
Running kW 102 Starting kW 1 02 Peak kW : None
Running kVA ;022 Starting kVA ;022 Peak kVA : None
Running PF : 09 Starting PF : 09 Cyclic : No
Running Amps : 0.96 Max. % Voltage Dip 1 200 Max. % Frequency Dip : 100
Running NLL kVA ;022
Starting NLL kVA 022 Voltage 1 230
Alternator kW ;034
Output kW 1 02 Efficiency (%) 1 09
Rectifier Type : 4 pulse THDI % 1 45
THDV % 10

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW ; 76.0
Running kVA ;820
Running Amps 132.0
Running Non-linear kVA ;820
Alternator kW 152.18
Voltage Distortion Limit for 10
step

Crpka 2

Category : Motor
Running kW 1 76.09
Running kVA T 9167
Running PF 1 0.83
Running Amps 132.47
Running NLL kVA : 9167
Starting NLL kVA 1 84.54
Alternator kw 152.18
Shaft Hp 1 93.83

Shaft kW : 70.0
Rectifier Type : 6pulse
Efficiency (%) 1 092

Load Factor . 100.0

Loads and Steps Detail Report

Starting kW
Starting kVA

Starting Non-linear kVA

Starting kW
Starting kVA
Starting PF

Max. % Voltage Dip

. 76.0
. 85.0
. 85.0

Three Phase

. 76.09
1 8454
09

: 200

Type

Ramp Details
THDI %
THDV %

16-Aug-2017

Cumulative Step kW : 152.0
Cumulative Step kVA 1 176.0

Quantity 1 In this Step
Peak kW : None

Peak kVA : None

Cyclic : No

Max. % Frequency Dip : 100

Voltage : 400

: Variable Frequency Drive
: None

. 26

;10

Page 3
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Power
Generation

Steps and Dips Details Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Borik

Project Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1
Duty : Standby Site Altitude, ft{(m) 1 3(100)
Voltage 1 230/400, Series VWye Site Tem perature, °C 1 25
Phase 83 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % N0
Emissions : No Preference

Calculated Ind

ual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW 1 1524 Max. Step kW : 76.3 In Step 1 Cumulative Step kW 1524
Running kVA : 1838 Max. Step kVA : 84.8InStep 1 Cumulative Step kVA : 1764
Running PF : 083 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA ;1836 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW 1 3047

Generator Set Configuration

Model : C200 D5e Alternator : UCD3J
Engine Model : QSB7-G5 NR3 Excitation : PMG
Fuel : Diesel

Step Level Dips Summary
Step# | Vo Expected Voltage Frequency | Expected Frequency
L (%) | Step Voltage |Recovery Time| Dip Limit | Frequency recovery

% s) ** % Dip (% Time (s) **

05

8
2 20 8 3 05

Note: Please refer to the model Spec. sheet for bandwidths used to report recovery times. For products manufactured in the United
Kingdom it ma%_be assumed that recovery times are based on 1S08528-5 G2 class bandwidths. Voltage and frequency recovery times
are estimates. Typically, allow five to ten seconds between application of load steps when designing your system.

**Please note that in some cases the voltage and frequency recovery time estimates are not shown inlist. This is a result of "dummy"
data points temporarily being used to fill data gaps in the GenSize database. Please disregard these blank results.

*Note: Contact your Cummins Power Generation Distributor for Recovery Data

Steps and Dips Detail Report 16-Aug-2017 Page 1
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Value
o 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1.1 12 13 14 1% 16 17 18 19 2.0 21
?:. Step 1 8.0 I 20.0
g Step 2 8.0 I 20.0
|. VDip Actual === VDip Limit
Value
00 05 1.0 15 20 25 30 3;5 4;0 4;5 5;0 5;5 6;0 6;5 7;0 7;5 8;0 8;5 9.I0 9;5 10I.0 105
#* Step 1 3.0 I 10.0
3 Step 2 30 |10.0

|. FDip Actual === FDip Limit

Steps and Dips Detail Report 16-Aug-2017

Page 2
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Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE

Izgradnja tlacnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik
do kriZzanja Zmiri¢i te opremanje i automatika
GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TDE 17059-GP

CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA
UPOV BORIK

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

B.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Split, kolovoz 2017.
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B.3.1. Uvod

Dana tehnicka rjeSenja izvedbe primjerena su odabranoj opremi, lokaciji i klimatskim uvjetima.
Odabrana oprema u projektu sadrzi sve tehni¢ke podatke za proizvodnju, kontrolu, isporuku i ugradnju,
te sukcesivnu kontrolu i osiguranje kakvoce.

Elektricna instalacija se na gradiliSstu izvodi prema tehnickom rjeSenju danom u projektu gradevine.
Rukovanje i skladiStenje proizvoda za elektricne instalacije od kojih je izvedena elektriCna instalacija
treba biti u skladu sa zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama za te proizvode. lzvodac elektricne
instalacije mora prije poCetka izvedbe elektricne instalacije provjeriti odgovaraju li proizvodi za
elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta, te da li je doslo do njihova oStecenja ili
promjena koje mogu utjecati na njihova tehnicka svojstva. Ugradnju opreme moraju vrsiti stru€ne osobe
s dokazanim iskustvom na istim ili sli¢nim objektima uz stalan nadzor korisnika postrojenja.

Tijekom zamjene i obnove postrojenja u objektu (nabava opreme, izgradnja, pustanje u pogon)
obavljaju se kontrole, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvo¢a ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova. Prilikom izradbe moraju se postivati svi zahtjevi definirani ovim Projektom.

Radi osiguranja kvalitete i sigurnosti rada postrojenja, potrebno je vrsiti pojedinaénu kontrolu svih
dijelova i ispitivanja kojim se dokazuje sigurnost i kvaliteta proizvoda, odnosno, moramo se pridrzavati
sliedecih standarda:

- HRN EN 60439 — Niskonaponski razdjelnici i kontrola opreme,

- HRN EN 62305 — Zastita od munje,

- HD 60364-6 (IEC 60364-6) — Niskonaponske elektri¢ne instalacije.

B.3.2. Kontrola projekta i opreme

Program osiguranja kvalitete treba biti razvijen na osnovi ISO normi, serija 9000, ili ekvivalentnih
propisa. Program je potrebno provoditi u svim fazama procesa realizacije projekta, Sto znaci da je
potrebno provesti:

- kontrolu projektne dokumentacije,

- provjeru izbora opreme,

- provjeru tehni¢kih podataka i koli¢ine opreme za ugradnju,

- kontrolu opreme u procesu proizvodnje,

- kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimaniju,

- provjeru tehnickih rjeSenja izvedbe,

- kontrolu izvedenih gradevinskih radova prije po€etka elektromontaznih radova,

- kontrolu opreme pri ugradnji i provjeru montaznih radova,

- provjere cjelovitosti,

- provjere ispravnosti primjene zakona, pravilnika, oznaka i standarda,

- ispitivanje opreme prije stavljanja u funkciju,

- provjeru projektiranih parametara.
U knjizi projekta navedeni su elektrotehnicki propisi koji definiraju karakteristike opreme, a izvr§enim

proracunima kontrolirana je sposobnost opreme na naponska i termi¢ka naprezanja, koja se mogu
pojaviti i u toku rada sustava.
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B.3.3. Pocetno provjeravanje

Svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe, koliko je to opravdano moguce i po dovr§enju
prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da
provjeravanje ne smije prouzrociti pogibelj za osobe ili domace Zivotinje i ne smije prouzrociti pogibelj
za nekretnine i opremu €ak ako je strujni krug u kvaru. Pocetno provjeravanje mora obavljati struéna
osoba ovlastena za provjeravanje. Ako se proSiruje ili mijenja postojec¢a instalacija, mora se provjeriti da
proSirenje ili promjena udovoljavaju zahtjevima norme HRN HD 384 i da ne utjecu lo$e na sigurnost
postojece instalacije.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

B.3.3.1. Pregledavanje

Pregledavanjem se potvrduje da je elektricna oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa
sigurnosnim zahtjevima predmetnih normi za opremu, da je odabrana i ugradena prema HRN HD 384 i
uputama proizvodaca te da nije vidljivo oSte¢ena u mjeri da to Steti sigurnosti. Pregledavanje mora
prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se mora
izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene instalacije:

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu. To se moze ustanoviti pazljivim
pregledom uputa proizvodaca, oznacivanja ili certifikacije.

- jeispravno odabrana i ugradena prema IEC 60364 i uputama proizvodaca,

- nije vidljivo otecena tako da Steti sigurnosti.

Provjeravanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg, ako je primjenjivo:

- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za zastitu od
toplinskih ucinaka,

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

- odabir opreme i zadtitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- ispravno prepoznat (ozna€en) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica uklju€ujuci vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i
dodatnog izjednacivanja potencijala,

- dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

Pregledavanje mora ukljuiti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili prostore.

B.3.3.2. Ispitivanje

Ovdje prikazane ispitne metode dane su kao referentne metode, ne sprjecavaju se druge metode, uz
uvjet, da ne daju manje neosporne rezultate. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema te metode moraju se
odabrati prema odnosnim dijelovima iz IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora
dati ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se izvesti sljedec¢a ispitivanja, kad su
primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sliedec¢im redoslijedom:

- neprekidnost vodica,
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije ,
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- zaStita sa SELV, PELYV ili elektri¢nim odjeljivanjem,
- izolacijski otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatna zastita,

- ispitivanje polariteta,

- ispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,

- pad napona.

U slu€aju da neko ispitivanje pokaze negativan rezultat, tada se to ispitivanje i prethodno ispitivanje na
koje moze imati utjecaja pokazana mana, mora ponoviti nakon $to je mana ispravljena.

B.3.3.2.1. Neprekidnost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi€a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala izvodi se
mjerenjem, pri éemu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 V do 24 VDC ili AC i najmanje
struje od 0.2 A. Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti na:

- zastitnim vodic¢ima ukljuCujuéi vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i dodatnog
izjednacivanja potencijala,

- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji strujni krug je
krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku opskrbe.

B.3.3.2.2. Izolacijski otpor elektriéne instalacije
Izolacijski otpor mora se mijeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi¢a spojenog na instalaciju
uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi€i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni napon strujnog kruga (V) Ispitni napon istosmjerne struje | Izolacijski otpor (MQ)
(V)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, uklju¢ujuéi FELV 500 21,0

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 5.1 — Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

[zolacijski otpor, mjeren s ispithnim naponom navedenim u tablici 5.1, je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni
krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuée vrijednosti dane u tablici.
Tablica 5.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora izmedu neuzemljenih zastitnih
vodi¢a i zemlje.

Kad je vjerojatno da ¢e prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje
ili da ce se ostetiti, takva se oprema mora odspoijiti prije izvodenja ispitivanja izolacijskog otpora. Kad
nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u slu¢aju uévrs§éenih uti¢nica ugradenih u SPD),
ispitni napon za posebni strujni krug smije se smanijiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor
mora imati vrijednost od najmanje 1 MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog
vodica.

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U prostorima izlozenim
pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu aktivnih vodic¢a. U praksi moze
biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije prije prikljuivanja opreme. Vrijednosti
izolacijskog otpora obi¢no su mnogo viSe od onih iz tablice 5.1. Kad takve vrijednosti pokazuju ocite
razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi ustanovljenja razloga.
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B.3.3.2.3. Zastita sa SELV, PELYV ili elektricnim odjeljivanjem

e ZaStitasa SELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e ZaStitasa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora.
Dobivene vrijednost otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e Zastita elektricnim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

U slucaju elektricnog odjeljivanja s vise od jednog troSila mora se provijeriti ili mjerenjem ili proracunom,
da u slu€aju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom impedancijom izmedu razli€itih linijskih vodi¢a i
ili zastitnog vodi¢a izjednacivanja potencijala ili s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora
se odspoijiti (isklopiti) najmanje jedan od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema
vremenu za zastitnu mjeru automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

B.3.3.2.4. I1zolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u istom prostoru, jedno
od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom prostoru. Ostala se dva
mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog otpora/impedancije izoliranih
podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja
mora se ponoviti za svaku odnosnu (predmetnu) povrSinu prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom sustava prema
zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije koje se kombinira s
mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema sljedeéim mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni¢ne struje:

- mjerenjem s nazivhim naponom izmjenicne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem izolacije
uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napona sustava koji ne
prelaze 500 V i najmaniji ispitni napon 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava
iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeéi naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. |z sigurnosnih razloga, kad su mjerni naponi iznad 50 V,
najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje
- ispitivanje izolacije uporabljajuc¢i najmaniji ispitni napon od 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava koji ne prelaze 500 V,
- ispitivanje izolacije uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon od 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uporabljajuc¢i mjernu opremu prema IEC 61557-2.

e Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenicne struje.

Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz faznog vodica L.
Napon U, na elektrodi mjeri se pomoc¢u voltmetra unutraSnjeg otpora najmanje 1 MQ prema PE.
Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Z,= U,/I. Mjerenje za odredivanje impedancije mora se izvoditi u
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toliko to¢aka koliko se smatra potrebnim, odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu
biti razlicite:
Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronoSca C¢iji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore tocke
istostraniénog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad se opterecuije,
osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrsini od priblizno 900 mm? i predstavlja otpor ne
manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrSina ocisti teku¢inom za ciSéenje. Tijekom mjerenja na tronozac se
primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od kvadratne metalne ploce stranica 250 mm i kvadrata od vlaznog vodo-upijajuc¢eg
papira ili tkanine, s kojih je odstranjen preti¢ak vode, stranica priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu
metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo¢u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

B.3.3.2.5. Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se
kako slijedi:

e za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provijeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s IAn < 500
mA, obi¢no nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, kad je raspoloziv
proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodica i kad razmjestaj instalacije
omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi€a, dostatna je provjera elektricne neprekidnosti
zastitnih vodi¢a. Zadovoljenje se moze provjeriti mjerenjem otpora zastitnih vodica.

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora uciniti:

o za nadstrujne zaStitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili trenutna
prorada podesenosti za prekidace, naznac¢ena struja i tip za osigurace,

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Uc&inkovitost automatskog isklopa opskrbe
sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

Moraju se provijeriti zahtjevi za isklopna vremena u slu€aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo koriste kao
isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucCinkovitost zastitne mjere potvrdena u to¢ki smjeStenoj nizvodno od (iza) RCD-a, zastita
instalacije nizvodno od (iza) te toCke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca elektricnom.

e za TT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivata dostupnih vodljivih
dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne naprave. Za RCD uredaje to se
radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne uredaje pregledom (ude$ena struja
prekidaca, nazivna struja osiguraca).

e za lT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite provodi se izraGunom i mjerenjem struje kvara pri prvom kvaru.
Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljiva¢ opskrbnog sustava, a IT
sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi samo ako nije mogu¢ izraun jer
nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi uzemljeni u skupinama ili pojedinaéno, tada se u
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slu¢aju drugog kvara dogadaju uvjeti sliéni uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj
sustav.

» Mijerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad je polozaj
instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguée u praksi pribaviti dva pomoc¢na uzemljivaa,
mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca, kao primjer, moze se usvoijiti sliedec¢a procedura:

izmjeniCna struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivac¢a "T" i pomoc¢nog uzemljivaca "T1",
smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja uzemljenja oba uzemljivaca
ne preklapaju. Drugi pomocni uzemljiva¢ "T2", koji moze biti metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se
na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je
tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom koja te€e izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja
otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaca prava vrijednost poduzimaju se dva dalja ocitanja s
drugim pomoc¢nim uzemljivatem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se tri rezultata bitno
podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri oCitanja kao otpor uzemljenja uzemljivaca T. Ako nema
tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s poveéanim razmakom izmedu T i T1.

» Mijerenje impedancije petlje kvara
Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije petlje kvara.
Mjerenje impedancije petlije kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a izmjerena vrijednost za
impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za TN sustave i IT sustave iz HRN

HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednacivanje potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog
izjednacivanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlje kvara moze se provesti metodom pomoc¢u pada napona. Napon strujnog
kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a impedancija petlje kvara
se raCuna iz obrasca:

72Ui=Uz.
IR
gdje je:
Z — impedancija petlje kvara,
U; — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U, — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,

Ir — struja kroz otpor tereta.

B.3.3.2.6. Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim pregledavanjem i
ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti u€inkovitost automatskog
isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuéi prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

B.3.3.2.7. Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi€, mora se izvesti
ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodi¢ (e).

B.3.3.2.8. Provjera slijeda faza
U slu¢aju viSefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
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B.3.3.2.9. Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se
podvrci ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni, pode$eni i instalirani prema
odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je
potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i podeSene.

B.3.3.2.10. Provjera pada napona
Kad je potrebno provijeriti pad napona, moze se uporabiti sljedeéi izbor:

- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postoje¢e instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjeStaj, Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti proSirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Svi nedostaci ili
propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego preuzimatelj posla
(instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojecih instalacija, izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i poboljSanja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjeStaj mora sadrzavati:

- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BiljieSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki strujni krug,
ukljuéujuéi s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljeziti rezultati odgovarajucih ispitivanja i
mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i provjeravanje instalacije, moraju osobi
koja je narucila rad dati izvjestaj, vodeci racuna o njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjestaj
o elektri¢noj instalaciji trebao bi dati IzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba
ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.3. Periodiéno provjeravanje

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije, mora se izvoditi bez
demontaze ili po potrebi s djelomicnom demontazom. Provjeravanje mora biti dopunjeno s
odgovaraju¢im ispitivanjima, uklju€ujuéi provjeravanje za dokazivanje da se udovoljilo isklopnim
vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih zivotinja od uc€inaka elektricnog udara i opeklina,

- zastita od ostecenja nekretnina pozarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oSteéena ili oslabljena toliko da Skodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije prouzrogiti pogibelj za
osobe ili domace zivotinje i ne smije prouzroditi Stetu na nekretninama i opremi, ¢ak ako je strujni krug u
kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju se odabrati prema odnosnim dijelovima
IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora pruziti ne manji stupanj radnih svojstava i
sigurnosti. Moraju se zabiljeziti opseg i rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela
instalacije. Moraju se zabiljeziti oStecenja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. JoS se moraju
zabiljeziti vazna ograni¢enja periodi¢nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje
mora izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UcCestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je
podvrgnuta.
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Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) s iznimkom
sliedecih slu¢ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kraci rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili eksplozije zbog
liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu€aju opasnosti).
U slu€aju instalacije pod ucinkovitim upravljaCkim sustavom preventivnog odrzavanja u normalnoj
uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim rezimom stalnog nadziranja i
odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se ¢uvati odgovarajuci
izvjestaji.
Mora se pribaviti periodi¢ni izvjestaj nakon dovrSenja periodi¢nog provjeravanja postojece instalacije.
Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i ograniCenja pri
provijeravanju koja su obuhvaéena izvjeStajem zajedno sa zapisom o pregledavanju, ukljucujuci
nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvje$taj moze sadrzati preporuke za popravke i poboljSanja,
takva kao dovodenije instalacije u stanje da zadovolji najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba
odgovorna za izvodenje provjeravanja ili osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodi¢ni
izvjestaj osobi koja je zatrazila provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin
ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.4. Odrzavanje elektri¢ne instalacije
UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugacdiji rok,

- Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine, odnosno dijelove gradevina za stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine, odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda uklju€uje najmanje:

- pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve iz norme HRN HD
60364-6, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu
tog ispitivanja. Rezultati pregleda i utvrdenog stanja upisuju se u zapisnik,

- izvanredni pregled elektrine instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora,

- zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehnicka svojstva gradevine,

- proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece elektri¢ne instalacije moraju ispunjavati
zahtjeve iz "Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije”,

- vlasnik gradevine je duzan ¢uvati dokumentaciju o pregledima gradevine i ugradnji dijelova.

B.3.4. Zastita od udara munje

Kako se radi o jednostavnoj gradevini (podzemni objekt), projektom nije predviden sustav zastite od
djelovanja munje na gradevinu. Predvidena je ugradnja uzemljivada i povezivanje svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednacavanje potencijala (uzemljivag).
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B.3.5. Agregatsko postrojenje

Kao pri€uvni izvor napajanja koristit ¢e se prijevozno diesel elektricno postrojenje. Za ispravno
funkcioniranje priCuvnog napajanja tijekom izvodenja radova potrebno je kontrolirati:

- Kontrola ispusnog cjevovoda na nepropusnost:kontrolirati ispusni cjevovod motora za vrijeme rada.
Vizualno kontrolirati sve spojeve.

- Kontrola sustava goriva na nepropusnost: izvrSiti kontrolu cjevovoda i spremnika na nepropusnost.
Kontrolirati sve cijevne spojeve.

- Vizualno kontrolirati:
- akumulatorske baterije (prema dokumentaciji),
- provijeriti rad punjaca beterija (struju punjenja i naponski limit),
- provijeriti rad predgrijaca diesel motora (prema dokumentaciji),
- provjeriti svjetlosnu i zvu€nu signalizaciju,
- provjeriti o€itanja alarmnih stanja prikazanih na displayu,

- provijeriti zastite diesel motora (neuspio start, nizak nivo rashladne tekucine, previsoka
temperatura motora, nizak pritisak ulja, kvar alternatora, isklop u nuzdi, nizak nivo goriva),

- provjeriti zastite generatora (podnapon, prenapon, podfrekvencija, nadfrekvencija, asimetrija
napona),

- provjeriti upravljanje,
- provjeriti preuzimanje tereta kod uklju€enja,
- provijeriti trajni rad agregata pod optere¢enjem u trajanju od jednog sata.

Po izvrSenoj montazi izvrSit ¢e se ispitivanje opreme s obzirom na funkcionalnost i projektirane
parametre, izraditi zapisnik o ispitivanju i puStanju u rad te predati investitoru svu potrebnu
dokumentaciju:

- zapisnik o obuci osoblja,

- protokol 0 zavr§nom ispitivanju,

- tvornicki ispitni list elektroagregata,

- ispitni list generatora,

- izjavu o uskladenosti proizvoda s vazeéim normama,

- upute za rukovanje i odrzavanje.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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Procijenjeni troskovi gradenja za elektrotehnicke radove:

- dobava, doprema i ugradnja elektroinstalacijske opreme,

- dobava, doprema i ugradnja mjerne opreme,

- dobava, doprema i ugradnja opreme za potrebe uzemljenja i IPMM-a,

- dobava, doprema i ugradnja diesel agregata 220/200 kVA,

- usluge izrade izvedbenog projekta, ispitivanja i pustanja u rad.

iznose:

660.000,00 kuna

Napomena: U ovoj cijeni nije uracunat PDV.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié, dipl.ing.el.
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B.5.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje
B.5.1.1. Osvrt na posebne uvjete HEP-a, Elektra Zadar

HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Zadar, Sluzba za tehnicke poslove, Odjel za investicije,
izdao je posebne uvjete pod oznakom: br. 401400102/329/SR od 20.01.2017. godine. Vezano za
zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s postoje¢im
elektroenergetskim objektima.

B.5.1.2. Osvrt na izjavu EVN Croatia Plin d.o.o.

EVN Croatia Plin d.o.o. izdao je 22. veljac¢e 2017. godine posebne uvjete. Vezano za zadane uvjete, u
ovom projektu, u granicama obuhvata nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreze te s
tim vezano nemamo posebnih uvjeta gradnje.

B.5.1.3. Osvrt na posebne uvjete HAKOM-a

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (HAKOM) dala je posebne uvjete pod oznakom :
Klasa: 361-03/17-01/557, Ur.broj 376-10/MS2-17-2 (HP) od 31. sije€nja 2017. godine. U posebnim
uvjetima navedeni su infrastrukturni operatori.

B.5.1.4. Osvrt na Izjavu o polozaju EKI od Optime, Hrvatskog Telekoma i Vipneta

Operator Optima Telekom dao je izjavu o polozaju EKI infrastrukture pod brojem: OT-23-1858/17 od 24.
svibnja 2017. godine. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti
krizanja s postoje¢om EK infrastrukturom.

Hrvatski Telekom, Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja elektronic(kom komunikacijskom
infrastrukturom dao je izjavu o polozaju EKI infrastrukture pod oznakom: T43-39599879-17 od 26.
svibnja 2017. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s
postoje¢om EK infrastrukturom.

Operator Vipnet dao je izjavu 13. lipnja 2017. godine. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema
nikakvih priblizavanja niti krizanja s postojecom EK infrastrukturom.

Takoder, niti jedan od operatora nije dostavio uporabnu dozvolu za predmetnu EKI.

B.5.1.5. Osvrt na posebne uvjete od Hrvatskih voda

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana izdao je vodopravne uvjete pod
oznakom Klasa: UP/I-325-01/17-07/0000222; Ur. broj: 374-24-3-17-2 od 30. sijeénja 2017. godine.
Vezano za zadane uvjete, projektom je razradeno slijedece:

- kao prvi stupanj zastite, u sluaju nestanka mreznog napajanja, predvideno je napajanje preko
pokretnog izvora napajanja. Pokretni izvor napajanja (diesel agregat) ¢e imati kadu za sakupljanje svih
procijedenih tekucina, rezervoar goriva s duplom stjenkom i signalizacijom u slu¢aju propustanja goriva.

- crpna stanica ¢e biti povezana s novoizgradenim centrom daljinskog nadzora i upravljanja na uredaju
za procCiScavanje "Centar" Zadar. Takoder, u slu€aju kvara, PLC ¢e na unaprijed odredene brojeve
mobitela, dezurnom osoblju slati SMS poruke. Za uvid u trenutno stanje crpne stanice, postoji
mogucnost daljinskog povezivanja posluzitelja s PLC-om crpne stanice putem Interneta.

Sve navedeno je detaljnije opisano u poglavlju "B1" - Tehnicki opis.

B.5.1.6. Osvrt na posebne uvjete Hrvatskih cesta

Hrvatske ceste izdale su posebne uvjete pod oznakom: Klasa 340-09/2017-08/19, Ur. broj 345-
558/2017-39-02 od 23. sije€nja 2017. godine. Vezano za zadane uvjete, gradnja i radovi koji se odnose
na mapu ovog projekta nemaju utjecaja na kolnik i zastitni pojas D306.
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B.5.1.7. Osvrt na posebne uvjete Upravnog odjela za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra izdao je posebne uvjete pod oznakom:
Klasa 340-01/17-01/61, Ur. broj 2198/01-9/3-17-2 od 15. veljaCe 2017. godine. Vezano za zadane
uvjete, gradnja i radovi koji se odnose na mapu ovog projekta nemaju utjecaja na ceste.

B.5.1.8. Osvrt na posebne uvjete Uprave za zastitu kulturne bastine

Uprava za =zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru, Klasa: 612-08/17-23/0475,
Ur.broj 532-04-02-13/3-17-2 od 7. veljate 2017. godine potvrdila je da na predmetnom podru¢ju nema
zasticenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete.

B.5.1.9. Osvrt na posebne uvjete Policijske uprave zadarske

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska izdala je posebne uvjete pod oznakom broj:
511-18-06-246/2-17 MC od 18. sijeCnja 2017. godine gdje se trazi da se sukladno vazec¢im propisima i
normama projektiranje izvrsi u skladu sa mjerama zastite od pozara.

Popis normi i propisa dan je u poglavlju "A"- Op¢i dio i u poglavlju "B.6."- Prikaz primijenjenih mjera
zastite od pozara, a u poglavlju "B.3."- Programu kontrole i osiguranja kvalitete navedeni su svi postupci
i ispitivanja koja se trebaju izvrsiti radi dokazivanja kvalitete ugradene opreme.

B.5.1.10. Osvrt na posebne uvjete Odvodnje

Tehnicki sektor Odvodnja d.o.0. a, izdao je posebne uvjete pod oznakom: 2044/2016 od 30. prosinca
2016. godine gdje se navode uvijeti koje treba ispoStovati prilikom izrade projektne dokumentacije,
odnosno da ista mora biti uskladena s postojeéom projektnom i planskom dokumentacijskom javnog
sustava odvodnje otpadnih voda.

Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s cjevovodima
sustava odvodnje otpadnih voda i montaznim revizijskim kontrolnim oknima.

B.5.1.11. Osvrt na posebne uvjete Sluzbe zupanijske sanitarne inspekcije

Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - odjel za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar izdala je
posebne uvjete pod oznakom Klasa: 540-02/17-03/2488, Ur.broj: 534-07-2-1-5-4/4-17-2 od
25. sije€nja 2017. godine. Vezano za izdane posebne uvjete, nakon zavrSetka gradenja objekta kada
objekt bude u radu, izvrSit ¢e se mjerenja buke koja ne bi smjela prelaziti dopustenu razinu buke prema
Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04).

B.5.1.12. Osvrt na posebne uvjete Vodovod d.o.o. Zadar

Vodovod d.o.0. Zadar, izdao je posebne uvjete pod oznakom broj: 58/1/2017-MP od 03. ozujka 2017.
godine gdje se navode uvijeti koje treba ispostovati prilikom izrade projektne dokumentacije vodovodne
mreze i kanalizacijskih kolektora. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih
priblizavanja niti krizanja s postoje¢im cjevovodima vodovodne i kanalizacijske mreze.

B.5.1.13. Osvrt na posebne uvjete zupanijske uprave za ceste Zadarske zupanije

Zupanijska uprava za ceste dala je izjavu kojom potvrduje kako predmetne ceste nisu u nadleznosti ove
Uprave za ceste.

B.5.2. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Prilikom obavljanja elektroinstalacijskin radova nece se stvarati poseban gradevinski otpad. Po
zavrSetku gradenja, potrebno je urediti okoli§ na nacin da:

- nakon izvedbe objekata potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje,
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- popraviti i urediti sve cestovne povrSine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih
cestovnih povrsina koje su koriStene tijekom izgradnje,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora;

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilitu.

B.5.3. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Prilikom obavljanja elektrotehnickih radova ne postoji niti nastaje bilo kakav opasan otpad.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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B.6.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite od pozara primijenjeni su sliedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/2011)

B.6.2. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Elektricna instalacija treba biti izvedena standardnim elektro instalacijskim materijalom propisane
izolacijske C¢vrstoce i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Elektricna oprema je
odabrana na nacin da ne predstavija opasnost od pozara za okolne materijale, da je izolirana
materijalima otpornim na djelovanje elektrichog luka i da u radu nece posti¢i temperaturu koja bi mogla
izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi i okoline.

Sklopne aparature se postavljaju tako da budu pristupaéne samo struénim osobama, te one moraju biti
u ku¢idtima od nezapaljivog materijala ili materijala koji ne potpomaze gorenije.

Svi niskonaponski ormari moraju biti zatvorene izvedbe i izradeni od samogasivog materijala, smjesteni
na nacin da ne prouzro€e pozar ili da ne ugrozavaju susjedne objekte. Svi spojevi u ormarima trebaju
biti Evrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti.

Odabrani zastitni uredaji prekidaju struju optereéenja i kratkog spoja prije nego dode do poviSenja
temperature vodi¢a, odnosno izolacije kabela. Dakle, u slu€aju nastanka kvara dolazi do isklju¢enja
strujnog kruga, te ne postoji opasnost od nastanka pozara.

Metalni dijelovi povezuju se na uzemljivac, radi zastite od kvara na izolaciji ili ku¢istima.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doSlo do pozara od strane prolaznika. Unutar gradiliSta
izvodac radova mora osigurati prostor za ¢uvanje pozarno opasnog materijala (eksploziv, plin, zapaljive
boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali
pozar. Ako se za izradu kabelskih nastavaka ili zavrSetaka koriste plamenici, potrebno je pazljivo i
propisno rukovati opremom u svrhu sprje€avanja nastanka pozara.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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B.7.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite na radu primijenjeni su sljedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13i 41/16),

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

B.7.2.  Zastita od elektricnog udara

B.7.2.1. Osnovna zastita (zastita od izravnog dodira)

Osnovna zastita za predvidene kabele postignuta je izolacijom aktivnih dijelova PVC, XLPE ili EPR
smjesom. Osnovna zastita za razdjelnike i elektro opremu postize se pregradivanjem i smjeStanjem
aktivnih dijelova u kucista. Razdjelnici koji se ugraduju trebaju biti izradeni tako da zadovoljavaju min.
IP54 stupanj zastite, a elektro oprema IP4X stupanj zastite prema HRN EN 60529.

Pristup otvorenim sabirnicama potrebno je zastititi prozirnom ploom od pleksiglasa, sa naljepnicom
"POD NAPONOM".

B.7.2.2. Zastita u slucaju kvara (zastita od neizravnog dodira)

Zastita od moguénosti da se previsoki napon dodira odrzi na dostupnim vodljivim dijelovima elektri¢ne
opreme ili instalacije provesti ¢e se automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim uredajem u TN sustavu
uzemljenja, sa izjednacenjem potencijala i uzemljenjem dostupnih vodljivih dijelova. Strujni krugovi
uti¢nice Sti¢eni su joS dodatno preko diferencijalnin RCD uredaja sa strujom prorade od Iy = 30 mA.

B.7.2.3. Nadstrujna zastita i zastita od toplinskih uc¢inaka struje

Projektom predvidena elektricna oprema za nadstrujnu zastitu kabela i vodic¢a pripadajuéeg strujnog
kruga zadovoljava sljedeée zahtjeve:

* Prekidna mo¢ zastitne naprave veca je od oCekivane najvece struji kratkog spoja na mjestu ugradnje.

» Prekidanje najmanje struje kratkog spoja za kvar na kraju strujnog kruga (najnepovoljniji slu¢aj) u
propisanom vremenu.

» Sprjecavanje pojave toplinskih naprezanja izolacije vodi¢a u uvjetima kratkog spoja i kvara pri
najmanjoj struji (najnepovoljniji slu€aj - vrijeme isklopa najdulje).

* Prekidanje struje preoptereéenja izborom zastitne naprave odgovarajuce prekidne karakteristike.
Proracunom je izvr§ena provjera prorade nadstrujnih zastitnih naprava u propisanom vremenu.

Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara s obzirom na mjesto
ugradnje, tj. da u radu ne postize temperaturu koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi,
zivotinja i materijalnih dobara.
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B.7.2.4. Trajno dopustene struje kabela i vodova

Kabeli i vodi€i odabrani su s obzirom na pogonske struje u elektrinoj instalaciji, struje preoptereéenja
koje se mogu pojaviti u redovitom radu i struje kratkog spoja i kvara.

B.7.2.5. Elektro razdjelnici

Elektro razdjelnici se izvode kao oklopljeni ormari u zastiti min. IP54, a dimenzije pojedinog ormara
odabrane su na nacin da se omoguci smjestaj sve potrebne opreme sa postivanjem tehnickih i
ergonomskim razmaka za propisno opsluzivanje iste od strane osoblja.

Elektro ormari moraju biti propisno oznaceni i opremljeni, $to se odnosi na :

- znak opasnosti od udara struje,

- oznaku razdjelnika,

- oznaku sustava uzemljenja,

- svu ugradenu opremu i strujne krugove koji moraju biti oznaéeni natpisnim plo¢icama,

- jednopolnu shemu prema stvarno izvedenom stanju.

B.7.2.6. Vodovi i kabeli

Vodovi i kabeli postavljeni su tako da su zasti¢eni od mehanickih oStecenja i Stetnih vanjskih utjecaja, a
na mjestima gdje mogu biti mehanicki optereceni potrebno je predvidjeti mehanicku zastitu.

Oznacavanje vodica treba biti sukladno HRN HD 308 S2. Zastitni vodi¢ mora biti po cijeloj svojoj duljini
zeleno-zute boje izolacije, a neutralni vodi¢ plave boje. Za fazne vodi¢e dozvoljene su crna, smeda i
siva boja izolacije. Zastitni i neutralni vodi¢ trebaju imati zasebne stezaljke iste boje kao i vodi¢. Kabeli
moraju na oba kraja ozna¢eni prema strujnoj shemi, a svaka Zila prema stezaljci na koju se spaja.

B.7.2.7. Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji (kuciSta opreme) spajaju se na izvod
temeljnog uzemljivaca gradevine.

B.7.3. Uvjeti zastite na radu na gradilistima
Pri izvodenju elektricne instalacije na gradilistu potrebno je pridrzavati se norme HRN HD 60364-7-704.

ZaStitne mjere za osnovnu za$titu kojima se daje prednost su izolacija aktivnih dijelova i zastita
pokrovima i kuéistima. Mjere opreza za osnovnu zastitu zaprekom ili stavljanjem aktivnih vodi¢a izvan
dohvata rukom nisu dozvoljene.

Zastita postavljanjem aktivnih dijelova izvan dohvata rukom dozvoljena je samo za nadzemne vodove
iznad gradilista.

Privremene elektricne vodove na otvorenom dijelu gradiliSta treba izvesti sa izoliranim vodi¢ima na
stupovima tako da se najniza to¢ka vodi¢a nalazi na najmanje 2.5 m visine iznad mjesta rada, 3.5 m
visine iznad pjeSackog prolaza i 6 m iznad kolnickog prolaza. Na visinama manjim od 2.5 m od zemlje,
poda ili platforme, elektri¢ni vodici moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehanicke otpornosti.

Navedene razmake valja uskladiti sa elektro distribucijskim poduzeéem.

Strujni krugovi za opskrbu uti¢nica do 32 A i drugi strujni krugovi za opskrbu ru¢ne elektricne opreme do
32 A moraju se Stititi strujnom zastitnom RCD sklopkom s [An < 30 mA ili zaStitnom mjerom
SELV/PELV (sa zaStitom od dodira neovisno o nazivhom naponu), odnosno zastitnim (VDE)
odjeljivanjem. Strujni krugovi za opskrbu utiénica naznacene struje > 32 A, moraju biti Sticeni strujnom
zastitnom RCD sklopkom s /An < 300 mA.

Kabele/vodove potrebno je zastiti od mehani¢kih oSte¢enja, a preporuc¢a se KkoriStenje gumom
oplastenih gipkih kabela kao tip HO7RN-F koji su otporniji na troSenje i vodu.
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Razdjelnici za gradilista i drugi sklopovi za razdiobu energije moraju biti u skladu sa HRN EN 60439-4,
a utinice i utikaci preko 16 A moraju biti u skladu s HRN EN 60309-2. Svaki razdjelnik mora imati
napravu za sklapanje i odvajanje opskrbe s moguénoSéu osiguranja isklopnog polozaja (lokotom ili
kucistem sa klju€em). Pri€uvni izvori napajanja moraju se prikljucivati preko naprava koje onemogucuju
medu spoj razli¢itih opskrba.

Kucista elektro uredaja moraju biti izvedena tako da se mogu otvoriti samo pomocu posebnog alata.

Potrebno je osigurati sigurnosnu rasvjetu postavljenu tako da se omogudéi sigurno napustanje gradilista,
kao i sve ostale potrebne sigurnosne naprave.

Elektricna mreza i instalacija na gradiliSstu mora se izvesti tako da se s jednog mjesta mogu iskljuciti svi
vodi¢i pod naponom.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié¢, dipl.ing.el.
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NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar
OIB: 67946095697
GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

RAZINA RAZRADE:

STRUKOVNA ODREDNICA:

BROJ PROJEKTA:

MAPA 2/3:

AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE

Izgradnja tlacnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik
do kriZzanja Zmiri¢i te opremanje i automatika

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TDE 17059-GP

CRPNA STANICA FEKALNIH OTPADNIH VODA

UPOV BORIK

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

C. TEHNICKI DIO — GRAFICKI PRIKAZI

Split, kolovoz 2017.




INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: C.
EL"AP . . ZADAB | P!ETRCANE - QS UPOV BOR.IK .
PROJEKT Mjesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 2/3
Split, kolovoz 2017. AG/939-C TDE 17059-GP Mapa 2
C.1 Mikrolokacija
C.1.1. MIKroloKacija.......oceeeieeeiiee e 17059-1-1 oo 1
C.2 Tehnoloska shema
C.2.1.  TehnoloSka shema ........ccccoooeiiieniiiieniee e 17059-2-1 oo 1
C.3 Jednopolne sheme i telemetrijski signali
C.3.1.  Jednopolne sheme razdjelnika +RO1-4 .................. 17059-3-1...16.............. 1-16
C.3.2.  Spisak telemetrijskih signala..........ccccccvveviiieiinnnnnn. 17059-3-17 cvveeeieeee 17
c4 Izgledi razdjelnika
C.4.1.  Dispozicija opreme i vanjski izgled
razdjelnika +ROT ..., 17059-4-1 oo 1
C.4.2. Dispozicija opreme i vanjski izgled
razdjelnika +RO2 .......ccoeiiiiiiii e, 17059-4-2 .....ovvveeieen 2
C.4.3. Dispozicija opreme i vanjski izgled
razdjelnika +RO3 ......occueiiii e, 17059-4-3 ....cviieiieee 3
C.4.4. Dispozicija opreme i vanjski izgled
razdjelnika +RO4 .........ooiiiiiiiie e 17059-4-4 ......ooovee 4
C.4.5. Dispozicija opreme i vanjski izgled
razdjelnika +RO.DA ... 17059-4-5 .. 5
C.4.6. Betonskitemelj razdjelnika.........cccoeeveeeiiiiieeiiiieennnne 17059-4-6 .....oveveeiene 6
C.4.7.  Razdjelnici na betonskom temelju unutar
betonske KUCICE .........ccoviiieiiiiie e 17059-4-7 e, 7
C.4.8. Izgled betonske niSe za smjestaj razdjelnika............. 17059-4-8 .....ovvveeieaene 8
C.5. Planovi kabela tehnologije
C.5.1.  Plan kabela tehnologije - tlocrt ........cccceeviiieiiiiieenne 17059-5-1 i 1
C.5.2.  Plan kabela tehnologije — presjek A-A........cccoeceenen. 17059-5-2 ..o, 2
C.5.3.  Plan kabelskih meduveza unutar betonske kucice ... 17059-5-3 ........cccceecernen. 3
C.6. Planovi proboja i cijevi
C.6.1.  Plan proboja, polaganja cijevi i polica - tlocrt ............ 17059-6-1 .cooeiiiiieeee 1
C.6.2.  Plan proboja, polaganja cijevi i polica — presjek A-A.17059-6-2 ...........ccceeennee 2
C.7. Planovi uzemljivaéa i IPMM-a
C.7.1.  Plan polaganja uzemljivac¢a i IPMM-a - tlocrt............. 17059-7-1 oo 1
C.7.2.  Plan polaganja uzemljiva¢a i IPMM-a — presjek A-A.17059-7-2 .......c..ccoevennee. 2
C.8. Detalji instalacije opreme
C.8.1.  Detalj montaze mjeraca razine .........ccccceeeeveeeneennnnnn. 17059-8-1 oo, 1
C.8.2.  Detalj montaze plovnih sklopKi .........cccccoviiieiiiiiennne 17059-8-2 ....evvveeieeee 2
C.8.3. Detaljpolaganja kabela ..........cccceeiiiiieiiiiiiiieee 17059-8-3 ....cvieeeiieeee 3
C.8.4. Detalj polaganja kabela ..........cccceeieiiniiiiinnnenen. 17059-8-4 .....covvveiiee 4
C.8.5. Detalj polaganja kabela ...........cccoeeieiiniiiiiiinneeen. 17059-8-5 ...vviveiieee 5

C.8.6. Detalj IPMM-a......ccccooiiiiiiii e 17059-8-6 ......cccvvvvnin. 6
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Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.




LEGENDA:

fekalna odvodnja, gravitacijski kolektor PVC/DN 400 mm
fekalna odvodnja, tlacni kolektor PEHD/DN 400 mm
== == granica obuhvata projekta
postojeci vodovod
———  postojece telekomunikacije
———  postojeca oborinska odvodnja
———  postojedi plin
‘/Q ———  postojeca fekalna kanalizacija

postojeca oborinska, raskrizje
krizanja instalacija sa kolektorom
katastarske Cestice

.

Investitor: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, | Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E I ld AP 23 000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA

Naziv projektiranog

PROJEKT diela: CS UPOV BORIK ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr. sc. ZDRAVKO BASIC, dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-C Oznaka projekta: TDE 17059-GP
Razradio: Br. mape / br. mapa: 2./3 Mijesto i datum: SPLIT, 08.2017.
DAMIR RUZMAN, dipling el. Smukowna E;%GE??TEHN'CK' Br. knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:500

Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01

MIKROLOKACIJA

17059 -1-1 Listova: 01




ULJEV DN600 mm

TLACNI CJEVOVOD DN400 mm

A

ULJEV DN600 mm

Y

Y

MJERAC
PROTOKA

RAZVODNI
ORMARI

ULTRAZVUCNI
MJERAC RAZINE

PLOVNE
SKLOPKE

CRPKE
70 kKW
Projektant: Naziv nacria: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Miesto i datum: | SPLIT,08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR, 1ZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO
Strokovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Brmape /br. mapa: | yrorg
X L ) : : jerilo:
TEHNOLOSKA SHEMA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 213 !
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Brknjige / br. knjiga: .
DAMIR RUZMAN, dipling el PROJEKT Nea proev 5 UPOV BORK ; List: 01
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nagcrt broj: [
AGI939-C 17059-2 -1 Listova: o




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO1
r—— — — —
‘ | 400V/230V,50Hz L1,L2L3
I
| -Q391 ‘
e TR0
‘ 400A,3p
36 kA,
trip: 280 A
‘ L1L2.L3 L1,L2,L3 Kompaktni L2
‘ prekidac S 3 95
| _F400 F401 F302 2s0v.s0rz @
C,40A4p o AA an B.6A,1p crveno
Instalacijski B’GA’%D . -S391 Instalacijski Tipkalo za
‘ rekidad Instalacijski - Kidac isklop u nuzdi
P prekida¢ 1-0-2,400A,3p prekidac
‘ |zmjena izvora
napajanja
(2xrastavna sklopka) -S392 m -S393 ® -H392 ®
‘ _K4OO _U401 1-0-2,12A,3p 230V,50Hz 230V, 50 Hz
7 |:::| - JF [ ]| | Preklopka s zeleno zelena
\ 230VAC,1p 400V,50Hz F : nul poloZajem Tipkalo Signalna lampica
Pomocni Relej za 102 Gl. prekida¢ Gl. prekida¢
‘ relej nadzor faza ukljugi ukljuci
, 6° L, 6°
\ 1 1 -K392...396 -5394 -H393
[— 230VAC,4p l:::l 230V,50Hz 230V, 50 Hz
- | - y B B
‘ M } m ﬂ |:::| Pomoc¢ni crveno crvena
40kA;15kA | 230VAC,1p relej Tipkalo Signalna lampica
‘ Prenaponska L——-— Pomoéni Gl. prekida¢ Gl. prekida¢
N zastita ‘ relej iskljuci iskljuci
‘ | ° ° Py
} 2
o4 i
I i A e 1 S B 1 S
L
28« E 2x ] 2x ]
=32 NYY-J 4x95 mm? + NYY-J 4x95 mm? +
£ —E‘g ‘: NYY-J 1x50 mm? NYY-J 1x50 mm?
2 olw
Pinst.=144 kW, Pmax=143 kW +RO.DA
Broj str. kruga 1 2 3 4 5
Naziv tosil PRENAPONSKA KONTROLA PRISUTNOSTI | GLAVNO NAPAJANJE POMOCNO NAPAJANJE UPRAVLJANJE GLAVNIM
azivfrosiia ZASTITA ISPRAVNOSTI NAPONA MREZE (MREZA) (AGREGAT) PREKIDACEM
Instalirana snaga [kW] 144 144
Presjek voda HO7V-K 6 mm? HO7V-K 1,5 mm? 2 x (NYY-J 4x95 mm? + NYY-J 1x50 mm?) 2 x (NYY-J 4x95 mm? + NYY-J 1x50 mm?) HO7V-K 1,5 mm?

— - - Naruditelj Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i daium: | SPLIT, 08/2017.
Prlektan: &6 il ezt nact ODVODNUA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TSE 17059-GP e
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. 23000 ZADAR, |ZGRADNJA TLA(;‘NOG CJ. 0D CS UPOV-A BORIK DO

E I M AP JEDNOPOLNA SHEMA :ﬁg}ﬁ%ng ::;?Igz:PROJEKT KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA ?’fgape“"' | pero
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O1 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | o
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -1 slova:




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO1
400/230V,50Hz L1,L‘2,L3 L1,L‘2,L3 L1,I_.2,L3 L1,L‘2,L3 )
1
-F402 -F501 -F502 -F1 o
B.6A3p 9G,250A,3p 9G,250A,3p C,50A.3p
Instalacijki Rastavlja& / Rastavljag / Instalacijki 5
prekidac osigurad osigurad prekidac 1 16"
‘ 400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L1,L2,L3
| Py
-5402 -U402 3= [
12A woovsonz T uS))
Voltmetarska preklopka Re|éj za @ //\{‘ ﬂ /L{\
za mjerenje faznih i nadzor faza B,16A,3p B,16A,3p
linijskih napona Instalacijki Instalacijki
prekida¢ prekidac
-P402 -K402 E:I
0...500V,50Hz 230VAC,4p
Voltmetar Pomocéni
relej
125° | 25°
-H402
230V, 50 Hz
bijela
Signalna lampica
napon prisutan
N ry &
P ] o o o
2,5 mm? 2,5 mm?
FG7OR | FG7OR I NYY-J | NYY-J |
5x70 mm? 5x70 mm? 5x2,5 mm? 5x2,5 mm?
+R0O2 +R0O3 +R0O2 +RO3
Broj str. kruga 6 7 8 9 10
Naziv troil NADZIRANJE PRISUTNOSTI FAZA | NAPAJANJE NAPAJANJE NAPAJANJE POMOCNIH NAPAJANJE POMOCNIH
azivfrosiia MJERENJE NAPONA NA SABIRNICAMA RAZDJELNIKA +RO2 RAZDJELNIKA +RO3 KRUGOVA KRUGOVA
RAZDJELNIKA +RO2 RAZDJELNIKA +RO3
Instalirana snaga [kW] 70 70 0,22 0,22
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? FG70R 5 x 70 mm? FG70R 5 x 70 mm? NYY-J 5 x 2,5 mm? NYY-J 5 x 2,56 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jekiant o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
me.sc. ZDRAVKO BASIC dipling el 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG C.J. OD CS UPOV-A BORK DO
E MAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Miero:
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O1 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | 2
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -2 slova:




0 1 3 4 5 6 7 9
=CS+RO1
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L1 ‘
Y Y }
C,16A,3p ﬁ B,6A,1p ‘
Instalacijki Instalacijki 15° ‘
prekida¢ prekidac 5
o E1 1011 |
(— 230V,50Hz 2VACAD ‘
11w omlognl
Svijetilika s relej ‘
prekidacem
N ) ‘
1
PE
- — — — — 1 S o T LT PP 7T Y7 PV vy Srvrriys e
-X505/ -X1011/g 1.3 -X1901/% 1.4 -X514/31.5  -X515/21..12
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? ]
v NYY-J NYY-J YSLY YSLY
5x2.5 mm? 3x1,5 mm? 5x1,5 mm? 5x0,75 mm? 12x0,75 mm?
+R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4
Broj str. kruga 1" 12 13 14 15
NAPAJANJE RASVJETA TEST MEBUVEZA DIGITALNI SIGNALI
Naziv trosila RAZDJELNIKA +RO4 TEHNOLOSKI UVJETI
(PLC | MJERENJE) RAZDJELNIKA SIGNALIZACIJE A RAD DI/ DO -PLC-a
Instalirana snaga [kW] 2 0,011
Presjek voda NYY-J 5 x 2,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? NYY-J 3x 1,5 mm? NYY-J 5x1,5 mm? YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm?
Projektant: Naziv nacria: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jektant: o : ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, 1ZGRADNJA TLACNOG C.J. OD CS UPOV-A BORIK DO
E MAP J EDNOPOLNA SH EMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Brmape /br. mapa: | o
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O1 Naziv projektranog diel: Brieiige /br knigar | | 03
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -3 slova:




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O2
r-———— " —"— —"— —"\—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — =
‘ 400V/230V,50Hz L1,L2,L3 ‘ 400/230V,50Hz L1
| °
24VDC
| % -F502 %
-Q501 ‘ Tobe
‘ —_— ,,,,/ B,6A,1p
250A,3p Instalacijski R
70 kA, prekidag 1,5
‘ wip: 220A | L
Motorski
‘ prekidaé -8501
‘ 230V,50Hz @
70° crveno
—F Tipkalo za
‘ isklop u nuzdi
| G501 -P515
— T Lokahi -S505 -P511 -H517
‘ 75 kW, 000 | upravijacki — m 7 ——®
147 A 5 1-0-2,12A,3p 230V,50Hz 24VDC
0000 panel . "
‘ Frekventni Preklopka s Brojac sati zeleno
pretvarac N— nul poloZajem rada Crpka
‘ u radu
-N501
| e KE08..511 oy 8511 61
‘ Relej za nadzor 230VAC,4p 230V,50Hz 24VDC
temperature i Pomoéni crno zeleno
prodora vode relej Crpka Crpka
‘ reset greSke greska
‘ 1
PE
%7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
| -X501/7 1.4
2,5 mm?
e et I
-WOAO003 -WOP001 -WOAO004
FG70R SUBCAB NYY-J
5x70 mm? S3x35+3x16/3 5x2,5 mm?
+S(4x0,5) 4
=CS+CB-C1
70 kW
| ] (M) To5n ]
Pinst.=72 kW, Pmax=71 kW +RO1 +RO1
Broj str. kruga 1 2 3 4
Naziv troil NAPAJANJE 1Z NAPAJANJE CRPKE 1 NAPAJANJE POMOCNIH UPRAVLJANJE | ISGNALIZACIJA
azivfrosiia RAZDJELNIKA +RO1 KRUGOVA CRPKE 1
1Z RAZDJELNIKA +RO1
Instalirana snaga [kW] 70 70 0,22
Presjek voda FG70R 5 x 70 mm? SUBCAB $3x35+3x16/3+S(4x0,5) NYY-J 5 x 25 mm? HO7V-K 1,6 mm?
Projektant: Naziv nacria: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jekiant o : ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
JEDNOPOLNA SHEMA S\rukovnaodrednjca: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O2 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | ”
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -4 slova:




0 [ 1 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O2
400/230V,50Hz L2 L3 L1
115° 115° 1 15°
B.6A,1p /& B,6A,1p ﬁ B,6A,1p /&
Instalacijski Instalacijski Instalacijski
prekidac prekida¢ prekidac
0...60°C,NC 0...60°C,NO
Termostat Termostat
230V,50Hz 230V,50Hz 230V,50Hz @ 230VAC.4p
1MW 55W 150W,718m%h Pomocéni
Svijetilika s Grija¢ Ventilator relej
prekidaéem
N
PE_
-X1011/2 1.3
2,5 mm?
NYY-J I
3x1,5 mm?
+R0O4
Broj str. kruga 5 6 7 8
N RASVJETA GRIJANJE VENTILACIJA TEST
Naziv troSila
RAZDJELNIKA RAZDJELNIKA RAZDJELNIKA SIGNALIZACIE
Instalirana snaga [kW] 0,011 0,055 0,15 -
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,56 mm? HO7V-K 1,5 mm? NYY-J 3x 1,5 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jektant: o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
E MAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 ) 3
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O2 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | o
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -5 slova:




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O2
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
400/230V,50Hz ‘ ‘
1
24VDC ) ‘
1
|
N |
PE ‘
B |
-X451/%1‘..3 -X452/ 1.3 -X1901/% 1.4 -X504/z1.8 -X504/39.16 -X533/z1.2 -X533/z3.6 -X531/z1..4 |
6 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? N
-WOCO001 -W0Zz002 -WO0S021 -W0S022 -WOS011 -WO0S012 -WOKO011
NYY-J NYY-J YSLY YSLY LiYCY LiYCY PROFINET
3x1,5 mm? 5x1,5 mm? 8x0,75 mm? 8x0,75 mm? 2x0,75 mm? 4x0,75 mm? 2YY(ST)CY ﬁ";‘: 2
2x2x0,64 mm? o
+R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O3
Broj str. kruga 9 10 11 12 13
MEBUVEZA
Naziv trogila 24 VDC NAPAJANJE TEHNOLOSKI UVJETI DIGITALNI SIGNALI ANALOGNI SIGNALI KOMUNIKACIJA
1Z POLJE +RO4 DI/DO-PLCa Al/AO-PLC-a P.F.1-—PLC
ZA RAD
Instalirana snaga [kW]
Presjek voda NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 5x1,5 mm? YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm? LiYCY 2x0,75 mm? + LiYCY 4x0,75 mm? PROFINET 2YY(ST)CY 2x2x0,64 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jektant: o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O2 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | "
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - )
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -6 slova:




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O3
r-———— " " ———"—"—"— — — — —\ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — =
‘ 400V/230V,50Hz L1,L2,L3 ‘ 400/230V,50Hz L1
| °
24VDC
| % -F502 %
-Q501 | —
‘ —_— ,,,,/ B,6A,1p
250A,3p Instalacijski R
70 kA, prekidad 15
‘ wip: 220A | L
Motorski
‘ prekida¢ -S501
‘ 230V,50Hz @
70° crveno
—F Tipkalo za
‘ isklop u nuzdi
| G501 -P515
— T Lokahi -S505 -P511 -H517
‘ 75 kW, 000 | upravijacki — m 7 ——®
147 A 5 1-0-2,12A,3p 230V,50Hz 24VDC
0000 panel . "
‘ Frekventni Preklopka s Brojac sati zeleno
pretvarac N— nul poloZajem rada Crpka
‘ u radu
-N501
| e KE08..511 oy 8511 61
‘ Relej za nadzor 230VAC,4p 230V,50Hz 24VDC
temperature i Pomoéni crno zeleno
prodora vode relej Crpka Crpka
‘ reset greSke greska
‘ 1
PE
%777777,777777777777777777777777777777777777777777777777777
| -X501/7 1.4
2,5 mm?
I e I
-WOAO005 -WOPQ002 -WOAO006
FG70R SUBCAB NYY-J
5x70 mm? S3x35+3x16/3 5x2,5 mm?
+S(4x0,5) 4
=CS+CB-C2
70 kW
- ) ] (M) To5n ]
Pinst.=72 kW, Pmax=71 kW +RO1 +RO1
Broj str. kruga 1 2 3 4
Naziv troil NAPAJANJE 1Z NAPAJANJE CRPKE 2 NAPAJANJE POMOCNIH UPRAVLJANJE | ISGNALIZACIJA
azivfrosiia RAZDJELNIKA +RO1 KRUGOVA CRPKE 2
1Z RAZDJELNIKA +RO1
Instalirana snaga [kW] 70 70 0,22
Presjek voda FG70R 5 x 70 mm? SUBCAB $3x35+3x16/3+S(4x0,5) NYY-J 5 x 25 mm? HO7V-K 1,6 mm?
Projeklant: Naziv nacrta: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI quTA\lOD\IODNJE Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
JEDNOPOLNA SHEMA S\rukovnaodrednjca: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O3 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | .
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -7 slova:




0 [ 1 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O3
400/230V,50Hz L2 L3 L1
115° 115° 1 15°
B.6A,1p /& B,6A,1p ﬁ B,6A,1p /&
Instalacijski Instalacijski Instalacijski
prekidac prekida¢ prekidac
0...60°C,NC 0...60°C,NO
Termostat Termostat
230V,50Hz 230V,50Hz E 230V,50Hz @ 230VAC.4p
1MW 55W 150W,718m%h Pomocéni
Svijetilika s Grija¢ Ventilator relej
prekidaéem
N
PE_
-X1011/2 1.3
2,5 mm?
NYY-J I
3x1,5 mm?
+RO1
Broj str. kruga 5 6 7 8
N RASVJETA GRIJANJE VENTILACIJA TEST
Naziv troSila
RAZDJELNIKA RAZDJELNIKA RAZDJELNIKA SIGNALIZACIE
Instalirana snaga [kW] 0,011 0,055 0,15 -
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? NYY-J 3x 1,5 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jektant: o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
E MAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 ) 3
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O3 Naziv projektranog diel: Brieiige /br knigar | | o
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -8 slova:




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O3
- - - - - - - - - - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
400/230V,50Hz ‘ ‘
1
24VDC ) ‘
1
|
A |
PE ‘
77777,77777777777777777777777777777777777777777777777777H
-X451/ g3 -X452/21..3 -X1901/2 1.4 -X504/z1.8  -X504/29.16 -X533/21 -X533/9 3.6 -X531/71..4 |
6 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?2 2,5 mm?2 2,5 mm? 2,5 mm?2 2,5 mm? 2,5 mm? N
-WOC002 | -WO0z003 | -WOS031 -WOS032 -WOS041 -W0OS042 -WOKO012
NYY-J NYY-J YSLY YSLY LiYCY LiYCY PROFINET
3x1,5 mm? 5x1,5 mm? 8x0,75 mm? 8x0,75 mm? 2x0,75 mm? 4x0,75 mm? 2YY(ST)CY
2x2x0,64 mm?
+R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O4 +R0O2
Broj str. kruga 9 10 11 12 13
MEDUVEZA
Naziv trogila 24 VDC NAPAJANJE TEHNOLOSKI LVJETI DIGITALNI SIGNALI ANALOGNI SIGNALI KOMUNIKACIJA
1Z POLJE +RO4 DI/ DO -PLC-a Al/AO-PLC-a PF2-—-PF1
ZA RAD
Instalirana snaga [kW]
Presjek voda NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 5x1,5 mm? YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm? LiYCY 2x0,75 mm? + LiYCY 4x0,75 mm? PROFINET 2YY(ST)CY 2x2x0,64 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
rojektant: e ) ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. 23000 ZADAR, |ZGRADNJA TLA(;‘NOG CJ. 0D CS UPOV-A BORIK DO
Sirukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape | br, mapa: —
E L rdAP JEDNOPOLNA SHEMA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2./3 Mieril:
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O3 Naziv projekiiranog dijela: Brieiige /br knigar | | "
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -9 slova:




0 [ 1 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O4
r——— — — — — — — — —
‘ ‘ 400/230V,50Hz L1,L‘2,L3 L‘1 L‘2 L.3 L1,L2,L3 L1
| I ]
‘ 'F1 /& 'F2 /&% 'F3
C,16A,3p B,6A,1p B,6A,1p -F6 -F7
Instalacijski Instalacijski Instalacijski -F4 H- S — —
‘ prekidag prekidag prekidag 5 — B,16A3p B,10A,1p
2,5 25A,30mA B A Instalacijski Instalacijski
‘ Diferencijalna prekidac prekidac
zastitna
‘ sklopka
‘ 25" 0...60°C,NC 10...95% _
F — Termostat Higrostat B,16A,1p
‘ Instalacijski
25" prekidac
| -E1
‘ 230V,50Hz -E4 25° 15°
P a
11w 230V,50Hz 1257 L2 11
Svijetilika s 55W
‘ prekidacem Grijag
| -XP1
230V,50Hz3p |
‘ Uti¢nica
‘ 1
PE
_—— O
| X1/ -X2/ 1.3 -X2/ 94 -X2/ 5.6
L 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
-WOA007 | -WNI001 -WSI001
NYY-J NYY-J NYY-J
5x2,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
=CS+KR-M1 -E1
230V,50Hz @ 0...60°C,NC
E 150W,718mh Termostat
inst.= = Ventilator
Pinst.=2 kW, Pmax=1,5 kW +RO1
Broj str. kruga 1 2 3 4 5 6
o NAPAJANJE 1Z RASVJETA GRIJANJE SERVISNA VENTILACIJA KUCICE
Naziv troSila REZERVA
RAZDJELNIKA +RO1 RAZDJELNIKA RAZDJELNIKA UTIGNICA RAZDJELNIKA
Instalirana snaga [kW] 2 0,011 0,055 1 0,15
Presjek voda NYY-J 5 x 2,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 2,5 mm? HO7V-K 2,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jekiant o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
E MAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednjca: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA 5,},.38,39/” ™R | e
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT .
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O4 Naziv projeKiranog dijela: Briajge /br kojga: | | "
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 - 10 slova:




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O4
400/230V,50Hz L2
]  24VvDC 24VDC
I
-F381
C,16A1p
Instalacijski
prekida¢
-G1002
-G1001 1250y 22v 24VDCRAVDC [4y T 24y
230vacreavpc | AC | DC DC | DC
DC/UPS
10A
Ispravija¢ /
punjaé
-F1001 -F451
_— /& C,6A, 2p
C,16A2p Instalaciisk
Instalacijski nsta ?C'J? !
prekidag prekidac
25"
&Y L
- - 1-10
-N1001 -B1001,1002 X451/f
0..30V / — BAT 6 mm
4..20mA 12V,28Ah :
Mieni Akumulatorska -X452/z 1-10
N pretvarag baterija 2,5 mm?
PE_ e e
-X453/ K -X454/ 3 1 -X453/ g2 -X454/ 32 -X453/ gs -X454/z 3
6 mm? 2,5 mm? 6 mm? 2,5 mm? 6 mm? 2,5 mm?
-WOC001 | -WOC002 |
NYY-J NYY-J
3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
+R0O2 +RO3
Broj str. kruga 7 9 10
N 24 VDC NAPAJANJE 24 VDC NAPAJANJE
Naziv trogila RAZVOD 24VDC REZERVA
U POLJE +RO2 U POLJE +RO3
Instalirana snaga [kW] 0,25
Presjek voda HO7V-K 2,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm? HO7V-K 2,5 mm?
Projeklant: Naziv nacrta: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI sqsrAv ODVODNJE Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O4 Naziv projekiirancg djela: Briajge /br kojga: | | "
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 - 11 slova:




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O4
400/230V,50Hz
24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC
-F921
B,6A,1p
Instalacijski
prelddac -K921...922
Pomocéni
relej -H901 -H902 -H911
-P915 [ < Al Thove At
5 R — 24VDC 24VDC 24VDC
1,5 ~ 0-4m crvena crvena crvena
-N921 Miliampermetar Signalna lampica Signalna lampica Signalna lampica
— Min. razina CB Max. razina CB Poplava ZK
4-20mA/
4-20mA
Mjerni
pretvarac
-N915 -K901 Eﬁ -K902 Eﬁ -K911 Eﬁ
-MP1.1 4-20mA / 24VDC 24VDC 24VDC
Transmiter 4-20mA Pomoéni Pomoéni Pomoéni
mjeraca protoka Mijerni relej relej relej
pretvarac
-X915/ ok 56 -X901/ ok 2:3 -X901/ ok 56 -X911 /8 1 2:3
6 mm? 2,5mm? 6 mm? 2,5mm? 6 mm? 2,5mm? 6 mm? 2,5mm?
T,0,1A T,2A T,2A T,2A
N
PP N
-WOT021 -WOT022 -WOT015 -WOT001 -WOT002 -WOTO011
Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel
= + - = + - = + - = + -
~CS+ZO-MP1 | | CS+CB-B1 CS+CB-S1 CS+CB-S2 CS+Z0-S3
Sonda mjeraca
protoka
Broj str. kruga 1 12 13 14 15
MAKSIMALNA
R ULTRAZVUENO MINIMALNA RAZINA PRODOR VODE U OKNO
Naziv trosila MJERAC PROTOKA MJERENJE RAZINE CRPNOG BAZENA RAZ'S:Z(EEPANOG MJERAGA PROTOKA
Instalirana snaga [kW] 0,2
Presjek voda 2 x Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel Originalni kabel
Projektant: Naziv nacrta: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
23000 ZADAR, 1ZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORKK DO

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:

DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

JEDNOPOLNA SHEMA
RAZDJELNIKA +R0O4

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Br.mape / br. mapa: T
213 Mijerilo:
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 12
CS UPOV BORIK - )
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: P .
AGI939-C 17059-3 -12 Hstova: "




0 1 2 3 5 6 7 8 9
=CS+R0O4 B
400/230V,50Hz L1
®
24VDC 24VDC
B,6A.1p /L\“
Instalacijski
prekidaé
5 24VDC
15 Pomo¢ni
—— X
relej
Transmiter
mjeraca
klorida
N
PE e
Originalni kabel
=CS+CB-MK1
Sonda mjeraca
klorida
Broj str. kruga 16
Naziv trosil MJERENJE
aziv trosila KLORIDA
Instalirana snaga [kW] 0,1
Presjek voda Originalni kabel
i " Naziv nacrta: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SL{STA\IOD\IODNJE Oznaka projekta: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
Projektant: N : ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.¢l. 23000 ZADAR, 1ZGRADNJA TLACNOG C.J. OD CS UPOV-A BORIK DO
E MAP JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio: .
L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O4 Naziv projeKiranog dijela: Briajge /br kojga: | | “
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - )
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 -13 )




0 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O4
24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC )
1
N ~ ~ - ~ N
AN N < © [c0) <o}
o o o o o o
~ ~ ~ ~ ~ ~
T T35 T 53
CP |CPU| Al | AO | DI DI 24vDC
DI 14x 8x Ax 16% 16% Prograrrja.bnnl
GPRS [DO 10x logicki
GSM | Al2x kontroler
2400 -$1001 -
Ethernet 1-2,12A,2p
preklopnik Preklopka
E omogucavanja
oooo daljinskog
-P1 01 1 upravljanja
24VDC
Operaterski -K1051-1056 |:::| -K1001 E:j
panel 24VDC 24VDC
Pomocni relej Pomocni
relej
-X1 001/% 1 -X1001/g2.5 -X1 002/% 1 -X1002/ 2.3
6 mm? 2,5 mm? 6 mm? 2,5 mm?
-WSQO001 -WSQ002
NYY-J NYY-J
3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
=CS+N-S1 =CS+N-S2
24VDC 24VDC
Krajnji 7 Krajnji 7
prekidadi prekidadi
Broj str. kruga 17 18 19
Naziv trogil PROGRAMABILNO LOGIGKI KONTROLER | DETEKCIJA OTVORENOSTI DETEKCIJA OTVORENOSTI
azlvfrosia GPRS/GSM KOMUNIKACIJSKI MODUL NISE (VRATA 1) NISE (VRATA 2)
Instalirana snaga [kW]
Presjek voda HOTVK 075 e NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm?
Projektant: Naziv nacria: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jekiant o : ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. 0D CS UPOV-A BORIK DO
J ED N OPOLNA S H EMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
Razradio: RAZDJELNIKA +R0O4 Naziv projeKiranog dijela: Briajge /br kojga: | | “
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: CS UPOV BORIK - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 17
AGI939-C 17059-3 - 14 slova:




0 [ 1 3 4 5 6 7 8 9
=CS+R0O4
400/230V,50Hz L1 ‘
1
24VDC 24VDC 24vDC ) ]
‘ -F1011
B,6A,1p
Instalacijski
prekida¢
15"
LI
-S51011 m
0-1
230V,50Hz
Preklopka
-K1901 Eﬁ -K1011 Eﬁ
24VDC 230VDC
Pomocéni Pomocéni
relej N sklopnik
1
PE

-X1901/2 1.4

-WO0Z001 |

-X1902/ 2 1.4

-W0Z002 |

-WO0Z003 |

-X1903/ 1.4

-W0Z010 |

-WOZ011 |

-WO0Z012 |

NYY-J NYY-J NYY-J NYY-J NYY-J NYY-J
5x1,5 mm? 5x1,5 mm? 5x1,5 mm? 3x1,5 mm2 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
+RO1 +R0O2 +RO3 +RO1 +R0O2 +RO3
Broj str. kruga 20 21 22 23 24 25
TEHNOLOSKA BLOKADA MEDUVEZA MEDUVEZA TEST TEST TEST
Naziv trogila (NAPON SABIRNICA PRISUTAN) TEHNOLOSKI UVJETI ZA RAD TEHNOLOSKI UVJETI ZA RAD SIGNALIZACIJE SIGNALIZACIJE SIGNALIZACIJE
1Z RAZDJELNIKA +RO1 PREMA RAZDJELNIKU +RO2 PREMA RAZDJELNIKU +RO3 PREMA RAZDJELNIKU +RO1 PREMA RAZDJELNIKU +RO2 PREMA RAZDJELNIKU +RO3
Instalirana snaga [kW]
Presjek voda NYY-J 5x1,5 mm? NYY-J 5x1,5 mm? NYY-J 5x1,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm? NYY-J 3x1,5 mm?
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT,08/2017.
o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.5¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR, IZGRADNJA TLAGNOG CJ. OD CS UPOV-ABORIK DO
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0 \

=CS+R0O4

- —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
-N501 -N502 -N531 -N532
4-20mA / 4-20mA/ 4-20mA / 4-20mA/
4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA ‘
Mjerni Mjerni Mjerni Mjerni
pretvara¢ pretvarac pretvarac pretvara¢ ‘
-N503 -N533
4-20mA/ 4-20mA/ ‘
4-20mA 4-20mA
Mjerni Mjemni ‘
pretvara¢ pretvarac
X514/z1.5  -X515/c1.12 -X504/@ 1.8 -X504/cs.16 -X505/71.8 -X505/c9.16 -X533/z1.2 -X533/03.6  -X534/c1.2 -X534/c . X531/ 1..4 |
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? ]
-WOS041 | -WOS042 | -WOS021| -WOS022| -WOS031| -W0S032| -WOS011| -WOS012 -WOS041| -W0OS042 -WOKO011
YSLY YSLY YSLY YSLY YSLY YSLY LiYCY Liycy Liycy LiYCY PROFINET
5x0,75 mm? 12x0,75 mm? 8x0,75 mm? 8x0,75 mm? 8x0,75 mm? 8x0,75 mm? 2x0,75 mm? 4x0,75 mm? 2x0,75 mm? 4x0,75 mm? 2YY(ST)CY
2x2x0,64 mm?
+RO1 +RO1 +R0O2 +R0O2 +R0O3 +RO3 +R0O2 +R0O2 +R0O3 +RO3 +R0O2
Broj str. kruga 26 27 28 29 30 31
MEDUVEZE +RO1 — +RO4 MEDUVEZE +RO2 - +RO4 MEBUVEZE +RO3 — +R0O4 MEDUVEZE +RO2 - +RO4 MEBUVEZE +RO3 - +RO4
Naziv trogila DIGITALNI SIGNALI DIGITALNI SIGNALI DIGITALNI SIGNALI ANALOGNI SIGNALI ANALOGNI SIGNALI KOMUNIKACIA
(DI/DO) (DI/DO) (DI/DO) (AI/AO) (AI/AO) PF1-—-PLC
Instalirana snaga [kW]
Presjek voda YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm? YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm? YSLY 8x0,75 mm? + YSLY 8x0,75 mm? LiYCY 2x0,76 mm? + LiYCY 4x0,75 mm? LiYCY 2x0,75 mm? + LiYCY 4x0,75 mm? PROFINET 2YY(ST)CY 2x2x0,64 mm?
Projektant Naziv nacria: Narugitelj: Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekta: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE TDE 17059-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. 23000 ZADAR, |ZGRADNJA TLA(;‘NOG CJ. 0D CS UPOV-A BORIK DO
J EDNOPOLNA SH EMA Strukovna odrednica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Br.mape / br. mapa: Mierio:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2.3 )
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REDNI TIP MJERNO | ELEKTR. | NAPON REDNI
BROJ ANALOGNA MJERENJA MJERAGA |PODRUC.| IZLAZ | NAPAJ. BROJ ANALOGNIIZLAZNI SIGNALI
1. | STRUJA CRPKE 1 0..150 A | 4..20 mA 1. | FREKVENCIJE CRPKE 1 - REFERENCA
2. | FREKVENCIJE CRPKE 1 0..50 Hz | 4..20 mA 2. | FREKVENCIJE CRPKE 2 - REFERENCA
3. | STRUJA CRPKE 2 0..150 A | 4..20 mA 3.
4. | FREKVENCIJE CRPKE 2 0..50Hz | 4..20 mA 4.
5. | NAPON AKUMULATORSKIH BATERIJA 0.30V | 4..20mA 5.
6. | TRENUTNI PROTOK 0..1601/s | 4 20 mA 6.
7 | TRENUTNA RAZINA 0..35m | 4 20 mA 7
8. | KONCENTRACIJA SLOBODNIH KLORIDA 4..20 mA 8.
9 REDNI
10, BROJ NAREDBE
IMPULSNA MJERENJA 1. GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCI 1.
1. SATI RADA CRPKE 1 0..h 2. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCI 12.
2. | SATIRADA CRPKE 2 0..h 3. | CRPKA 1 - UKLJUCI/ ISKLJUCI 13.
3. | PRECRPLJENO m? 4. | CRPKA 1-RESET GRESKE FP1 14.
4. 5. CRPKA 2 - UKLJUCI / ISKLJUCI 15.
5. 6. | CRPKA2-RESET GRESKE FP2 16.
'Ei%’jl SIGNALIZACIJE | ALARMI
1. | PRORADA PRENAPONSKE ZASTITE 14. | CRPKA 1 - GRESKA PRETV.FREKVENCIJE 27. | CRPKA 2 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 40.
2. | NAPON MREZE - PRISUTAN 15. | CRPKA 1-POGON U RADU 28. | DC-UPS ULAZNI NAPON 24 VDC PRISUTAN 41
3. | NAPON NA SABIRNICAMA - PRISUTAN 16. | CRPKA 1 - AKTIVIRANO "AUTO" 29. | DC-UPS GRESKA AKU. BATERIJA 42.
4. GLAVNI PREKIDAC - RUCNO UPRAVLJANJE 17. | CRPKA 1 - PRODOR VODE U ULJE 30. | MJERAC PROTOKA - PRECRPLJENI m3 43.
5. | GLAVNI PREKIDAC - AUTOM. UPRAVLJANJE 18. | CRPKA 1 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 31. | MJERAC PROTOKA - GRESKA 44,
6. | GLAVNIPREKIDAC - PRORADA ZASTITE 19. | CRPKA 2 - NAPAJANJE ISPRAVNO 32. | MINIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 45,
7. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCEN 20. | CRPKA 2 - UPRAVLJANJE DALJINSKO 33. | MAKSIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 46.
8. | GLAVNIPREKIDAC - ISKLJUCEN 21. | CRPKA 2 - UPRAVLJANJE PREKO IOP-a 34, | PRODOR VODE U OKNO MJERACA PROTOKA 47.
9. | ISKLOP U NUZDI - AKTIVIRAN 22| CRPKA 2 - NUZNI ISKLOP AKTIVIRAN 35. | OTVORENA VRATA BETONSKE NISE 48,
10. | CRPKA 1 - NAPAJANJE ISPRAVNO 23. | CRPKA2 - GRESKA PRETV.FREKVENCIJE 36. | DALJINSKO UPRAVLJANJE ONEMOGUCENO 49.
11. | CRPKA 1 - UPRAVLJANJE DALJINSKO 24, | CRPKA2-POGON U RADU 37. | DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUCENO 50.
12. | CRPKA 1 - UPRAVLJANJE PREKO IOP-a 25. | CRPKA 2 - AKTIVIRANO "AUTO" 38. | MJERAC SLOBODNOG KLORA - ISPRAVAN 51,
13. | CRPKA 1 - NUZNI ISKLOP AKTIVIRAN 26. | CRPKA 2 - PRODOR VODE U ULJE 39. 52.
Projektant o ezl nacta OBVODLUA 00, HRVATSKOG SABORAZD, | AGLOMERAGLE ZADARIPETROANE - b ees | Mesoidam: | SPLIT, 0812017
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
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Investitor: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, | Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E I ld AP 23 000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA

Naziv projektiranog
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E L ld AP 23,000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE )

PROJEKT Nzl oINS 5 ypoy aorik MR, TE OPREMANE | ATOMATIGE

Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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Investitor: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E I ld AP 23 000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
o IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA

Naziv projektiranog

PROJEKT diela: CS UPOV BORIK ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr. sc. ZDRAVKO BASIC, dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-C Oznaka projekta: TDE 17059-GP
Razradio: Br. mape / br. mapa: 2.13 Mjesto i datum: SPLIT, 08.2017.
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, | Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E I ld AP 23 000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
Naziv orolekirano IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA
PROJEKT dijeb:p ) 9 CcsuPOVBORK ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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KORUGIRANA CIJEV @110 mm
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, | Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E I ld AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
Naziv orolekirano IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA
PROJEKT dijeb:p ) 9 CcsuPOVBORK ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA

Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr. sc. ZDRAVKO BASIC, dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-C Oznaka projekta: TDE 17059-GP
Razradio: Br.mape/br. mapa: | 2./3 Miesto i datum: SPLIT, 08.2017.
DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el. Stukowna | ELEKTROTEHNICKI Br. knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:20
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 06

BETONSKI TEMELJ RAZDJELNIKA .

17059-4 -6 Listova: 08




+RO.DA

4400

3850

+RO1 +R0O2 +R0O3 +R0O4 =
[
5
-
(@] 1505
@ _
e ® ® @ @
—200—] —200—]
)Y A VAV
\\ ! / // 200
\ /7
\ VA4
X LA
\ /
/.
C\ C ) \ )
ol 1 1 ol 1 \- ol

[ OO OO O O O O L G O G ¢

100

I100 |— =150

4200

150—

D
D
o

Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E I ld AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
Naziv proiektirano IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORIK DO KRIZANJA
PROJEKT dije|a;p ) ¢ CSUPOVBORK ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA
Projektant:

mr. sc. ZDRAVKO BASIC, dipl.ing.el.

Razradio:

Naziv projekta:

GLAVNI PROJEKT

Zaj. oznaka projekta: AG/939-C

Oznaka projekta:

Br. mape / br. mapa: 2.13

Mjesto i datum:

DAMIR RUZMAN, dipl.ing.el.

Strukovna ELEKTROTEHNICKI
odrednica: PROJEKT

Br. knjige / br. knjiga:

Mijerilo:

Naziv nacrta;

RAZDJELNICI NA BETONSKOM TEMELJU

Nacrt broj: List:

TDE 17059-GP

SPLIT, 08.2017.

17059-4 -7 Listova:




ZALUZINE U
PVC VRATIMA
(320 x 180 mm) ZALUZINE U
PVC VRATIMA

(320 x 180 mm)

OTVOR 295x295mm
S ZALUZINOM
U BOCNOM ZIDU
BETONSKE KUCICE

(UGRADNJA VENTILATORA ZA ISPUH)

2100

2100

PVC OKVIR

S DVOSTRUKIM VRATIMA

S PREDNJE STRANE
BETONSKE KUCICE

OTVOR 250x250mm
S ZALUZINOM

U BOCNOM ZIDU
BETONSKE KUCICE

OTVOR 250x250mm
S ZALUZINOM
U BOCNOM ZIDU

400

1505

BETONSKE KUCICE

PRESJEK A-A

—|100I—
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[——295—
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

Naziv gradevina: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E L ld AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJE ZADAR | PETRCANE
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Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr. sc. ZDRAVKO BASIC, dipl.ing.el Zaj. oznaka projekla: | AG/939-C Oznaka projekla: | TDE 17059-GP
Razradio: Br. mape / br. mapa: 2.13 Mjesto i datum: SPLIT, 08.2017.
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Telefonski kabel

Energetski kabel
Uo/U=<35kV

d = 50 cm za kabele napona Uo/U=1kV - 35 kV
d = 30 cm za kabele napona Uo/U=1 kV

KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - BEZ ZASTITE

2

o«
o

Energetski kabel Uo/U <35 kV

KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - SA ZASTITOM

Telefonski kabel
PVC cijev

Fe cijev @20 cm

|

Za magistralne cjevovode Za prikljuéne cjevovode

d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm uz zaétitnu cijev za kabel

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

S
g
]

L

S

4

100

100

Za magistralne cjevovode
d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

Za prikljuéne cjevovode

d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel

KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA

80

>d 150 cm za kanale vece ili jednake 60/90 cm
=d 50 cm za manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne prikljucke

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE KABELA | KANALIZACIJE

d=30cm
Kao mehanicka zastita Fe cijevi @ 150 mm u sloju 5 cm mr8avog betona

KRIZANJE KABELA | KANALIZACIE
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DETALJI IZVEDBE IPMM

NACIN I1ZVEDBE OBILAZNIH VODOVA

VENTILACIONI KANAL DETALJ VENTILACIONOG KANALA

i —
D L>10D
——— - Fﬂ‘ ™ - NIJE DOZVOLJENO
= ——
H
| K L>10D
nox traka
P-ve 30x3.5mm NIJE DOZVOLJENO
PRIRUBNICE (DETALJ)
"PE" SABIRNICA
o——
RAZDJELNIK
D
L L<10D L
O, O, —Ii DOZVOLJENO
a : B 1 Inox traka 30x3.5mm
101 [o] 101 L<10D
ZUPCASTA PODLOSKA DOZVOLJENO
SA ZUBIMA IZVANA
HRN M.B2.150A P-Y6 P-Y 6 INOX | |[INOX
OBUJMICA POCINGANA Traka ' Traka
SABIRNICA ZA IPMM
55 cm
D
o] © © 0 0 0 0 0@ AN
Ms L<10D L
D DOZVOLJENO
m L 7 /
L<10D
VIJAK M8x25 POCINCAN DOZVOLJENO
INOX traka 30x3.5mm
Projektant: Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
jektant: - ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | AGLOMERACIJE ZADAR | PETRGANE TDE 17059-GP
s ZORAVKO BASIC dpngel 23 000 ZADAR, IZGRADNJA TLACNOG CJ. OD CS UPOV-A BORK DO
Strukovna odredrica: KRIZANJA ZMIRICI, TE OPREMANJE | AUTOMATIKA Brmape b % | o
jeriio: -
DETALJI IPMM-a ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT 2./3 i
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Brknjige / br. knjiga: .
DAMIR RUZMAN, dipling.el. PROJEKT Naz projee: 5 UPOV BORK i List 06
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 06
AGI939-C 17059-8-6 istova:




	01 Tekst
	A - Opci dio CS UPOV BORIK
	B1 - Tehnicki opis CS UPOV Borik
	B2 - Tehnicki proracun CS UPOV BORIK
	B3 - Program kontrole i osiguranja kvalitete CS UPOV BORIK
	B4 - Iskaz procijenjenih troskova gradjenja CS UPOV BORIK
	B5 - Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom CS UPOV BORIK
	B6 - Prikaz primjenjenih mjera zastite od pozara CS UPOV BORIK
	B7 - Prikaz primjenjenih pravila zastite na radu CS UPOV BORIK
	C - Graficki prikazi CS UPOV BORIK

	02 Nacrti
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041


