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A5. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

1 ELMAP PROJEKT d.o.o0. za projektiranije i nadzor

MBS :
060244342
QOIB:
33638658273
TVRTKA:
1 ELMAP PROJEKT d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

1 sSplit (Grad Split)

PasStridéeva 2

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovorno&déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * —
l * o
1 * =
1 * -
1 * -
1 * -
1 * —
1 * =
1 * -
1 * -
1 * -
1 * -
1 * &=
1 * —
l * —

Izradba svih gradevinskih, gradevnomontaznih i
elektromontaZznih radova na elektrogospodarskim,
energetskim, industrijskim i prometnim
objektima te ukljudujuéi i specifi&ne objekte,
transformatorskih stanica i rasklopnih
postrojenja svih napona

Izvedba elektromontaZnih radova na objektima za
rasvjetu prometnica, industrijskih i 3portskih
objekata

Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akusticnosti
Izrada i izvedba projekata iz podrucia
elektronike

Struéni poslovi prostornog uredenja
Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

Nadzor nad gradnjom

Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenija

Upravljanje i vodenje projekata

Trgovacko posredovanje na domad¢em i inozemnom
trzistu

Izvodenje radova u inozemstvu

Kupnja 1 prodaja robe

Racunovodstveni poslovi

PruZanje usluga u nautic¢kom turizmu, turisticke
usluge u ostalim oblicima turisticke ponude i
ostale usluge koje se pruZaju turistima u svezi
s njihovim putovanjem i boravkom

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka 1
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?
j 1 REPUBLIKA HRVATSKA
] i TRGOVACKI SUD U SPLITU
IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
pruZanje usluga smjedtaja
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
2 Meri BoZikovié, OIB: 72798432616
Podstrana, Grljevacka cesta 160
2 - jedini ¢&lan d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Ljubomir BoZikovié
Podstrana, Grljevacka cesta 160
it - ¢lan uprave
il - direktor, zastupa Drustvo pojedinacdno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 30.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 TIzjava o osnivanju Drudtva od 13. svibnja 2008. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijedtaja
eu 31.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1320-3 04.06.2008 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-09/1877-2 27.08.2008 Trgovacki sud u Splitu
eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis
eu / 30.06.2010 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 29.03.2013 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2014 elektroniéki upis
eu / 31.03.2015 elektronic¢ki upis
-
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A.6. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), izdaje se slijedece

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RJESENJE

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el. imenuje se projektantom Glavnog elektrotehnickog projekta,
Projekt elektroinstalacija i automatike, gradevine Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar
— Petrcane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica "CS Kolovare 1" i "CS
Kolovare 2" i tlacnih cjevovoda, CS Kolovare 1 i Kolovare 2 narucitelia Odvodnja d.o.o0. Zadar. ,s
duzno$¢éu odgovorne osobe za primjenu odredaba Zakona o gradnji te posebnih zakona i drugih

propisa.

Broj:  14/17

U Splitu, 28.07.2017.

ELMAP PROJEKT d.o.o.
Pastriceva 2, 21000 Split
OIB 33638658273

Direktor:

mr.sc. Ljubomir BoZzikovié, dipl.ing.el.
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INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA

A.7. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

=R
I.:.l

Een

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

U GRADITELISTVU

UP/I-310-34/01-01/ 1809
314-01-01-1
26. listopada 2001.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike od 25.10.2001. godine, koji je rie§avao po Zahtjevu za upis mr.sc.
Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA , Fra F. Careva 10, predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se mr.sc. Basi¢
Zdravko , (JMBG 1806954380031), dipl.ing.el., KASTEL GOMILICA,
pod rednim brojem 1809, s danom upisa 17.10.2001. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, mr.sc. Basi¢
Zdravko, dipling.el., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova
temeljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Qvlasteni inZenjer elektrotehnike stiee pravo na "“inZenjersku

iskaznicu" i "pecat".

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga rjesenja
duZan je obavljati stvarno i stalno.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.
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Obrazlozenje

mr.sc. Basi¢ Zdravko, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

Odbor za upise razreda inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici
odrzanoj 25.10.2001. godine postupak u povodu dostavlienog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
&lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Predmetna Odluka
dostavljena je struénoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze obavljati poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je poslove projektiranja i/ili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je
stekao pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Zdravko Basgi¢, 21213 KASTEL GOMILICA, Fra F. Careva 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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A8. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem ¢Elanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se sljedeca

IZJAVA

projektanta o uskladenosti glavhog projekta s prostornim planom

te s odredbama posebnih zakona i propisa

NARUCITELJ: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar
OIB: 67946095697

GRADEVINA: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE
IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO
CRPNIH STANICA "CS KOLOVARE 1"1"CS KOLOVARE 2"
| TLACNIH CJEVOVODA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: TDE 17056-GP

MAPA 2/3: CRPNE STANICE FEKALNIH OTPADNIH VODA:

"KOLOVARE 1" | "KOLOVARE 2"
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

Projektant: mr.sc Zdravko Basi¢ dipl.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, broj imenika E 1809
ELMAP PROJEKT d.o.o.
Split, Pastriceva 2

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih Zakona i propisa, posebnih uvjeta te tehnickih
normativa i standarda:

- Lokacijska dozvola koju je 30.06.2017. g. izdala:
Zadarska zupanija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenja
Grad Zadar, Klasa: UP/I 350-05/17-01/000007, Ur.broj: 2198/01-5-17-0013

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/2013, 65/2017)

- Zakon o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017)

- Pravilnik o odrzavanju gradevine (NN br. 122/2014)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015,
61/2016 i 20/2017)

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/2008 i 33/2010)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju
(NN br. 4/2015, 24/2015, 93/2015, 133/2015, 36/2016, 58/2016, 104/2016, 28/2017)
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- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 100/2011,
130/2012, 81/2013, 136/2014, 119/2015)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/2010)
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/2013 i 14/2014)

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br.
43/2016)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompaktibilnosti (NN br. 28/2016)

- Zakon o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015)

- Op¢i uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN br 85/2015)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN br. 36/2016)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
br. 75/2013)

- Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/2010, NN br 29/2013)
- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/2010)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN br. 29/2013 i 87/2015)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/2011)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN br. 62/1994 i 32/1997)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br.
146/2005)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014 i 154/2014)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/2012)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/2013)
- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili§tima (NN br. 51/2008)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/2013 i 30/2014)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN br. 103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/2008)
- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/2008)
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016)

- Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/2004)
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A.9.

P — S e

LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

C NIE/ZAKLIUC AR TE1ZYRSNO
I PRAYV ) DAN
REPUBLIKA HRVATS!
ZADARSKA ZUPANI]:
GRAD ZADAR
REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DORTMENATS

- o PROSTORNOG UREDEN]JA “RADEN] 4
Zadarska Zupanija RNOG UREDENJA I GRADENJA
Grad Zadar e o )
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog S

uredenja i gradenja Sy

{y

KLASA: UP/I-350-05/1 7-01/000007
URBROJ: 2198/01-5-17-0013
Zadar, 30.06.2017.

Zadarska zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja , rie$avajuéi po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNUJA usluge odvodnje i
pro¢iscavanja otpadnih voda, drusétvo s ograni¢enom odgovornoscu HR-23000 Zadar,
Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupani po tvrtki "D & Z" d.o.0., OIB: 13899490518,
Jerolima Viduli¢éa 7, Zadar, na temelju &lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine* broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

|.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane - lzgradnja
gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica "CS Kolovare 1" i"CS Kolovare 2" i
tlaénih cjevovoda,

na katastarskim ¢esticama dio k.&. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio
9403, dio 6264, dio 9402 k.o. Zadar (Zadar),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt gradevinski projekt - fekalna odvodnja oznake TD: 939 - D, Rev.1 od
11.2016. godine, ovlasteni projektant Filip Juranov, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G
3768 (D & Z, drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu za projektiranje, gradevinarstvo i
vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Viduliéa 7, OIB 13899490518) .

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

- Odvodnja d.o.o. Zadar - Posebni uvjeti, Znak: 2043/2016, od 30.12.2016. godine

- Ministarstvo unutarnjin poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjin
poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-247/2-17 MC, od 18.01 .2017. godine

|D: P20170222-3730113-202

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnije i pro¢is¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograniéenom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, 0IB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007, URBROJ: 2198/01-5-17-0013 STRANA 1/4
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. HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj |
snak: 401400102/326/SR , od 20.01.2017. godine

. Ministarstvo zdravija, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podréke, Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2486,
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/3-17-2, od 26.01.2017. godine

_ Vodovod d.o.0., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 57/1/2017-1B, od 31.01.2017. godine

. Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/17-01/535, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 31.01.2017. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA! UP/I-325-
01/17-07/0000223, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 31.01.2017. godine

. Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet -
Posebni  uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/62, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od
15.02.2017. godine

. Ministarstvo kulture, Uprava za zadtitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/0476, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od
17.02.2017. godine.

IIl. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoCeti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i protiséavanja otpadnih voda, drutvo s
ograni¢enom odgovornos¢u , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
zastupani po tvrtki "D & 7" d.o.0., OIB: 13899490518, Jerolima Viduli¢a 7, Zadar, je zatrazio
podneskom zaprimljenim dana 22.02.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - integralini sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petréane - lzgradnja
gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica "CS Kolovare 1" i "CS Kolovare 2" i tlacnih
cjevovoda,

na katastarskim Cesticama dio k.¢. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio
9403, dio 6264, dio 9402 k.o. Zadar (Zadar), iz togke 1. izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole.

b) prilozena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA |D: P20170222-3730113-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i proiséavanja otpadnih voda, drustvo s ogranigenom odgovornoseu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007, URBROJ: 2198/01-5-17-0013 STRANA 2/4
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Izjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake TD: 939-D od studenog, 2016. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Filip Juranov, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3768.

¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke II. izreke ove lokacijske
¢ dozvole te

- da nemaju posebnih uvjeta, otitovao se EVN Plin d.o.o,, Podruznica Zadar, Ulica Hrvatskog
sabora 42, Zadar, od 23.02.2017.g.

- da javnopravno tijelo nije nadlezno, ocitovali su se:

Zupanijske uprave za ceste Zadarske Zupanije, Zrinsko Frankopanska 10/2, Zadar, KLASA:
340-03/17-03/127, UR.BROJ: 2198/01-86-03-17-1-1, od 19.01.2017.g. i

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Zadar, Tehni¢ka ispostava Zadar, Stude Narodnog lista bb,
Zadar, Klasa: 340-09/2017-08/18, Ur.br: 345-558/2017-39-02, od 23.01 .2017.g.

- da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, prema Misljenju, KLASA: 612-07/17-01/161,
UR.BROJ: 2198/01-07/2-17-2, od 29.05.2017.g., izdano po UO za prostorno uredenje, zastitu
okoliga i komunalne poslove, Zadarske Zupanije, da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu
zahvata.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
¢) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliedece prostorno planske
dokumentacije:

PPUG Zadar, HlI. izmjene i dopune "Glasnik Grada Zadra" broj 4/04, 3/08, 4/08 -
ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - procisceni tekst, 16/11, 2/16..

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguceno je Javnim pozivom da izvrse uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijiedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 15.000,00 kuna na
racun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(,Narodne novine® broj 8/17.i 37/17.).

¢ ggKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D P20170222-3730113-202
¢ HRDzNOSWELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu ,
KL/; 3000 Zadar, Hrvatskog Sabora 20, O1B 67946095697

SA: UP/I-350-05/17-01/000007, URBROJ: 2198/01-5-17-0013 STRANA 3/4
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na pristojpa prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi placena je u iznosu
kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i

Uprav
20,00 ;
poniéteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom. Na zalbu se placa
znosu 50,00 kuna u drzavnim biliezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim

pristojba u i
pristojpama.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROV u
TA PROSTORNOG URE JA
3 p Malik, dip|.ing.arh.‘)/ ‘
E (\ ‘
. J
DOSTAVITL:

@ ODVODNJA usluge odvodnje i procis
voda, drudtvo s ograni¢enom odgovorno
Zadar, Hrvatskog Sabora 2D zastupani po tvi
d.o.0., OIB: 13899490518, Jerolima Viduliéa 7, Zadar,
sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),
3. U spis, ovdje.

% w*f’%’ﬁmww p——
v

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA TID: P20170222-3730113-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnie i progis¢avanja otpadnin voda, dru§tvo s ograniéenom odgovornoséu
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
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Odvodnja d.o.o.

ﬁ) hatimo wodu frévodi ©

Vas znak:
Nas znak: 2043 /2016 D&
Zadar, 30. 12. 2016. Jero

Zd.o.o.
lima Viduliéa 7

23000 Zadar

Investitor: ODVODNJA d.o.o.

Predmet: Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica
CS Kolovare 1i CS Kolovare 2 i tlaénih cjevovoda
- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13),
uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju tvrtke D & Z d.0.0. Zadar — Idejni projekt (TD:
939-D, studeni 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju gravitacijskog cjevovoda
do crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlagnih cjevovoda na k.&. dio 9412/1, dio
5975, dio 59889, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402 sve k.o. Zadar.

UVJETI ODVODNJE

Projekinu dokumentaciju uskladiti sa postojeéom projektnom i planskom dokumentacijom
javnog sustava odvodnje:

integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i
fondova EU (Hidroing d.0.0. Osijek).

— Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar

Zagreb, 1999. godine).

- Koristiti postojecu projektnu i drugu dokumentaciju

odvodnje otpadnih voda na podruéju obuhvata.

- lzrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje

Petrtane za sufinanciranje iz
" Zadar ("Hidroprojekt-ing" d.o.o.

za vecC izgraden javni sustav

— Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidraulickog proracuna uz

detaljnu analizu mjerodavnih koliéina otpadnih voda za predmetno slivno podrugje. Za
kolektore moraju se odabrati profili i uzduzni padovi koji ¢e osigurati potrebne protoéne
kapacitete i brzine ofjecanja kod kojih nece dolaziti do talozenja u cijevima.

Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montazna revizijska okna industrijski
proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitha AB okna ukoliko to zahtjeva hidrauli¢ko
oblikovanje i dimenzije okna.

U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kuéni prikljuéci iz okolnih gradevinskih parcela
duz trase kolektora. Kuéni prikljuéci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebito
rasporediti tako da se omoguéi to laksi priklju¢ak postojeéih i planiranih gradevina.

U projekinoj dokumentaciji prikazati detalje spoja projektiranih kolektora na postojece
gadevine javnog sustava.

Sastavio:

Direktor tehni¢kog sektora: i 4 Direktor: A
/6 //-’itj

{ Z
Smiljan Pesa, dipl.ing.grad. Ante —J?sip Sikié, dipl.ing.str.

Odvodnja d.o.o. * Hrvatskog sabora 2/d, 23000 Zadar * OIB 67946095697 * IBAN HR45 24850031 100206652
tel: 023/212-198 * fax: 023/211-426 * e-mail: odvodnja@odvodnja.hr * www.odvodnja.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-247/2-17 MC
Zadar, 18. sijecnja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih 1 inspekcijskih poslova. povodom zahtjeva
punomo¢nika D&Z d.o.0. Zadar. za investitora Odvodnja d 0.0. iz Zadra, za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradnje iz podrucja zastite od pozara na temelju clanka 24. stavka 2
Zakona o zastiti od pozara (“Narodne novine” br. 92/10), a u svezi s clankom 135, Zakona o
prostornom uredenju (“Narodne novine " br. 153/13) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od pozara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar
I Petrcane, za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS "Kolovare 1" 1 CS
"Kolovare 2" i tlacnih cjevovoda .
1. Sve mjere zastite od pozara projektirati u skladu sa vazecim hrvatskim propisima |
normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbi
primjenjenog propisa ili norme
2. U glavnom projektu. unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete. navesti norme
propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite o
pozara.

Obrazlozenje

Punomocnik D&Z d.o.o., podnio je za investitora Odvodnja d 0 0. iz Zadra. dana 13 sijecnja
2017. godine. zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja glede zastite od po
izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar | Petrcane, za izgradniu
gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS "Kolovare 1" | CS "Kolovare 2" 1 tlacnih
cjevovoda, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole

1'a Z3

Provedenim postupkom i uvidom u dostavijeni Idejni projekt za ishodenje lokaciske dozvole
uraden od strane D&Z d.o.o. Zadar, br. TD 939-D utvrdenc je da su sve mjere zashite od
pozara odredene vaze¢im hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku. te ih
sukladno tome treba primijeniti, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog
propisa il norme.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uredenu
(“Narodne novine “ br. 153/13)

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna napla¢eno je temeljem Tarifnog broja 1 i 17
Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. 115/16) 4

Dostaviti:
1. D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Viduli¢a 7,
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUZBE

Ante jlkovic, dipl. ing
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OPERATOR
E ISTR BUCIJSKOG
U TAVA d.00.

ELEKTRA ZADAR
Sluzba za tehnicke poslove
Odjel za investicije "D &Z"d.o.0.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 . —
23 000 Zadar Jerolima Vidulica 7

TELEFON . 023 - 290-500 23000 Zadar
TELEFAKS - 023 - 314-051

POSTA . 23000 Zadar - SERVIS

IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ | ZNAK 401400102/326/SR VAS BROJ | ZNAK 038-13-01/17-939-D

ereomer  lzgradnja gravitacijskog cjevovoda do DATUM 20.01.2017.
crpnih stanica CS"Kolovare 1"i CS
"Kolovare 2" - Posebni uvjeti

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju &l. 135 . Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (,,Narodne novine®, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. 50/12 i 55/12) i ¢&l. 82.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine* 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Va$ Idejni
projekt broj T.D. 939-D za zahvat u prostoru:

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR 1 PETRCANE
Izgradnja gravitacijskog cjevoveda do CS ,Kolovare 1 i CS ,Kolovare 2% i tlatnih
cjevovoda.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi nae visokonaponske i niskonaponske
kabelske trase imamo slijedece uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa vaZeéim propisima o priblizavanju i
krizanju sa elektroenergetskim instalacijama.
- Prije bilo kakvih izvodenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti
zaStitu sa naom Sluzbom za tehni¢ke poslove.
-Investitor odnosno budu¢i korisnik duZan je omoguéiti nesmetan pristup kabelskim trasama
tijekom odrzavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ruéni bez upotrebe mehanizacije.
-Svi popravei ostecenja kabela i eventualni premjestaj izvode se o trosku investitora radova.
S postovanjem

Rukovoditelj SluZbe za tehnicke poslove: Direktor:
Branko Buréul dipl.ing Tomislav Drazi¢ dipl.ing
Copy:  pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdie HEP . Byzretor hbucistog sstom .0, ZAGRER
5 DISTRIBUCISKO PODRUCIE  »
CLAN HEP GRUPE “NU ELEKTRA ZADAR . ~

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
« www.hep.hr =
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za unaprjedenja zdravlja

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
SluZba Zupanijske sanitarne inspekeije

PJ-Odjel za Sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA :540-02/17-03/2486
URBROIJ: 534-07-2-1-5-4/3-17-2
Zadar, 26.sijecnja2017.

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike,Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za Sjevernu
Dalmaciju, Ispostava Zadar, temeljem zahtjeva trgovackog drustva D&Z d.o.o. Zadar , Jerolima Viduli¢a 7, od
25.01.2017. godine, u skladu s odredbama &lanaka 81. i ¢lanka 82. stavak 1. Zakona o gradnji (,,Narodne
novine®, br. 153/13) i odredbama ¢&l. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,Narodne novine* br.113/08, 88/10) u
postupku pribavljanja posebnih uvjeta za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 1 i
CS Kolovare 2 i tla¢nih cjevovoda (TD: 939-D),na k.¢.broj dio 9412/1, dio 5975,dio 5989, dio 9407, dio 5990/2,
dio 9403, dio 6264, dio 9402, k.0. Zadar, investitora trgovacko drustvo ODVODNIA d.o.o. Zadar, Hrvatskog
sabora 2/D, 23000Zadar, uvidom u Idejni projekt broj TD: 939-D izradenog u trgovackom drudtvu D&Z d.o.o.
Zadar , Jerolima Viduli¢a 7, utvrduje slijedece:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1. ¢jevovod fekalne kanalizacije izvesti na nacin da ne ugrozava vodovodnu instalaciju, te
vodonepropusno, a unutarnje stijenke obraditi na na¢in da se omoguci optimalna proto¢nost,

2. revizijska okna fekalne kanalizacije izvesti vodonepropusno ,a na otvore postaviti lijevano Zeljezne
poklopce da bi se sprijedio prolaz insekata i glodavaca ,

3. u crpnoj stanici provesti mjere zastite od buke u okolini u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke u
skladu sa Zakonom o zaititi od buke (.Narodne novine” br. 30/09, 55/13 i 41/16), Pravilnikom o najvisim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine™ br. 145/04, 46/08)

4. prilikom tehni¢kog pregleda investitor je duzan predoiti ateste buke po ovladtenoj pravnoj osobi.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tarbr.l. i 4. Zakona o upravnim pristojbama
pristojbama (Narodne novine broj:115/16) naplacena je i propisno ponitena na zahtjevu.

{/BOSTAVITI: "~ _VISI' SANITARNI INSPEKTOR:

(" 1)D&Z d.o.0. Zadar, / [
Jerolima Viduliéa 7, .

23000 Zadar Natalija Simunav Varga,
2. Evidencija, ovdje, )
3. Glavni arhiv.-
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VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 « Tel.centrala: 023 282 900 ¢ Fax: 023 282 909 o www.vodovod-zadar.hr e vodovod1@vodovod-zadar.hr
IBAN broj: HR5224020061100611241 « Porezni (matiéni) broj:3410153 « OIB: 89406825003  Upisano u registru Trgovagkog suda u
Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 « Temeljni kapital: 159.483.800,00kn » Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 57/1/2017-I1B
Zadar, 31.sije¢nja 2017.godine

D&Z d.o.o.

Jerolima Viduli¢a
23000 ZADAR

Predmet: Posebni uvjeti u postupku ishodenja lokacijske dozvole

Temeliem vaseg dopisa 033-13-01/17-939-D kojim trazite nase uvjete u postupku ishodenja
lokacijske dozvole za INTERGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR PETRCANE
— lzgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS ,Kolovare 1“ i CS ,Kolovare 2* i tlaénih
cjevovoda (TD: 939-D) izradenog od D&Z d.o.o0. , investitora ODVODNJA d.0.0., utvrdeni su
slijedeci

POSEBNI UVJETI

Imajuéi u vidu Cinjenicu da izvodenje radova na kanalizaciji utjee na daljnje pogoréanje veé dosta
loSeg stanja postojece stare vodovodne mreze u ulici Dinka Simunoviéa, nuzno je u projektu
kanalizacije projektirati rekonstrukciju paralelnog cjevovoda od duktilnih cijevi @ 80 mm u duljini oko
134 m sa hidrantom na kraju ogranka i obnovu pripadnih vodovodnih prikljuékaka (6 komada) od
spoja na cjevovod do kraja ogranka. U ulic Kolovare jednim malim dijelom planirana odvodnja jeu
koliziji sa postoje¢im cjevovodom te je istu potrebno pomakaniti.

Na priloZzenoj podlozi i CD-u dostavljamo, ucrtani poloZaj postojeéih vodoopskrbnih cjevovoda i
prikljuaka.

TRASA VODOVODA | ODNOSI S DRUGIM INSTALACIJAMA

U slucaju paralelnog vodenja vodovoda s drugim instalacijama, projektant se mora pridrzavati
pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika.
Inage, minimalni svijetli razmak izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

= od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,

= od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,

= od TK voda najmanje 1.0 m.

* od kanalizacije barem 3,0 m u horizontalnoj projekciji izmedu stijenki cijevi, odnosno ako zbog
posebnih uvjeta to nije moguce posti¢i, uz posebna tehnitka rje$enja zastite vodovoda od
utjecaja kanalizacije koja se mora poloZiti ispod vodovoda.

Uz posebne zastite — posebna projektna rjesenja i uz suglasnost drugih tvrtki koje gospodare

instalacijama, u slu€aju izuzetno malog raspoloZivog prostora i izuzetno teskih uvjeta izvodenja

vodovoda, navedeni se razmaci mogu smanjiti uz pismenu suglasnost Vodovoda d.o.0. Zadar.

Prije poCetka radova, Izvodac je duzan zatraziti izlazak djelatnika Vodovoda d.0.0. Zadar na
teren radi to€nog oznagavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasui.

Sva krizanja s vodovodima moraju se projektirati tako da je kanalizacija ispod vodovoda i to
na dostatnom vertikalnom razmaku. Ako se to ne moZe posti¢i, moraju se projektirati posebna
rieSenja zastite vodovoda od negativnog utjecaja kanalizacije. Krizanje kanalizacije s vodovodom
pod kutem manjim od 45° nije dopusteno.




INTEGRALNI §USTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: A
EL[«AP ZADAR | PETRCANE - CS KOLOVARE 11 KOLOVARE 2 '
PROJEKT Mjesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj ;nape St 24/44
Split kalovaz 2017 AG/939-D TDE 17056-GP -

Tehni¢ki-funkcionalni uvjeti za projektiranje i izvodenje vodovodne mreze

Cjevovodi se moraju projektirati cijevima od nodularnog lijeva s tyton naglavkom. Vanjska
izolacija mora odgovarati agresivnosti terena u koji se cijevi polazu. Ako ima potrebe za zastitom PE
oblogom, moraju se projektirati cijevi s tvorni¢ki izradenom izolacijom. Ako nema potrebe za PE
oblogom, moraju se primijeniti cijevi s vanjskom izolacijom od cinka i aluminija u koliini min.
400g/m? i pokrivnim epoksidnim premazom.

Projektant je duZan projektirati rekonstrukciju postojece vodovodne mreZe i prikljucaka
(kompletno do vodomjernog okna koje se nalazi u privatnoj parceli). Takoder mora projektirati
osiguranje vodoopskrbe za vrijeme izvodenja radova, $to znadi da mora predvidjeti priviemenu
provizornu vodovodnu mrezu i priviemene provizorne kuéne prikljuéke sa spajanjem ispred
vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama troSkovnika koje se odnose na konaéno obnavljanje i
priviemeno prespajanje vodovodnih priklju¢aka mora biti naveden njihov togan broj (obradun po
broju priklju¢aka). S tim u vezi, treba predvidjeti sve potrebne prate¢e gradevinske radove (zastite
od prometnog opterecenja po potrebi i slicno) kao i demontazu provizorija.

Zastita fazonskih komada i armatura mora biti barem epoksidnim premazom izvana i iznutra.

Na pocetku svakog slijepog ogranka sa glavnog cjevovoda mora se postaviti zasun. Okna se
moraju predvidjeti u slu¢aju primjene zasuna profila veéeg od 100 mm, odnosno u &vorovima s tri ili
viSe zasuna bez obzira na profil. Svi zasuni moraju biti kratke standardne duljine s ravnim prolazom
i mekim brtvljenjem.

Troskovnikom treba predvidjeti polaganje odgovarajuce vrpce za oznagavanje i pronalazenje
s metalnim vodicem i s oznakom VODOVOD, to¢no iznad osi cjevovoda u vrhu sitnozrnastog
zastitnog materijala. Metalni vodi¢ mora biti propisno vezan na vodovodne elemente koji izlaze na
povrsinu (hidrante i sl.).

Na svim mjestima gdje je to potrebno, mora se projektirati uskladivanje vodovodnih kapa i
poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.

Posebnim uvjetima za izvodenje radova i posebnim stavkama troskovnika, projektant je
duzan propisati obiljezavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa sluzbenim
pozivom Vodovodu d.o.o. Zadar od strane izvoda¢a uz isticanje napomene da je za eventualno
oStecenje vodovodnih instalacija lzvodaé duZzan podmiriti trodkove saniranja. U stavkama
troskovnika koje predvidaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba iskljugivo
pazljivog ruénog iskopa.

( ) Direktor:
¥ _/
\.\_\ Ao e;-’,.'/ Tomislav Matek, disiing. grad.
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KLASA: 361-03/17-01/535
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)
Zagreb, 31. sije¢nja 2017.
D & Z d.o.o. projektiranje, graditeljstvo, vanjska trgovina
Jerolima Viduli¢a 7
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Gradevina: Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS ,,Kolovare 1 i CS
Kolovare 2 i tla¢nih cjevovoda

Lokacija: Dio k.¢. 9412/1 i druge, k.o. Zadar

Veza: Va3 dopis znak: 067-26-01/17-939-D, od 26. sije¢nja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva od 26. sije¢nja 2017. obavjeitava se Naslov, kako je prema odredbama
¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12. 80/13 i
71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i kriZanje s postojeéim elektronickim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o naGinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/ 13).
Takoder je potrebno projektom predvidieti i zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢1. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11.
133/12. 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK usluga
putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni
zahvata.

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je. o
vlastitom trosku, osigurati zatitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, trofak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluéaju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objektu, a:

L, infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt 1li tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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. Sve tro$kove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

L. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata

priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

icya  RAVNATELJ

ovida 9
» mr; sc.’Mario” Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvijeti* na stranici www.hakom.hr,
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

IR TN
s ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021 / 309 400
. 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 490

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000223
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 31.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana — Split, na temelju ¢lanka 143. stavka 7. Zakona
o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN broj
47/09), u povodu zahtjeva D & Z d.o.0., Jeronima Viduli¢a 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrcane, lzgradnja gravitacijskog
cjevovoda do crpnih stanica CS ,Kolovare 1“ i CS ,Kolovare 2“ i tlacnih cjevovoda

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom
idejnom rjesenju na nacin da dovrseni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

2) Investitor je duzan rijesiti odvodnju otpadnih voda na nacin da projektno rjeSenje sustava odvodnje uskladi s
postojecom i vaze¢om projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom vazecom prostorno -
planskom dokumentacijom.

3) Investitoru se zabranjuje koriStenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priklju¢i na dio
sustava odvodnje koji vodi na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i
izlazu.

4) Investitor moze prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na
nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

5) Crpna stanica fekalnih voda mora biti izgradena kao podzemna gradevina s vodonepropusnim crpnim
bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

6) Crpna stanica fekalnih voda kao prvi stupanj zastite mora imati osigurano rezervno napajanje elektricnom
energijom (moguc i pokretni izvor napajanja).

7) U slucaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predvida pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen
crpnog bazena dimenzionirati na nacin da se uz koriStenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu
omoguci dovoljno zadrzavanje otpadne vode do uklju¢enja agregata.

8) Investitor je duzan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava
trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektricne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja
elektricnom energijom.

9) Investitor je duzan svim objektima na sustavu omoguciti nesmetan pristup servisnom vozilu.

10) Investitor je duZan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za pracenje, dojavu i centralno
upravljanje istim.

11) Investitor je duZan izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nacin da se zadovolje
svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prociséavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloziti odgovarajuca uvjerenja prilikom
tehnickog prijema.

12) Investitor je duzan za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i konacno uredenje deponija.
Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.

13) Investitor je duzan predmetne objekte uskladiti sa postojecim i planiranim komunalnim vodovima na terenu,
te za moguca krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i
suglasnosti nadleznih poduzeda.

Barkod: 069039311
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14) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine za
koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

15) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stru¢no misljenje na istu.

Promjena i razdoblje vaZenja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,

130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese

dokumentirani zahtjev.

Obrazloienje

D & Z d.o.0., Jeronima Vidulica 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.0. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000
Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav
odvodnje aglomeracije Zadar i Petréane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS ,Kolovare 1“ i €S
»Kolovare 2“ i tlacnih cjevovoda.

Predmetni zahvat odnosi se izgradnju crpnih stanica ,Kolovare 1“ (Q = 10,82 I/s) i Kolovare 2“ (Q = 10,84 I/s),
izgradnju gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1211,06 m (profila 250 mm) te izgradnu tlaénih kolektora ukupne
duljine 236,16 m (profila 110 mm).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:
- Idejni projekt, izraden od D & Z d.0.0., Zadar; T.D. 939-D; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrdeno da ¢e se gradenjem predmetne gradevine uz pridriavanje vodopravnih uvjeta
narecenih u izreci osigurati odgovarajudi vodni rezim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drzavnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama
(NN broj 8/96 i dr.), naplacena je i propisano ponitena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.),
uplacena je u korist ra¢una Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proraéuna.

Naputak o pravnom lijeku:
Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi
Ministarstvu zastite okoli3a i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski
odjel za slivove juznoga Jadrana - Split. Zalbu je ovlaitena izjaviti stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za
izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s plaéenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili
preporuceno putem poste.

Dostava: /
1. D&Zd.0.0, Jeronima Viduli¢a 7, 23000 Zadar (AR);

2. 24-3(u spis);

3. Pismohrana;

4, Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);

5. VGI Zadar (PDF - mail).

Barkod: 069039311
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA

GRAD ZADAR

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/62
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, 15. veljace 2017. godine

D&Z d.o.o.
Jerolima Viduli¢a 7
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem ¢lanka
135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine“, broj 153/13) i ¢lanka 88. Zakona o gradnji
(,,Narodne novine®, broj 153/13) povodom zahtjeva D&Z d.o.0. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

1.) Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica ,,CS Kolovare 1“ i ,,CS Kolovare 2 i tlaénih
cjevovoda, investitora Odvodnja d.o.o.,Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom projektu, broj
projekta T.D. 939-D od studenoga 2016. godine, izradenom po ovlatenom inZenjeru gradevinarstva
Filip Juranov dipl. inZ. grad., broj ovlastenja G 3768, pri tvrtki D&Z d.o.0. iz Zadra, Jerolima

CESTOVNE UVJETE

Viduli¢a 7,moguca je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13)
- Zakonom o gradnji(,,Narodne novine* broj 153/13)
- Zakonom o cestama (,,Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine*, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,

158/13)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne novine* broj
33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

- Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 4/04, 3/08,16/11 i 2/16)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 10/12)

- OTU-om i ostalom vaZe¢om zakonskom i tehni¢kom regulativom koja regulira predmetnu

materiju
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2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priloZiti:
a) Glavni projekt

3.) Sve Stete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duZan je nadoknaditi
investitor.

4.) Za vrijeme izvodenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom
elaboratu.

ObrazloZnje

Dana 1. veljace 2017. godine podnijet je zahtjev od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra radi
izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda
do crpnih stanica ,,CS Kolovare 1% i ,,CS Kolovare 2* i tlaénih cjevovoda, investitora Odvodnja d.o.o.,
Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishodenje Poscbnih uvjeta priloZen je Idejni projekt, broj projekta T.D. 939-D od
studenoga 2016. godine, izraden po ovlaStenom inZenjeru gradevinarstva Filip Juranov dipl. inZ. grad.,
broj ovlastenja G 3768, pri tvrtci D&Z d.o.0. iz Zadra, Jerolima Viduli¢a 7.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji te uvidom
u Idejni projekt utvrdeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

%f{féinik za odrzavanje nerazvrstanih
cesta, uredaja i prometnog sustava:
- TomislavPilko, dipl.inZ. grad.

7

.< -"_ ."’ ' /}4",1// "/’
Dostaviti: 30 ‘ ;

1) Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne baStine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0476
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 17. veljace 2017. godine
D&Z d.o.o.
Zadar, Ulica J. Vidulica 7

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica ..CS
Kolovare 1¢ i .,CS Kolovare 2* i tla¢nih cjevovoda na Kolovarama u Zadru,
investitora Odvodnja d.o.0. Zadar, prema Idejnom projektu izradenom u D&Z d.o.o.
iz Zadra, TD 939-D iz studenog 2016. godine

Veza: Zahtjev tvrtke D&Z d.0.0. iz Zadra od 3 1. sije¢nja 2017. (oznaka: 071-31-01/17-939-D)

Na temelju &lanka 60. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i ouvanju
kulturnih dobara (*Narodne novine™ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 98/15), a povodom zahtjeva tvrtke D&Z d.o.0. iz Zadra. daju se posebni uvjeti za
izgradnju gravitacijskog cjevovoda, dvije crpne stanice i tlatnog cjevovoda na Kolovarama u Zadru,
koje se nalaze unutar podrucja koje je PPU Grada Zadra odredeno kao arheoloska zona i u
neposrednoj blizini Fontane na Kolovarama u Zadru, upisane u Registar kulturnih dobara RH pod
brojem Z-3019, kako slijedi:

Prilikom svih zemljanih radova na izgradnji kanalizacijske mreze predvidene navedenim
projektom nuzno je osigurati stalan arheoloski nadzor, te ukoliko se ukaze potreba, i zastitna
arheoloika istrazivanja. Sve troskove arheoloskog nadzora i istrazivanja duzan je osigurati investitor.

Prostor na kojem je predvidena predmetna izgradnja bogat je arheoloskim ostacima koji su
pronalazeni tijekom ranijih gradevinskih radova. od anti¢kog svetiita Apolona Likijskoga, preko
kasnonati¢ke nekropole i predromanicke crkvice sv. Krdevana, do srednjovjekovne crkve sv. Marka i
lazareta iz 16. stoljeéa za turske trgovce. Dana$nja ulica Dinka Simunoviéa poloZena je na trasi vrlo
stare ceste koja je vodila od antickog pristaniSta do spoja s cestom sto je iz ladera vodila u ager.

Kasnoanti¢ki grobovi od tegula pronalaZeni su prilikom gradnje hotela Kolovare, u dvoristu
nekadasnje Tvornice duhana i prilikom gradnje kuca sjeverno od Fontane. Gradnja crkve sv. KrSevana
na ovoj prostranoj nekropoli povezuje se s legendom o pronalasku tijela sveca na starom groblju ,.sa
sarkofazima™.

Zbog svega navedenog strojni iskop je mogué u povrsinskom dijelu za skidanje asfalta s
podlogom i recentnih slojeva, te tek nakon potvrde arheologa da su svi arheoloski nalazi istrazeni i da
nema opasnosti od njihova unistenja.

Glavni projekt gradenja izraden prema gore navedenom idejnom projektu i u skladu s ovim
uvjetima (u tehnicki opis treba uvrstiti obavezan arheolo3ki nadzor), donijeti-na uvid ovom Odjelu
radi ishodenja potvrde glavnog projekta potrebne u postupku izdavanja gradevinske 'dozvole:

i &8 i
Sastavila: | 2= PROCELNIKE
Barbara Perani¢, dipl.pov.um..dipl.arh. | = Agor Miletigy prof.

W\

p 5
O o
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EVN Croatia Plin d.0. 0. - PodruZnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

DiZd.o.0.

Jerolima Viduli¢a 7

23 000 Zadar

Kontakt Mario Purgar
Telefon 099 30 67 115
Datum 23.2.2017

Podatak o predmetu:

- posebni uvjeti gradenja za gradevinu: Integralni sustav odvodnje aglomeracija
Zadar i Petrcane. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS
.Kolovare 1" i €5 , Kolovare 2 i tlacnih cjevovoda

- dostavlja se

Postovani

temeljem vadega zahtijeva od 16. sije¢nja 2017. god.(ZD-IN 1539), za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja u postupku izdavanja lokacijske dozvale za gradevinu: Integralni sustav odvodnje
aglomeracija Zadar i Petréane. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS
,Kolovare 1" i CS ,Kolovare 2“ i tla¢nih cjevovoda, investitor: Odvodnja d.o.o., 23 000
Zadar, ovim putem, nakon uvida u “ldejni projekat-mapa 1", TD 939-D za predmetnu gradevinu,
izraden od D i Z d.0.0., Zadar, iz studeni 2016. god., temeljem clanka 135. st.2 Zakona o
prostornom uredenju (NN broj 153/2013), utvrdujemo kako nemamo posebnih uvjeta za
gradnju predmetne gradevine, te sukladno tome nije potrebno ishoditi potvrdu glavnog

projekta.

S postovanjem

2% 000 Zada:

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podruznica Zadar

Ulica Hrvatskog sabora 42 Sjediste drustva

23000 Zadar, Hrvatska 10000 Zagreb

T +385 23 447-000 Registrirano Trgovacki sud Zagreb
F +385 23 447-999 MBS 080696637

info@evn_hr, www evn.hr 0OIB 37680265422

Podatci © banci i broj raluna
Raiffeisenbank Austria d.d

Konto Nr. 2484008-1105204810
IBAN HR5724840081105204810
SWIFT RZBHHR2X

EVN

n
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Klasa :340-09/2017-08/18

HRVATSKE sjediste: Vonéinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Zadar

C E S T E tel: +385 | 4722 555 Tehnitka ispostava Zadar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (023) 301-360 ; fax. (023) 250-414

Ur.br :345-558/2017-39-02
Zadar, 23. sijecnja,2017.god.
D & Z d.o.o.
Jerolima Viduliéa 7
23000ZADAR

PREDMET: IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNIE, AGLOMERACIJA
ZADAR - PETRCANE —CS KOLOVARE 1 1 CS KOLOVARE 2 i Tla¢ni cjevovod
od CS KOLOVARE 11CS KOLOVARE 2 (investitor: ,,Odvodnja d.o.0., Zadar,
Hrvatskog sabora 2D)

Veza: Zahtjev tvrtke D & Z d.o.0. Jerolima Viduli¢a 7, 23000Zadar, oznake 039-13-1/17-939-D

od 13.01.2017.
-POVRAT ZAHTIEVA-

U privitku Vra¢amo Vam Va§ zahtjev, kojim ste u postupku izrade glavnog projekta i ishodenja
lokacijske 1 gradevinske dozvole zatrazili izdavanje posebnih uvjeta gradenja INTEGRALNOG
SUSTAVA ODVODNIE, AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE —Crpne stanice i Tlaéni
cjevovod od CS KOLOVARE 1 do CS KOLOVARE 2 u Gradu Zadru.

S obzirom da se predmetni zahvat, prema dostavljenom idejnom projektu, treba izvoditi izvan
zastitnog pojasa DC407, odnosno da se zahvat treba izvoditi u zastitnom pojasu i kolniku gradske
cestovne infrastrukture, propisivanje posebnih uvjeta u nadleznosti tijela lokalne uprave, tj. Grada
Zadra.

Privitak:
CD .idejni projekt TD 939-C
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ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
Liburnska obala 6, 23 000 Zadar, tel: 023-250-563, 023250-565, fax: 023-250-564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr

KLASA: 342-21/17-01/345
URBROJ: 2198-1-87-17-2
Zadar, 24. svibnja 2017.

D&Z doo
Projektiranje i graditeljstvo
vanjska trgovina
Jerolima Viduli¢a 7, 23000 Zadar
OIB: 13899490518
PREDMET: Usisiii cjevovod i pudmorski ispusi
-posebni uvjeti
- daje se

Postovani,

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine" broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09 i 123/11 56/16), Zzupanijsko poglavarstvo Zadarske Zupanije je Odlukom o
osnivanju Lu¢ke uprave za luke Zzupanijskog i lokalnog znacaja («Sluzbeni glasnik Zadarske
Zupanije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 6/11) osnovalo Zupanijsku lué¢ku upravu Zadar,
radi upravljanja, gradnje i koristenja luka otvorenih za javni promet Zupanijskog i lokalnog znacaja na
podruéju Zadarske Zupanije.

Na podru¢ju luke Zadar, Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na podru¢ju
Zadarske Zupanije (,,Narodne novine" 29/13, 49/13 i 135/14) luka Zadar svrstana je u luku otvorenu za
javni promet lokalnog zna¢aja. Lu¢ko podrudje predmetne luke, odnosno obuhvat iste utvrden je
Odlukom Zupanijske skupstine Zadarske Zupanije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lucke
uprave za luke Zupanijskog i lokalnog znacaja od 22.05.2015., potvrdenom od strane Vlade RH
Odlukom od 03.09.2015. (,,Narodne novine" broj 95/15).

Zupanijska lu¢ka uprava Zadar nema posebnih uvjeta za usisni cjevovod i podmorski ispust.

S postovanjem,

}”“vRavnatelj.:
Davor Skibela dipléiﬁg;" )

7

Upisan kod Trgovackog suda u Zadru pod brojem Tt-07/463-3, MBS: 060144049, 018:58398165411
OTP banka d.d. Zadar IBAN: HR3824070001100076369, HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR1523900011100854444
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ﬁ

REPUBLIKA HRVATSKA
ﬁ ZADARSKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
ZASTITU OKOLISA 1 KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 612-07/17-01/161
URBROJ: 2198/1-07/2-17-2
Zadar, 29. svibnja 2017. godine

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove Zadarske Zupanije,
na temelju ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine broj 80/13.) i ¢lanka 14.
Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zadarske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije
broj 12/10.), povodom zahtjeva nositelja zahvata trgovackog drustva Odvodnja d.o.o., Zadar, za
Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu za zahvat Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do
crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlacnih cjevovoda, na podrucju Grada Zadra, daje

MISLIENJE

Planirani zahvat Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS
Kolovare 2 i tlacnih cjevovoda, na podruéju Grada Zadra, nositelja zahvata trgovackog drustva
Odvodnja d.o.o., Zadar, prihvatljiv je za ekolosku mrezu i moZe se isklju¢iti moguénost znalajnih
negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreZe te za njega nije
potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove Zadarske Zupanije je
zaprimio zahtjev trgovatkog drustva Odvodnja d.o.0., Zadar, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mrezu za zahvat Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 11 CS
Kolovare 2 i tlacnih cjevovoda, na podrucju Grada Zadra.

Kako se planirani zahvat ne nalazi unutar podrugja ekoloske mreze (Uredba o ekoloskoj
mreZi, Narodne novine broj 124/13.) moze se iskljuditi moguénost znacajnih negativnih utjecaja na
ciljeve oéuvanja i cjelovitost podrugja ekoloske mreZe te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu
zahvata.

Osim toga ovaj se zahvat ne nalazi na popisu zahvata za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata na okoli§ (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.) utvrdena obveza procjene utjecaja na okolis, ili
ocjene o potrebi procjene.

" POMOENIK PROCELNIKA
Josip:Mati¢, dipl. iur.

. $l%Ae g

s

DOSTAVITL:
1 JOdvodnja d.o.0., Zadar

2. Arhiva, ovdje
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ZUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, OIB: 40243311947, mail:zuc@zuc-zadar. hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel odrzavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

KLASA: 340-03/17-03/12%
UR. BROJ: 2198-1-86-03-17-1-1
Zadar, 19. sijecnja 2017. godine

D&Z d.o.o0.
Jerolima Viduliéa 7
23 000 Zadar

PREDMET: Odgovor

U svezi Vase zamolbe, od dana 17. sijeénja 2017. godine, kojeg ste nam
dostavili, a kojom od nas traZite Uvjete gradenja za INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE - Izgradnja gravitacijskog
cjevovoda od crpnih stanica CS "Kolovare 1" i CS "Kolovare 2" i tla¢nih cjevovoda u
Zadru (Investitor Odvodnja d.o.0. Zadar), dajemo Vam slijedeéi odgovor:

Uvidom u odluku o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i
lokalne ceste (NN 96/16), te u kartu razvrstanih cesta Zadarske Zupanije, proizlazi kako
asfaltna cesta nije u nadletvu ove Uprave za ceste veé se radi o nerazvrstanoj cesti
kojom upravlja Grad Zadar, pa shodno tome nismo u moguénosti izdati Uvjete gradenja
za INTEGRALNI SUSTAV ODVODNIE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRCANE -
[zgradnja gravitacijskog cjevovoda od crpnih stanica CS "Kolovare 1" i CS "Kolovare 2"

i tlaénih cjevovoda u Zadru.

S postovanjem,
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m u IBAN HR3023600001101848050 OIE 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optimahr

TELEKOM info@aptima-telekom.hr

D&Zd.o.o.
Jerolima Viduli¢a 7

23000 Zadar

Broj: OT-23-1883/17

Datum obrade: 25.05.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 25.05.2017. zaprimili smo Va$ zahtjev za oc¢itovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sliedeé¢im opisom:

lzgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stancia CS "Kolovare 1" i CS "Kolovare 2" i tlaénih ¢jevovoda, prema projektu TD
939-D, investitora ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/17-01/535, Ur.br. 376-10/MS2-17-2 (HP) od 31.01.2017.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama

k.&. dio 9402, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, k.o. Diklo, p.u. Zadar. k.¢. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, k.0. Zadar,
p.u. Zadar.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

-I- I ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom
infrastrukturom

R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 658

D&Z d.o.o. )
JEROLIMA VIDULICA 7

23000 ZADAR

T43-39599139-17
Mirela Domazet
021/351803

26.05.2017.

IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CRPNE STANICE CS B
»KOLOVARE1“ | CS ,KOLOVARE2" | TLACNIH CJEVOVODA NA DIJELU K.C. 9412/1,
5975, 5989, 56990/2, 6264, 9407, 9403 | 9402, K.O. ZADAR

Investitor: ODVODNJA D.O.O., HRVATSKOG SABORA 2/D, ZADAR

Temeljem VVaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mijestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u
skladu s Pravinikom o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane
tehnologije s obradenim funkcionalnim tehni¢kim rje3enjima s tehnic¢ko tehnolo3kog i
troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite
i izmjeStanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange#a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagreba&ka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor: I. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapaié, 8. Kramar

Registar trgovackih drutava: Trgovadk sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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[ I E NN ZIVJETI ZAJEDNO

Datum

Za

Strana

26.05.2017.
T43-39599138-17
2

5. Ukoliko se postojec¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti
iskolcenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dragan Zuza, tel: 023 312223, mob: 098 449960, e-mail:

dragan.zuza@t.ht.hr).

7. TroSkove zastite, oznagavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni€kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i

71114).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja TK
kapaciteta, investitor je duzZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz
tocke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi &lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11,

144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o poCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci B, kako bi osigurali nazocnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroni€ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 2 godine
od datuma izdavanja, odnosno do 26.05.2019. godine.

S postovanjem,

Napomena: izjava je dostavljena na email: info@d-and-z.hr

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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NARUCITELJ:

GRADEVINA:

RAZINA RAZRADE:
STRUKOVNA ODREDNICA:
BROJ PROJEKTA:

MAPA 2/3:

ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2/D
23000 Zadar

OIB: 67946095697

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR - PETRCANE
IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO
CRPNIH STANICA “CS KOLOVARE 1” |

“CS KOLOVARE 2” | TLACNIH CJEVOVODA

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TDE 17056-GP

CRPNE STANICE FEKALNIH OTPADNIH VODA:

"KOLOVARE 1" | "KOLOVARE 2"
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | AUTOMATIKE

B.1. TEHNICKI OPIS

Split, kolovoz 2017.
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B.1.1. Uvod

U sklopu projekta "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petr€ane", predvidena je izgradnja
fekalnog kolektora zajedno sa potrebnom infrastrukturom za odvodnju otpadnih voda iz stambenih
jedinica koje se nalaze na podrucju naselja Kolovare, odnosno uz gradsku Setnicu Karma. Fekalni
kolektor (gravitacijski i tlani) ima ulogu odlaganja otpadnih voda na postoje¢a sabirna okna, odnosno
postojeci sustav odvodnje otpadnih voda.

Predvidena infrastruktura prelazi preko slijedecih katastarskih Cestica, katastarske opcine Zadar: dio
9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402.

Trasa gravitacijskih kanala koje otpadnu vodu dovode do CS Kolovare 1 sastoji se od 3 niza kanala:

- Niz F1-A ukupne duljine 218,98 (m) skuplja otpadnu vodu na podruéju uz ulicu Karma jugoisto¢no od
CS Kolovare 1, te se spaja na postoje¢e okno F1A-8 (POS). Otpadna voda se zatim postojeéim
gravitacijskim cjevovodom PVC/DN 250 mm odvodi do postoje¢eg sabirnog okna SO-0 (POS), koje se
spaja na UO-CS1.

- Niz F1-B ukupne duljine 199,10 (m) skuplja otpadnu vodu na podrucju uz ulicu Kolovare
sjeverozapadno od CS Kolovare 1, te se spaja na sabirno okno SO-1, iz kojeg voda dolazi do ulaznog
okna UO-CS1.

- Niz F1-C ukupne duljine 81,80 (m) skuplja otpadnu vodu na podrucju uz ulicu Karma sjeveroistocno
od CS Kolovare 1, te se spaja na sabirno okno SO-1, iz kojeg voda dolazi do ulaznog okna UO-CS1.

UO-CS1 ulazno je okno iz kojeg se otpadna voda ulijeva u crpni bazen predvidene CS Kolovare 1. Isto
tako u ulaznom oknu je predvidena ugradnja preljevne cijevi PVC/DN 250mm iz koje se u slucaju
nemogucnosti crpljenja otpadne voda, voda preusmjerava prema postojecem morskom ispustu.

Otpadna voda se iz CS Kolovare 1 tlaénim cjevovodom ukupne duljine 132,19 (m) odvodi do
predvidenog sabirnog okna SO-3, nakon kojeg je zbog jednostavnosti i uvjeta na terenu predviden
gravitacijski cjevovod do postojec¢eg sabirnog okna SO-5 (POS).

Trasa gravitacijskih kanala koje otpadnu vodu dovode do CS Kolovare 2 sastoji se od 3 niza kanala:

- Niz F2-A ukupne duljine 151,24 (m) skuplja otpadnu vodu na podru¢ju uz Setnicu Karma
sjeverozapadno od CS Kolovare 2, te se spaja na sabirno okno SO-2.

- Niz F2-B skuplja otpadnu vodu na podrucju uz Setnicu Karma jugoisto¢no od CS Kolovare 2, te se
spaja na sabirno okno SO-2.

- Niz F2-C skuplja otpadnu vodu na podrucju uz ulicu sjeveroistocno od CS Kolovare 2, te se spaja na
sabirno okno SO-2.

Iz sabirnog okna SO-2 otpadna voda se gravitacijskom cijevi ukupne duljine 3,32 (m) spaja na ulazno
okno UO-CS2, iz kojeg se voda ulijeva u crpni bazen predvidene CS Kolovare 2.

Otpadna voda se iz CS Kolovare 2 tlaénim cjevovodom ukupne duljine 121,99 (m) odvodi do
postoje¢eg sabirnog okna SO-2 (POS).

Predmet ove mape koja je dio glavnog projekta izgradnje gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS
Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlanih cjevovoda, je izrada elekiro projekta crpnih stanica fekalnih
otpadnih voda oznake CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2.

B.1.2. Opis crpnih stanica Kolovare 1 i Kolovare 2

CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2, kao tipski gotovi proizvodi, su smjeStene na k.€. 9412/1 k.o. Zadar te su
u cijelosti ukopane u postojeci teren.

Svaka crpna stanica se sastoji od ulaznog okna i crpnog bazena. Osnovu svake kanalizacijske crpne
stanice ¢ini kuciste izvedeno od centrifugalnog poliestera, sa predvidenim spojevima za dovodni i tlaéni
cievovod. Kuciste je opremljeno liestvama za servisne radove, te konzolama za montazu
elektrostrojarske opreme.

Na ulazno okno, dimenzija DN 1200 (1229/1185 mm) i visine 188 cm, na koju je spojena dovodna
gravitacijska cijev PVC/DN 250 mm. U oknu se ugraduje gruba reSetka u svrhu zastite crpke. Iznad
reSetke postavlja se Zeljezni poklopac. Kuciste ulaznog okna postavija se na AB plocu tlocrtnih
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dimenzija 1,54x1,54 m, debljine 25 cm, koja se polaze na podlozni beton jednakih tlocrtnih dimenzija,
debljine 10 cm.

Crpni bazen se postavlja na AB plocu tlocrtnih dimenzija 3,00 x 3,00 m, debljine 25 cm, koja se polaze
na podlozni beton jednakih tlocrtnih dimenzija, debljine 10 cm.

Dimenzija kuciSta crpnog bazena, koje je potpuno vodonepropusno ovisi 0 potrebnoj opremi koja se
ugraduje u kanalizacijsku crpnu stanicu, odnosno o trazenom volumenu retencije.

Crpni bazen, dimenzija DN 1200 (1229/1185 mm) i visine 2,92 m. Korisna veliina crpnog bazena
iznosi 3,00 m®. Unutar crpnog bazena ugraduju se dvije potopne crpke. Iznad crpki je postavljen
Zeljezni poklopac. Iz crpnog bazena crpke crpe otpadnu vodu tlaénim cjevovodom DN 100 mm do
sabirnog cjevovoda DN 100 mm koji se spaja na planirani tlaéni cjevovod PEHD/DN 110 mm.

Na tlatnom cjevovodu postavlja se mjera protoka, koji se postavlja u posebnom oknu dimenzija DN
1000 (1026/988 mm).

Otvori u gornjoj plo¢i pokriveni su prefabriciranim tipskim poklopcima jedini¢ne izvedbe od zeljeza.
Poklopci su opremljeni moguc¢noscu zaklju€avanja. Ugradene crpke se spustaju/podizu po fiksnoj
vertikalnoj vodilici.

B.1.3. Izbor i tehnoloski opis crpnih agregata

Izbor crpki za crpne stanice Kolovare 1 i Kolovare 2 izvrSen je na osnovi hidraulickih parametara:
potrebnog protoka, potrebne visine dizanja i duzine tlaénog cjevovoda. Predvidena je ugradnja dviju
crpki pojedina¢ne snage 4,7 kW u rezimu rada 1+1 (jedna radna + jedna rezervna). Iznimno, u slu¢aju
visokog nivoa vode crpke mogu raditi u rezimu 2+0 (obje radne). Profil izlaza crpke iznosi DN 100 mm.

Na presjeku hidraulicke karakteristike crpki i hidraulitke karakteristike cjevovoda nalazi se radna tocka
crpki, pa se pri visini dizanja od Hyan = 12,7 m crpi koliina otpadne vode od 11,4 I/s. Odabrane crpke
predvidene su za rad u automatskom rezimu rada. U crpne stanice Kolovare 1 i Kolovare 2 ugradit ¢e
se identi¢ne crpke slijedecih karakteristika:

Tehnicki podaci za crpke:

Hpan= 12,7 m manometarska visina dizanja,
Q=1141/s kapacitet jedne crpke,
DN 100 promijer tlaénog cjevovoda crpke.

Elektriéni podaci za crpke:

U,=400V, 50 Hz nazivni napon elektromotora crpke,

P,=4,7kW nazivna snaga crpke,

l,=9,6 A nazivna struja,

Iss=58 A struja startanja,

cosp= 0,85 faktor snage pri punom optereceniju,

n=0,83 iskoristivost,

n= 1445 o/min nazivni broj okretaja,

pokretanje direktno,

ugradena zastita 3 bimetala spojena u seriju (statorski namot) i zastita od prodora vode

Crpke ¢e biti isporuéene s dvadeset metara originalnog tvornickog kabela s ugradenim zastitama od
preoptereéenja i prodora vode.

Kote znacajne za upravljanje radom crpki u CS Kolovare 1 definirane su u gradevinskom projektu:

- kota uklju€enja crpke na +2,25 m.n.m.
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- kota isklju¢enja crpke na +1,68 m.n.m.

- maksimalni nivo (alarm) na +2,35 m.n.m.

- minimalni nivo (zastita od rada na suho) na: +1,48 m.n.m.
Kote znacajne za upravljanje radom crpki u CS Kolovare 2 su:
- kota uklju¢enja crpke na +2,01 m.n.m.

- kota isklju€enja crpke na +1,44 m.n.m.

- maksimalni nivo (alarm) na +2,11 m.n.m.

- minimalni nivo (zastita od rada na suho) na: +1,24 m.n.m.

Rad crpnih stanica predviden je u dvije razine. Prvi nivo upravljanja je "ruc¢ni" i izvodi ga posluzilac
crpne stanice na samom objektu. Drugi nivo je "automatski" i izvodi ga procesna stanica (PLC).

Za svaku crpku postavljene su preklopke 1-0-2, tj. 1 —ru€no, 0 —iskljuena i 2 — automatski. Ukoliko su
preklopke za odabir rezima rada na crpkama razli¢ito postavljene, prioritet ima ona na nizem stupnju
upravljanja.

Stupnjevanje razine upravljanja je kako slijedi:
1 —rucno,

2 — automatski.

B.1.3.1. Rucni rad

Rucno upravljanje izvodi posluzitelj postrojenja direkino s vrata razdjelnika. Uz upravljacku preklopku
nalaze se i tipkala za uklju€enje i isklju¢enje. Ru€no upravljanje predstavlja najvisi nivo upravljanja. U
ruénom rezimu posluzilac neovisno o rutini rada, razini crpnog bazena ili drugim uvjetima (osim zastite
elektromotora i zastite od "rada na suho" — min. nivo), uklapa i isklapa crpke.

B.1.3.2. Automatski rad

Automatsko upravljanje opremom pojedine crpne stanice obavlja procesna stanica (PLC). Na osnovi
tehnoloSkog opisa i algoritma, program pohranjen u memoriji centralnog procesora preko ulaznih i
izlaznih signala nadzire i upravlja radom elementima crpne stanice. Ovo je osnovni nacin upravljanja.
Glavni uvjeti za uklop i isklop crpki su nivo vode u crpnom bazenu i software rutina. Uvjet za odabir
redoslijeda uklopa crpki je podjednak broj sati rada.

Uvijeti koji utjecu na uklop i isklop crpki su:
- nivo otpadne vode u crpnom bazenu,
- redoslijed faza i napon na sabirnicama,
- greSka crpke.

Unutar glavne plo€e pojedine crpne stanice ugradit e se svi elementi potrebni za daljinski nadzor i
upravljanje iz centra. U trenutku kada se osposobi centar daljinskog nadzora i upravljanja, dezurno
osoblje ¢e modéi ukljuditi ili iskljuciti elektromotorni pogon, a mo¢i ¢e mijenjati i procesne parametre koji
utjeCu na rad crpne stanice. Ovaj nacin upravljanja naziva se daljinskim, ali uvijek PLC preko svojih
izlaza ukljucuje ili iskljuCuje pogone. Moze se reci da je daljinsko upravljanje i dio automatskog
upravljanja.

B.1.3.3. Upucivanje i zastita crpki

Kako se radi o motorima crpki manjih snaga, upucivanje ¢e se vrSiti direktnim uklapanjem motorskog
sklopnika. Zaustavljanje motora crpki vrsit ¢e se isklapanjem motorskog sklopnika.

Crpka se §titi od prodora vode u ulje i od pregrijavanja namotaja elektromotora multifunkcijskim relejom
napona napajanja 24 V DC. Relej kontrolira vodljivost u prostoru s uljem unutar same crpke i ako se
smaniji otpornost u tom prostoru ispod predefinirane vrijednosti, relej isklju€uje crpku. Ako se ponovo
povecéa vodljivost relej se samo resetira. Pregrijavanje namotaja elektromotora §titi se s termickim
¢lanom ugradenim u namotaje elektromotora crpke i kod povec¢anja temperature namotaja, zastita od
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pregrijavanja namotaja proradi i izbaci crpku iz rada. U slu€aju prorade termic¢ke zastite multifunkcijskog
releja nuzno je resetirati rele;.

Elektromotor crpke takoder se §titi zastitnim prekidacem s elektromagnetskim i termickim ¢lanom kao
zastitom od prekostruje i za sluc¢aj kratkog spoja.

B.1.3.4. Mjerenje struje elektromotora crpki

Mjerenje struje elektromotora crpki vrsit ¢e se preko analognih instrumenata, na linearnoj skali 0-15 A.
Analogni instrumenti pokazuju struje motora koje potroSaci vuku iz mreze. Za potrebe analognog
mjerenja iznosa struja crpki koje se Salju u PLC, koristit ¢e se mijerni pretvaraci s galvanskim
odvajanjem.

B.1.4. Glavni razvodni ormar crpne stanice +RO

Svaka crpna stanica ima svoj razdjelnik za smjestaj opreme. Razdjelnici su istih dimenzija
1500x1250%x420 mm (vx8xd) a u unutrasnjosti sadrze sklopne, zastitne i vezne elemente potrebne za
napajanje crpne stanice, pogone crpki, mjeraca te elemenata automatike, upravljanja i pomocnog
napajanja. Na unutradnjim vratima smjeSteni su: elementi za upravljanje, voltmetar, analogni
instrumenti za mjerenje struja i sati rada elektromotora crpki i razine, signalni panel i OP panel
procesne jedinice.

Razdjelnici su samostojece izvedbe, izradeni su od staklom ojacanog poliestera visoke mehanicke
¢vrstoce. lzvedeni su u zastiti IP 65, vodootporni, samogasivi, temperaturno postojani od —50 °C do
+150 °C, otporni na kemikalije, koroziju i UV-zraenja. Opremljeni su kroviéem, unutarnjim vratima i
metalnom montaznom plo¢om. Postavit ¢e se na pripremljeni betonski temelj. U betonski temelj ¢e se
ugraditi sidreni vijci za montazu tvorni€kog podnozja visine 60 mm na koji se postavlja razdjelnik.

Kabeli izmedu razdjelnika crpne stanice te crpnog okna i zasunskog okna, provlaéit ¢e se kroz PEHD i
PVC cijevi i brtvit ée se posebnim uvodnicama otpornim na prodor vode i plinove.

B.1.4.1. Napajanje glavnog razvodnog ormara crpne stanice i priklju¢ak na mrezu

PrikljuCenje pojedine crpne stanice na NN mrezu, izvest ¢e se prema uvjetima iz prethodne
elektroenergetske suglasnosti. Mjerno prikljuéni ormari¢ +KPMO smjestit ¢e se neposredno do glavne
niskonaponske ploce pojedine crpne stanice +RO. Napajanje glavne plo€e crpne stanice, izvest ¢e se
kabelom tipa NYY-J 5x4 mm?2 prema uvjetima lokalnog distributera. Vrdna snaga crpnih stanica
Kolovare 1 i Kolovare 2 je ista i iznosi 10,42 kW.

Osnovni sustav zastite od indirekinog dodira je nulovanje — TN-C/S uz dodatno izjednacavanje
potencijala, a kao dopunska zastitna mjera koristi se zastitni uredaji diferencijalne struje (za strujni krug
uti¢nice).

Unutar razdjelnika +RO ugradit ¢e se glavna preklopka za izbor napajanja. Zakretanjem rucice u jedan
od sljedecih polozaja, vrSi se odabir napajanja:

1 — napajanje iz mreze,
0 — odspojeno od napajanja,
2 — napajanje putem agregata.

Kao rezervno napajanje predviden je mobilni diesel agregat.

B.1.4.2. Pomocéni izvor napajanja - backup sustava

Radi pouzdanosti rada crpnih stanica, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom
energijom. Za potrebe napajanja crpnih stanica u slu¢aju nestanka mreznog napajanja, predviden je
prijenosni diesel elektriCni agregat snage 44 kVA.

Zadatak preuzimanja napajanja vaznih potroSaca (PLC-a, mjernih modula,...) od trenutka nestanka
glavnog napajanja do trenutka dolaska i pustanja u pogon mobilnog dizelskog agregata ima backup
sustav sacinjen od dvije u seriju spojene suhe akumulatorske baterije 12 VDC, kapaciteta 28 Ah.
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Akumulatorske baterije se pune preko kombinacije ispravljata/punja¢a s ograni€enjem struje punjenja
koji je smjesSten unutar glavnog razvodnog ormara. Ispravlja¢ se napaja iz izmjeniéne mreze napona
230 VAC. lIspravljeni napon 24 VDC se osim za punjenje baterija koristi za napajanje ostalih
istosmjernih potro$aca. Kod nestanka mreznog napajanja kombinacija ispravljac¢-punjac prosljeduje 24
VDC napon s akumulatorskih baterija. Elektronika ispravljaca prati vrijednost izlaznog napona i kod
minimalne vrijednosti odvaja akumulatorske baterije od kruga potroSnje. Kapacitet akumulatorskih
baterija je tako odabran da omoguéava rad vaznih potroSaca 24 VDC i kod viSesatnog prekida mreznog
napajanja. Dolaskom mreznog napajanja, pocinje normalni rezim rada (napajanje preko ispravljaca i
punjenje baterija). Kod nastanka kratkog spoja na 24 VDC strani, elektronika u ispravljacu prekida
napajanje potrosaca.

B.1.4.3. Signalizacija i mjerenja prikazana na glavhom razvodnom ormaru

Mjerenje napona na sabirnicama, struja i sati rada elektromotora crpki te pokazivanje kontinuiranog
mjerenja razine vrsit ¢e se analognim instrumentima postavljenim na unutradnjim vratima razdjelnika
+RO.

Za signalizaciju stanja elemenata pojedine crpne stanice koristit ¢e se signalni panel sa 16 LE dioda.
Signalni panel je izveden tako da svaki kanal moze prikazati jednu od tri moguce boje (zelena, crvena ili
zuta). Odabrana boja ovisit ¢e o tipu informacije koja se zeli prikazati. Panel signalizira rad ili greSku
svih elektromotora, stanje prekidaca i prenaponske zastite, nivoe crpnog zdenca te mjerenje i
ispravnost napona napajanja.

B.1.5. Mjerna oprema unutar crpnih stanica

Elementima pojedine crpne stanice automatski se upravlja pomocéu procesnih veli¢ina. Mjerenje
procesnih veli¢ina je zbog toga od velike vaznosti. U crpnim stanicama projektirana su sljedeéa
procesna mjerenja:

- kontinuirano mjerenje protoka u tlacnom cjevovodu,
- mjerenje i nadzor razine u crpnom bazenu.

Pretvaraci mjernih uredaja za kontinuirano mjerenje na izlazu daju struju 4-20 mA ovisno o vrijednosti
mjerene veli€ine. Sve analogne vrijednosti koje se spajaju na PLC moraju se prethodno galvanski
odvojiti.

B.1.5.1. Mjerenje i nadzor razine u crpnom zdencu

Za potrebe automatskog rada crpki, u svakoj crpnoj stanici ugradit ¢e se po hidrostatski mjerac razine i
dvije plovne sklopke. Hidrostatski mjera¢ je mjernog opsega do 4 m. Mjera¢€ se postavlja u perforiranu
PVC cijev @110 mm u crpnom bazenu udaljen od uljeva vode. Priklju¢ni kabel mjerac¢a razine mora biti
originalno tvorni¢ki ugraden (zaliven u kuciste sonde u stupnju zastite IP 68) u duzini od 20 m.
Hidrostatski mjerac razine je u verziji napajanja 24 V DC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA)
trenutne razine crpnog zdenca. Mjerenje razine vr$i se direktno analognim instrumentom sa linearnom
skalom koji je postavljen na vrata glavnog razdjelnika. Mjerenu vrijednost razine osim prikaza koristi
PLC crpne stanice za automatsko upravljanje elektromotorima crpki. Grani¢ne vrijednosti razine za
uklop i isklop crpki podeSavati ¢e se software-ski u PLC-u putem operatorskog panela.

Plovne sklopke su izradene od polipropilena, imaju dvije hermeti¢ki zatvorene komore. Mikro sklopka je
izvedena bez zive, a kontakt je snage 250 VAC, 16 A. Namijenjene su za otpadne vode i izvedene su u
zastiti IP68. Jedna plovna sklopka sluzi za signalizaciju minimuma, odnosno za zastitu crpki od rada na
suho, a druga sklopka signalizira maksimalnu razinu. Prikljuni kabeli plovnih sklopki su originalno
tvornicki ugradeni (zaliveni u kuciSte sonde u stupnju zastite IP 68), duzine 13 metara.

Prilikom narudzbe predgotovljene crpne stanice od poliestera trebat ¢e voditi rauna da se crpna
stanica isporuci s nosacima za: sondu, plovne sklopke i kabele.
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B.1.5.2. Mjerenje protoka u tlaénhom cjevovodu

Na tlaénom cjevovodu, u zasunskom oknu obiju crpnih stanica, u svrhu mjerenja izlazne koli¢ine
otpadne vode te za$tite u sluaju puknucéa tlatnog cjevovoda, ugradit ¢e se elektromagnetsko -
induktivni mjera¢ protoka u odvojenoj izvedbi, u stupnju zastite IP68. Sonda, te napojna jedinica
(transmiter) s elektronikom moraju biti u odvojenim kucistima. Napojna jedinica (transmiter) ugradit ce
se unutar razdjelnika +RO.

Mjera¢ protoka je u verziji napajanja 230 VAC i osigurava analogni mjerni signal (4-20 mA) trenutnog
protoka, impulsni (digitalni) signal sumarnog protoka (24 VDC) i signal statusa mjeraca. Informacije o
trenutnom i precrplienom protoku Salju se u PLC. Mjerac je potrebno isporuciti s tvornickim kabelima
duzine 10 m za spoj transmitera i sonde.

U prostoru zasunskog okna ugraditi ¢e se i jedna plovna sklopka koja ¢e signalizirati prodor vode.

B.1.6. Elektromotorni pogon crpki

Napajanje, zastita, upravljanje i signalizacija elektromotornih pogona crpki obavlja se preko razdjelnika
+RO. Motori crpki se pokrecu/zaustavljaju direktno.

Energetski krug napajanja i zastite elektromotora crpki sastoji se od:

- Motorski prekida¢ s ugradenom termickom i magnetskom jedinicom, namijenjen za zastitu
motora od preopterecenja i kratkog spoja. Opremljen je pomoc¢nim kontaktima za signalizaciju
polozaja (ukljuen i prorada zastite).

- Analogni instrument (ugraduje se na unutarnja vrata) za direktno mjerenje struje jedne faze
motora.

- Mjerni pretvarac s galvanskim odvajanjem prilagodava i Salje struju od 4-20 mA prema PLC-u.
- Sklopnik za dovodenje napona na energetske stezaljke motora crpke.

Kompenzacija jalove snhage vezana je uz elektromotorni pogon pojedine crpke i sastoji se od:
- Tropolna rastavna sklopka s rastalnim uloSkom, kojim se $titi kondenzatorska baterija.
- Sklopnik za uklju€enje kondenzatorske baterije s otpornicima za praznjenje. Sklopnik se
uklju€uje i iskljucuje zajedno s motorskim sklopnikom koji uklju€uje/isklju€uje crpku.
- Kondenzatorska baterija.

U namote motora crpke ugradena je zastita od termickog preoptereéenja, a u odjeljak kabela senzor
prodora vode. Nadzor temperature i prodora vode obavlja se preko zastitnog releja kojeg isporucuje
proizvodac crpki. Zastitni relej posebno signalizira termi¢ko preopterecenje i prodor vode. Napajanje
zastitnog releja je 24 V DC. Relej je opremljen ulazom za reset greSke kojeg treba aktivirati nakon
otklanjanja uzroka termicke prorade.

Princip djelovanja zastitnog releja je sljedeci:
- Relej nadzire struju na senzorskim stezaljkama T1 i T2.

- Ako u ulaznom krugu teCe struja iznosa veceg od 3 mA, a manjeg od 22 mA, tada nema ni
termickog preopterecenja ni prodora vode.

- Ako struja u ulaznom krug padne ispod 3 mA ili uopée ne tece, znaci da je doslo do termickog
preoptereéenja ili da je doslo do prekida zice u senzorskom krugu. Relej aktivira izlaz prorada
zastite. Reset greSke obavlja se ili isklju¢enjem napajanja releja ili aktiviranjem ulaza reset
greske.

- Ako struja u ulaznom krug naraste iznad 22 mA ili dode do kratkog spoja, znaci da je doslo do
prodora vode u odjeljak kabela. Relej aktivira izlaz prodor vode, ali s vremenskim kasnjenjem 10 s.
Po otklanjanju uzroka prorade zastite (vrijednost ulazne struje ponovo u granicama 3-22 mA), reset
greSke se obavlja interno unutar releja.

Upravljacki krug motora crpke napaja se preko jednopolnog instalacijskog prekidaca. Osim gore
navedenih elemenata, upravljacki krug se sastoji od:

- lzborna grebenasta preklopka: - 1: ru¢no upravljanje - 0: isklju€eno — 2: automatsko upravljanje.
Ako se odabere automatsko upravljanje, PLC na osnovi ulaznih signala i algoritma aktivira
pomocni relej za pokretanje motora. Prijelaz iz bilo kojeg (ru€no ili automatski) stanja u
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neutralni polozaj (0) kada pogon radi za posliedicu ima iskljuéenje sklopnika i zaustavljanje
motora.

- Zeleno tipkalo za uklju€enje motora kod odabranog ru¢nog upravljanja. Ovim tipkalom se, ako
nije aktivna nijedna blokada, aktivira sklopnik za pokretanje motora.

- Crveno tipkalo za isklju€enje motora kod odabranog ru€nog upravljanja. Ovim tipkalom se
isklju€uje sklopnik $to za posljedicu ima zaustavljanje pogona.

- Crno tipkalo za reset greSke motornog pogona. Ovim tipkalom se resetira alarm termickog
preoptereéenja motora crpke (zastitni relej).

- Pomoéni releji koji se aktiviraju u slu€aju prodora vode u odjeljak kabela i termi¢kog
preoptereéenja motora crpke.

- Pomocni relej koji se aktivira ako je kompaktni prekida¢ motornog pogona ukljuéen.

- Pomocni relej koji se aktivira ako su zadovoljeni sljedeéi uvjeti: plovna sklopka minimalne
razine usisnog bazena nije aktivirana, magnetski motorski prekida¢ motornog pogona ukljucen i
nema prorade njegove integrirane zastite, nema prodora vode u odjeljak kabela motora i nema
termickog preoptereéenja motora. Pomoc¢ni kontakti releja se koriste kao blokada upravljackog
kruga.

- Elektromehani¢ki mjeraC¢ broja sati rada registrira sate rada motora crpke, a aktivira se na
signal "crpka u radu".

Postoje odredeni (nuzni) uvjeti vezani uz stanje opreme koje treba ispuniti da bi se pokrenuo motor
crpke. Ti uvjeti su:

- energetsko napajanje motornog pogona ispravno (uklju¢en motorski prekidag),

- zastitni relej motora pod naponom i nema termi¢kog preopterecenja, a ni prodora vode u
odjeljak kabela,

- napon i redoslijed napona na sabirnicama (sve tri faze) glavnog razdjelnika crpne stanice
ispravan i

- plovna sklopka minimuma za zastitu crpke od rada na suho nije aktivirana.

Po ispunjenju tih uvjeta, motorni pogon je spreman za pokretanje. Motorni pogon crpke pokrece se i
zaustavlja na slijedeci nacin (uz ispunjene nuzne uvjete):

- po primitku komande za pokretanje, uklju€uje se sklopnik i motor se direktno pokrece,
- signal "crpka u radu" aktivira brojac sati rada,

- po primitku komande za zaustavljanje, iskljuuje se sklopnik i pocinje zaustavljanje motora
crpke,

- isklju€enje sklopnika za posljedicu ima prestanak rada brojaca sati rada.

B.1.7. Polaganje kabela

Prilikom izrade poliesterskog crpnog bazena i zasunskog okna crpnih stanica Kolovare 1 i Kolovare 2
potrebno je napraviti otvore za uvod PEHD cijevi DN 110 prema prilozenim nacrtima i nosace za:
hidrostatsku sondu, cijev hidrostatske sonde, plovne sklopke i kabele. Crpni bazen i zasunsko okno
svake crpne stanice imaju po dva otvora DN 110 za ulaz kabela. Unutar cijevi treba ugraditi brtvene
elemente za brtvljenje kabela.

Svi vanjski potroSaci crpnih stanica nalaze se u zasunskom oknu i crpnom bazenu. Kabeli za napajanje
potroSaca crpnih stanica Kolovare 1 i Kolovare 2 polagat ¢e po ugradenim nosacima i proviacit ¢e se
kroz PEHD i PVC cijevi s brtvenim uvodnicama. Kabeli moraju na oba kraja biti oznaeni oznakom
prema shemi i popisu kabela, a svaka zila oznakom stezaljke na koju se spaja.

Elektromotori crpki, mjera€ protoka, plovne sklopke i hidrostatski mjera¢ razine opremljeni su tvornicki
spojenim kabelima razli€itih duzina (od 13 do 20 metara). Na mjestu prolaza kabela izmedu crpnog
bazena i zasunskog okna te zasunskog okna i elekiro ormara, ugradit ée se posebni elementi za
brtvljenje kabela. Ugradnjom brtvenih elemenata sprijecit ¢e se prodor vode i agresivnih plinova.
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B.1.8. Instalacija uzemljenja i izjednacenje potencijala metalnih masa

Crpne stanice Kolovare 1 i Kolovare 2 su podzemne gradevine i kao takva spadaju u jednostavne
gradevine. Za svaku od navedenih gradevina potrebno je ugraditi temeljni uzemljiva¢ i postaviti 10 m
trakastog uzemljivaca u trasi cjevovoda te izvrSiti izjednacivanje potencijala metalnih masa.

Temeljni uzemljivac ¢e se izvesti od nehrdajuce Celicne trake 30x3,5 mm. Armatura svake crpne
stanice ¢e se spojiti s temeljnim uzemljivatem. Minimalno svako 2 m izvest ¢e se zavarivanje trake na
armaturu.

S temeljnog uzemljivaca potrebno je ostaviti izvode za izjednacivanje potencijala metalnih masa (IPMM)
u crpnoj stanici. Od vanjskih izvoda potrebno je predvidjeti izvod za razdjelnik crpne stanice i za dodatni
trakasti uzemljiva¢ od nehrdaju¢e cCeliCne trake 30x3,5 mm. Trakasti uzemljivaé se postavlja radi
postizanja otpora uzemljenja do 10 Q i polaze se na dubini od 0,8 m u zeml;ji.

Izjednacivanje potencijala metalnih masa (cjevovodi, kucista, zastitni rukohvati, stup odzrake, poklopci,
penjalice i sl.) izvesti ée se povezivanjem istih na sabirnicu IPMM-a PF vodi&ima presjeka 6 i 16 mm?>.
Sabirnica IPMM-a ima moguc¢nost odvajanja metalnih masa od sustava uzemljivaca radi moguénosti
mjerenja otpora uzemljivaca.

Sve prirubnike spojeve cijevi obavezno premostiti vodi¢em P-Y 6 mm?2 uz upotrebu pocin€anih ili inox
vijaka i spojnica tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj.

B.1.9. Neovlasteni pristup

Za potrebe tehnicke zastite (neovlasteni pristup) na vratima razvodnog ormara pojedine crpne stanice
postavit ¢e se krajnji prekidaci za signalizaciju otvorenosti vrata razdjelnika. U sluaju kada su vrata
otvorena, signal "vrata razdjelnika otvorena" prosljeduje se u PLC i dalje (u centar, SMS dojava) po
potrebi.

B.1.10. Glavni prekida¢

Unutar glavne niskonaponske plo¢e pojedine crpne stanice +RO, na dovodu, ugraden je niskonaponski
prekida¢ sa zastitnom jedinicom, pomoénim kontaktima i elektromotornim pogonom. Prekidacem je
moguce upravljati ruéno, preko tipkala na vratima i automatski preko procesne stanice.

B.1.11. Procesna stanica

Svakom crpnom stanicom, automatski se upravlja pomoc¢u procesne stanice (PLC-a) koji se ugraduje u
razdjelnik. Centralni procesor PLC-a s integriranim ulazima/izlazima (14 xdigitalni ulazi, 2xanalogni ulazi
i 10xdigitalni izlazi), te preko ulazno/izlaznih modula nadzire rad postrojenja i automatski upravlja
procesom po unaprijed zadanom algoritmu. PLC crpne stanice sadrzi komunikacijski procesor za
ostvarenje komunikacije PLC-a prema GPRS/GSM modemu. Na CPU su prikljueni sljede¢i dodatni
ulazno/izlazni moduli:

- 1 x analogni ulazni modul sa 8 ulaza Alx8,
- 1 x digitalni ulazni modul sa 16 ulaza DIx16.
- 1 x digitalni ulazni modul sa 8 ulaza DIx8.

Sucelje ¢ovjek — stroj izvedeno je pomocu operatorskog panela OP-a.

B.1.11.1. Algoritam procesne stanice

U skladu s tehnoloSkim opisom predviden je automatski rad s opremom pojedine crpne stanice. Pri
tome se misli na crpke.
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Nacin upravljanja ovisi o trenutnom polozaju izbornih preklopki (opisano u prethodnim odjeljcima).
Izborne preklopke su tropolozajne s nultim polozajem. Polozaj 1 oznacava odabir ruénog upravljanja, a
polozaj 2 odabir automatskog upravljanja. Kada je izborna preklopka u polozaju 0, pogonom nije
moguce upravljati. Ruéno upravljanje elementom izvodi se direktno s unutarnjih vrata razdjelnika i to
pritiskom na tipkala za uklju€enje ili isklju€enje. Elektromotorni pogon ¢e se ukljugiti ako su zadovoljeni
nuzni uvjeti. Automatski se elementima moze upravljati preko PLC-a i programa upisanog u memoriju
centralnog procesora.

Prema algoritmu, svaka crpna stanica radi s jednom crpkom, dok je druga crpka u pricuvi (1+1).
Iznimno, jedino u slu€aju pojave alarma "maksimalni nivo" istovremeno rade obje crpke.

Crpka se automatski ukljucuje kada razina u crpnom bazenu dostigne zadanu vrijednost. Isto tako se
isklju€uje kada razina padne ispod zadane vrijednosti.

Sada ¢emo razmotriti automatski rad crpnih agregata: na operatorskom panelu, koji je smjeSten na
unutarnjim vratima razdjelnika, vrSe se podeSavanja uvjeta za start i stop crpki kao i kontrola trenutnih
parametara. Vrijeme rada pojedine crpke se memorira bez obzira u kojem je rezimu rada. PLC "smatra”
da je pogon crpke spreman za rad ako:

- je upravljacka grebenasta preklopka u polozaju "automatsko upravljanje",

nije aktivirana nijedna gre$ka motora (termicko preopterecenje, prodor vode),

je napajanje motornog pogona ispravno (motorski prekida¢ ukljucen),

je redoslijed i velic¢ina faznog napona ispravan i napon na sabirnicama prisutan i

plovna sklopka minimuma ("zastita od rada na suho") nije aktivirana.

Automatski upravljanom crpkom pri svakom isklju€enju aktivira se tajmer odgode ponovnog uklju€enja.
Svakom motornom pogonu se definira dozvoljeni broj pokretanja na sat. Ovim se tajmerom upravo
ograni¢ava broj pokretanja kako ne bi doSlo do pregrijavanja motora. Ako je tajmer odgode ponovnog
ukljuéenja aktivan, PLC "smatra" da pogon nije spreman za uklju¢enje. Ova blokada je aktivha samo
kada se automatski iskljuuje motor. Ako barem jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, crpka se
ne moze automatski ukljuciti. Kada su svi uvjeti ispunjeni, PLC prati signale iz procesa:

- minimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke minimuma),

- razina iskljuenja crpke (preko hidrostatskog mjeraca razine),

- razina ukljucenja crpke (preko hidrostatskog mjeraca razine),

- maksimalna razina u crpnom bazenu (preko plovne sklopke maksimuma),
- trenutni protok u tlaénom cjevovodu (preko mjeraca protoka).

Za uklju€enje motora crpke treba razina u crpnom bazenu biti iznad razine ukljucenja crpke ili treba biti
aktivan signal plovne sklopke maksimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC ¢e preko
digitalnog izlaza poslati komandu za ukljucenje crpke. Ako su (greSkom plovnih sklopki) istovremeno
prisutni signali razine uklju€enja i razine isklju€enja ili minimalne i maksimalne razine ili bilo koje druge
nedozvoljene kombinacije, signal koji iskljuéuje pogon ima visi prioritet. To znaci da PLC nece ukljuciti
crpku odnosno da ce iskljuciti onu koja radi.

Kada su ispunjeni uvjeti za rad, postavlja se pitanje koju ¢e od mogucée dvije crpke ukljuciti.
Pretpostavimo da su obje crpke spremne za ukljucenje. U tom slu€aju PLC ¢e odabrati crpku s manjim
brojem sati rada. Ako je jednoj crpki aktiviran tajmer za odgodu ponovnog uklju¢enja, PLC ¢e ukljuciti
drugu bez obzira na broj sati rada (smatra da pogon prve nije spreman za rad). Ako jedna crpka vec
radi (ukljucena je ruéno), PLC nece ukljuciti automatski vodenu crpku, jer je ispunjen zahtjev jedna
radna, jedna rezervna crpka. Ako se iz bilo kojeg razloga promijeni status crpke koja radi (prorada
zastite Sto za posljedicu ima prijelaz u stanje greske), PLC uklju€uje drugu crpku.

Za isklju€enje motora crpki treba razina u crpnom zdencu biti ispod razine iskljuéenja crpki ili treba biti
aktivan signal minimalne razine. Ako je zadovoljen barem jedan uvjet, PLC ¢e preko digitalnog izlaza
poslati komandu za isklju€enje crpki. Naravno, to se odnosi samo na automatski vodene crpke.

Po prelasku motornog pogona u status "greSke" (bilo hardware-ske bilo software-ske), potrebno je
obaviti proceduru njenog resetiranja. To znaci da posluzitelj postrojenja mora pregledati motorni pogon i
otkloniti uzrok greske.
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B.1.11.2. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja

Osnovni nacin rada pojedine crpne stanice je automatski bez posluzitelja. Unutar razdjelnika pojedine
crpne stanice +RO ugradit ¢e se programabilni logicki kontroler (PLC) za upravljanje i komunikacijski
GSM/GPRS modem, koji ima moguc¢nost GPRS komunikacije prema centru i SMS alarmiranja. Uz PLC
je predvidena ugradnja operatorskog panela/tekst displeja.

Rad s opremom, predviden je u tri razine upravljanja i to:
- lokalni ruéni rad sa razdjelnika crpne stanice,
- lokalni automatski rad pomocu procesne stanice,
- daljinski iz centra, kasnije kada se oformi centar daljinskog nadzora i upravljanja.

Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, pustanja u pogon i
remonta, a obuhvac¢a upravljanje pojedinim funkcijskim tehnoloSkim grupama, kao mjerno regulacijske
opreme, davaca razine, protoka, opreme elektrickih zastita i mjerenja te uredaja za pokretanje i
zaustavljanje. Svi mjeraci imaju strujne izlaze od 4 - 20 mA za prikaz na pokaznom instrumentu i priklju¢ak
na procesnu stanicu.

Lokalno automatsko upravljanje znaci upravljanje pomocéu procesne stanice pojedinom opremom.
Programske funkcije ¢e se realizirati na bazi algoritma prema parametrima upravljanja i automatizacije.
Narocitu paznju u automatskom radu treba posvetiti primarnim blokadama (koje su zajednicke za ruéni i
automatski rad) i zastitama kao $to je npr. rad na suho. Za ove zaStite koriste se podaci o razini
otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno
performansama primijenjene opreme.

Daljinsko upravljanje predstavijat ¢e upravljanje elekiroopremom pojedine crpne stanice s
operatorske stanice (SCADA racunala) iz Centra. Programska podrSka operatorske stanice bazirana je
na efikasnom operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom, te
SCADA paketom isto takvih odlika.

PLC konfiguracija mora zadovoljiti sljedec¢e funkcije:

- prikuplia (preko ulaznih modula) podatke o stanju procesa (tehnoloske informacije i
informacije o stanju elektroopreme),

- putem softverske rutine upravlja radom crpki i ostale tehnoloske opreme u automatskom
rezimu rada,

- priprema podatke za slanje u centar daljinskog nadzora i upravljanja te podatke za
upravljanje radom opreme u daljinskom radu.

Zadaci GSM/GPRS modema su:

- slanje alarmnih SMS poruka,
- mogucnost razmjene (slanje / primanje) podataka putem GPRS podatkovne komunikacije s
centrom.

PLC upravlja SMS alarmnim porukama te po uspje$no poslanom SMS-u briSe se sadrzaj izlazne
memorije. Poruke se mogu slati na jedan ili viSe mobilnih uredaja, a sadrze informacije o trenutnom
stanju sustava ili odgovarajuce alarmne poruke.

Kada PLC crpne stanice detektira neregularno stanje motora (alarm, greSka) generira se SMS poruka s
odgovaraju¢im tekstom i Salje se na unaprijed definiran broj.

S obzirom da se radi o veéem broju podataka, potrebno je sistematizirati elemente poruke, jer je
ograni¢enje SMS poruke 160 znakova.

Takoder odabrana oprema (modem, operatorski panel, switch) omogucava posluzitelju pristup
operatorskom panelu crpne stanice putem sigurne VPN mreZze s bilo kojeg radnog mjesta spojenog na
javnu internetsku mrezu.
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B.1.11.3. GPRS komunikacija CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 — centar na UPOV-u

Zbog dislociranosti pozicije samih crpnih stanica u odnosu na Centar daljinskog nadzora i upravljanja
na UPOV-u Centar te neizgradenosti TK kabelske infrastrukture na poziciji crpne stanice, GSM/GPRS
je osnovni komunikacijski spojni put.

U stvarnosti to je Internet IP podatkovna usluga GSM tehnologije i usko je vezana uz GSM usluge. U
pravilu je ova usluga dostupna u svim podrucjima koja su pokrivena GSM signalom. Brzina prijenosa
podataka putem GPRS tehnologije daleko je ve¢a od brzine koju ostvaruje GSM (data transfer). Jedna
od vrlo bitnih razlika GPRS-a u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GRPS tehnologija
koristi stalnu internetsku vezu koja jamci kratko vrijeme pristupa. Pri tome se troSkovi prijenosa
podataka obradunavaju prema prenesenoj koli¢ini podataka.

Upravo zbog izlozene problematike za osnovni nacin komunikacije izabrana je GSM/GPRS
komunikacija. Investitor je duzan isporuciti GSM SIM karticu za omoguc¢avanje GPRS komunikacije. Pri
izboru davatelja mobilnih usluga vazno je voditi raCuna o sljedeéim stavkama:

- o kvaliteti signala (jacini signala) na poziciji crpne stanice,

- o financijskoj isplativosti podatkovnih tarifa dostupnih na trzidtu, uz $to manju administrativnu
i ugovornu obvezu.

Pri detekciji neregularnog stanja ili stanja s opreme koje je definirano kao podatak vece vaznosti (koje
je nuzno proslijediti prema centru) algoritmom PLC-a generira se podatak koji se putem GSM/GPRS
podatkovne mreze prosljeduje prema centru na UPOV-u. Podatak putem GSM/GPRS komunikacijske
mreze prelazi primjenom VPN (Virtual Private Network) unutar interneta prema fiksnoj IP adresi
raCunala SCADA sustava u Centru na uredaju, te putem ethernet (spoj na internet) dolazi na SCADA
racunalo i prikazuje se na nekom od ekrana vizualizacije. Moguce je uociti VPN vezu izmedu crpne
stanice i Centra na UPOV-u koja osigurava neometan i zasti¢en promet podataka u komunikaciji.

Isto tako u daljinskom radu prilikom davanja naredbe (preko SCADA sustava), od strane operatera u
Centru, naredba u obliku podatka preko industrijske ethernet kartice SCADA racunala odlazi preko VPN
kanala (tunela) prema GSM/GPRS modemu koji zaprima naredbu, prevodi podatak PLC-u koji potom
preko algoritma upravlja odredenim dijelom elektro opreme.

B.1.12. Diesel agregat

Radi pouzdanosti rada crpne stanice, potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu elektricnom energijom.
Za potrebe napajanja crpne stanice u slu€aju nestanka mreznog napajanja, predviden je prijenosni
diesel elektricni agregat, smjeSten u zvucno izoliranom kuciStu (kontejneru) sa zvucno izoliranim
metalnim pokrovom za nivo buke od 75 dB/1 m. Agregat je smjeSten na mobilnom podvozju (prikolica)
kako bi se omogucio odvoz agregata kada viSe nije potreban. Ovakvo prijevozno postrojenje pogodno
je za vuéu do 70 km/h. Uzimajuéi u obzir ugradenu opremu, koriste¢i software tvrtke Cummins,
proveden je proracun za odabir agregata. Proraunom je dobiven agregat snage 44 kVA, a odabran je
diesel agregat za vanjsku montazu slijedecih karakteristika:

- stand by / primarna snaga: 44/40 kVA - 35/32 kKW
- brzina 1500 o/min

- faktor snage 0,8

- nominalni napon 3x400/231 V

- nominalna frekvencija 50 Hz

- smanjeni nivo buke 75 dB(A)/A m

Postolje je noseci dio ¢elicne konstrukcije na koje su pri¢vrSéeni svi nosaci elektroagregatskih jedinica,
pokrov, kotaci s osovinama kao i vuéna ruda. Pokrov je izraden od &eli€nih limova s vratima na bo¢nim
stranama (radi lakSeg odrzavanja i servisiranja motora i baterije) te vratima s prozorom na straznjoj
strani za pristup komandnom ormaru i generatoru. Zrak za hladenje i izgaranje ulazi na bo&nim
stranama kroz fiksne zaluzine i priguSivace buke. Topli zrak s ispudnim plinovima izlazi iznad krova
pokrova. Ispusni plinovi odvode se kroz ispudne cijevi u ispusne lonce zbog smanjenja nivoa buke.
Ispusne cijevi su opremljene gravitacijskim klapnama radi zastite od ulaska vode kod startanja
postrojenja na otvorenome.
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Spremnik goriva je dvostjenski i sastavni je dio ¢eli€nog postolja, nazivnog volumena od cca 100 litara.
Opremljen je: grlom za uljev goriva, ¢epom s oduskom, priklju¢kom za dovod goriva motoru, priklju¢kom
za povrat goriva od motora, ventilom s ¢epom za ispust goriva, elektronickim davacem razine goriva te
prekidacima za signalizaciju propustanja goriva, minimalnog nivoa goriva i nedostatka goriva. Uz
postrojenje dostavit ¢e se rucna pumpa za gorivo. Sastavni dio Celicnog postolja je i kada za
prikupljanje iscurenih tekucina.

Motor je diesel, Cetverotaktni s direktnim ubrizgavanjem, opremljen je suhim filterom zraka, hladnjakom
zraka, filterima ulja, hladnjakom ulja, ispustom ulja pomoc¢u ru¢ne crpke, dobavnom crpkom goriva,
fiterom goriva i primarnim filterom separatora vode u gorivu, sistemom predgrijavanja motora,
visokotlatnom crpkom goriva, turbopuhalom i alternatorom. Hladen je vodom. Pokretanje je rijeSeno
elektropokretacem.

Tijekom rada automatski se signalizira: minimalni nivo goriva u spremniku, nedostatak goriva u
spremniku, nedovoljan pritisak ulja, visoka temperatura te nizak nivo rashladne tekucine.

Ugradeni generator je trofazni, sinkroni, samouzbudni, bezkontaktni s unutradnjim izrazenim polovima i
uzbudnikom na rotoru. Pomocu elektronskog regulatora napona ostvaruje se regulacija napona od +
1,5 %. Hladenje generatora osigurano je vlastitim ventilatorom a prijenos snage je preko lamelne
spojke.

Komandni ormar je ugraden na samom postrojenju i opremljen je mikroprocesorskim uredajem za
upravljanje, nadzor, mjerenje, zastitu i signalizaciju stanja, koji na prednjoj plo¢i ima: displej za
ocCitavanje veli€ina, preklopku za izbora vrste rada, svjetlece diode za signalizaciju stanja i tipkala za
upravljanje.

Prikljuéno vozilo sastoji se od: rude, osovine s kota¢ima, blatobranima, bo¢nom =zastitom protiv
podlijetanja, potporne noge i nosaca elektricne instalacije. Rudo je izradeno od pojacanih U profila s
mogucnosc¢u zakretanja oko osovine tijekom izbora odgovarajué¢eg polozaja, te osiguranjem odredenog
polozaja centralnim zatikom u vodilici. Potporne noge omogucavaju lakSe spajanje prikljuénog vozila s
vuénim i dodatno oslanjanje i osiguravanje prilikom parkiranja. Na zadnjoj strani prikljuénog vozila
montiran je nosac elektricne signalizacije sa svim elementima potrebnim za osvjetljavanje i
oznacavanje vozila. Kontinuirano radno kocenje prikljuénog vozila ostvareno je pomoc¢u dvovodne
pneumatske instalacije. Parkirno koCenje mora omoguciti zadrzavanje vozila u mirovanju na
uzbrdicama i nizbrdicama ¢ak i kad vozac nije prisutan.

B.1.13. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
B.1.13.1. Uvod

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka
svojstva elektrine instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi
koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima.

Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektricne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,

- izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

- izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektri€na instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektriCne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektriéne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriénu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna instalacija izvedena, odnosno koji
imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektri¢ne instalacije za
koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
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Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva elektri¢ne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektriCne instalacije odgovarajuce se primjenjuju odredbe
Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvodenje
elektricne instalacije.

B.1.13.2. Program odrzavanja

UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektricne instalacije provode se sukladno zahtjevima
iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugadiji rok,

- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,
- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom gradevine, a uklju€uje
najmanje:

- pregled u koji je ukljuceno utvrdivanije jesu li svi dijelovi elektriéne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektricna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine $to ukljucuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama
na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektriCne instalacije ne ukazuje
na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju
se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektriéne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektricne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehni¢ka svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece
elektricne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne
instalacije. Zamjena sastavnica postojece elektriCne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektricna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o
odrzavanju elektricne instalacije duzan je trajno €uvati vlasnik gradevine. O provedenom redovitom
pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora
sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Prilikom odrzavanje elektri¢ne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehni¢kom propisu za
niskonaponske elektricne instalacije (dio C). Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se
norma: HRN HD 60364-6: 2007 i 2016 Niskonaponske elektricne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje
(IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007 i IEC 60364-6: 2016; HD 60364-6: 2016).

Najmanje dva puta godiSnje treba izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvrSiti popravak
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrsiti i preventivni servisni pregled postrojenja
i poduzeti mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporuene opreme
definiraju sljedece razine odrzavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje narolito usmijeriti prema
strujnim putovima i izolacijskom kucistu. UoCene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti
prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporucuje se dva puta godisSnje.

Periodi¢ko odrzavanje

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvodaca. IstroSeni
dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istroSene opreme (kontaktni spojevi, nosaci
kabela i sl. pribor) osnovna je predostroznost za zastitu od kvarova jer se pokazalo da se povecanje
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uCestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na
sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrsi se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci
proizvodaca zamijenjuju, a u kranjem slu€aju istro$enosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim
aparatom.

Kako bi odrzavanje postalo optimalno sa ciliem minimalizacije troSkova, potrebno je u centar paznje
postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da
prednjace u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup odrzavanju u svijetu je poznat kao RCM — Reliability
Centered Maintenance.

B.1.13.3. Zakljuc¢ak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrzavanjem opreme, moze se za vijek trajanja
uporabe NN opreme i kabela uzeti najmanje 25 godina. Tijekom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima
moguci su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju odrzavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija) numericke je tehnologije s
predvidenim vijekom trajanja od najmanje 10 godina.

B.1.14. Pokusni rad

Za ovakav tip gradevina ne postoji potreba za pokusnim radom, pa projektnom dokumentacijom nije ni
predviden pokusni rad.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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B.2.1. Odredivanje vrine snage crpnih stanica Kolovare 1 i Kolovare 2

Navedeni proracuni su istovjetni za obje crpne ctanice, buduéi da imaju iste potroSace.

Oznaka potrosaca Instalirana
snaga [kW]
Crpka 1 4.7
Crpka 2 4.7
Rasvjeta razdjelnika +RO 0,011
Grijanje razdjelnika +RO 0,055
Ispravljaé/punjac baterija 0,25
Mijerac protoka 0.2
Servisna uti¢nica razdjelnika 1
Ostala potrosnja 0,5
UKUPNO P; 11,42
Ukupna vr§na snaga iznosi: P,= 10,42 kW.

Sva oprema pojedine crpne stanice napaja se iz razvodnog ormara +RO smjeStenog uz rub crpne
stanice. Napajanje razdjelnika +RO vrsi se iz priklju¢nog mjernog ormari¢a (+KPMO).
Maksimalna struja pri normalnom optereéenju proracunava se prema sljede¢im podacima:

—vr$na snaga P,= 10,42 kW,
— faktor snage u radnoj tocki coso= 0,85,
— stupanj iskoristenja n= 0,83,
P, - 103 10,42 - 103
Lpax = =21,34 A

V3-U-cosp-n ~3-400-0,85-0,83

Odabire se napojni kabel NYY-J 5x4 mmz? koji se moze opteretiti strujom do 33,8 A.
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B.2.2. Proraéun parametara niskonaponske mreze

Proracun je napravljen pomoc¢u programa Ecodial tvrtke Schneider Electric, a rezultati su prikazani na

slijede¢im stranicama:

BZ
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#1

Slika B.2.2.1: Jednopolna shema energetskog kruga crpne stanice Kolovare 1

Project CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2

Network  Earthing arrangement: TN-S
Voltage: 400 V
Max. permissible CSA: 240.0 mm,
CSA N/ CSA Ph: 1/2
CSA tolerance: 0.0 %
Target power factor: 0.96
System frequency: 50 Hz
Circuit : Dovod ( W1-C1-Q1) - Calculated
Upstream :
Downstream : RO
Voltage : 400 V
LV Source : Wi+
Source: Private substation Service connection current: 25 A

Max. short-circuit current:
Earthing arrangement:

Cable :
Length:
Installation method:

Cable type:
Insulation:

Arrangement of conductors:

Ambient temperature:

10.0 KA
TN-S

Min. short-circuit current: 9.0 kA

C1

10.0 m

"D-without added mechanical protection; circuits touching"
Multi-core cables direct in the ground

Multi-core Number of layers: 1

PVC Nb additional touching circuits: 0
Trefoil

30 °C THDI level: 0 %

Permitted current by the cable (1z):
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Iz under normal conditions of use (A): 31.3A
Iz x correction factors (real conditions of use): 279 A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :0.89 (52-D2)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :1.00 (52-E2)
x User .00
/ Protection ) 00 (§433.1)
0.89
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x3.3 1x4.0 Copper
Neutral 1x3.3 1x4.0 Copper
PE 1x4.0 1x4.0 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
0U (%) 2.00 0.5157 2.52
Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax |lk2min [Ikimin | fault
upstr.
(kA) 3.7139 ([3.2164 |2.2300 |2.5714 |[1.7385 |[2.9755
R (m0) 66.6439 [133.287 [112.918 | 151.797 | 131.428 | 75.8989
8 9 8 9
X (m0) 16.0767 | 32.1534 | 16.8767 |32.1534 [ 16.8767 | 15.2767
Z (mD) 68.5556 [137.111 [114.173 | 155.165 | 132.508 | 77.4211
2 1 8 0
Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.
Circuit breaker: Q1
Name: NS100N-36.0 kA Frame rating (In): 100 A
Trip unit rating: 32.00A Trip unit: TM-D
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
BC reinforced by cascading:
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -
Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =1.00In=32.00A
Magnetic: Im(lsd) = 400 A
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Circuit : RO ( B2) - Calculated

Upstream : Dovod

Downstream : Crpka

Voltage : 400 V

Busbars: B2

Designation: STANDARD Dimensions: 0.0 m-1//5.0 mmx15 mm

Type : Standard flat Metal: Copper

Ambient temperature: 35 °C | available: 160 A

Short-circuit temperature: 85 °C Isc max: 3.71 kA

Ks: 1.00 Peak Isc (kA) : 5.57 kA

Voltage drop: 0.0000 %
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Circuit : Crpka ( Q1-C1-M1) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q1
Name: GV2P-150.0 kA Frame rating (In):32 A
Trip unit rating: 14.00 A Trip unit: P16
Number of poles: 3P3d

Discrimination limit:
B. C. reinforced by cascading: -
Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -

Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =0.7A
Magnetic: Im(lsd) =170 A
Contactor: LC1D12 Coordination:  Type 2

Thermal relay:
Soft starter :

Cable : C1
Length: 20.0m
Installation method: C

Multi-core cables on unperforated tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: XLPE Nb additional touching circuits: 0
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 20 °C THDI level: -
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 30.1 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 325A

Sizing constraint: user-defined

Correction : Temperature :1.08 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :1.00 (52-E1)
x User :1.00
/ Protection ) :1.00 (§433.1)

1.08

CSA (mm?) theoretical | used reference | metal

Per phase 1x0.7 1x25 Copper

Neutral - - - -

PE 1x1.4 1x25 Copper

Voltage drop upstream | circuit downstrea

m
0U (%) 2.52 0.6728 [3.19

Voltage drop on motor start-up: 5.68

Thermal stress check:

Energy received by the phase conductor : 6750 A2%s
Permitted thermal stress : 127806 A2s

Calculation results:
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Isc lk3max |lk2max |lkimax |lk2min Ik1min | fault
upstr.
(kA) 3.7139 (1.1818 |1.0234 0.7499 0.5059
R (m) |[66.6439 |214.723 |429.447 530.882 454.983
9 8 6 7
X (m) |16.0767 [17.6767 |35.3534 35.3534 19.2767
Z (m0) |68.5556 |215.450 [430.900 532.058 455.391
3 5 5 9

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).

UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Load I:
P.

Power factor

9.59 A
5.65 kW
0.85

Number of identical circuits:

Polarity of circuit:

3P

Earthing arrangement:  TN-S
Phase distribution: -

Ku:
2

1.0
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Circuit : Ostalo ( Q3-C3-L3) - Calculated
Upstream : RO
Downstream :
Voltage : 400 V
Circuit breaker: Q3
Name: iDPN.N-10.0 kA Frame rating (In): 40 A
Trip unit rating: 2.00A Trip unit: C
Number of poles: 3P3d
Discrimination limit:
BC reinforced by cascading: No

Earth leakage protection: No
Earth leakage protection device : -

Sensitivity : -
Delay : -
Earth leakage discrimination : -
Settings:
Overload: Ir =2.0A
Magnetic: Im(lsd) = -
Cable : C3
Length: 20m
Installation method: C
Multi-core cables on unperforated tray
Cable type: Multi-core Number of layers: 1
Insulation: PVC Nb additional touching circuits: 2
Arrangement of conductors: ~ Touching, flat
Ambient temperature: 30 °C THDI level: 0%
Permitted current by the cable (1z):
Iz under normal conditions of use (A): 174 A
Iz x correction factors (real conditions of use): 13.7A
Sizing constraint: overloads
Correction : Temperature :1.00 (52-D1)
x Soil thermal resistivity :1.00 (A.52-16)
x Neutral loaded :1.00 (D.52-1)
x touching conductors :0.79 (52-E1)
x User :1.00
/ Protection) :1.00 (§433.1)
0.79
CSA (mm?) theoretical | used reference | metal
Per phase 1x0.1 1x1.5 Copper
Neutral 1x0.1 1x1.5 Copper
PE 1x1.5 1x1.5 Copper
Voltage drop upstream | circuit downstrea
m
U (%) 2.52 0.0186 2.54
Thermal stress check:
Energy received by the phase conductor : 1200 A%s
Permitted thermal stress : 29756 A2%s
Calculation results:
Isc Ik3max |lk2max |lkimax |lk2min [Ikimin | fault
upstr.
(kA) 3.7139 ([2.7450 |2.3772 |1.5602 |[1.8687 [1.2033 |1.6923
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R (mO) |66.6439 |91.3239 | 182.647 |162.278 |211.029 | 190.660 |135.130
8 9 8 9 9

X (mO) |[16.0767 [16.2367 |32.4734 |17.1967 [32.4734 | 17.1967 | 16.3967
Z (mO) |68.5556 [92.7561 | 185.512 | 163.187 [213.513 | 191.434 | 136.122
1 5 7 9 1

Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003).
UTE approval 15L-602.
All assumptions and device choices are the user's responsibility.

Load I: 1.70 A Polarity of circuit: 3P+N
P: 1.00 kKW Earthing arrangement:  TN-S
Power factor 0.85 Phase distribution: -
Ku: 1.0
Number of identical circuits: 1

B.2.3. Proracun otpora uzemljivaca

Obje crpne stanice su u potpunosti podzemni objekti. 1z tih razloga spadaju u skupinu jednostavnih
objekata za koje nije potrebno vrsiti kompletan proracun zastite od djelovanja munje. U ovom odjeljku
¢e se izvrsiti proracun otpora rasprostiranja uzemljivaca koji svojim iznosom mora biti ispod 10 Q.

Za vrstu materijal uzemljivaca izabire se nehrdajuci Celik (inox), ¢ime je zajam€ena otpornost na
koroziju i postojanost uzemljivaca za projektirani zivotni vijek gradevine.

Uzemljivac ¢e se izvesti u kombinaciji temeljnog uzemljivaca i dodatnog trakastog uzemljivaca.

Ukupni otpor bilo kojeg uzemljivaca moze se izracunati pomocu izraza:

Pri Cemu je:
R — ukupni otpor uzemljivaéa [ Q]
R; — pojedinacni otpor dijela uzemljivaca od kojih je sacinjen uzemljiva€ objekta [ Q ]

Sustav uzemljenja svake crpne stanice sastoji se od temeljnog uzemljivaca (trake od nehrdajuceg
Celika presjeka 30x3,5 mm) koji se polaze u temelj objekta na maksimalnoj udaljenosti 10 cm od zemlje
i dodatnog trakastog uzemljivaca koji se polaze u zemlju pokraj crpne stanice (traka od nehrdajuceg
Celika presjeka 30x3,5 mm). Oba uzemljiva¢a se medusobno spajaju.

Sustav uzemljenja, metalni dijelovi i vodovodnih cijevi, kao i sve metalne mase u objektu povezane su
na sabirnicu za izjednalenje potencijala metalnih masa. lzjednacenje potencijala metalnih masa (u
nastavku teksta IPMM) izvedene od nehrdajuce trake 30x3,5 mm poloZzene unutar zidova crpne stanice
sa slobodnim izvodima za povezivanje na metalne mase. Vazno je napomenuti da svi krajevi prema
sabirnici moraju imati mogucnost odvajanja od sabirnice radi provjere otpora uzemljenja.

a) Temeljni uzemljivac¢

Crpni bazen
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specifi¢ni otpor tla: p =200 QOm (pjeskoviti teren s dosta viage)

temeljni uzemljiva¢ crpnog bazena:

duza stranica temeljne ploce  a;=3,05m

kraca stranica temeljne ploe b;=3,05m

visina plo¢e temeljne ploce h;=0,25m

Volumen temeljne plo¢e crpne stanice raCunamo prema sljedeé¢em izrazu:

V1=a1'b1'h1
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Gdje je:
V, - volumen temeline ploge crpnog bazena [ m® ]

V; =3,05-3,05-0,25 = 2,33 m?
Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:
d, =1,57-3v,
d; =1,57-3/2,33=2,08 m

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

Ry = np;d
gdje je:
R - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
o} - specificni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]

Ry = —200 =30,62 Q
"7 3,14- 2,08 ’

Ulazno okno
Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Specificni otpor tla: p =200 Qm (pjeskoviti teren s dosta vlage)

temeljni uzemljiva¢ ulaznog okna:
duza stranica temeljne plo€e  a.=1,74m
kraca stranica temeljne ploe b,=1,74m
visina plo¢e temeljne ploce h,=0,25m
Volumen temeljne plo€e ulaznog okna raunamo prema sljede¢em izrazu:
V,=a,"b, h,
Gdje je:
V, - volumen temeline ploge ulaznog okna [ m®]
V,=1,74-174-0,25 = 0,76 m?

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

d, = 1,573V,
d, =1,57-3/0,76 = 1,43 m
Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

R
gdje je:

R; - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]

o - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]

d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
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R, = —200 =4452 Q
"27314-1,43°

Zasunsko okno

Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm

Specifi¢ni otpor tla: p =200 Om (pjeskoviti teren s dosta vlage)

temeljni uzemljiva¢ zasunskog okna:

duza stranica temeljne plo€e  a.=1,57m

kraca stranica temeljne ploée b,=1,57m

visina plo¢e temeljne ploce h,=0,25m

Volumen temeljne plo€e zasunskog okna racunamo prema sljede¢em izrazu:

V,=a, b, h,

Gdje je:

V, - volumen temeline ploge zasunskog okna [ m®]
V,=157-157-0,25= 0,62 m?

Ekvivalentni promjer polukugle raCunamo prema izrazu:

d, =1,57-3/V,
d, =1,57-3/0,62 =134 m

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a raCunamo prema izrazu:

R
gdje je:
R; - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca [ Q ]
P - specifiCni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
d - ekvivalentni promjer polukugle [ m ]
Ry = L =4758 Q
™27 314-1,34 ’

b) Dodatni trakasti uzemljivac

Izvodi se kao traka od nehrdajuéeg celika poloZzena u zemlju uz ulazni gravitacijski kolektor, u duzini od
10 metara.

Tip gradiva: traka od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm
Izraun za trakasti uzemljivac vrSi se primjenom sljedeceg izraza
.72

p 2
R,; = 0,366 - zlog A

=3595 Q
‘a

gdje je:
R, - otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca [ Q ]

o} - specificni otpor tla u kojem se temelj nalazi [ Qm ]
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L - duzina uzemljivacke trake [ m ]
h - dubina ukopa uzemljivacke trake [ m ]
a - debljina uzemljivacke trake [ m ]

Ukupni otpor uzemljivaéa dobiva se kao paralelni spoj otpora temeljnih uzemljivaéa zasunskog okna,
crpnog bazena i ulaznog okna te otpora dodatnih uzemljivaca.

R _<1+1+1+1)‘1
i R‘rtl thz th3 R‘rd

-1

R _( 1 4 1 4 1 + 1 )
Uz 7 \30,62 44,52 ' 47,58 35,95

Ry, =967 Q

Dobiveni otpor rasprostiranja uzemljivaca od 9,67 Q zadovoljava vazece tehnicke propise prema kojima
je dozvoljeni maksimalan iznos od 10 Q.

B.2.4. Proracun kompenzacije jalove energije

Na temelju parametara jednog motora crpke (P = 4,7 kW, n = 0,83 i cosg; = 0,85) snaga kompenzacije
iznosi:

P
Qc = ; (tang, — tang,)

gdje je:
n - stupanj iskoriStenja motora pri punom opterecenju
tang - odgovara faktoru snage motora cos¢; = 0,85 u radnoj tocki
tang, - odgovara zeljenom faktoru snage cosp., = 0,95 na 0,4 kV-im sabirnicama nakon

ugradnje kompenzacije

4,7
Qc = 545 (0,62 — 0,33) = 1,65 KVAr

Odabire se kondenzatorska baterija u delta spoju snage 2,1 kVAr-a nazivnih parametara 440 V, 50 Hz,
2,7A, 3x11 pF za svaki motor (Qcsov = 1,74 kVAr, reducirano na 400 VAC). Pri dimenzioniranju
osigurada treba voditi raCuna o udarnoj struji uklapanja.

Udarna struja 2,1 kVAr-skog modula:
Q¢ 2100

=—=="__=—477A
Ve 440

Provedenim proraéunom odabiremo vrijednost nazivne struje osigurata od 10A, gG karakteristike
taljenja i vodi€ presjeka 1,5 mm2.

B.2.5. Proracun diesel agregata

Proracun je napravljen pomocu programa Power Generation tvrtke Cummins, a rezultati su prikazani na
slijedec¢im stranicama:
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Power

Generation

Recommended Generator Report - C44 DSe

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Kolovare

Comments - Dvije crpke

Praject Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1
Duty : Standby Site Altitude, ft{m) : 328(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C : 25
Phase i3 Max. Altr Temp Rise, °C 5]
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % : 10
Emissions : No Preference

Calculated Ind ual Generator Set Load Running and Peak Requirements
Running kW 11.5 Max. Step kW 24.7 In Step 1 Cumulative Step kW 303
Running kVA 135 Max. Step kVA 42.4 In Step 1 Cumulative Step kVA 491
Running PF 0.85 Peak kW None Cumulative Peak kW None
Running NLL kVA 0.2 Peak kVA None Cumulative Peak kVA None
Alternator kW 11.66 Pct Rated Capacity 343

Generator Set Configuration

Alternator uczc Engine : 4BT3.3-G3
BCode : B630 Fuel : Diesel
Excitation : Shunt Displacement, cu in. (Litre) 1 199.0(3.3)
Voltage Range 1 380-415 Cylinders 4

Number of Leads H Altitude Knee, ft(m) : 6920(2109)
Reconnectable Yes Altitude Slope, % per 328ft(100.0m) 1

Full Single Phase Output No Temperature Knee, °F(°C) 1 104(40)
Increased Motor Starting No Temperature Slope, % per 18°F(10.0°C) : 5
Extended Stack No Emissions : EUSII

Cooling Package

Set Performance Load Requirements

Running At 1 34.3% Rated Capacity

Max. Step Voltage Dip, % 19 Max. Allowed Step Voltage Dip : 201In Step 1

Max. Step Frequency Dip, % 1 Max. Allowed Step Frequency Dip 10 In Step 1

Peak Voltage Dip, % Peak Voltage Dip Limit % : 200

Peak Frequency Dip, % Peak Frequency Dip Limit % 10

Site Rated Standby kW/kVA 35/44 Running kW b I o)
Running kVA 135

Site Rated Max. SkW 44 Effective Step kW 1 276

Max. SkVA 89 Effective Step kVA 1 479

Temp Rise at Full Load, °C 150 Percent Non-Linear Load i 200

Voltage Distortion 0.2 Voltage Distortion Limit 10

Site Rated Max Step kW Limit Max Step kW

*Note: Higher temperature rise at full rated load.

*Note: All generator set power derates are based on open generator sets.

Recommended Generator Report 17-Aug-2017 Page 1
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Power
Generation

Loads Summary Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Kolovare

Comments - Dvije crpke

Praject Requirements

Frequency, Hz : 500 Generators Running in Parallel 1
Duty : Standby Site Altitude, ft(m) 1 328(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C 525
Phase 1 3 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % 10
Emissions : No Preference
Loads Summary List
*Note: Detailed Loads and Step Report available below
Running Starting Peak Dip Limits, % VTHD%
Step No. Load Name Quantity o
KW KVA KWW kVA KW KVA Vdip Fdip Limit
Step01 Crpka 1 1 5.66 6.66 24.48 42.21 None None 20.0 10.0 0.0
Step01 Punjac 1 0.2 0.22 0.2 0.22 None None 20.0 10.0 10.0
Step Summary 6.0 7.0 25.0 42.0 None None 20.0 10.0 10.0
Step02 |Crpka 2 1 5.66 6.66 24.48 42.21 None None 20.0 10.0 0.0
Step Summary 6.0 7.0 24.0 42.0 None None 20.0 10.0 10.0
Running Max Starting Cumulative Step Cumulative Peak Project
VTHD%
FiRISCTSamIE W | kva KW KVA KW KVA kW | kva | Limit
115 135 24.7 42.4 30.3 49.1 0.0 0.0 10.0
*Note: Detailed Loads and Step Report available below
Loads and Steps Detail Report 17-Aug-2017 Page 1
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Power
Generation

Loads and Steps Detail Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Kolovare
Comments - Dvije crpke

Praject Requirements

Frequency, Hz : 500 Generators Running in Parallel |

Duty : Standby Site Altitude, ft(m) 1 328(100)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C 525
Phase 1 3 Max. Altr Temp Rise, °C 125

Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % 10
Emissions : No Preference

Calculated Individual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW 11.5 Max. Step kW 1 247 In Step 1 Cumulative Step kW : 303

Running kVA 135 Max. Step kVA 1 424 In Step 1 Cumulative Step kVA : 491

Running PF : 0.85 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA 1 02 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA None
Alternator kW 1 11.66

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW : 6.0 Starting kW 1 250 Cumulative Step kW : 250

Running kVA : 70 Starting kVA 1 420 Cumulative Step kVA : 420

Running Amps 10.0 Starting Non-linearkVA : 0.0

Running Non-linear kVA : 00

Alternator kW : 6.0

Voltage Distortion Limit for 10

step

Crpka 1 Three Phase Quantity 1 In this Step
Category : Motor

Running kW : 566 Starting kW 1 24.48 Peak kW None

Running kVA : 6.66 Starting kVA 4221 Peak kVA None

Running PF : 0.85 Starting PF : 058 Cyclic No

Running Amps : 962 Max. % Voltage Dip : 200 Max. % Frequency Dip 10.0
Alternator kW : 566 Voltage : 400

Shaft Hp : 6.3 Method : Across the line

Shaft kW : 47 Low Inertia No

Efficiency (%) : 083 LRKkVA Factor i B

Design : Standard NEMA Design B,C or D LRkVA Code H

Load Factor 100.0

Loads and Steps Detail Report 17-Aug-2017 Page 2
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Punjac Single Phase Quantity 1 In this Step
Category : Battery Charger
Running kW 1 02 Starting kW 1 0.2 Peak kW : None
Running kVA 022 Starting KVA 1 022 Peak kKVA : None
Running PF : 09 Starting PF : 09 Cyclic : No
Running Amps 1 0.96 Max. % Voltage Dip 1 20.0 Max. % Frequency Dip : 100
Running NLL kVA 022
Starting NLL kVA ;022 Voltage 1 230
Alternator kW : 034
Output kW 02 Efficiency (%) : 09
Rectifier Type : 4 pulse THDI % 1 45

THDV % 10

Step2

Calculated Individual Generator Set Step Load Requirements

Running kW
Running kVA

Running Amps

Running Non-linear kVA

Alternator kW

: 6.0

1 7.0

10.0

: 0.0

: 566

Voltage Distortion Limit for

step

Crpka 2

Category

Running kW
Running kVA
Running PF
Running Amps

Alternator kW

Shaft Hp
Shaft kW
Efficiency (%)
Design

Load Factor

10

: Motor

. 5.66

. 6.66

. 0.85

. 8.62

. 5.66

: 63
47
: 0.83

: 100.0

Loads and Steps Detail Report

Starting kW
Starting kVA

Starting Non-linear kVA

Starting kW
Starting kVA
Starting PF

Max. % Voltage Dip

: Standard NEMA Design B,C or D

1 240
1 420
: 00

Three Phase

. 24.48
L4221
. 0.58
;200

Method

Low Inertia
LRkVA Factor
LRkVA Code

17-Aug-2017

Cumulative Step kW
Cumulative Step kVA

Quantity

Peak kW

Peak kVA

Cyclic

Max. % Frequency Dip
Voltage

: 300
: 490

1 In this Step

: None
. None
: No
1 100
1 400

1 Across the line

: No
H e
H |

Page 3
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Power
Generation

Steps and Dips Details Report

Project - Aglomeracija Zadar Petrcane-CS Kolovare

Project Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1

Duty : Standby Site Altitude, ft{(m) 1 328(100)
Voltage 1 230/400, Series VWye Site Tem perature, °C 1 25
Phase 83 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % N0
Emissions : No Preference

Calculated Ind

ual Generator Set Load Running and Peak Requirements

Running kW w 11.5 Max. Step kW 1 247 In Step 1 Cumulative Step kW : 303
Running kVA 7 18:5 Max. Step kVA : 424 1n Step 1 Cumulative Step kVA : 491
Running PF : 085 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA ¥ 0.2 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW : 11.66

Generator Set Configuration

Model . C44 DSe Alternator : uczc
Engine Model 1 4BT3.3-G3 Excitation : Shunt
Fuel : Diesel

Step Level Dips Summary
Step # | Voltage Dip Expected Voltage Frequency | Expected Frequency
Limit (%) Step Voltage Recovery Time | Dip Limit | Frequency recovery
Dip % Dip (% Time (s) **

1 02
> 19 _ 0 02

Note: Please refer to the model Spec. sheet for bandwidths used to report recovery times. For products manufactured in the United
Kingdom it ma%_be assumed that recovery times are based on 1S08528-5 G2 class bandwidths. Voltage and frequency recovery times
are estimates. Typically, allow five to ten seconds between application of load steps when designing your system.

**Please note that in some cases the voltage and frequency recovery time estimates are not shown inlist. This is a result of "dummy"
data points temporarily being used to fill data gaps in the GenSize database. Please disregard these blank results.

*Note: Contact your Cummins Power Generation Distributor for Recovery Data

Steps and Dips Detail Report 17-Aug-2017 Page 1
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Value
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1M 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
#  Step1 190 Jz200 |
& Step 2 190 f 200
|. VDip Actual = VDipLimitl
Value
00 0s 1.0 15 20 25 30 35 4.0 45 5.0 55 6.0 65 7.0 786 80 85 9.0 95 10.0 105
%  Step1 1.0 |1o.o
& Step 2 1.0 Im.o
|. FDip Actual === FDip Limit
Steps and Dips Detail Report 17-Aug-2017 Page 2
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B.3.1. Uvod

Dana tehnicka rjeSenja izvedbe primjerena su odabranoj opremi, lokaciji i klimatskim uvjetima.
Odabrana oprema u projektu sadrzi sve tehni¢ke podatke za proizvodnju, kontrolu, isporuku i ugradnju,
te sukcesivnu kontrolu i osiguranje kakvoce.

Elektricna instalacija se na gradiliSstu izvodi prema tehnickom rjeSenju danom u projektu gradevine.
Rukovanje i skladiStenje proizvoda za elektricne instalacije od kojih je izvedena elektriCna instalacija
treba biti u skladu sa zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama za te proizvode. lzvodac elektricne
instalacije mora prije poCetka izvedbe elektricne instalacije provjeriti odgovaraju li proizvodi za
elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta, te da li je doslo do njihova oStecenja ili
promjena koje mogu utjecati na njihova tehnicka svojstva. Ugradnju opreme moraju vrsiti stru€ne osobe
s dokazanim iskustvom na istim ili sli¢nim objektima uz stalan nadzor korisnika postrojenja.

Tijekom zamjene i obnove postrojenja u objektu (nabava opreme, izgradnja, pustanje u pogon)
obavljaju se kontrole, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kakvo¢a ugradenih elemenata, odnosno
izvedenih radova. Prilikom izradbe moraju se postivati svi zahtjevi definirani ovim Projektom.

Radi osiguranja kvalitete i sigurnosti rada postrojenja, potrebno je vrsiti pojedinaénu kontrolu svih
dijelova i ispitivanja kojim se dokazuje sigurnost i kvaliteta proizvoda, odnosno, moramo se pridrzavati
sliedecih standarda:

- HRN EN 60439 — Niskonaponski razdjelnici i kontrola opreme,

- HRN EN 62305 — Zastita od munje,

- HD 60364-6 (IEC 60364-6) — Niskonaponske elektri¢ne instalacije.

B.3.2. Kontrola projekta i opreme

Program osiguranja kvalitete treba biti razvijen na osnovi ISO normi, serija 9000, ili ekvivalentnih
propisa. Program je potrebno provoditi u svim fazama procesa realizacije projekta, Sto znaci da je
potrebno provesti:

- kontrolu projektne dokumentacije,

- provjeru izbora opreme,

- provjeru tehni¢kih podataka i koli¢ine opreme za ugradnju,

- kontrolu opreme u procesu proizvodnje,

- kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimaniju,

- provjeru tehnickih rjeSenja izvedbe,

- kontrolu izvedenih gradevinskih radova prije po€etka elektromontaznih radova,

- kontrolu opreme pri ugradnji i provjeru montaznih radova,

- provjere cjelovitosti,

- provjere ispravnosti primjene zakona, pravilnika, oznaka i standarda,

- ispitivanje opreme prije stavljanja u funkciju,

- provjeru projektiranih parametara.
U knjizi projekta navedeni su elektrotehnicki propisi koji definiraju karakteristike opreme, a izvr§enim

proracunima kontrolirana je sposobnost opreme na naponska i termi¢ka naprezanja, koja se mogu
pojaviti i u toku rada sustava.
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B.3.3. Pocetno provjeravanje

Svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe, koliko je to opravdano moguce i po dovr§enju
prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da
provjeravanje ne smije prouzrociti pogibelj za osobe ili domace Zivotinje i ne smije prouzrociti pogibelj
za nekretnine i opremu €ak ako je strujni krug u kvaru. Pocetno provjeravanje mora obavljati struéna
osoba ovlastena za provjeravanje. Ako se proSiruje ili mijenja postojec¢a instalacija, mora se provjeriti da
proSirenje ili promjena udovoljavaju zahtjevima norme HRN HD 384 i da ne utjecu lo$e na sigurnost
postojece instalacije.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

B.3.3.1. Pregledavanje

Pregledavanjem se potvrduje da je elektricna oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa
sigurnosnim zahtjevima predmetnih normi za opremu, da je odabrana i ugradena prema HRN HD 384 i
uputama proizvodaca te da nije vidljivo oSte¢ena u mjeri da to Steti sigurnosti. Pregledavanje mora
prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se mora
izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene instalacije:

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu. To se moze ustanoviti pazljivim
pregledom uputa proizvodaca, oznacivanja ili certifikacije.

- jeispravno odabrana i ugradena prema IEC 60364 i uputama proizvodaca,

- nije vidljivo otecena tako da Steti sigurnosti.

Provjeravanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg, ako je primjenjivo:

- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za zastitu od
toplinskih ucinaka,

- odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

- odabir opreme i zadtitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- ispravno prepoznat (ozna€en) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica uklju€ujuci vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i
dodatnog izjednacivanja potencijala,

- dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

Pregledavanje mora ukljuiti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili prostore.

B.3.3.2. Ispitivanje

Ovdje prikazane ispitne metode dane su kao referentne metode, ne sprjecavaju se druge metode, uz
uvjet, da ne daju manje neosporne rezultate. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema te metode moraju se
odabrati prema odnosnim dijelovima iz IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora
dati ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se izvesti sljedec¢a ispitivanja, kad su
primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sliedec¢im redoslijedom:

- neprekidnost vodica,
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije ,
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- zaStita sa SELV, PELYV ili elektri¢nim odjeljivanjem,
- izolacijski otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatna zastita,

- ispitivanje polariteta,

- ispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,

- pad napona.

U slu€aju da neko ispitivanje pokaze negativan rezultat, tada se to ispitivanje i prethodno ispitivanje na
koje moze imati utjecaja pokazana mana, mora ponoviti nakon $to je mana ispravljena.

B.3.3.2.1. Neprekidnost vodica

Neprekinutost zastitnih vodi€a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala izvodi se
mjerenjem, pri éemu se preporuca izvor s naponom praznog hoda od 4 V do 24 VDC ili AC i najmanje
struje od 0.2 A. Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti na:

- zastitnim vodic¢ima ukljuCujuéi vodice zastitnog izjednacivanja potencijala i dodatnog
izjednacivanja potencijala,

- aktivnim vodi¢ima u slu€aju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji strujni krug je
krajnji strujni krug rasporeden u obliku prstena spojen na jednu tocku opskrbe.

B.3.3.2.2. Izolacijski otpor elektriéne instalacije
Izolacijski otpor mora se mijeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodia spojenog na instalaciju
uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodi€i smiju se medusobno spojiti.

Nazivni napon strujnog kruga (V) Ispitni napon istosmjerne struje | Izolacijski otpor (MQ)
(V)

SELV i PELV 250 20,5

Do 500V, uklju¢ujuéi FELV 500 21,0

Iznad 500V 1000 21,0

Tablica 5.1 — Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

[zolacijski otpor, mjeren s ispithnim naponom navedenim u tablici 5.1, je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni
krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuée vrijednosti dane u tablici.
Tablica 5.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora izmedu neuzemljenih zastitnih
vodi¢a i zemlje.

Kad je vjerojatno da ¢e prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje
ili da ce se ostetiti, takva se oprema mora odspoijiti prije izvodenja ispitivanja izolacijskog otpora. Kad
nije opravdano mogucée odspojiti takvu opremu (npr. u slu¢aju uévrs§éenih uti¢nica ugradenih u SPD),
ispitni napon za posebni strujni krug smije se smanijiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor
mora imati vrijednost od najmanje 1 MQ. Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog
vodica.

U TN-C sustavima mjerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodi¢a. U prostorima izlozenim
pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu aktivnih vodic¢a. U praksi moze
biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije prije prikljuivanja opreme. Vrijednosti
izolacijskog otpora obi¢no su mnogo viSe od onih iz tablice 5.1. Kad takve vrijednosti pokazuju ocite
razlike, potrebno je dalje istrazivanje radi ustanovljenja razloga.
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B.3.3.2.3. Zastita sa SELV, PELYV ili elektricnim odjeljivanjem

e ZaStitasa SELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e ZaStitasa PELV

Odijeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora.
Dobivene vrijednost otpora moraju biti prema tablici 5.1.

e Zastita elektricnim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi
mjerenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici 5.1.

U slucaju elektricnog odjeljivanja s vise od jednog troSila mora se provijeriti ili mjerenjem ili proracunom,
da u slu€aju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom impedancijom izmedu razli€itih linijskih vodi¢a i
ili zastitnog vodi¢a izjednacivanja potencijala ili s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora
se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema
vremenu za zastitnu mjeru automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

B.3.3.2.4. Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerenja u istom prostoru, jedno
od tih mjerenja je priblizno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom prostoru. Ostala se dva
mjerenja moraju uciniti na ve¢im udaljenostima. Mjerenje izolacijskog otpora/impedancije izoliranih
podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerenja
mora se ponoviti za svaku odnosnu (predmetnu) povrSinu prostora.

Mjerenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom sustava prema
zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nizim naponom iste nazivne frekvencije koje se kombinira s
mjerenjem izolacijskog otpora. To se moze uciniti, na primjer, prema sljedeéim mjernim metodama:

1) sustavi izmjeni¢ne struje:

- mjerenjem s nazivnim naponom izmjenicne struje,

- mjerenjem s nizim naponom izmjeni¢ne struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem izolacije
uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napona sustava koji ne
prelaze 500 V i najmaniji ispitni napon 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava
iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeéi naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj tocki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,

- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerenje. |z sigurnosnih razloga, kad su mjerni naponi iznad 50 V,
najveca izlazna struja mora se ograniciti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje
- ispitivanje izolacije uporabljajuc¢i najmaniji ispitni napon od 500 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava koji ne prelaze 500 V,
- ispitivanje izolacije uporabljaju¢i najmaniji ispitni napon od 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne
napone sustava iznad 500 V.
Ispitivanje izolacije treba izvesti uporabljajuc¢i mjernu opremu prema IEC 61557-2.

e Ispitna metoda za mjerenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenicne struje.

Struja | kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz faznog vodi¢a L.
Napon U, na elektrodi mjeri se pomoc¢u voltmetra unutraSnjeg otpora najmanje 1 MQ prema PE.
Impedancija izolacije poda tada ¢e biti Z,= U,/I. Mjerenje za odredivanje impedancije mora se izvoditi u
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toliko to¢aka koliko se smatra potrebnim, odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu
biti razlicite:
Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronoSca C¢iji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore tocke
istostraniénog trokuta. Svako potporno mjesto (potporanj) ima gipku osnovu, koja, kad se opterecuije,
osigurava tijesni dodir s ispitnom povr§inom na povrsini od priblizno 900 mm? i predstavlja otpor ne
manji od 5000 Q.

Prije mjerenja ispitivana se povrSina ocisti teku¢inom za ciSéenje. Tijekom mjerenja na tronozac se
primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od kvadratne metalne ploce stranica 250 mm i kvadrata od vlaznog vodo-upijajuc¢eg
papira ili tkanine, s kojih je odstranjen preti¢ak vode, stranica priblizno 270 mm. Papir se stavlja izmedu
metalne ploce i ispitivane povrsine.

Tijekom mjerenja na plo¢u se primjenjuje sila od priblizno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

B.3.3.2.5. Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se
kako slijedi:

e za TN sustave
Zadovoljenje pravila mora se provijeriti:

- mjerenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljuju RCD-i s IAn < 500
mA, obicno nije potrebno mjerenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, kad je raspoloziv
proracun impedancije petlje kvara ili otpora zastitnih vodica i kad razmjestaj instalacije
omogucuje provjeru duljine i presjeka vodi€a, dostatna je provjera elektricne neprekidnosti
zastitnih vodi¢a. Zadovoljenje se moze provjeriti mjerenjem otpora zastitnih vodica.

- provjerom znacajki i/ili u€inkovitosti pripadne zastitne naprave. Ta se provjera mora uciniti:

o za nadstrujne zaStitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili trenutna
prorada podesenosti za prekidace, naznac¢ena struja i tip za osigurace,

o za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Uc&inkovitost automatskog isklopa opskrbe
sa RCD-ima mora se provijeriti koriste¢i prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

Moraju se provijeriti zahtjevi za isklopna vremena u slu€aju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,

- dopuna ili preinaka postojece instalacije, kad se postoje¢i RCD-i takoder ponovo koriste kao
isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je ucCinkovitost zastitne mjere potvrdena u to¢ki smjeStenoj nizvodno od (iza) RCD-a, zastita
instalacije nizvodno od (iza) te toCke moze se dokazati potvrdivanjem neprekidnosti zastitnih vodica.
Dodatno, to se moze potvrditi uzajamnim sporazumom izmedu poduzetnika i opskrbljivaca elektricnom.

e za TT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivaca dostupnih vodljivih
dijelova instalacije i provjerom znacajki djelotvornosti pripadne zastitne naprave. Za RCD uredaje to se
radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zastitne uredaje pregledom (ude$ena struja
prekidaca, nazivna struja osiguraca).

e za lT sustave

Provjera djelotvornost mjera zastite provodi se izraGunom i mjerenjem struje kvara pri prvom kvaru.
Mjerenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljiva¢ opskrbnog sustava, a IT
sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerenje se izvodi samo ako nije mogu¢ izraun jer
nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi uzemljeni u skupinama ili pojedinaéno, tada se u
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slu¢aju drugog kvara dogadaju uvjeti sliéni uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj
sustav.

» Mijerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Kad je propisano mjerenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovaraju¢om metodom. Kad je polozaj
instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguée u praksi pribaviti dva pomoc¢na uzemljivaa,
mjerenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca, kao primjer, moze se usvoijiti sliedec¢a procedura:

izmjeniCna struja ustaljene vrijednosti protjeCe izmedu uzemljivac¢a "T" i pomoc¢nog uzemljivaca "T1",
smjeStenog na razmaku od uzemljivaca "T" tako, da se otpori rasprostiranja uzemljenja oba uzemljivaca
ne preklapaju. Drugi pomocni uzemljiva¢ "T2", koji moze biti metalni Siljak zabijen u zemlju, umetne se
na pola puta izmedu T i T1 te se izmjeri pad napona izmedu T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivaca je
tada napon izmedu T i T2 podijeljen sa strujom koja te€e izmedu T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja
otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivaca prava vrijednost poduzimaju se dva dalja ocitanja s
drugim pomoc¢nim uzemljivatem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se tri rezultata bitno
podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri oCitanja kao otpor uzemljenja uzemljivaca T. Ako nema
tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s poveéanim razmakom izmedu T i T1.

» Mijerenje impedancije petlje kvara
Ispitivanje elektricne neprekidnosti mora se uciniti prije izvodenja mjerenja impedancije petlje kvara.
Mjerenje impedancije petlije kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a izmjerena vrijednost za
impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za TN sustave i IT sustave iz HRN

HD 384. Ako je primijenjeno dodatno izjednacivanje potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog
izjednacivanja potencijala.

Mijerenje impedancije petlje kvara moze se provesti metodom pomoc¢u pada napona. Napon strujnog
kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a impedancija petlje kvara
se raCuna iz obrasca:

7= Uu,-U, ’
IR
gdje je:
Z — impedancija petlje kvara,
U; — napon izmjeren bez spoja otpora tereta,
U, — napon izmjeren sa spojem otpora tereta,

Ir — struja kroz otpor tereta.

B.3.3.2.6. Dodatna zastita

Provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim pregledavanjem i
ispitivanjem. Kad su za dodatnu zastitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti u€inkovitost automatskog
isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajuéi prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

B.3.3.2.7. Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi€, mora se izvesti
ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodic¢ (e).

B.3.3.2.8. Provjera slijeda faza
U slu€aju visefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.




INTEGRALNI §USTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA Prilog: B.3
EL"AP ZADAR | PETRCANE — CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 g 8.3
PROJEKT Mijesto i datum Zajednicka oznaka projekta Br. projekta struke | Broj mape Str- 8/10
Split, kolovoz 2017. AG/939-D TDE 17056-GP 2
B.3.3.2.9. Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se
podvréi ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni, podeseni i instalirani prema
odnosnim zahtjevima ove norme. Zastitne naprave moraju se podvréi ispitivanju njihove funkcije, ako je
potrebno, za provjeru da su ispravno ugradene i podeSene.

B.3.3.2.10. Provjera pada napona
Kad je potrebno provijeriti pad napona, moze se uporabiti sljedeéi izbor:

- pad napona moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona moze se procijeniti uporabljajuci razne dijagrame.

Nakon dovrSenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postoje¢e instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjeStaj, Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti proSirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Svi nedostaci ili
propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego preuzimatelj posla
(instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slu€aju pocetnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojecih instalacija, izvjeStaj moze sadrzati
preporuke za popravke i poboljSanja, ako to moze biti uputno.

Pocetni izvjeStaj mora sadrzavati:

- zapise pregledavanja,
- biljeSke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

BiljeSke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki strujni krug,
ukljuéujuéi s njim povezane zastitne naprave i moraju se zabiljeziti rezultati odgovarajucih ispitivanja i
mjerenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, gradenje i provjeravanje instalacije, moraju osobi
koja je narucila rad dati izvjestaj, vodeci racuna o njihovim odnosnim odgovornostima. Pocetni izvjestaj
o elektri¢noj instalaciji trebao bi dati IzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin ovjeriti osoba
ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.3. Periodiéno provjeravanje

Periodi¢no provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije, mora se izvoditi bez
demontaze ili po potrebi s djelomicnom demontazom. Provjeravanje mora biti dopunjeno s
odgovaraju¢im ispitivanjima, uklju€ujuéi provjeravanje za dokazivanje da se udovoljilo isklopnim
vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domacih zivotinja od uc€inaka elektricnog udara i opeklina,

- zastita od ostecenja nekretnina pozarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,

- potvrda da instalacija nije oSteéena ili oslabljena toliko da Skodi sigurnosti,

- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodi€no provjeravanje ne smije prouzrogiti pogibelj za
osobe ili domace zivotinje i ne smije prouzroditi Stetu na nekretninama i opremi, ¢ak ako je strujni krug u
kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju se odabrati prema odnosnim dijelovima
IEC 61557. Ako se uporablja druga mjerna oprema, ona mora pruziti ne manji stupanj radnih svojstava i
sigurnosti. Moraju se zabiljeziti opseg i rezultati periodi€nog provjeravanja instalacije ili nekog dijela
instalacije. Moraju se zabiljeziti oStecenja, pogorSanja, manjkavosti ili opasno stanje. JoS se moraju
zabiljeziti vazna ograni¢enja periodi¢nog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje
mora izvoditi stru¢na osoba ovlastena (sposobna) za to.

UcCestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je
podvrgnuta.
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Meduvrijeme izmedu dva pregleda moze na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) s iznimkom
sliedecih slu¢ajeva kad moze postojati ve¢a opasnost (rizik), a potrebni su kraci rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od elektricnog udara, pozara ili eksplozije zbog
liSavanja funkcije,

- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,

- komunalne ustanove,

- gradilista,

- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slu€aju opasnosti).
U slu€aju instalacije pod ucinkovitim upravljaCkim sustavom preventivnog odrzavanja u normalnoj
uporabi, periodi€no provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim rezimom stalnog nadziranja i
odrzavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stru¢nih osoba. Moraju se ¢uvati odgovarajuci
izvjestaji.
Mora se pribaviti periodi¢ni izvjestaj nakon dovrSenja periodi¢nog provjeravanja postojece instalacije.
Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i ograniCenja pri
provijeravanju koja su obuhvaéena izvjeStajem zajedno sa zapisom o pregledavanju, ukljucujuci
nedostatke i ispitne rezultate. Periodi¢ni izvje$taj moze sadrzati preporuke za popravke i poboljSanja,
takva kao dovodenije instalacije u stanje da zadovolji najnoviju normu, ako to moze biti uputno. Osoba
odgovorna za izvodenje provjeravanja ili osoba ovlastena da djeluje u njezino ime mora dati periodi¢ni
izvjiestaj osobi koja je zatrazila provjeravanje. lzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi nacin
ovjeriti osoba ili osobe ovlastene za provjeravanje.

B.3.3.4. Odrzavanje elektri¢ne instalacije
UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se ne rjede od:

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugacdiji rok,

- Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,

- petnaest godina za gradevine, odnosno dijelove gradevina za stambene namjene,

- Cetiri godine za sve ostale gradevine, odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda uklju€uje najmanje:

- pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju,

- mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve iz norme HRN HD
60364-6, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu
tog ispitivanja. Rezultati pregleda i utvrdenog stanja upisuju se u zapisnik,

- izvanredni pregled elektrine instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora,

- zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehnicka svojstva gradevine,

- proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojece elektri¢ne instalacije moraju ispunjavati
zahtjeve iz "Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije”,

- vlasnik gradevine je duzan ¢uvati dokumentaciju o pregledima gradevine i ugradnji dijelova.

B.3.4. Zastita od udara munje

Kako se radi o jednostavnoj gradevini (podzemni objekt), projektom nije predviden sustav zastite od
djelovanja munje na gradevinu. Predvidena je ugradnja uzemljivada i povezivanje svih metalnih masa
na sabirnicu za izjednacavanje potencijala (uzemljivag).
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B.3.5. Agregatsko postrojenje

Kao pri€uvni izvor napajanja koristit ¢e se prijevozno diesel elektricno postrojenje. Za ispravno
funkcioniranje priCuvnog napajanja tijekom izvodenja radova potrebno je kontrolirati:

- Kontrola ispusnog cjevovoda na nepropusnost:kontrolirati ispusni cjevovod motora za vrijeme rada.
Vizualno kontrolirati sve spojeve.

- Kontrola sustava goriva na nepropusnost: izvrSiti kontrolu cjevovoda i spremnika na nepropusnost.
Kontrolirati sve cijevne spojeve.

- Vizualno kontrolirati:
- akumulatorske baterije (prema dokumentaciji),
- provijeriti rad punjaca beterija (struju punjenja i naponski limit),
- provijeriti rad predgrijaca diesel motora (prema dokumentaciji),
- provjeriti svjetlosnu i zvu€nu signalizaciju,
- provjeriti o€itanja alarmnih stanja prikazanih na displayu,

- provijeriti zastite diesel motora (neuspio start, nizak nivo rashladne tekuéine, previsoka
temperatura motora, nizak pritisak ulja, kvar alternatora, isklop u nuzdi, nizak nivo goriva),

- provjeriti zastite generatora (podnapon, prenapon, podfrekvencija, nadfrekvencija, asimetrija
napona),

- provjeriti upravljanje,
- provjeriti preuzimanje tereta kod uklju€enja,
- provijeriti trajni rad agregata pod optere¢enjem u trajanju od jednog sata.

Po izvrSenoj montazi izvrSit ¢e se ispitivanje opreme s obzirom na funkcionalnost i projektirane
parametre, izraditi zapisnik o ispitivanju i puStanju u rad te predati investitoru svu potrebnu
dokumentaciju:

- zapisnik o obuci osoblja,

- protokol 0 zavr§nom ispitivanju,

- tvornicki ispitni list elektroagregata,

- ispitni list generatora,

- izjavu o uskladenosti proizvoda s vazeéim normama,

- upute za rukovanje i odrzavanje.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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Procijenjeni troskovi gradenja za elektrotehnicke radove CS Kolovare 1:

- dobava, doprema i ugradnja elektroinstalacijske opreme,

- dobava, doprema i ugradnja mjerne opreme,

- dobava, doprema i ugradnja opreme za potrebe uzemljenja i IPMM-a,

- usluge izrade izvedbenog projekta, ispitivanja i pustanja u rad.

iznose:

160.000,00 kuna

Napomena: U ovoj cijeni nije uracunat PDV.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié¢, dipl.ing.el.
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Split, kolovoz 2017.

Procijenjeni troskovi gradenja za elektrotehnicke radove CS Kolovare 2:

- dobava, doprema i ugradnja elektroinstalacijske opreme,

- dobava, doprema i ugradnja mjerne opreme,

- dobava, doprema i ugradnja opreme za potrebe uzemljenja i IPMM-a,

- usluge izrade izvedbenog projekta, ispitivanja i pustanja u rad.

iznose:

160.000,00 kuna

Napomena: U ovoj cijeni nije uracunat PDV.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié¢, dipl.ing.el.
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B.5.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje
B.5.1.1. Osvrt na posebne uvjete HEP-a, Elektra Zadar

HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Zadar, Sluzba za tehnicke poslove, Odjel za investicije,
izdao je posebne uvjete pod oznakom: br. 401400102/326/SR od 20.01.2017. godine. Vezano za
zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s postoje¢im
elektroenergetskim objektima.

B.5.1.2. Osvrt na posebne uvjete Policijske uprave zadarske

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska izdala je posebne uvjete pod oznakom broj:
511-18-06-247/2-17 MC od 18. sije¢nja 2017. godine gdje se trazi da se sukladno vaze¢im propisima i
normama projektiranje izvrSi u skladu sa mjerama zastite od pozara.

Popis normi i propisa dan je u poglavlju "A"- Op¢i dio i u poglavlju "B.6."- Prikaz primijenjenih mjera
zastite od pozara, a u poglavlju "B.3."- Programu kontrole i osiguranja kvalitete navedeni su svi postupci
i ispitivanja koja se trebaju izvrsiti radi dokazivanja kvalitete ugradene opreme.

B.5.1.3. Osvrt na posebne uvjete Vodovod d.o.o. Zadar

Vodovod d.o.0. Zadar, izdao je posebne uvjete pod oznakom broj: 57/1/2017-1B od 31. ozujka 2017.
godine gdje se navode uvijeti koje treba ispostovati prilikom izrade projektne dokumentacije vodovodne
mreze i kanalizacijskih kolektora. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih
priblizavanja niti krizanja s postojec¢im cjevovodima vodovodne i kanalizacijske mreze.

B.5.1.4. Osvrt na posebne uvjete od Hrvatskih voda

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana izdao je vodopravne uvjete pod
oznakom Klasa: UP/I-325-01/17-07/0000223; Ur. broj: 374-24-3-17-2 od 31. sijeénja 2017. godine.
Vezano za zadane uvjete, projektom je razradeno slijedece:

- kao prvi stupanj zastite, u sluaju nestanka mreznog napajanja, predvideno je napajanje preko
pokretnog izvora napajanja. Pokretni izvor napajanja (diesel agregat) ¢e imati kadu za sakupljanje svih
procijedenih tekucina, rezervoar goriva s duplom stjenkom i signalizacijom u slu€aju propustanja goriva.

- crpnekE stanice ¢e biti povezana s novoizgradenim centrom daljinskog nadzora i upravljanja na
uredaju za procCiscavanje "Centar" Zadar. Takoder, u slu€aju kvara, PLC ¢e na unaprijed odredene
brojeve mobitela, dezurnom osoblju slati SMS poruke. Za uvid u trenutno stanje crpne stanice, postoji
mogucnost daljinskog povezivanja posluzitelja s PLC-om crpne stanice putem Interneta.

Sve navedeno je detaljnije opisano u poglavlju "B1" - Tehnicki opis.

B.5.1.5. Osvrt na izjavu EVN Croatia Plin d.o.o.

EVN Croatia Plin d.o.o. izdao je izjavu 23. velja¢e 2017. godine kojom potvrduje kako u predmetnom
obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreze te s tim vezano nemamo
posebnih uvjeta gradnje.

B.5.1.6. Osvrt na posebne uvjete Sluzbe zupanijske sanitarne inspekcije

Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - odjel za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar izdala je
posebne uvjete pod oznakom Klasa: 540-02/17-03/2486, Ur.broj: 534-07-2-1-5-4/3-17-2 od
26. sijeCnja 2017. godine. Vezano za izdane posebne uvjete, nakon zavrSetka gradenja objekta kada
objekti budu u radu, izvrSit ¢e se mjerenja buke koja ne bi smjela prelaziti dopustenu razinu buke prema
Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04).
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B.5.1.7. Osvrt na posebne uvjete Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjeka za

ceste i promet

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet dao je posebne uvjete
pod oznakom: Klasa 340-01/17-01/62, Ur. broj 2198/01-9/3-17-2 od 15. veljace 2017. godine. Vezano
za zadane uvjete, gradnja i radovi koji se odnose na mapu 2 ovog projekta nemaju utjecaja na drzavne
ceste.

B.5.1.8. Osvrt na posebne uvjete HAKOM-a

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (HAKOM) dala je posebne uvjete pod oznakom :
Klasa: 361-03/17-01/535, Ur.broj 376-10/MS2-17-2 (HP) od 31. sije¢nja 2017. godine. U posebnim
uvjetima navedeni su infrastrukturni operatori.

B.5.1.9. Osvrt na Izjavu o polozaju EKI od Hrvatskog Telekoma i Optime

Hrvatski Telekom, Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja mreznom infrastrukturom dao je izjavu o
polozaju EKI infrastrukture pod oznakom: T43-39599139-17 od 26. svibnja 2017. Vezano za zadane
uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti krizanja s postojecom EK infrastrukturom.

Operator Optima Telekom dao je izjavu o polozaju EKI infrastrukture pod brojem: OT-23-1863/17 od 25.
svibnja 2017. godine. Vezano za zadane uvjete, u ovom projektu nema nikakvih priblizavanja niti
krizanja s postojecom EK infrastrukturom.

Takoder, niti jedan od operatora nije dostavio uporabnu dozvolu za predmetnu EKI.

B.5.1.10. Osvrt na posebne uvjete Uprave za zastitu kulturne bastine

Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru, Klasa: 612-08/17-23/0476, Ur.broj
532-04-02-13/3-17-2 od 17. veljate 2017. godine potvrdila je da na predmetnom podru¢ju nema
zasticenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete.

U skladu sa trazenim, temeljem Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) u slu€aju nailaska na arheolodke nalaze u
tijeku radova obavijestit ¢e se nadlezni konzervatorski odjel u Zadru.

B.5.2. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Prilikom obavljanja elektroinstalacijskin radova nece se stvarati poseban gradevinski otpad. Po
zavrSetku gradenja, potrebno je urediti okoli§ na nacin da:

- nakon izvedbe objekata potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

- popraviti i urediti sve cestovne povrSine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te onih
cestovnih povrSina koje su koriStene tijekom izgradnje,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora;

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilitu.

B.5.3. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Prilikom obavljanja elektrotehnickih radova ne postoji niti nastaje bilo kakav opasan otpad.
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B.6.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite od pozara primijenjeni su sliedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10),

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/2011)

B.6.2. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Elektricna instalacija treba biti izvedena standardnim elektro instalacijskim materijalom propisane
izolacijske C¢vrstoce i standardizirane izvedbe u pogledu zastite od pozara. Elektricna oprema je
odabrana na nacin da ne predstavija opasnost od pozara za okolne materijale, da je izolirana
materijalima otpornim na djelovanje elektrichog luka i da u radu nece posti¢i temperaturu koja bi mogla
izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi i okoline.

Sklopne aparature se postavljaju tako da budu pristupaéne samo struénim osobama, te one moraju biti
u ku¢idtima od nezapaljivog materijala ili materijala koji ne potpomaze gorenije.

Svi niskonaponski ormari moraju biti zatvorene izvedbe i izradeni od samogasivog materijala, smjesteni
na nacin da ne prouzro€e pozar ili da ne ugrozavaju susjedne objekte. Svi spojevi u ormarima trebaju
biti Evrsto stegnuti i osigurani podloznom plo¢icom u cilju bolje vodljivosti.

Odabrani zastitni uredaji prekidaju struju optereéenja i kratkog spoja prije nego dode do poviSenja
temperature vodi¢a, odnosno izolacije kabela. Dakle, u slu€aju nastanka kvara dolazi do isklju¢enja
strujnog kruga, te ne postoji opasnost od nastanka pozara.

Metalni dijelovi povezuju se na uzemljivac, radi zastite od kvara na izolaciji ili ku¢istima.

Gradiliste je potrebno osigurati kako ne bi doSlo do pozara od strane prolaznika. Unutar gradiliSta
izvodac radova mora osigurati prostor za ¢uvanje pozarno opasnog materijala (eksploziv, plin, zapaljive
boje i tekucine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali
pozar. Ako se za izradu kabelskih nastavaka ili zavrSetaka koriste plamenici, potrebno je pazljivo i
propisno rukovati opremom u svrhu sprje€avanja nastanka pozara.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basi¢, dipl.ing.el.
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B.7.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Prilikom izrade rjeSenja, a u cilju zastite na radu primijenjeni su sljedeci zakoni i propisi:
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13i 41/16),

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

B.7.2.  Zastita od elektricnog udara

B.7.2.1. Osnovna zastita (zastita od izravnog dodira)

Osnovna zastita za predvidene kabele postignuta je izolacijom aktivnih dijelova PVC, XLPE ili EPR
smjesom. Osnovna zastita za razdjelnike i elektro opremu postize se pregradivanjem i smjeStanjem
aktivnih dijelova u kucista. Razdjelnici koji se ugraduju trebaju biti izradeni tako da zadovoljavaju min.
IP54 stupanj zastite, a elektro oprema IP4X stupanj zastite prema HRN EN 60529.

Pristup otvorenim sabirnicama potrebno je zastititi prozirnom ploom od pleksiglasa, sa naljepnicom
"POD NAPONOM".

B.7.2.2. Zastita u slucaju kvara (zastita od neizravnog dodira)

Zastita od moguénosti da se previsoki napon dodira odrzi na dostupnim vodljivim dijelovima elektri¢ne
opreme ili instalacije provesti ¢e se automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim uredajem u TN sustavu
uzemljenja, sa izjednacenjem potencijala i uzemljenjem dostupnih vodljivih dijelova. Strujni krugovi
uti¢nice Sti¢eni su joS dodatno preko diferencijalnin RCD uredaja sa strujom prorade od Iy = 30 mA.

B.7.2.3. Nadstrujna zastita i zastita od toplinskih uc¢inaka struje

Projektom predvidena elektricna oprema za nadstrujnu zastitu kabela i vodic¢a pripadajuéeg strujnog
kruga zadovoljava sljedeée zahtjeve:

* Prekidna mo¢ zastitne naprave veca je od oCekivane najvece struji kratkog spoja na mjestu ugradnje.

» Prekidanje najmanje struje kratkog spoja za kvar na kraju strujnog kruga (najnepovoljniji slu¢aj) u
propisanom vremenu.

» Sprjecavanje pojave toplinskih naprezanja izolacije vodi¢a u uvjetima kratkog spoja i kvara pri
najmanjoj struji (najnepovoljniji slu€aj - vrijeme isklopa najdulje).

* Prekidanje struje preoptereéenja izborom zastitne naprave odgovarajuce prekidne karakteristike.
Proracunom je izvr§ena provjera prorade nadstrujnih zastitnih naprava u propisanom vremenu.

Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara s obzirom na mjesto
ugradnje, tj. da u radu ne postize temperaturu koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti sigurnost ljudi,
zivotinja i materijalnih dobara.
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B.7.2.4. Trajno dopustene struje kabela i vodova

Kabeli i vodi€i odabrani su s obzirom na pogonske struje u elektrinoj instalaciji, struje preoptereéenja
koje se mogu pojaviti u redovitom radu i struje kratkog spoja i kvara.

B.7.2.5. Elektro razdjelnici

Elektro razdjelnici se izvode kao oklopljeni ormari u zastiti min. IP54, a dimenzije pojedinog ormara
odabrane su na nacin da se omoguci smjestaj sve potrebne opreme sa postivanjem tehnickih i
ergonomskim razmaka za propisno opsluzivanje iste od strane osoblja.

Elektro ormari moraju biti propisno oznaceni i opremljeni, $to se odnosi na :

- znak opasnosti od udara struje,

- oznaku razdjelnika,

- oznaku sustava uzemljenja,

- svu ugradenu opremu i strujne krugove koji moraju biti oznaéeni natpisnim plo¢icama,

- jednopolnu shemu prema stvarno izvedenom stanju.

B.7.2.6. Vodovi i kabeli

Vodovi i kabeli postavljeni su tako da su zasti¢eni od mehanickih oStecenja i Stetnih vanjskih utjecaja, a
na mjestima gdje mogu biti mehanicki optereceni potrebno je predvidjeti mehanicku zastitu.

Oznacavanje vodica treba biti sukladno HRN HD 308 S2. Zastitni vodi¢ mora biti po cijeloj svojoj duljini
zeleno-zute boje izolacije, a neutralni vodi¢ plave boje. Za fazne vodi¢e dozvoljene su crna, smeda i
siva boja izolacije. Zastitni i neutralni vodi¢ trebaju imati zasebne stezaljke iste boje kao i vodi¢. Kabeli
moraju na oba kraja ozna¢eni prema strujnoj shemi, a svaka Zila prema stezaljci na koju se spaja.

B.7.2.7. Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji (kuciSta opreme) spajaju se na izvod
temeljnog uzemljivaca gradevine.

B.7.3. Uvjeti zastite na radu na gradilistima
Pri izvodenju elektricne instalacije na gradilistu potrebno je pridrzavati se norme HRN HD 60364-7-704.

ZaStitne mjere za osnovnu za$titu kojima se daje prednost su izolacija aktivnih dijelova i zastita
pokrovima i kuéistima. Mjere opreza za osnovnu zastitu zaprekom ili stavljanjem aktivnih vodi€a izvan
dohvata rukom nisu dozvoljene.

Zastita postavljanjem aktivnih dijelova izvan dohvata rukom dozvoljena je samo za nadzemne vodove
iznad gradilista.

Privremene elektricne vodove na otvorenom dijelu gradiliSta treba izvesti sa izoliranim vodi¢ima na
stupovima tako da se najniza to¢ka vodi¢a nalazi na najmanje 2.5 m visine iznad mjesta rada, 3.5 m
visine iznad pjeSackog prolaza i 6 m iznad kolnickog prolaza. Na visinama manjim od 2.5 m od zemlje,
poda ili platforme, elektri¢ni vodici moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehanicke otpornosti.

Navedene razmake valja uskladiti sa elektro distribucijskim poduzeéem.

Strujni krugovi za opskrbu uti¢nica do 32 A i drugi strujni krugovi za opskrbu ru¢ne elektricne opreme do
32 A moraju se Stititi strujnom zastitnom RCD sklopkom s [An < 30 mA ili zaStitnom mjerom
SELV/PELV (sa zaStitom od dodira neovisno o nazivhom naponu), odnosno zastitnim (VDE)
odjeljivanjem. Strujni krugovi za opskrbu utiénica naznacene struje > 32 A, moraju biti Sticeni strujnom
zastitnom RCD sklopkom s /An < 300 mA.

Kabele/vodove potrebno je zastiti od mehani¢kih oSte¢enja, a preporuc¢a se KkoriStenje gumom
oplastenih gipkih kabela kao tip HO7RN-F koji su otporniji na troSenje i vodu.
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Razdjelnici za gradilista i drugi sklopovi za razdiobu energije moraju biti u skladu sa HRN EN 60439-4,
a utinice i utikaci preko 16 A moraju biti u skladu s HRN EN 60309-2. Svaki razdjelnik mora imati
napravu za sklapanje i odvajanje opskrbe s moguénoSéu osiguranja isklopnog polozaja (lokotom ili
kucistem sa klju€em). Pri€uvni izvori napajanja moraju se prikljucivati preko naprava koje onemogucuju
medu spoj razli¢itih opskrba.

Kucista elektro uredaja moraju biti izvedena tako da se mogu otvoriti samo pomocu posebnog alata.

Potrebno je osigurati sigurnosnu rasvjetu postavljenu tako da se omogudéi sigurno napustanje gradilista,
kao i sve ostale potrebne sigurnosne naprave.

Elektricna mreza i instalacija na gradiliSstu mora se izvesti tako da se s jednog mjesta mogu iskljuciti svi
vodi¢i pod naponom.

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié¢, dipl.ing.el.
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C. TEHNICKI DIO — GRAFICKI PRIKAZI CS "KOLOVARE 1"
Ci Mikrolokacija
C.1.1. MIKroloKaCija ....ccocveeeueee e 17056-1-1-1 .o, 1
C.2 Tehnoloska shema
C.2.1.  TehnoloSka shema ......cccccccevvviiieniiciiee e, 17056-1-2-1 . 1
C.3 Jednopolne sheme i telemetrijski signali
C.3.1.  Jednopolne sheme razdjelnika +RO ...................... 17056-1-3-1...7 cceeeenee 1-7
C.3.2.  Spisak telemetrijskih signala.........cccccccveviiieeininnnnn. 17056-1-3-8...coevriieeennen. 8
c4 Izgledi razdjelnika
C.4.1.  Dispozicija opreme u razdjelniku +RO .................... 17056-1-4-1...covviieeenen. 1
C.4.2. Vanjskiizgled razdjelnika +RO ........ccccvveiiiieiriinennn. 17056-1-4-2...cccovveeeennnn. 2
C.4.3. Betonski temelj razdjelnika +RO..........cccooceiiieeennen. 17056-1-4-3....ccoiiiiinnn. 3
C.5. Planovi kabela tehnologije
C.5.1.  Plan kabela tehnologije - tlocrt ........ccoceveieiiiiennnen. 17056-1-5-1...ccciiiiieiiis 1
C.5.2.  Plan kabela tehnologije — presjek B-B..........c.......... 17056-1-5-2.....cvvveeiieiins 2
C.6. Planovi proboja i cijevi
C.6.1.  Plan proboja i polaganja cijevi - tlocrt .........cccceeeneeee. 17056-1-6-1..ccovviiiiiiiieeneen. 1
C.6.2.  Plan proboja i polaganja cijevi — presjek B-B ........... 17056-1-6-2.....ocvvieeerene 2
C.7. Planovi uzemljivaéa i IPMM-a
C.7.1.  Plan polaganja uzemljivac¢a i IPMM-a - tlocrt............ 17056-1-7-1.ooveiiieeeen, 1
C.7.2.  Plan polaganja uzemljiva¢a i IPMM-a — presjek B-B17056-1-7-2...........ccc........ 2
C.8. Detalji instalacije opreme
C.8.1.  Detalj montaze mjeraca razine ..........cccceevceeeeneeennnen. 17056-1-8-1 ... 1
C.8.2.  Detalj montaze plovnih sklopKi .........ccccoevviieeeriinennn. 17056-1-8-2...cceviiieeennn. 2
C.8.3. Detaljpolaganja kabela .........cccoeeeeiiiiiinniieiiien, 17056-1-8-3...cocviiieeeinnn. 3
C.8.4. Detalj polaganja kabela .........ccccceeeieiiiiiiiieniiieeen, 17056-1-8-4...cccoiiieien. 4
C.8.5. Detalj polaganja kabela ..........cccceeeieiiiiiiiieniieeenen, 17056-1-8-5...ccciiiiiiienn. 5
C.8.6. Detalf IPMM-a.....ccoiiiiiiieeeee e 17056-1-8-6....c0evvvereerne 6
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D. TEHNICKI DIO — GRAFICKI PRIKAZI CS "KOLOVARE 2"
D.1 Mikrolokacija
D.1.1.  Mikrolokacija.......c.ccoooriiiiiiiiii 17056-2-1-1 ..o, 1
D.2 Tehnoloska shema
D.2.1.  TehnoloSka shema .......cccocoiiiiiiiiiiiiniieeee e 17056-2-2-1...coveiiieeeen. 1
D.3 Jednopolne sheme i telemetrijski signali
D.3.1.  Jednopolne sheme razdjelnika +RO .........ccceeuee. 17056-2-3-1...7 cevenneee 1-7
D.3.2.  Spisak telemetrijskih signala...........cccocoeviiniienennnen. 17056-2-3-8...cccevvveeeennnn. 8
D.4 Izgledi razdjelnika
D.4.1.  Dispozicija opreme u razdjelniku +RO ..................... 17056-2-4-1...cocvvireeeennen. 1
D.4.2. Vanjskiizgled razdjelnika +RO.......ccccocoeviiiiienennnn. 17056-2-4-2....ccccvvveeennnn. 2
D.4.3. Betonski temelj razdjelnika +RO.........cccceiiiiirnennns 17056-2-4-3......ccovveevieees 3
D.5. Planovi kabela tehnologije
D.5.1.  Plan kabela tehnologije - tlocrt .......c..cccoeveiniienennnnn. 17056-2-5-1...evviiiiiieiies 1
D.5.2.  Plan kabela tehnologije — presjek B-B...................... 17056-2-5-2......ovvvevvieiiens 2
D.6. Planovi proboja i cijevi
D.6.1.  Plan proboja i polaganja cijevi - tlocrt ...........ccccc....... 17056-2-6-1.....vvvveereeiis 1
D.6.2.  Plan proboja i polaganja cijevi — presjek B-B ........... 17056-2-6-2...cccccuvveeeennnn. 2
D.7. Planovi uzemljivaéa i IPMM-a
D.7.1.  Plan polaganja uzemljiva¢a i IPMM-a - tlocrt............ 17056-2-7-1..oovieiieeeinen. 1
D.7.2.  Plan polaganja uzemljivaca i IPMM-a — presjek B-B17056-2-7-2...........cccoeuueee. 2
D.8. Detalji instalacije opreme
D.8.1.  Detalj montaze mjeraca razine ..........cccevceeeeveeernennns 17056-2-8-1....cvvivieieeiies 1
D.8.2.  Detalj montaze plovnih sklopKi .......cccccccceveeriiienennnnee. 17056-2-8-2...ccccvvvveeennnn. 2
D.8.3.  Detalj polaganja kabela .........ccccoieiiinieniinieneee, 17056-2-8-3...ccccvvveeeeinnn. 3
D.8.4. Detalj polaganjakabela ..........ccccooeiiiniiiniiniieneie, 17056-2-8-4......oevvvveeeenns 4
D.8.5. Detalj polaganja kabela ..........ccccooeviiniiiiiiniienenne. 17056-2-8-5......ovvveeiieiies 5
D.8.6. Detalj IPMM-a.....ccociiiiieiiee e 17056-2-8-6......ccecvvvererenne 6

Projektant:

mr.sc. Zdravko Basié, dipl.ing.el.
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MJERAC RAZINE

CRPKE
4,7 kW
Projektant Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08 /2017.
. e ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|
- Strukovna odrednica: " " Br.mape / br. mapa: Mierilo:
E L MAP TEHNOLOSKA SHEMA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 53 jerilo:
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: .
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.el. PROJEKT Naziv projekia: CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 - List o1
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekia: Nacrt broj: p .
AGI939:D 1706-1-2-1 Lstova: o




0 [ 1 2 3 4 6 7 8 9
=CS+RO
‘ ‘ L1,L2,L3 400V/230V,50Hz
I
\ -Q391 ‘
— ———f— MX
‘ 400V,3p /L ; [x] @
36kA/100A
32A
‘ L1,L2,L3 L1,L2,L3 Kompaktni L2
‘ prekidac
| -F400 b -F401 -F392
C,40A4p B,6A,3p Vi B,6A,1p
Instalacijski Instalacijski Instalacijski
s - nstalacijski
‘ prekidac prekida¢ 78391 | 4 ° prekidaflé
1-0-2,32A,3p
‘ Preklopka s
| K400 U401 nutpolozalem -S392 7] -8393  -S394 _
A I::I il F } } } | 1-0-2,12A.3p 230V,50Hz 230V,50Hz
‘ 24VDC 400V,50Hz i Preklopka s zeleno crveno
Pomo¢ni Relej za 102 4° 4° nul polozajem Tipkalo Tipkalo
‘ relej nadzor faza T T Gl. prekida¢ Gl. prekida¢
4° 40 ukljuci iskljuci
| 1001 a1 -K392-396 5395 o
‘ kbt m ! VLD E::l 230V, 50Hz 230V,50Hz
40kA;15kA | | 230VAC Pomocéni relej crveno
‘ Prenaponska L————- Pomocni Tipkalo za
N zastita ‘ relej isklop u nuzdi
| > >
‘ |
| EjLJ4
-X391/41-5
L ‘ 4mm? e 1
“ NYY-J |
D @
S8'5E 5x4mmz; 10m -XP1
s ] 3P+N,32A
8 5% % Prikljucnica
» §‘»: 8
Pinst.=11.42 kW Pmax=10.42 kW
Broj str. kruga 1 2 3 4 5
Naziv troil PRENAPONSKA KONTROLA PRISUTNOSTI | GLAVNO POMOCNO NAPAJANJE UPRAVLJANJE GLAVNIM
azlv trosia ZASTITA ISPRAVNOSTI NAPONA MREZE NAPAJANJE (AGREGAT) PREKIDACEM
Instalirana snaga [kW] 10.42
Presjek voda HO7V-K 4 mm? HO7V-K 1,5 mm? NYY-J 5x4mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 1,5mm?

- ; . Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekla: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
Projektant » Naziv nacta ODVODNIA d.0.0, HRVATSKOG SABORAZD, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TOE 17056.6P esodam
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG

- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"| :
ELMAP JEDNOPOLNA SHEMA Sokomwo: 3 KOLOVARE 2| TLAOM GUEvovoon | T ™|
Razradio: RAZDJ ELNIKA +RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o1
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )
GLAVNI PROJEKT iaej;;dsrg%(a oznaka projekta: 1N7a0c5ré br:)] - Listova: 08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

=CS+RO

400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3

-F402 _-F5 _-F6_ _F7_

B,6A,3p B,6A,1p B,16A,3p B,16A,3p

Instalacijski Instalacijski Instalacijski Instalacijski

prekidaé prekida¢ prekida¢ prekida¢

-5402 -U402 [ ]]
400V, 50z |> y <|
Voltmetarska preklopka Relei
za mjerenje faznih i ele] za
linijskih napona nadzor faza
-P402
0.7500V, 50Hz -K402-403
230V, 50Hz
Voltmetar - )
Pomo¢ni relej 25° K 25° K 25° K
N
PE
‘X1/ 1 2-4 5.7
2k mmE
Broj str. kruga 6 7 8 9

. . NADZIRANJE PRISUTNOSTI FAZA |
Naziv trosila REZERVA REZERVA REZERVA
MJERENJE NAPONA NA SABIRNICAMA

Instalirana snaga [kW] - - - -

Presjek voda HO7V-K 1,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm?
Projekant Naziv nacrta: Narucitel; Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAY Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
. aiA ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
P CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"| N
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odredhica: G5 "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH GJEVOVODA | BY:mape/ br. mapa: Mier: .

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 213
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List )
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )

GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08

AG/939-D 17056-1-3- 2 i




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L2 L1,L2,L3

Q%A j%?

Motorski :
prekida¢

25"

—

-P501

-F502

B,6A, 1p
Instalacijski
prekidac

15°

—

-S505

12A; 1-0-2

-P511

0N 50kz

-F503 4
Tona
Osigura¢

—f

1.5°

0-15 AAC @ Tropolna preklopka Brojad sati rada K503 :,J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
125 kvar
-S517 -S514 -S511 Skiopnik
-K511-512 230\/|,50Hz ® 230V,50Hz ® 230V,50Hz ®
o zeleno crveno crno
230V, 50Hz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K501 EJ\ Pomocni relej Crpka 1 Crpka 1 Crpka 1
"INV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N501 —
12A 0-10A/4-20mA
Sklopnik -K516-518 -N521 -C501
230V, 50Hz 24V. DC Trofazna kond.
L. . ’ baterija 2.1 kVAr
Pomocni relej Relej za nadzor 440V, 50Hz
Mjerni temperature i
N pregvaraé prodora vode
L
-X501/2 18 -X502/ ¢ 1-2
25025
-WOP001
SUBCAB
4G2.5+2X1.5mm?; 20m
=CS+CB-C1
4.7 kW
@Q.GA
Broj str. kruga 10
Naziv trosila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 1
Instalirana snaga [kW] 4.7
Presjek voda SUBCAB 4G2.5+2X1.5mm*
Projekant Naziv nacria: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
: o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Strukona odredrica: CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA | 5/ 520%/ O 1% Mierio:

ELMAP

PROJEKT

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

RAZDJELNIKA +RO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela:

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

Br.knjige / br. knjiga:

List:

03

Zajednicka oznaka projekta:
AG/939-D

Nacrt broj:
17056-1-3- 3

Listova:

08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L3 L1,L2,L3

Q%A j%?

Motorski :
prekida¢

25"

—

-P531

-F532

B,6A, 1p
Instalacijski
prekidac

15°

—

-S535

12A; 1-0-2

-P541

o s0kz

-F533 4
oA
Osigura¢

—f

1.5°

0-15 AAC @ Tropolna preklopka Brojac sati rada -K533 |:|J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
12.5 kvar
-S547 -S544 -S541 Skiopnik
-K541-542 230V,50Hz O] 230V,50Hz O] 230V,50Hz ®
530V 50hz zeleno crveno crno
» o0Hz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K531 EJ\ Pomocni relej Crpka 2 Crpka 2 Crpka 2
NIV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N531 —
12A 0-T0A/4-20mA
Sklopnik -K546-548 -N551 -C531
230V, 50Hz 24V, DC Trofazna kond.
- . ’ baterija 2.1 kKVAr
Pomocni relej Relej za nadzor 440V, 50Hz
Mjerni temperature i
N pregvaraé prodora vode
L
-X531/ 13 -X532/ 1-2
25025
-WOPO011
SUBCAB
4G2.5+2X1.5mm?; 20m
=CS+CB-C2
4.7 kW
@Q.GA
Broj str. kruga 11
Naziv trogila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 2
Instalirana snaga [kW] 4.7
Presjek voda SUBCAB 4G2.5+2X1.5mm*
Projekiant Naziv nacrta: Naruilelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Miesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
. o ODVODNJA d.0.0, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC diplingeel. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" | "
JEDNOPOLNA SHEMA Strukona odredrica: CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA | 5/ 520%/ O 1% Mierio:

ELMAP

PROJEKT

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

RAZDJELNIKA +RO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela:

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

Br.knjige / br. knjiga:

List:

04

Zajednicka oznaka projekta:
AG/939-D

Nacrt broj:
17056-1-3- 4

Listova:

08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1 L2 L3 L1
% | 24VDC 24VDC
I
F1 F2 -F381
B,6A, 1p /L\L B,6A, 1p C,6A, 1p
Instalacijski Instalacijski -F3 HEF - S( Instalacijski
prekidaé prekidaé 245A 30mA I prekida¢
o s
25" | Diferencijalna { -
zastitna
sklopka
15° -E2 -E4 ‘F4 -G1001 -G1002
7 0-60°C 1_0-95% B,16A, 1p /\\'7\ 230VAC/24VDC 230V| 24V 24VDC/24VDC | o4y | 24V
Termostat Higrostat o 5A AC DC B6A
Instalacijski Ispravijac/ DC UPS
prekida¢ punjaé
-E1 -E3
230V,50Hz 230V,50Hz - -
i e » o Tanr
Svjetilika s prekidagem Grija& S| o e
Instalacijski Instalacijski
prekidaé prekidac
7 i
25°
-XP2 =2y
230V,50Hz -N1001 B1001.1002 -X451/ g1
0..30V/ @ - ) 6 mm?
4...20mA 12V,28Ah
Mjerni Akumulatorska ‘X452/® 1-15
N pretvarag baterija 2.5 mm?
PE
Broj str. kruga 12 13 14 15
Naziv trogila RASVJETA RAZDJELNIKA GRIJANJE RAZDJELNIKA SERVISNA UTIENICA RAZVOD 24VDC
Instalirana snaga [kW] 0.011 0.055 1 0.25
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,56 mm? HO7V-K 2,5 mm?
Projekant Naziv nacria: NaruGitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
' o ODVODNJA d.0.0, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" | -
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odredhica: G5 "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH GJEVOVODA | BY:mape/ br. mapa: Mier:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: RAZ DJ ELN I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 05
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08
AGI939D 17056-1-3-5 )




0 [ 2 3 4 5 6 7 9
=¢S+RO
400V/230V,50Hz L2
24VDC 24VDC 24VDC 24vVDC 24VDC

-F921

B,6A, 1p /&5

Instalacijski
prekidac -K921-922
. 24V DC
']'L— Pomocni relej _
P915
0-4m
-N921 Miliampermetar
4-20mA/4-20mA
M{'emi . @
pretvaraé
-N915
4-20mA/4-20mA -K901 -K902 -K911
-MP1.1 | | pr“é'%\?;?;a @ 24VDC l::l 24VDC l::l 24VDC l::l
mj.grzgzn;rtg{c)ka Pomoéni relej Pomocni relej Pomogni relej
-X915/¢1 2 -X901/E -X911/ﬁ
6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm?
T, 100 mA T,2A T,2A T,2A
-WOT021 -WOT022 -WOT015 -WOT001 -WOT002 -WOTO011
Originalni kabel; 10m| Originalni kabel; 10m | Originalni kabel; 20m | Originalni kabel; 13m | Originalni kabel; 13m | Originalni kabel; 13m |
_ =CS+CB-S1 =CS+CB-S2 =CS+Z0-S3
= - = + -
% | | CS+CB-MH1 g @F%‘ @F%‘ @F%
protoka

Broj str. kruga

17

20

HIDROSTATSKO

MINIMALNA RAZINA

MAKSIMALNA RAZINA

PRODOR VODE U

Naziv trosila
v oSt MJERAC PROTOKA MJERENJE RAZINE CRPNOG BAZENA CRPNOG BAZENA ZASUNSKO OKNO
Instalirana snaga [kW] 0,015
Presjek voda 2 x Originalni kabel Originalni kabel 3 x Originalni kabel
Projekant Naziv nacrta: Naruditel; Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAY Oznaka projekia: Miesto| datum: | SPLIT, 08/2017.
- . ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.s¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Sirukovna odrechica: ©S "KOLOVARE 2| TLAGNIH CJEVOVODA | "-mape/ br. mapa: Mjerilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 06
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: €S KOLOVARE 1 |KOLOVARE 2 . :
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08
AGI939-D 17056-1-3-6 '




0 3 4 5 6 7 9
=CS+RO
24VDC 24VDC 24VDC
N ~ ~ ~ [q\]
N AN < [c0) [ce}
o o o o o
~ ~ ~ ~ ~
< 5 F £ <
-P 1 50 1 oC—oC—]
E— oC—oC—
oC—oC—
si 24|V -~ | | e== CP |CPU| Al | DI | DI 24vDC
ignaini pane oo GSM/ 8x 16% 8x Programabilni
16xLED =0 GPRS logicki
kontroler

-A1121

24VDC -S1001 m

-S1002-1003

Preklopnik 1-2,12A,2p 24VDC
za ethernet Preklopka Krajnji
E omogucéavanja prekidadi
EEEE daljinskog
upravljanja
-P1011 praviany
24VDC
Operaterski -K1051-1055 E:j
panel 24VDC
Pomo¢ni relej
Broj str. kruga 21 22 23
SIGNALNI DETEKCIA
Naziv trosila PROGRAMABILNI LOGICKI OTVORENOSTI
PANEL KONTROLER | GPRS MODEM

RAZDJELNIKA +RO

Instalirana snaga [kW]

0,5

Presjek voda

HO7V-K 0,75 mm?

HO7V-K 0.75mm?

HO7V-K 1,5mm?

Projekiant Naziv nacria: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miesto i daum: | SPLIT, 08/2017.
. o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.s¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Sirukovna odrechica: ©S "KOLOVARE 2| TLAGNIH CJEVOVODA | "-mape/ br. mapa: Mjerilo: .

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )

GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08

AGI939D 17056-1-3- 7 )




REDN ANALOGNA MJERENJA UERACA Inoorua | aiaz: | NAPRY A KOMANDE

1. | STRUJA CRPKE 1 0-10A | 4-20mA 1. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCI 1.

2. STRUJA CRPKE 2 0-10 A 4-20 mA 2. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCI 2.

3. | NAPON AKUMULATORSKIH BATERIJA 0-30V | 4-20mA 3. | CRPKA 1 - UKLJUCI/ ISKLJUCI 3.

4. TRENUTNI PROTOK 0-15 /s 4-20 mA 4. CRPKA 2 - UKLJUCI / ISKLJUCI 4.

5. | TRENUTNA RAZINA 0-4 m 4-20 mA 5, 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

IMPULSNA MJERENJA 11. 11.

1. | SATIRADA CRPKE 1 0..h 12 12.

2. | SATIRADA CRPKE 2 0..h 13 13.

3. | TRENUTNI PROTOK m¥/s 14 14,

4, 15. 15.

5. 16. 16.
REDNI
BROJ SIGNALIZACIJE | ALARMI

1. | PRORADA PRENAPONSKE ZASTITE 14. | CRPKA 1-PRODOR VODE U ULJE 27. | OTVORENA VRATA RAZDJELNIKA 40.

2. NAPON MREZE - PRISUTAN 15. | CRPKA 1 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 28. | DALJINSKO UPRAVLJANJE ONEMOGUCENO 41.

3. | NAPON NA SABIRNICAMA - PRISUTAN 16. | CRPKA 2 - NAPAJANJE ISPRAVNO 29. | DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUCENO 42.

4. | GLAVNI PREKIDAC - RUCNO UPRAVLJANJE 17. | CRPKA 2 - RUCNO UPRAVLJANJE 30. | DC-UPS ULAZNI NAPON 24 VDC PRISUTAN 43.

5. GLAVNI PREKIDAC - AUTOM. UPRAVLJANJE 18. | CRPKA 2 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 31. | DC-UPS GRESKA AKU. BATERIJA 44,

6. | GLAVNI PREKIDAC - PRORADA ZASTITE 19. | CRPKA2-U RADU 32. 45,

7. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCEN 20. | CRPKA 2 -PRODOR VODE U ULJE 33. 46.

8. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCEN 21. CRPKA 2 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 34. 47.

9. | ISKLOP U NUZDI - AKTIVIRAN 22. | MINIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 35. 48.

10. | CRPKA 1- NAPAJANJE ISPRAVNO 23. | MAKSIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 36. 49.

11, | CRPKA 1 - RUCNO UPRAVLJANJE 24. | PRODOR VODE U ZASUNSKO OKNO 37. 50.

12. | CRPKA 1 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 25. | MJERAC PROTOKA - PRECRPLJENI m3 38. 51.

13. | CRPKA 1 -U RADU 26. | MJUERAC PROTOKA - GRESKA 39. 52.
Projektant o Naziv nacrta: PN 6.0.0, HRVATSKOG SABORA 21D, G ACLOMERAGIA ZADAR ?S???o’gé’ﬁﬁ“’: Miestod gau: | SPLIT, 08/ 2017
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG

ELMAP POPIS TELEMETRIJSKIH Snionaciviia Lo b bioon | T | ey

?Zzn;T:iLo;\v PERKUSIC, dipling.el. PROJEKT SIGNALA Nz projoia T ARE 2 Briaige /br oz List: 08
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Narucitelji;: ODVODNJA d.o0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

ELMAP

23 000 ZADAR

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

PROJEKT Z'U-a;!:pmjekﬁranog CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta:| AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | strukovna odrednica: E%STEFE‘?TEHN'CK' Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:10
Naziv nacrta: DISPOZICIJA OPREME Nacrt broj: List: 01
RAZDJELNIKA +RO 17056-1-4-1 | Listova: 03




+RO

0
S o
n W
-
o
©

1250

1598

420

ELMAP

Narucitelji;: ODVODNJA d.o0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

23 000 ZADAR

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

PROJEKT Z‘ij-a;!:pmjekﬁranog CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta:| AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.€l. | strukovna odrednica: E%STEFE‘?TEHN'CK' Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:10
Naziv nacrta: VANJSKI IZGLED RAZDJELNIKA Nacrt broj: List: 02
RAZDJELNIKA +RO 17056-1-4-2 | Listova: 03




TLOCRT

1370

200

970 200

> >

100

1130 (C?

295

2 x PVC cijev @110 mm
brtvenim naglavkom
(prema zasunskom oknu)

320
520

1 x PVC cijev @110 mm
|_—s brtvenim naglavkom
(napajanje iz +KPMO)

A
VAN

(@ @)
/ 3
3
1270 |50
80 80
UZDUZNI PRESJEK A - A
5 5
!
= =

| —o

300

820

40
1
\ 520

1 x PVC cijev @110 mm
s brtvenim naglavkom
(napajanje iz +KPMO)

2 x PVC cijev @110 mm
s brtvenim naglavkom
(prema zasunskom oknu)

ELMAP

Narucitelji: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,
23 000 ZADAR

Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

Naziv projektiranos N
PROJEKT dijela: proj 9 CSKOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1" CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | giykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:10

PROJEKT )
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 03

BETONSKI TEMELJ RAZDJELNIKA :

17056-1-4-3 | Listova: 03




TLOCRT CS "KOLOVARE 1"

b,

256
0

25 10: 4254 66 4254 12 425 4 66
B
q
/
lazni g wLL:‘ ;‘\ ‘\:\[TAH: EK—\ (B+C) 7‘
f ==y =
prelievna cile
PVC DN 250
€ © =
WOP011
= —
% WOT02
WOT022 o) — v — —
A < @ 2 ® ® @ © ©
A o 8 — L N iins 1 HMF N
~— ‘ ‘ 1| J
WOTQ WOP001
— 83 O&) — ——
1 0TO
2 \ 02 — \
4 ¥ 0T015
-51-82 -MH1
+
WNA001 RO
%

25 4

L 25

L%

WX

ILI o

TUMAC

GRUPA KABELA
KABEL

OZNAKA KABELA

RAZDJELNIK

CRPKA

PLOVNA SKLOPKA

HIDROSTATSKI MJERAC RAZINE

MJERAC PROTOKA

ELMAP

PROJEKT

Naruciteli: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

23 000 ZADAR

Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA

Naziv projektiranog
dijela:

CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
1" CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA

Projektant:

Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.¢l. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1-50
PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01

PLAN KABELA TEHNOLOGIJE - TLOCRT

17056-1-5-1 | Listova: 02




PRESJEK B-B

+RO

Centrifugirani polies

PERFORIRANA PVC CIJEV
ZAZASTITU
HIDROSTATSKE SONDE .,

@

-C1

AN 4

mm min. $irine

vitaciski kolektor FK-1 (A)
cilev PVC DN 250

TUMAC

GRUPA KABELA
KABEL

OZNAKA KABELA

RAZDJELNIK

CRPKA

PLOVNA SKLOPKA

HIDROSTATSKI MJERAC RAZINE

ELMAP

PROJEKT

Naruciteli: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,
23 000 ZADAR

Z'“a;'av projektianog o K OLOVARE 11 KOLOVARE 2

Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

1" | CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA

Projektant:

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el.

Naziv projekta:

GLAVNI PROJEKT

Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | girykovna odrednica:| ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:50
PROJEKT )
Naziv nacrta; Nacrt broj: List: 02
PLAN KABELA TEHNOLOGIJE - PRESJEK B-B :
17056-1-5-2 | Listova: 02




TLOCRT CS "KOLOVARE 1"

b,

256
306

153 66 173 66 4
103 + 25 + 66 n 25 n 123 ¥ 66 ¥
B
q
ulaznig u‘LlL:‘ ;«\ \EA\[TAH:‘FK\ (B+C) 7‘
f =]
prelievna cije
PVC 50
€ o S,
2 x PVC CIJEV (@110 mm S BRTVENIM UVODNICAMA =
\ =
o) — "=
AL = ® T 1\ ® @ ® o
S 2 — = 1] = |
o) —| —
2xPVC CIJEV @110 mm S BRTVENIM UVODNICAMA —
X AL2
F T L —
+RO
%

25 4

ELMAP

Naruciteli: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,

23 000 ZADAR

Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

Naziv projektirano:
PROJEKT el 9 CSKOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | girykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:50
PROJEKT .
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01

PLAN PROBOJA | POLAGANJA CIJEVI - TLOCRT

17056-1-6-1 | Listova: 02




PRESJEK B-B

+RO
* 23 n 40 ¥ 60 n 60 n 60 ¥ 40 ¥ 23 n 23 ﬂ,b’* 80 ¥ 39 ¥ 23 n
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Narugitelj; ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
Naziv projekirancg GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
PROJEKT dijla: CS KOLOVARE 1 KOLOVARE 2 1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.el. | sirukovna odrednica: | ELEXTROTERNICKI | B¢ kriige / br. knjiga: | - Mierilo: 150
PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 02

PLAN PROBOJA | POLAGANJA CIJEVI - PRESJEK B-B

17056-1-6-2 | Listova: 02




TLOCRT
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IPMM Cu uze 16 ili 6mm?
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Spoj vodi¢a na metalnu
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Sabirnica za izjednacavanje
potencijala

ELMAP

Narugitelj: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

23 000 ZADAR

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

Naziv projektirano N
PROJEKT g 9 CSKOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA
Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | giykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:50

PROJEKT ’
. Nacrt broj: List: 01
PLAN POLAGANJA UZEMLJIVACA | IPMM-a - TLOCRT N T —




PRESJEK B-B

+RO
L23 o, a0, 60 N 60 N 60 L 40,23, 8y 80 . 9, 23,
N OKLOPAC 80; INOX POKLOPAC 80x60 TU MAC
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————— —_ INOX traka 30x3,5mm

IPMM Cu uze 16 ili 6mm?

Centrifugirani vih:
rizna spojnica
J Spoj vodi¢a na metalnu
masu
- Sabirnica za izjednacavanje
potencijala
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ALARMNI NIVO
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B +1,40 m n.m. al 8-16 mm
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Narutitelj; ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
Naziv projekirancg GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
PROJEKT dila: CS KOLOVARE 11KOLOVARE 2 1"1CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | girykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:50
PROJEKT :
Naziv nacrta; X i it
PLAN POLAGANJA UZEMLJIVACA | IPMM-a Nact broj: List 02

PRESJEK B-B 17056-1-7-2 | Listova: 02




U RAZDJELNIK +RO

I~
I~
_\/\/\ =
- N
=
]
1V,
=
I~

ORIGINALNI KABEL 15 m

RADIJUS SAVIJANJA >120 mm

CIJEV ZA MEHANICKU ZASTITU @110 mm

MJERAC NIVOA

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

DETALJ MONTAZE
MJERACA RAZINE

Narugitelj:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR

| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Oznaka projekta:
TDE 17056-GP

Mjesto i datum:

SPLIT, 08/2017.

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 2/3 2 P Mijerilo: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o1
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-1-8-1




PLOVNE SKLOPKE

NOSAC

PLASTIFICIRANO CELICNO UZE

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

MONTAZA PLOVNIH SKLOPKI

Narugitelj:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR

| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Oznaka projekta:
TDE 17056-GP

Mjesto i datum:

SPLIT, 08/2017.

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 2/3 2 P Mijerilo: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 02
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: P .
AGI939-D 17086-1-8-2 Listova: %




60cm

VODENJE KABELA U ODNOSU NA ZGRADU

VODENJE KABELA U ODNOSU NA OSTALE OBJEKTE

VODENJE KABELA U ODNOSU NA STUP NISKOG NAPONA

VODENJE KABELA U ODNOSU NA STUP VISOKOG NAPONA

VOBENJE | KRIZANJE KABELA SA TOPLOVODOM

KABEL / CABLE

FeZn 25x4

0.8m

FeZn 25x4

PARALELNO VODENJE VN KABELA | TRAKE UZEMLJIVACA

a=10°
a=60-100cm

ULAZ KABELA U OBJEKT

|||1 f

PRESJEK ZILE<4mm?

KABELI NA TRASI

PNK

PERFORIRANA TRAKA

/)

TRASA NA ZIDU | STROPU

PRIKLJUCAK EL. MOTORA

OBUJMICA

KABEL U SAVITLJIVOJ CELICNOJ CIJEVI

PRIKLJUCAK EL. MOTORA

1

PROMJER CIJEVI = 2 x PROMJER KABELA
RADIJUS SAVIJANJA KABELA = 12-15 PROMJERA KABELA

—+— KABEL

/ TRAJNO ELASTICNI KIT

ZASTITNA CIJEV

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

DETALJI POLAGANJA KABELA

Narugitelj:

ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,

23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

. Br.mape / br. mapa: o
CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA [ 5,77 ™" MoF* Mero: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 03
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-1-8-3




POLAGANJE KABELA Uo/U=20/35 kV
| SIGNALNOG KABELA U TLU

1 ?

g 8 5
A‘ o]
=

g

€

o

o]

<

€

POLAGANJE KABELA NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTOVIMA

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 |=— —| 50 |—
Hodnik
/érx
8
Pad 3 %o |
= S SN

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
Uo/U=0,6/1 kV NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTEVIMA

Nabijeni pijesak

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 |— —] 50

Hodnik

Pad3%. |

Nabijeni pijesak

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
Uo/U=12/20 kV | Uo/U=20/35 kV
NA KRIZANJU S PROMETNIM PUTEVIMA

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | MAGISTRALNOG CJEVOVODA

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | CJEVOVODA NIZEG TLAKA

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

Narugitelj:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

DETALJI POLAGANJA KABELA

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA | 53" P Mjeril: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-1-8-4




Telefonski kabel

2 5

PVC cijev

Telefonski kabel

o«
o

|

Fe cijev @20 cm |

Energetski kabel
Uo/U=<35kV

Za magistralne cjevovode Za prikljuéne cjevovode

d = 50 cm za kabele napona Uo/U=1kV - 35 kV
d = 30 cm za kabele napona Uo/U=1 kV

d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm uz zaétitnu cijev za kabel

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

Energetski kabel Uo/U <35 kV

KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - BEZ ZASTITE KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - SA ZASTITOM KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

< 200
80

S

W

100 100

Za magistralne cjevovode Za prikljucne cjevovode

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

>d 150 cm za kanale vece ili jednake 60/90 cm
d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel =d 50 cm za manje kanalizacijske cijevi il ku¢ne prikljucke

d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel

d=30cm
Kao mehanicka zastita Fe cijevi @ 150 mm u sloju 5 cm mr8avog betona

KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE KABELA | KANALIZACIJE

KRIZANJE KABELA | KANALIZACIE

Projekiant Naziv nacria: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
e ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|
Strukovna odrednica: Br.mape / br. mapa: erilo:
- " " Mierilo: -
: E I MAP DETALJI POLAGANJA KABELA ELEKTROTEHNICK] PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA [ 53 I
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 05
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 - st
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekta: Nacrt broj: Listova: 06
AGI939-D 17086 -1-8-5 sove:




DETALJI IZVEDBE IPMM

NACIN I1ZVEDBE OBILAZNIH VODOVA

VENTILACIONI KANAL

DETALJ VENTILACIONOG KANALA

i —
D L L>10D
—— - Fﬂ‘ ™ - NIJE DOZVOLJENO
- ——— 1
H
I K L>10D
nox traka
PYs 30x3.5mm NIJE DOZVOLJENO
PRIRUBNICE (DETALJ)
"PE" SABIRNICA
o
RAZDJELNIK
D
L L<10D L
O, O, —.7 DOZVOLJENO
a : B 1 Inox traka 30x3.5mm
101 [o] 101 L<10D
ZUPCASTA PODLOSKA DOZVOLJENO
SA ZUBIMA IZVANA
HRN M.B2.150A P-Y6 P-Y 6 INOX | [INOX
OBUJMICA POCINGANA Traka ' Traka
SABIRNICA ZA IPMM
55 cm
j 30 |._ _
D
o] © © 0 0 0 0 0@ AN
M8 L<10D
D DOZVOLJENO
m L 7 /
L<10D
VIJAK M8x25 POCINGAN DOZVOLJENO
INOX traka 30x3.5mm
Projektant: Naziv nacria: Narugitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
joxtant R ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, [ ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mrsc. ZDRAVKO BASIC diplingel. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" |
Strukovna odrednica: " . Br.mape / br. mapa: Mierilo: R
E I MAP DETALJI IPMM-a ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 53 il
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 06
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekia: Nacrt broj: Listova: %
AG/939-D 17056-1-8-6 .




0.01

0.05

8 4.40 97
6.18
4.28
4.40
@.
4.04
4.30
4.30
079\ 415
4.25
5
s
‘?7
%
2
0.10 0.89
1.87
0.02

4.43

4478°
4.62

7.48

4 R4

8.37

ELMAP

PROJEKT

Narugitelj: ODVODNJA d.o.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,
23 000 ZADAR

Naziv projektiranog

dijela: CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA

Projektant:

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el.

Naziv projekta:

GLAVNI PROJEKT

Zaj. oznaka projekta:| AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.inge€l. | strykovna odrednica:| ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1200
PROJEKT
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01
MIKROLOKACIJA ,
17056-2-1-1 | Listova: 01




ULJEV DN250 mm

TLACNI CJEVOVOD DN110 mm

A

MJERAC
PROTOKA

Y

RAZVODNI
ORMARI

PRELJEV DN250 mm

>

PLOVNE
SKLOPKE

HIDROSTASKI
MJERAC RAZINE

CRPKE
4,7 kW
Projektant Naziv nacrta: Narucitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08 /2017.
. e ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|
- Strukovna odrednica: " " Br.mape / br. mapa: Mierilo:
E L MAP TEHNOLOSKA SHEMA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 53 jerilo:
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: .
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.el. PROJEKT Naziv projekia: CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 - List o1
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekia: Nacrt broj: p .
AGI939:D 1706-2-2-1 Lstova: o




0 [ 1 2 3 4 6 7 8 9
=CS+RO
‘ ‘ L1,L2,L3 400V/230V,50Hz
I
\ -Q391 ‘
— ———f— MX
‘ 400V,3p /L ; [x] @
36kA/100A
32A
‘ L1,L2,L3 L1,L2,L3 Kompaktni L2
‘ prekidac
| -F400 b -F401 -F392
C,40A4p B,6A,3p Vi B,6A,1p
Instalacijski Instalacijski Instalacijski
s - nstalacijski
‘ prekidac prekida¢ 78391 | 4 ° prekidaflé
1-0-2,32A,3p
‘ Preklopka s
| K400 U401 nutpolozalem -S392 7] -8393  -S394 _
A I::I il F } } } | 1-0-2,12A.3p 230V,50Hz 230V,50Hz
‘ 24VDC 400V,50Hz i Preklopka s zeleno crveno
Pomo¢ni Relej za 102 4° 4° nul polozajem Tipkalo Tipkalo
‘ relej nadzor faza T T Gl. prekida¢ Gl. prekida¢
4° 40 ukljuci iskljuci
| 1001 a1 -K392-396 5395 o
‘ kbt m ! VLD E::l 230V, 50Hz 230V,50Hz
40kA;15kA | | 230VAC Pomocéni relej crveno
‘ Prenaponska L————- Pomocni Tipkalo za
N zastita ‘ relej isklop u nuzdi
| > >
‘ |
| EjLJ4
-X391/41-5
L ‘ 4mm? e 1
“ NYY-J |
D @
S8'5E 5x4mmz; 10m -XP1
s ] 3P+N,32A
8 5% % Prikljucnica
» §‘»: 8
Pinst.=11.42 kW Pmax=10.42 kW
Broj str. kruga 1 2 3 4 5
Naziv troil PRENAPONSKA KONTROLA PRISUTNOSTI | GLAVNO POMOCNO NAPAJANJE UPRAVLJANJE GLAVNIM
azlv trosia ZASTITA ISPRAVNOSTI NAPONA MREZE NAPAJANJE (AGREGAT) PREKIDACEM
Instalirana snaga [kW] 10.42
Presjek voda HO7V-K 4 mm? HO7V-K 1,5 mm? NYY-J 5x4mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 1,5mm?

- ; . Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekla: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
Projektant » Naziv nacta ODVODNIA d.0.0, HRVATSKOG SABORAZD, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TOE 17056.6P esodam
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG

- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"| :
ELMAP JEDNOPOLNA SHEMA Sokomwo: 3 KOLOVARE 2| TLAOM GUEvovoon | T ™|
Razradio: RAZDJ ELNIKA +RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o1
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )
GLAVNI PROJEKT iaej;;dsrg%(a oznaka projekta: 1N7a0c5ré an)J - Listova: 08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

=CS+RO

400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3

-F402 _-F5 _-F6_ _F7_

B,6A,3p B,6A,1p B,16A,3p B,16A,3p

Instalacijski Instalacijski Instalacijski Instalacijski

prekidaé prekida¢ prekida¢ prekida¢

-5402 -U402 [ ]]
400V, 50z |> y <|
Voltmetarska preklopka Relei
za mjerenje faznih i ele] za
linijskih napona nadzor faza
-P402
0.7500V, 50Hz -K402-403
230V, 50Hz
Voltmetar - )
Pomo¢ni relej 25° K 25° K 25° K
N
PE
‘X1/ 1 2-4 5.7
2k mmE
Broj str. kruga 6 7 8 9

. . NADZIRANJE PRISUTNOSTI FAZA |
Naziv trosila REZERVA REZERVA REZERVA
MJERENJE NAPONA NA SABIRNICAMA

Instalirana snaga [kW] - - - -

Presjek voda HO7V-K 1,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm? HO7V-K 2,5mm?
Projekant Naziv nacrta: Narucitel; Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAY Oznaka projekia: Mjesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
. aiA ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
P CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"| N
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odredhica: G5 "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH GJEVOVODA | BY:mape/ br. mapa: Mier: .

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 213
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List )
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )

GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08

AG/939-D 17056-2-3-2 i




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L2 L1,L2,L3

Q%A j%?

Motorski :
prekida¢

25"

—

-P501

-F502

B,6A, 1p
Instalacijski
prekidac

15°

—

-S505

-P511

0N 50kz

-F503 4
Tona
Osigura¢

—f

1.5°

@ 12A; 1-0-2
0-15 AAC Tropolna preklopka Brojad sati rada K503 :,J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
125 kvar
-S517 -S514 -S511 Skiopnik
-K511-512 230\/|,50Hz ® 230V,50Hz ® 230V,50Hz ®
o zeleno crveno crno
230V, 50Hz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K501 EJ\ Pomocni relej Crpka 1 Crpka 1 Crpka 1
"INV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N501 —
12A 0-10A/4-20mA
Sklopnik -K51 6-51 8 -N521 'C501
230V, 50Hz 24V, DC Trofazna kond.
L. . ’ baterija 2.1 kVAr
Pomocni relej Relej za nadzor 440V, 50Hz
Mjerni temperature i
N pregvaraé prodora vode
L
-X501/2 18 -X502/ ¢ 1-2
25025
-WOP001
SUBCAB
4G2.5+2X1.5mm?; 20m
=CS+CB-C1
4.7 kW
@Q.GA
Broj str. kruga 10
Naziv trosila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 1
Instalirana snaga [kW] 4.7
Presjek voda SUBCAB 4G2.5+2X1.5mm*
Projekant Naziv nacria: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
: o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: GS "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH CJEVOVODA ?r,mape/brv mapa: Mier:

ELMAP

PROJEKT

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

RAZDJELNIKA +RO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

/3

Naziv projektiranog dijela:

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

Br.knjige / br. knjiga:

List:

03

Zajednicka oznaka projekta:
AG/939-D

Nacrt broj:
17056-2-3-3

Listova:

08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1,L2,L3 L3 L1,L2,L3

Q%A j%?

Motorski :
prekida¢

25"

—

-P531

-F532

B,6A, 1p
Instalacijski
prekidac

15°

—

-S535

-P541

o s0kz

-F533 4
oA
Osigura¢

—f

1.5°

@ 12A; 1-0-2
0-15 AAC Tropolna preklopka Brojac sati rada -K533 |:|J\
Ampermetar s nultim poloZajem Py
12,5 kvar
-S547 -S544 -S541 Skiopnik
-K541-542 230V,50Hz ® 230V,50Hz ® 230V,50Hz ®
230V 50Hz zeleno crveno crno
» o0Hz Tipkalo Tipkalo Tipkalo
K531 EJ\ Pomocni relej Crpka 2 Crpka 2 Crpka 2
NIV T Ukljugi Iskljuci Reset greske
230V,50Hz -N531 —
12A 0-T0A/4-20mA
Sklopnik -K546-548 -N551 -C531
230V, 50Hz 24V, DC Trofazna kond.
- . ’ baterija 2.1 kKVAr
Pomocni relej Relej za nadzor 440V, 50Hz
Mjerni temperature i
N pregvaraé prodora vode
L
-X531/ 13 -X532/ 1-2
25025
-WOPO011
SUBCAB
4G2.5+2X1.5mm?; 20m
=CS+CB-C2
4.7 kW
@Q.GA
Broj str. kruga 11
Naziv trosila NAPAJANJE | UPRAVLJANJE CRPKOM 2
Instalirana snaga [kW] 4.7
Presjek voda SUBCAB 4G2.5+2X1.5mm*
Projekiant Naziv nacrta: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
. o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odrednica: GS "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH CJEVOVODA ?r,mape/brv mapa: Mier:

ELMAP

PROJEKT

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

RAZDJELNIKA +RO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

/3

Naziv projektiranog dijela:

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2

Br.knjige / br. knjiga:

List:

04

Zajednicka oznaka projekta:
AG/939-D

Nacrt broj:
17056-2-3-4

Listova:

08




0 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
=CS+RO
400V/230V,50Hz L1 L2 L3 L1
% | 24VDC 24VDC
I
F1 F2 -F381
B,6A, 1p /L\L B,6A, 1p C,6A, 1p
Instalacijski Instalacijski -F3 HEF - S( Instalacijski
prekidaé prekidaé 245A 30mA I prekida¢
o s
25" | Diferencijalna { -
zastitna
sklopka
15° -E2 -E4 ‘F4 -G1001 -G1002
7 0-60°C 1_0-95% B,16A, 1p /\\'7\ 230VAC/24VDC 230V| 24V 24VDC/24VDC | o4y | 24V
Termostat Higrostat o 5A AC DC B6A
Instalacijski Ispravijac/ DC UPS
prekida¢ punjaé
-E1 -E3
230V,50Hz 230V,50Hz - -
i e » o Tanr
Svjetilika s prekidagem Grija& S| o e
Instalacijski Instalacijski
prekidaé prekidac
7 i
25°
-XP2 =2y
230V,50Hz -N1001 B1001.1002 -X451/ g1
0..30V/ @ - ) 6 mm?
4...20mA 12V,28Ah
Mjerni Akumulatorska ‘X452/® 1-15
N pretvarag baterija 2.5 mm?
PE
Broj str. kruga 12 13 14 15
Naziv trogila RASVJETA RAZDJELNIKA GRIJANJE RAZDJELNIKA SERVISNA UTIENICA RAZVOD 24VDC
Instalirana snaga [kW] 0.011 0.055 1 0.25
Presjek voda HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,5 mm? HO7V-K 1,56 mm? HO7V-K 2,5 mm?
Projekant Naziv nacria: NaruGitelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miestoi datum: | SPLIT, 08/2017.
' o ODVODNJA d.0.0, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRGANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" | -
JEDNOPOLNA SHEMA Strukovna odredhica: G5 "KOLOVARE 2*1 TLAGNIH GJEVOVODA | BY:mape/ br. mapa: Mier:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: RAZ DJ ELN I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 05
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08
AGI939D 17056-2-3-5 )




0 [ 2 3 4 5 6 7 9
=¢S+RO
400V/230V,50Hz L2
24VDC 24VDC 24VDC 24vVDC 24VDC

-F921

B,6A, 1p /&5

Instalacijski
prekidac -K921-922
. 24V DC
']'L— Pomocni relej _
P915
0-4m
-N921 Miliampermetar
4-20mA/4-20mA
M{'emi . @
pretvaraé
-N915
4-20mA/4-20mA -K901 -K902 -K911
-MP1.1 | | pr“é'%\?;?;a @ 24VDC l::l 24VDC l::l 24VDC l::l
mj.grzgzn;rtg{c)ka Pomoéni relej Pomocni relej Pomogni relej
-X915/¢1 2 -X901/E -X911/ﬁ
6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm?
T, 100 mA T,2A T,2A T,2A
-WOT021 -WOT022 -WOT015 -WOT001 -WOT002 -WOTO011
Originalni kabel; 15m | Originalni kabel; 15m | Originalni kabel; 20m | Originalni kabel; 13m | Originalni kabel; 13m | Originalni kabel; 13m |
_ =CS+CB-S1 =CS+CB-S2 =CS+Z0-S3
= - = + -
% | | CS+CB-MH1 g @F%‘ @F%‘ @F%
protoka

Broj str. kruga

17

20

HIDROSTATSKO

MINIMALNA RAZINA

MAKSIMALNA RAZINA

PRODOR VODE U

Naziv trosila
v oSt MJERAC PROTOKA MJERENJE RAZINE CRPNOG BAZENA CRPNOG BAZENA ZASUNSKO OKNO
Instalirana snaga [kW] 0,015
Presjek voda 2 x Originalni kabel Originalni kabel 3 x Originalni kabel
Projekant Naziv nacrta: Naruditel; Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAY Oznaka projekia: Miesto| datum: | SPLIT, 08/2017.
- . ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.s¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Sirukovna odrechica: ©S "KOLOVARE 2| TLAGNIH CJEVOVODA | "-mape/ br. mapa: Mjerilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 06
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekia: €S KOLOVARE 1 |KOLOVARE 2 . :
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08
AGI939-D 17056-2-3-6 '
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-P 1 50 1 oC—oC—]
E— oC—oC—
oC—oC—
si 24|V -~ | | e== CP |CPU| Al | DI | DI 24vDC
ignaini pane oo GSM/ 8x 16% 8x Programabilni
16xLED =0 GPRS logicki
kontroler

-A1121

24VDC -S1001 m

-S1002-1003

Preklopnik 1-2,12A,2p 24VDC
za ethernet Preklopka Krajnji
E omogucéavanja prekidadi
EEEE daljinskog
upravljanja
-P1011 praviany
24VDC
Operaterski -K1051-1055 E:j
panel 24VDC
Pomo¢ni relej
Broj str. kruga 21 22 23
SIGNALNI DETEKCIA
Naziv trosila PROGRAMABILNI LOGICKI OTVORENOSTI
PANEL KONTROLER | GPRS MODEM

RAZDJELNIKA +RO

Instalirana snaga [kW]

0,5

Presjek voda

HO7V-K 0,75 mm?

HO7V-K 0.75mm?

HO7V-K 1,5mm?

Projekiant Naziv nacria: Naruditelj: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Miesto i daum: | SPLIT, 08/2017.
. o ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.s¢. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIISKOG
— CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1| -
JEDNOPOLNA SHEMA Sirukovna odrechica: ©S "KOLOVARE 2| TLAGNIH CJEVOVODA | "-mape/ br. mapa: Mjerilo: .

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 2/3
Razradio: R AZ DJ E I_ N I KA + RO Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - )

GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 08

AGI939D 17056-2-3-7 )




REDN ANALOGNA MJERENJA UERACA Inoorua | aiaz: | NAPRY A KOMANDE

1. | STRUJA CRPKE 1 0-10A | 4-20mA 1. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCI 1.

2. STRUJA CRPKE 2 0-10 A 4-20 mA 2. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCI 2.

3. | NAPON AKUMULATORSKIH BATERIJA 0-30V | 4-20mA 3. | CRPKA 1 - UKLJUCI/ ISKLJUCI 3.

4. TRENUTNI PROTOK 0-15 /s 4-20 mA 4. CRPKA 2 - UKLJUCI / ISKLJUCI 4.

5. | TRENUTNA RAZINA 0-4 m 4-20 mA 5. | DALJINSKO UPRAVLJANJE AKTIVIRANO 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

IMPULSNA MJERENJA 11. 11.

1. | SATIRADA CRPKE 1 0..h 12. 12.

2. | SATIRADA CRPKE 2 0..h 13. 13.

3. | TRENUTNI PROTOK m¥/s 14, 14,

4, 15. 15.

5. 16. 16.
REDNI
BROJ SIGNALIZACIJE | ALARMI

1. | PRORADA PRENAPONSKE ZASTITE 14. | CRPKA 1-PRODOR VODE U ULJE 27. | OTVORENA VRATA RAZDJELNIKA 40.

2. NAPON MREZE - PRISUTAN 15. | CRPKA 1 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 28. | DALJINSKO UPRAVLJANJE ONEMOGUCENO 41.

3. | NAPON NA SABIRNICAMA - PRISUTAN 16. | CRPKA 2 - NAPAJANJE ISPRAVNO 29. | DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUCENO 42.

4. | GLAVNI PREKIDAC - RUCNO UPRAVLJANJE 17. | CRPKA 2 - RUCNO UPRAVLJANJE 30. | DC-UPS ULAZNI NAPON 24 VDC PRISUTAN 43.

5. GLAVNI PREKIDAC - AUTOM. UPRAVLJANJE 18. | CRPKA 2 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 31. | DC-UPS GRESKA AKU. BATERIJA 44,

6. | GLAVNI PREKIDAC - PRORADA ZASTITE 19. | CRPKA2-U RADU 32. 45,

7. | GLAVNI PREKIDAC - UKLJUCEN 20. | CRPKA 2 -PRODOR VODE U ULJE 33. 46.

8. GLAVNI PREKIDAC - ISKLJUCEN 21. CRPKA 2 - VISOKA TEMPERATURA NAMOTA 34. 47.

9. | ISKLOP U NUZDI - AKTIVIRAN 22. | MINIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 35. 48.

10. | CRPKA 1- NAPAJANJE ISPRAVNO 23. | MAKSIMALNA RAZINA CRPNOG BAZENA 36. 49.

11, | CRPKA 1 - RUCNO UPRAVLJANJE 24. | PRODOR VODE U ZASUNSKO OKNO 37. 50.

12. | CRPKA 1 - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 25. | MJERAC PROTOKA - PRECRPLJENI m3 38. 51.

13. | CRPKA 1 -U RADU 26. | MJUERAC PROTOKA - GRESKA 39. 52.
Projektant o Naziv nacrta: PN 6.0.0, HRVATSKOG SABORA 21D, G ACLOMERAGIA ZADAR ?S???o’gé’ﬁﬁ“’: Miestod gau: | SPLIT, 08/ 2017
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

ELMAP

23 000 ZADAR

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

PROJEKT Z'U-a;!:pmjekﬁranog CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta:| AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | strukovna odrednica: E%STEFE‘?TEHN'CK' Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:10
Naziv nacrta: DISPOZICIJA OPREME Nacrt broj: List: 01
RAZDJELNIKA +RO 17056-2-4-1 | Listova: 03
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAYV ODVODNJE

23 000 ZADAR

AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

PROJEKT Z‘ij-a;!:pmjekﬁranog CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1"1CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta:| AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.€l. | strukovna odrednica: E%STEFE‘?TEHN'CK' Br.knjige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:10
Naziv nacrta: VANJSKI IZGLED RAZDJELNIKA Nacrt broj: List: 02
RAZDJELNIKA +RO 17056-2-4-2 | Listova: 03
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ELMAP

Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

Naziv projektirano: %
PROJEKT g 9 CSKOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1" CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | giykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:10
PROJEKT )
Naziv nacrta; Nacrt broj: List: 03

BETONSKI TEMELJ RAZDJELNIKA

17056-2-4-3 | Listova: 03
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HIDROSTATSKI MJERAC RAZINE

Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
Naziv projekirancg GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
PROJEKT diela: CS KOLOVARE 11 KOLOVARE 2 1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.el. | syrukovna odrednica: | ELEXTROTERNICKI | B¢ kriige / br. knjiga: | - Mierilo: 150
PROJEKT )
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01
PLAN KABELA TEHNOLOGIJE - TLOCRT :
17056-2-5-1 | Listova: 02




PRESJEK B-B +RO

PRESJEK B-B
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE

E le AP 23 000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCGANE - [ZGRADNJA

GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE

Naziv projektirano: %
PROJEKT g 9 CSKOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1" CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | giykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:50
PROJEKT )
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 02

PLAN KABELA TEHNOLOGIJE - PRESJEK B-B

17056-2-5-2 | Listova: 02
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ELMAP

PROJEKT

Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D,
23 000 ZADAR

Nazlv projekiiranog o\ o) GVARE 1 | KOLOVARE 2

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
1" 1 CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA

dijela:

Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP

Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.

TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI Br.niige / br. knjiga: | - Mierilo: 1:50

PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 01
PLAN PROBOJA | POLAGANJA CIJEVI - TLOCRT .

17056-2-6-1 | Listova: 02




PRESJEK B-B

2 x PVC CIJEV @110 mm S BRTVENIM UVODNICAMA 2 x PEHD CIJEV @110 mm
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Mehanicki zbijeni nosiv
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+RO
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
Naziv projekirancg GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
PROJEKT diela: CS KOLOVARE 1 | KOLOVARE 2 1" 1 CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, diplingl. | gyrukovna odrednica: | ELEKTROTEHNICK! | B¢ yniiae / br. kniiga: | - Mierio: 150
PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List: 02
PLAN PROBOJA | POLAGANJA CIJEVI - PRESJEK B-B 056.2-6.2 | "
-2-6- istova:
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
Naziv projekirancg GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE
PROJEKT dila: CS KOLOVARE 1 IKOLOVARE2 | 1"1 CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA
Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
Razradio: Br.mape / br. mapa: | 2/3 Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
TOMISLAV PERKUSIC, dipling.€l. | girykovna odrednica: | ELEKTROTEHNICKI Br.knjige / br. knjiga: | - Mjerilo: 1:50
PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List; 01

PLAN UZEMLJIVACA | IPMM-a - TLOCRT

17056-2-7-1 | Listova: 02




PRESJEK B-B +RO

PRESJEK B-B
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Investitor: ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2/D, Naziv gradevine:  INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
E le AP 23000 ZADAR AGLOMERACIJA ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA
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Projektant: Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipl.ing.el. Zaj. oznaka projekta: | AG/939-D Oznaka projekta: | TDE 17056-GP
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PROJEKT :
Naziv nacrta: Nacrt broj: List; 02
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ORIGINALNI KABEL 15 m

RADIJUS SAVIJANJA >120 mm

CIJEV ZA MEHANICKU ZASTITU @110 mm

MJERAC NIVOA

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

DETALJ MONTAZE
MJERACA RAZINE

Investitor:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR

| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Oznaka projekta:
TDE 17056-GP

Mjesto i datum:

SPLIT, 08/2017.

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 2/3 2 P Mijerilo: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o1
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-2-8-1




PLOVNE SKLOPKE

NOSAC

PLASTIFICIRANO CELICNO UZE

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

MONTAZA PLOVNIH SKLOPKI

Investitor:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR

| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Oznaka projekta:
TDE 17056-GP

Mjesto i datum:

SPLIT, 08/2017.

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA 2/3 2 P Mijerilo: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 02
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: P .
AGI939-D 17086-2-8-2 Listova: %




60cm

VODENJE KABELA U ODNOSU NA ZGRADU

VODENJE KABELA U ODNOSU NA OSTALE OBJEKTE

VODENJE KABELA U ODNOSU NA STUP NISKOG NAPONA

VODENJE KABELA U ODNOSU NA STUP VISOKOG NAPONA

VOBENJE | KRIZANJE KABELA SA TOPLOVODOM

KABEL / CABLE

FeZn 25x4

0.8m

FeZn 25x4

PARALELNO VODENJE VN KABELA | TRAKE UZEMLJIVACA

a=10°
a=60-100cm

ULAZ KABELA U OBJEKT

|||1 f

PRESJEK ZILE<4mm?

KABELI NA TRASI

PNK

PERFORIRANA TRAKA

/)

TRASA NA ZIDU | STROPU

PRIKLJUCAK EL. MOTORA

OBUJMICA

KABEL U SAVITLJIVOJ CELICNOJ CIJEVI

PRIKLJUCAK EL. MOTORA

1

PROMJER CIJEVI = 2 x PROMJER KABELA
RADIJUS SAVIJANJA KABELA = 12-15 PROMJERA KABELA

—+— KABEL

/ TRAJNO ELASTICNI KIT

ZASTITNA CIJEV

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

DETALJI POLAGANJA KABELA

Investitor:

ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,

23000 ZADAR

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

. Br.mape / br. mapa: o
CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA [ 5,77 ™" MoF* Mero: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 03
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-2-8-3




POLAGANJE KABELA Uo/U=20/35 kV
| SIGNALNOG KABELA U TLU
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POLAGANJE KABELA NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTOVIMA

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 |=— —| 50 |—
Hodnik
/érx
8
Pad 3 %o |
= S SN

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
Uo/U=0,6/1 kV NA KRIZANJU S
PROMETNIM PUTEVIMA

Nabijeni pijesak

Gradevinski pravac rubnog kamena

50 |— —] 50

Hodnik

Pad3%. |

Nabijeni pijesak

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
Uo/U=12/20 kV | Uo/U=20/35 kV
NA KRIZANJU S PROMETNIM PUTEVIMA

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | MAGISTRALNOG CJEVOVODA

PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | CJEVOVODA NIZEG TLAKA

Projektant:
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el.

Razradio:
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el.

ELMAP

PROJEKT

Naziv nacrta:

Investitor:
ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D,
23000 ZADAR

DETALJI POLAGANJA KABELA

Strukovna odrednica:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projekta:
GLAVNI PROJEKT

Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekia: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
| PETRCANE - [ZGRADNJA GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1"|

Br.mape / br. mapa: i
CS "KOLOVARE 2" | TLAGNIH CJEVOVODA | 53" P Mjeril: -
Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List o
CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - st
Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%

AG/939-D

17056-2-8-4




Telefonski kabel

2 5

PVC cijev

Telefonski kabel

o«
o

|

Fe cijev @20 cm |

Energetski kabel
Uo/U=<35kV

Za magistralne cjevovode Za prikljuéne cjevovode

d = 50 cm za kabele napona Uo/U=1kV - 35 kV
d = 30 cm za kabele napona Uo/U=1 kV

d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm uz zaétitnu cijev za kabel

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

Energetski kabel Uo/U <35 kV

KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - BEZ ZASTITE KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA - SA ZASTITOM KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

< 200
80

S

W

100 100

Za magistralne cjevovode Za prikljucne cjevovode

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

>d 150 cm za kanale vece ili jednake 60/90 cm
d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel =d 50 cm za manje kanalizacijske cijevi il ku¢ne prikljucke

d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel

d=30cm
Kao mehanicka zastita Fe cijevi @ 150 mm u sloju 5 cm mr8avog betona

KRIZANJE KABELA | VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE KABELA | KANALIZACIJE

KRIZANJE KABELA | KANALIZACIE

Projekant: Naziv nacria: Investitor: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV 0Oznaka projekta: Miesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
o ODVODNJA d.0.0., HRVATSKOG SABORA 2D, [ ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mr.sc. ZDRAVKO BASIC dipling.el. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACISSKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" |
Strukovna odrednica: Br.mape / br. mapa: il
. l " Mijerilo: -
. E I MAP DETALJI POLAGANJA KABELA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA | /3 I
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 05
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 11KOLOVARE 2 - *
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekla: Nacrt broj: Listova: 0%
AGI939-D 17056-2-8-5 Ve




DETALJI IZVEDBE IPMM

NACIN I1ZVEDBE OBILAZNIH VODOVA

VENTILACIONI KANAL

DETALJ VENTILACIONOG KANALA

i -
D L L>10D
—— - Fﬂ‘ ™ - NIJE DOZVOLJENO
p— (— P T
H
I K L>10D
nox traka
P-ve 30x3.5mm NIJE DOZVOLJENO
PRIRUBNICE (DETALJ)
"PE" SABIRNICA
o
RAZDJELNIK
D
L L<10D L
O, O, —Ii DOZVOLJENO
a : B 1 Inox traka 30x3.5mm
101 [o] 101 L<10D
ZUPCASTA PODLOSKA DOZVOLJENO
SA ZUBIMA IZVANA
HRN M.B2.150A P-Y6 P-Y 6 INOX | |[INOX
OBUJMICA POCINGANA Traka ' Traka
SABIRNICA ZA IPMM
55 cm
j 30 |._ o
D
o] © © 0 0 0 0 0@ AN
M8 L<10D
D DOZVOLJENO
m L 7 /
L<10D
VIJAK M8x25 POCINGAN DOZVOLJENO
INOX traka 30x3.5mm
Projektant: Naziv nacria: Investitor: Naziv gradevine: INTEGRALNI SUSTAV Oznaka projekta: Mijesto i datum: | SPLIT, 08/2017.
joxtant - ODVODNJA d.0.0,, HRVATSKOG SABORA2D, | ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR TDE 17056-GP
mrsc. ZDRAVKO BASIC diplingel. 23000 ZADAR | PETRCANE - IZGRADNJA GRAVITACISKOG
- CJEVOVODA DO CS "KOLOVARE 1" |
Strukovna odrednica: " . Br.mape / br. mapa: Mierilo: R
E I MAP DETALJI IPMM-a ELEKTROTEHNICKI PROJEKT CS "KOLOVARE 2" | TLACNIH CJEVOVODA | 5/ erio:
Razradio: Naziv projektiranog dijela: Br.knjige / br. knjiga: List 06
TOMISLAV PERKUSIC, dipl.ing.el. PROJEKT Naziv projekta: CS KOLOVARE 1| KOLOVARE 2 - o
GLAVNI PROJEKT Zajednicka oznaka projekia: Nacrt broj: Listova: %
AGI939D 17056-2-8-6 -
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