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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA – zop H - 262

Mapa 1 - Građevinski projekt – opći dio

Izradio: HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek
Broj projekta: I-1755/17
Projektanti: Zdenko Tadić, dipl.ing.građ.

Tomislav Vuković, dipl.ing.građ.

Mapa 2 - Strojarski projekt uređaja

Izradio: HIDROENERGA d.o.o., Vijenac Ivana Meštrovića 54, Osijek
Broj projekta: 512/17/HE
Projektant: Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj.

Mapa 3 - Elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija i automatike

Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.o., Ulica Ivana Paštrića 2, Split
Broj projekta: TDE 18023-GP
Projektant: Mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el.

Mapa 4.1 - Arhitektonski projekt  

Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 105/17
Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch.

Mapa 4.2 - Građevinski projekt – projekt konstrukcije

Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.o., Dubrovačka 14, Osijek
Broj projekta: 105/17
Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif.

Mapa 5 - Elaborat protupožarne zaštite

Izradio: ALFA-ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, Split
Broj projekta: 66647-17-EZOP
Projektanti: Denis Radić-Lima, dipl.ing.stroj.

Pero Dražić, dipl.ing.el.
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PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek

OIB 10328775251

INVESTITOR: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

OIB 67946095697

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA "CENTAR" - ZADAR 

k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: H - 262

SADRŽAJ

I. OPĆI AKTI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA -
RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA -

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA -
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA -

POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA -
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA -

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S IZDANIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA -
PRESLIKA IZDANIH UVJETA JAVNOPRAVNIH TIJELA -

PRESLIKA DOKAZA O LEGALNOSTIPOSTOJEĆIH GRAĐEVINA -

II. TEHNIČKI DIO PROJEKTA
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1. TEHNIČKI OPIS ZAHVATA -
2. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA -
3. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA -
4. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA TE DRUGIH ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA -
5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -
6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA O ZAŠTITI NA RADU -
7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA -
8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE -
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III. GRAFIČKI PRILOZI

List 01 SITUACIJA 1:250
List 02 SITUACIJA MIKROLOKACIJE 1:250
List 03 TLOCRT PRIZEMLJA 1:50
List 04 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE 1:50
List 05 TLOCRT KROVNIH PLOHA 1:50
List 06 PRESJEK A-A 1:50
List 07 PRESJEK B-B I C-C- 1:50

List 08-09 PROČELJA 1:100
List 10-12 DETALJI 1:10

List 13 SHEME BRAVARIJE 1:50
List 14 ZAŠTITA OD POŽARA-SITUACIJA 1:1000
List 15 ZAŠTITA OD POŽARA-TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
List 16 ZAŠTITA OD POŽARA-PRESJEK A-A 1:100
List 17 ZAŠTITA OD POŽARA-PRESJEK B-B 1:100
List 18 ZAŠTITA OD POŽARA- PRESJEK D-D 1:100
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Imenovanje glavnog projektanta

Na temelju članka 52, Zakona o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj
(NN 153/13, 20/17):

imenuje se ZDENKO TADIĆ dipl.ing.građ. za poslove glavnog projektanta na izradi
projektne dokumentacije:

Glavni projekt

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“-Zadar

Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar

Lokacija: Zadar

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore
arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 2376, dana 28. listopada
1999. godine.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta, odnosno
za usklađivanje  kompletne tehničke dokumentacije  koja  je  potrebna za ishođenje
građevinske dozvole.

Osijek, travanj 2018. godine

INVESTITOR:

Odvodnja d.o.o. Zadar
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) izdajem

RJEŠENJE
o imenovanju projektanta

kojim se

Ana Abičić, mag.ing.arch.

imenuje za projektanta:

INVESTITOR: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" - 
ZADAR 
k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog
projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4128, klasa: UP/I-350-
01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015.

Imenovani je odgovoran da  GLAVNI PROJEKT -  ARHITEKTONSKI PROJEKT zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine.

Osijek, travanj 2018.
Direktor:

Ante Grubišić, mag.ing.aedif.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

IZJAVU PROJEKTANTA
br. 105/17 - MAPA 4.1 - 1

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
I DRUGIH PROPISA

Projekt:

PROJEKTANT: Ana Abičić, mag.ing.arch.

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 
INŽENJERA:

Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

INVESTITOR: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" - 
ZADAR 
k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: H - 262

MJESTO I DATUM: Osijek, travanj 2018.

zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) te sljedeće posebne zakone i propise za ovu vrstu 
građevine:

 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)  
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

( NN 78/13) 
• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

( NN 93/17) 
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• Zakon o  poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15.)
• Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.)
• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 
• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14, 27/15)  
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 

144/12, 147/14)
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10,

55/12)
• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije  (17/17)
• Tehnički propis za staklene konstrukcije ( 53/17 )
• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  
• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)  
• Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  
• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 

81/13., 136/14., 119/15)
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17) 
• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 

SFRJ 21/90)
• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. list 

SFRJ 26/69) 
• Naredba o obaveznom atestiranju  ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo (Sl.list SFRJ 61/83)
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11)  
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 
• HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.  
• HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 
• HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova. 
• HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju 

podnih podloga.  
• HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 

ravnim krovovima.  
• HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova. 
• HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.  
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti   (NN 80/13, 14/14)  
• Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)  
• Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_24_502.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
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• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  
• Zakon o normizaciji   (NN 80/13)  
• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  
• Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)  
• Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13)  
• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 
• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)  
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17)
• Pravilnik o katalogu otpada ( NN 90/15 )
• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
• Zakon o zaštiti prirode   (NN 80/13) 
• Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak, 49/11) 
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
• Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, 112/14)  
• Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)  
• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 29/13) 
• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08)  
• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)  
• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)  
• Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)  
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)  
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
• HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
• HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
• HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15 )
• Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10) 
• Pravilnik o  planu zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 

utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11) 

• Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
• Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)  
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
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http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
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• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)  
• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN 146/05) 
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)  
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  
• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  
• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 
• (NN 88/11)  
• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)  
• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/84)
• Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema 

požaru te o uvjetima kojima
• moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/90, 

NN 47/97, 68/00) 
• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)  
• Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim 

uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)  
• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)  
• Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)

Glavni projekt izrađen u skladu s dokumentima prostornog uređenja:

• Prostorni plan uređenja Grada Zadra ( "Glasnik Grada Zadra" 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak,
21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.  ) 

• Prostorni plan Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10,
15/14, 14/15 )

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

IZJAVU PROJEKTANTA
br. 105/17 - MAPA 4.1 - 2

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA IZDANIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Projekt:

PROJEKTANT: Ana Abičić, mag.ing.arch.

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 
INŽENJERA:

Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovačka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

INVESTITOR: ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV I LOKACIJA GRAĐEVINE: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" - 
ZADAR 
k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

ZAJEDNIČKA OZNAKA: H - 262

MJESTO I DATUM: Osijek, travanj 2018.

 usklađen je sa izdanim uvjetima javnopravnih tijela. Preslika uvjeta dana je u općem dijelu ovog glavnog
projekta.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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,,CENTAR' ZADAR- Posebni uvjeti

Prilog: Projekt

Copy: pismohrana - ovdje
Odjel zarealizaciju investicijskih projekata - ovdje
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ZADAR".
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II. TEHNIČKI DIO PROJEKTA
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 II.1 TEHNIČKI OPIS ZAHVATA

• OSNOVNI PODACI

Na temelju zahtjeva od strane investitora, a u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17 ), projektnim
zadatkom,  zatečenim  stanjem  na  terenu  i  pravilima  struke,  izrađen  je  ovaj   glavni  projekt  za  ishođenje
građevinske  dozvole,  te   izgradnju  NADSTREŠNICA I  GRAĐEVINE  ZA  GRUBU REŠETKU  na  lokaciji  UPOV –  a
"Centar" , u Zadru. 

Građevine stoje na podzemnim spremnicima koji nisu predmet ovog projekta. 

Zahvat u prostoru obuhvaća postojeću k.č.  br.  5455/1, k.o. Zadar. Čestica se zadržava u postojećem obliku i
veličini. 

Česticu sa južne strane omeđuje Ulica Franka Lisice, sa istočne strane nerazvrstana Ulica Augustina Kažotića, sa
zapadne strane korito potoka Ričina , a sa sjeverne strane neizgrađen prostor seže do Jadranske ceste. 

Na UPOV -u Zadar bit će izgrađena dva armirano betonska egalizacijska bazena u kojima će se prikupljati septičke
otpadne vode. Bazeni nisu predmet ovog dijela projekta i detaljnije su obrađeni u Mapi 1 – Građevinski projekt –
opći dio. 

Iznad bazena izvode se dvije nastrešnice i građevina za grubu rešetku koje su predmet ovog dijela projekta i
detaljnije su opisani u nastavku teksta.

Prilaz nadstrešnicama i građevini za grubu rešetku riješen je armirano betonskom rampom koja se izvodi u padu
2,5% do 3,0 %. Rampa je detaljnije obrađena u Mapi 1 – građevinski projekt – opći dio te nije predmet ovog
dijela projekta. 

Zadržavaju se svi postojeći priključci  te ovim projektom nije planirana izvedba novih priključaka niti proširenje
postojećih,  a  sve  instalacije  razvode se lokalno.   Instalacije  su  detaljnije  opisane u drugim dijelovima  ovog
pojekta.

Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s prostorno - planskom dokumentacijom, posebnim zakonima
i propisima te pravilima struke.

• PODACI O POSTOJEĆIM ZAHVATIMA U PROSTORU NA PREDMETNOJ ČESTICI

• OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Zahvat u prostoru obuhvaća postojeću k.č. br. 5455/1, k.o. Zadar.  Postojeća k.č. br. je izgrađena te se na njoj
nalaze građevine postojećeg kompleksa uređeja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar". 

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

46



GRAĐEVINA: FAZA I VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR 
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

br. 105/17 - MAPA 4.1

ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

OIB 67946095697

Navedene građevine se zadržavaju te se z  adržavaju i svi postojeći priključci  pa ovim projektom nije planirana
izvedba novih priključaka niti proširenje postojećih, a sve instalacije razvode se lokalno. 

Zakonitost postojećih građevina na građevnoj čestici dokazana je sljedećim dokumentima: 
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-03/07-01/669, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-08-16, Zagreb, 29.siječnja
2008.god.
- UPORABNA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-05/11-01/80, Urbroj:531-18-1-2-609-11-3, Zagreb, 24. studenoga 2011.

Preslika dokumenta dana je u općem dijelu ove mape Glavnog projekta. 

• OBLIK I VELIČINA GREĐEVNE ČESTICE

Čestica je površine 41 626,00 m2  ,  nepravilnog oblika. Duža os čestice položena je u smjeru cca sjever – jug, a
maksimalni gabariti  čestice iznose cca 285,30 m x cca 230,40  m.  Oblik, veličina i položaj čestice vidljivi su u
grafičkom dijelu projekta. 

• PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA

Na području obuhvata zahvata u prostoru na snazi  su  Prostorni  plan uređenja Grada Zadra (  "Glasnik  Grada
Zadra" 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16,
4/17 - pročišćeni tekst.  ) i Prostorni plan Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 2/01, 6/04,
2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15 ).
 
Na  temelju  uvida  u  prostorno  plansku  dokumentaciju  građevna  čestica  se  nalazi  u  izgrađenom  dijelu
građevinskog područja grada Zadra. 

• OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Ovim Glavnim projektom obuhvaćeni su sljedeći zahvati u prostoru:

- izgradnja dvije čelične nadstrešnice i građevine za grubu rešetku 

• OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE ZA PROJEKTIRANU GRAĐEVINU

• SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Građevine koje su predmet ovog projekta su slobodnostojeće građevine.
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Od južne međe  je udaljena  cca 5,20 m, a od zapadne 17,80 m. 

Horizontalni gabariti svake od nadstrešnica iznose maksimalnih 14,95 x 11,80 m, a građevine za grubu rešetku 
5,76 x 3,66 m.  Ukupna bruto tlocrtna projekcija novoprojektiranih građevina iznosi 373,90 m2. 

Izgrađenost čestice iznosi 5 555,10 m2. Uz veličinu građevne čestice od 41 626,00 m2 koeficijent izgrađenosti 
iznosi kig=0,13 ( 13 %) što je u skladu s prostorno planskom  dokumentacijom .

Koeficijent iskorištenosti iznosi iznosi 0,13 što je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom.
Točan položaj građevine vidljiv je na grafičkom prilogu List br. 02 – MIKROSITUACIJA.

• NAMJENA GRAĐEVINE

Građevine su infrastrukturne namjene – nadstrešnice za parking vozila i građevina za grubu rešetku.

• VISINA I KATNOST GRAĐEVINE

Katnost građevina iznosi Pr.

Visina završne plohe krova nadstrešnica iznosi 6,11 m, a građevine za grubu rešetku 4,28 m .

Kao nivelacijska kota računa se kota  A.K.  11,05 m.n.m. Relativna kota obilježena kao ±0'00 u grafičkom dijelu
projekta podudarna je s nivelacijskom kotom.

• UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Zadržava se postojeće uređenje građevne čestice te ono nije predmet ovog glavnog projekta. 

Prilaz nadstrešnicama i građevini za grubu rešetku riješen je armirano betonskom rampom koja se izvodi u padu
2,5% do 3,0 %. Rampa je detaljnije obrađena u Mapi 1 – građevinski projekt – opći dio. 

• RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE ODNOSNO GRAĐEVNE 
ČESTICE NA JAVNO – PROMETNU POVRŠINU

Kolni pristup UPOV-u omogućen je preko nerazvrstane lokalne prometnice - Ulica Augustina Kažotića sa istočne
strane koja je spojena sa prometnicom Ulica Franka Lisice. 

Zadržava  se  postojeći  kolni  prilaz  –  priključak  na  javno  prometnu  površinu.  Predmetne  građevine  su
infrastrukturne namjene te za njih nije potrebno dodatno osiguranje parkirališnih mjesta
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• NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Zadržavaju se svi postojeći priključci  te ovim projektom nije planirana izvedba novih priključaka niti proširenje
postojećih, a sve instalacije razvode se lokalno.  

Za  normalno  funkcioniranje  sadržaja  navedenih  građevina  bit  će  izvedene  električne  instalacije.  Više  o
električnim instalacijama nalazi se u Elektrotehničkom projektu koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Za normalno funkcioniranje sadržaja navedenih građevina bit će izvedene strojarske instalacije. Više o strojarskim
instalacijama nalazi se u Strojarskom projektu koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Za normalno funkcioniranje sadržaja u navedenim građevinama bit će izvedene instalacije vodoopskrbe koje se
razvode lokalno.  Odvodnja oborinskih  voda rješava  se ispuštanjem u postojeći  sustav kanalizacije  na lokaciji
UPOV-a. 

• PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Zgrada  ne  podliježe  primjeni  'Pravilnika  o  osiguranju  pristupačnosti  građevina  osobama  s  invaliditetom  i
smanjene pokretljivosti' ( NN br. 78/13).

• NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Na području izgradnje zgrade nema drugog otpada osim komunalnog. Stoga se postupanje s otpadom rješava
prema odluci o nadležnom komunalnom redu. Za ostalo će se primjeniti mjere zaštite okoliša određene u skladu
sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i posebnih propisa.

Zaštita se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te propisima donešenim na razini lokalne
uprave, te su u sklopu ovoga glavnog projekta primijenjene sukladno sljedećim navodima: 

a) Zaštita okoliša

Zaštita se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te propisima važećim na razini lokalne
uprave. 

Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 53/13, 20/17), Način Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredba o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/00; 67/09) građevina obrađena u ovom projektu ne pripada građevinama s
utjecajem na okoliš te prema propisima o zaštiti okoliša nije obvezna izrada procjene utjecaja na okoliš.

Tijekom  izgradnje  i  eksploatacije  građevine,  obrađene  u  ovom  glavnom  projekt,  ne  predviđa  se  stvaranje
opasnog tekućeg otpada, niti štetnih otpadnih plinova koji bi mogli ugrožavati okoliš.

Zaštita zraka provesti će se u skladu sa 'Zakonom o zaštiti zraka' (NN RH  130/11). 
Zaštita voda provesti će se u skladu sa 'Zakonom o vodama' (NN RH NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14).
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Odvodnja otpadnih i oborinskih voda riješit će se u skladu s uvjetima lokalnog koncesionara. 

b)  Zaštita od buke

Zaštita od buke provesti će se u skladu sa  'Zakonom o zaštiti od buke' (NN RH 30/09, 55/13) i  Pravilnikom o
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04), te Pravilnika o zaštiti
radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08). 

Zaštita će se provesti na način da razina buke na vanjskim prostorima na granici građevinske čestice ne bude
veća  od  55  dB  danju  i  45  dB  noću,  sukladno  namjeni  okolnih  bliskih  prostora  prema  važećoj  planskoj
dokumentaciji.

c) Zbrinjavanje otpada

Tijekom eksploatacije građevine obrađene u ovom glavnom projektu, predviđa se postupanje s otpadom na
sljedeći način:

- zbrinjavanje otpada koji će nastajati prilikom korištenja građevine riješeno je u skladu s odredbama 'Zakona o
održivom gospodarenju otpadom' (NN RH 94/13), 'Pravilnikom o vrstama otpada' (NN RH 27/96),  'Pravilnikom o
uvjetima za postupanje s otpadom' (NN RH 123/97; 112/01),  'Pravilnikom o gospodarenju otpadom' (NN RH
23/14)'Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu'
(NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13). 

- ambalažni otpad prikupljati će se odvojeno, te predati ovlaštenom sakupljaču prema  Pravilniku o ambalaži i
ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

- otpad će se privremeno skladištiti  na način propisan  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH
94/13), te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14

- električni i elektronički otpad odvojene će se sakupljati i predati ovlaštenom sakupljaču, sukladno Pravilnik o
gospodarenju  otpadnim  električnim  i  elektroničkim  uređajima  i  opremom
(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 86/13)

-  otpadne baterije  i  akumulatori  će se predati  ovlaštenom sakupljaču ili  proizvođaču ili  oporabitelju,  prema
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)

- ostali opasni otpad (fluorescentne cijevi, mulj iz odvajača ulje/voda, filterski materijal) sakupljati će se odvojeno
po vrstama, te predati ovlaštenom sakupljaču prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13).

-  miješani  komunalni  otpad  će  se  predati  ovlaštenom  sakupljaču  prema  Zakonu  o  održivom  gospodarenju
otpadom (NN RH 94/13).

- otpad će se prikupljati u skladu s uputama lokalnog koncesionara na dosadašnji način.
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-  usluge  odvoza  otpada  ugovoriti  će  se  s  lokalnim  komunalnim  poduzećem,  koncesionarom  za  područje
obuhvaćeno planom.

• OBLIKOVANJE GRAĐEVINA, KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Građevine stoje na podzemnim spremnicima koji nisu predmet ovog projekta. 

• NADSTREŠNICE
Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju nadstrešnice čine čelični okviri postavljeni na rasteru od 3,60 m, ukupno 4
okvira. Rasponi okvira su 7,95 m, visina stupova je cca 4,40 m dok je max. duljina kosih stupova cca 8,10 m.
Stupovi i grede okvira izvedeni su od čeličnih kvadratnih profila SQUA 200x5. Okviri su u svojoj ravnini ukrućeni
čeličnim kvadratnim profilima SQUA 150x4.

Krovnu konstrukciju čine čelične podrožnice postavljene okomito na glavne okvire, izvedene od čeličnih profila
SQUA 100x5. Podrožnice su postavljene na rasteru od cca 1,50 m i statičkog su sustava prosta greda.

Rubni stupovi glavnih okvira međusobno su povezani rešetkastim gredama i time su formirani okviri koji ukrućuju
konstrukciju u svojoj ravnini. Gornji i donji pojas rešetke čine čelični kvadratni  profili SQUA 100x5, oslonjeni kao
proste grede na kontinuiranu uzdužnu kvadratnu gredu SQUA 200x5.

Krovnu oblogu čini trapezni lim koji se postavlja okomito na sekundarne krovne nosače - podrožnice. Statički
sustav  lima  je  prosta  greda  raspona  cca  150  cm.  Krovna  konstrukcija  je  ukrućena  krovnim  (šipke  Φ20)
spregovima. Dijagonale sprega modelirane su kao vlačni elementi.

Opterećenje od nadstrešnice je uzeto u obzir prilikom izračuna podzemnog spremnika.

• GRAĐEVINA ZA GRUBU REŠETKU
Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju čine dva okvira postavljena na rasteru od 1,60 m i sastavljena od čeličnih
stupova i greda. Rasponi okvira su 3,1 m, a visina stupova je cca 4,10 m.  Stupovi i grede su izvedeni od čeličnih
pravokutnih profila RECT 200x100x5 i međusobno su upeti. Okomito na ravninu okvira su projektirane „lučne“
grede koje povezuju i ukrućuju okvire. Lučne grede su izvedene od čeličnih kvadratnih profila SQUA 120x4 i
međusobno su povezane podrožnicama kvadratnih profila SQUA 100x4.

Podrožnice su postavljene na rasteru od cca 1,15 m i statičkog su sustava prosta greda.  Podrožnice su upete u
„lučne“ grede.  Krovnu oblogu čine sendvič paneli debljine 12 cm koji se postavlja okomito na sekundarne krovne
nosače - podrožnice. Statički sustav panela je prosta greda raspona cca 110 cm.

Fasadnu oblogu čine sedvič paneli debljine 10 cm koji se slažu u horizontalnom postavu, tako da se oslanjaju na
glavne čelične stupove hale. Paneli su statičkog sustava prosta greda.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:
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 II.2 ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA

Iskaz površina i obračunskih veličina izračunat je na temelju Zakona o prostornom  uređenju (NN 153/13, 65/17),
Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 55/12),
Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade ( NN 93/17)  i nalazi se u nastavku.

• BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA

1 NADSTREŠNICE 0,00* m2

2 GRAĐEVINA ZA GRUBU REŠETKU 9,42 m2

1-2 SVEUKUPNO 9,42 m2

* otvoreni prostori ne ulaze u obračun građevinske bruto površine

• OBUJAM

1 NADSTREŠNICE 352,82 m3

2 GRAĐEVINA ZA GRUBU REŠETKU 77,04 m3

1-2 SVEUKUPNO 429,86 m3

• MEĐUSOBNI ODNOS UKUPNIH POVRŠINA 

A površina parcele 41 626,00 m2

B građevinska bruto površina 5 458,96 m2

C građevinski obujam novoprojektiranih
građevina

429,86 m3
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Bruto izgrađena površina  iznosi 5 458,96 m2 .

Maksimalna vertikalna projekcija novoprojektiranih građevine je 373,90 m2.

Kis = odnos bruto površine i površine parcele=5 458,96/41 626,00 = 0,13

Kig = 5 555,10 m2 / 41 626,00 m2 = 0,13- što je u skladu s dopuštenim vrijednostima.

Katnost je Pr.

Ukupna visina nadstrešnica iznosi  max 6,11 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz pročelje,  dok  je
ukupna visina građevine za grubu rešetku max 4,28 m

RAZLIKA OBUJMA  - za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

Obujam novoprojektiranih građevina iznosi 429,86 m3.

RAZLIKA OBUJMA IZMEĐU NOVOG I STAROG IZNOSI 429,68 m3 (u korist nove zgrade).

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

Projektirana građevina će s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati
temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene,  zdravlja  i  okoliša,
sigurnosti  i  pristupačnosti  tijekom uporabe,  zaštite  od  buke,  gospodarenja  energijom i  očuvanja  topline,  te
osigurati investitoru odgovarajući rok trajanja građevine u skladu sa njenom namjenom. Predviđeni rok trajanja,
osim mjerama projektiranja osigurat će se i kroz gradnju primjenom građevinskih elemenata i  proizvoda koji
zadovoljavaju tehničke propise, važeće norme i mogu dobiti odgovarajuće ateste.

Proračuni te rezultati prema ovog glavnom projektu će odgovarati ponašanju projektiranog dijela građevine te
građevine u cjelini, tijekom građenja i uporabe.

Za ovaj glavni projekt predviđena je kontrola projekta u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost. .

Mehanička otpornost i stabilnost 

Mehanička otpornost i stabilnost detaljno je opisana u sklopu Građevinskog projekta – Projekt konstrukcije i
primjenjena u ovom dijelu Glavnog projekta.

Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne
mogu dovesti do:
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije
nosiVe konstrukcije
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u slučaju požara

Sigurnost u slučaju požara detaljno je opisana u sklopu ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA i primjenjena  u  ovom
dijelu Glavnog projekta.

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara:
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

Higijena, zdravlje i okoliš

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili  zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.
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Obzirom na namjenu građevine, u građevini ne postoje opasnosti koje bi proizlazile iz procesa rada koji se odvija
u samoj građevini.

U izboru materijala  i  obloga birani  su materijali  koji  u  danas dostupnoj  tehnološkoj  razini  razvoja  pojedinih
materijala u najmanjoj mogućoj mjeri imaju utjecaj na higijenu, zdravlje i okoliš. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja  prijetnju njihovu zdravlju i  koja im omogućuje spavanje,  odmor i  rad u zadovoljavajućim
uvjetima. 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline.

Građevine su otvorene i negrijane. 

Održiva uporaba prirodnih izvora.

Građevina  je  projektirana  tako  da  je  uporaba  prirodnih  izvora  održiva.  Osigurana  je  njihova  trajnost  i
prihvatljivost  za  okoliš.  Nakon  isteka  vijeka  trajanja  građevine  osigurana  je  mogućnost  reciklaže  ugrađenih
materijala i opreme.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.4 PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA TE DRUGIH 
ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA

• PODACI IZ ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

Izradio: ALFA-ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, Split
Broj projekta: 66647-17-EZOP
Projektanti: Denis Radić-Lima, dipl.ing.stroj.

Pero Dražić, dipl.ing.el.

• OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I 
TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE 
OD POŽARA GRAĐEVINE

Predmetna građevina se sukladno čl. 4 Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti 
mjera zaštite od požara – NN br. 56/12, prema zahtijevanim mjerama zaštite od požara razvrstava u građevinu 
skupine 2 – zahtjevna građevine. 

• LOKACIJA GRAĐEVINE

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  - UPOV “Centar“ Zadar izgrađen je na katastarskoj čestici 5455/1 k.o. 
Zadar. Parcelu sa južne strane omeđuje Ulica Franka Lisice, sa istočne strane nerazvrstana Ulica Augustina 
Kažotića, sa zapadne strane korito potoka Ričina , a sa sjeverne strane neizgrađen prostor seže do Jadranske 
ceste. 

• OČEKIVANA VRSTU, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE SE
SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU

U sklopu UPOV-a „Centar“  Zadar nije predviđeno skladištenje zapaljivih tekućina i plinova.

U predmetnom objektu pri radu uređaja, a prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za 
klasifikaciju zona protueksplozijske zaštite, T.D. 8031 C , Z.O.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom 
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, može doći do pojave bioplina, a u zračnom prostoru uguščivača postoji 
mogućnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).    
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Popis i svojstva zapaljivih tvari dan je u nastavku u tablici.

Zapaljiva tvar Plamište
(0C)

DGE  
(donja granica
eksplozivnosti)

Isparavanje Rel. gustoća
plina ili

gustoća pare
prema zraku

Temperatur
a 
paljenja (0C)

Grupa
plinova i

temperaturna
klasa

Naziv Sastav kg/m3 vol % tlak pare
200C(kPa)

Vrelište
(0C)

 
Zemni plin A 595 0,0342 5 -161,6 0,55-0,57 595 IIA, T1

bioplin 35-38  vol  -%
CO2
60-65  vol  -%
CH4

595
(metan)

7,3-
27,3

1,470
(21 0C)
metan

161,4 0,7175  g/l
metan

595 metan IIA, T1 metan

Sumporovodik 260 4,3-46 -59,6 1,189 260 IIB, T3

Benzinske pare -43 1,4-7,6 32-225 3-4 220-300 IIA, T3

BIO PLIN  -  Opći sastav

Vrsta plina Prosječna količina Prosječni
postotak

Granice
eksplozivnosti %

vol

Temperatura
paljenja °C

Metan 25-55 35 5-15 537
Ugljični dioksid 25–55 % 35 % - -
Vodena para 0–10 % 3,1 % - -
Dušik 0,01–5 % 1 % - -
Kisik 0,01–2 % 0,3 % - -
Vodik 0–1 % < 1 % 4,-75 510
Amonijak 0,01–2,5 mg/m³ 0,7 mg/m³ 15-28
Sumporovodik 10–30.000 mg/m³ 500 mg/m³

• OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA

Upravljanje i nadziranje radom postrojenja vrši se iz prizemlja upravne zgrade preko računala. Preko računala 
moguće je upravljati pojedinim dijelovima postrojenja i očitavati sve bitne podatke vezane za rad postrojenja.    
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• OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U 
PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM  PROCESU

Pri radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  (prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zaštite, T.D. 8031 C , Z.O.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, može doći do pojave bioplina, a u zračnom prostoru uguščivača postoji
mogućnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).    

• OČEKIVANU VRSTU, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRAŠINA I 
MAGLICA)

Pri radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  (prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zaštite, T.D. 8031 C , Z.O.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, može doći do pojave bioplina, a u zračnom prostoru uguščivača postoji
mogućnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).    

Prema  smjernici BGR  104 -  Regeln  fur  Sicherheit  und  Gesundheitsschutz  bei  der  Arbeit  (Eksplosionshutz
Regeln) ,  poglavlje F točka 4.1.1. u uređajima za odvodnju otpadnih voda u normalnom radu valja računati s
pojavljivanjem opasne eksplozivne atmosfere (npr. uslijed para zapaljivih tekućina (pretpostavka do 100 litara
benzina ili drugih relevantnih tvari), stvaranje bioplina). Kod vanjskih smetnji ili dodavanja čistog kisika potrebne
su dodatne mjere zaštite.

Prema točki 4.1.2.,  s pojavom opasne eksplozivne atmosfere uslijed para zapaljivih tekućina valja računati prije
svega  u  područjima  ulijevanja  na  postrojenjima  za  obradu  otpadnih  voda.  Stvaranje  opasne  eksplozivne
atmosfere uslijed para zapaljivih tekućina se mora isključiti, nakon što je provedena obrada otpadnih voda (npr. u
ventiliranim pjeskolovima, aeracijskim bazenima, otvorenim pužnim pumpnim stanicama ili drugim uređajima s
intenzivnim prirodnim ili tehničkim prozračivanjem). Bioplinovi se mogu javiti zbog dugih transportnih putova u
odvodnji otpadnih voda ili kod dugog vremena zadržavanja otpadne vode ili pročišćenog mulja u postrojenju za
obradu otpadnih voda. 

• OSTALI PODACI KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE

Za predmetnu građevinu potrebno je predvidjeti  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, 
a sve u skladu sa važećim hrvatskim propisima. 

• IZVORI OPASNOSTI  OD POŽARA

Izvori opasnosti

Izvore opasnosti u predmetnoj građevini predstavljaju:
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- otpadne vode koje će se obrađivati u postrojenju te plinoviti produkti vezani za RAD uređaja za 
pročišćavanje (Metan (CH4), Amonijak (NH3),  Sumporovodik (H2S))

- motorna vozila kojima će se  otpadne vode dopremati
- djelomično električne instalacije i ugrađeni uređaji u postrojenju

Uzroci požara

Uzroci požara u predmetnoj građevini mogu biti:
- neispravan rad postrojenja (kvarovi na ugrađenim uređajima i instalacijama) i stvaranje eksplozivne 

atmosfere (pojava plinova Metan (CH4), Amonijak (NH3),  Sumporovodik )
- tehnička neispravnost motornog vozila ili incident (požar na vozilu) sa kojim se vrši doprema otpadnih voda 
- otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pušenje, nekontrolirano zagrijavanje)
- toplina od električne energije (npr. preopterećenje električnih instalacija i sl.)
- pražnjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje)
- ljudski nemar i nepažnja

• PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA 
GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

• ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO 
RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM 
PROJEKTU GRAĐEVINE

Predviđenim zahvatom – dogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“-Zadar ne utječe se na
postojeće vatrogasne pristupe i mogućnost djelovanja vatrogasne tehnike. 
 
Unutarnjim – internim prometnicama moguć je pristup sa vatrogasnim vozilima do svih dijelova postrojenja i
objekata  u  sklopu  uređaja.   Vatrogasnoj  tehnici  omogućen  je   dohvat  otvora  na  vanjskim  zidovima  radi
spašavanja osoba i gašenja požara.

Kao operativne površine za rad vozila vatrogasne tehnike koriste se uređene površine servisnih prometnica oko
građevina u sklopu UPOV-e. 

Oko egalizacijskih spremnika za prikupljanje septičkih otpadnih voda predviđene su površine širine 5,5 m i to sa
tri strane na udaljenostima manjim od 12 m od vanjskog zida građevine.  

Područje na kojem je  izgrađen predmetni objekt je je pod djelovanjem  JVP Grada Zadra, a u slučaju požara
očekuje se brzo i efikasno djelovanje vatrogasaca sa raspoloživom vatrogasnom tehnikom.
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• ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE NASTATI U 
GRAĐEVINI TE NAČINA NAPUŠTANJA ODNOSNO SPAŠAVANJA OSOBA IZ GRAĐEVINE (OSOBITO 
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI), KOJE UTJEČU NA:

TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE 

Dogradnjom  je  predviđena  izgradnja  egalizacijskih  bazena,  sanacija  ulazne  građevine  i  izvedba  pokrova
pjeskolova i mastolova te pokrova primarnog taložnika. 

Navedeni objekti ne formiraju požarne sektore i u njima nisu prisutni zaposlenici. Prema tablici 2  Pravilnika o
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - NN 29/13, 87/15,
nema zahtjeva za otpornost na požar nosivih i ukrutnih elemenata. 

Egalizacijski bazeni 

Na UPOV Zadar biti će izgrađena dva ukopana armirano  betonska egalizacijska bazena u kojima će se prikupljati
septičke otpadne vode. Zidovi bazena su armirano betonske konstrukcije debljine 45 cm, 30 cm i 25 cm, a ploča
je ab debljine 20 cm. 

Glavna vertikalna nosiva konstrukcija nadstrešnice iznad bazena sastoji se od tri čelična okvira najvećih dimenzija
cca 15 x 6 m koji su međusobno povezani krovnim podrožnicama te krovnim spregovima i fasadnim gredama u
prostorno stabilnu cjelinu.

U nastavku u tablici dan je pregled predviđenih konstrukcija i njihova vatrootpornost prema HRN DIN 4102 .

Građevinski element i izvedba Vatrootpornost
(u satima)

Primijenjeni propis

ab nosivi zidovi  debljine 35 cm
odnosno 40 cm 

3 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 35 i 36 i38

ab stropna ploča  debljine 20 cm 2 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 9 i 11

• OČEKIVANU VRSTU, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRAŠINA I 
MAGLICA)

Pri radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  (prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za 
klasifikaciju zona protueksplozijske zaštite, T.D. 8031 C , Z.O.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom 
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, može doći do pojave bioplina, a u zračnom prostoru uguščivača postoji 
mogućnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).    
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• TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE (BROJ, OBLIK I 
RASPORED POŽARNIH ODNOSNO DIMNIH SEKTORA) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Predviđenom dogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“- Zadar ne formiraju se novi požarni 
sektori. Postojeći požarni sektori definirani su u točki 11.  elaborata. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA (SVOJSTAVA OTPORNOSTI NA POŽAR
I/ILI REAKCIJE NA POŽAR TE NAČIN IZVEDBE ILI UGRADNJE ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI SE 
NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA – ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, 
PREMAZI I DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Kako se za predmetnu dogradnju ne određuju požarni  sektori,  tako se ne određuju ni  tehnička rješenje na
granicama požarnih i dimnih sektora.

• TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA (BROJNOST, 
NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Za predmetnu dogradnju nije predviđena nova oprema i instalacije za gašenje požara. 

Za gašenje požara izvedena je vanjska hidrantska mreža, a za početno gašenje požara po prostorima su 
postavljeni vatrogasni aparati. 

Postojeća vanjska hidrantska mreža

Oko građevina je izvedena vanjska hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima. Na parceli je izvedeno je ukupno 
pet nadzemnih hidranata. Pokraj svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara nalazi se ormarić s 
vatrogasnim cijevima potrebne  dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice,  
razdjelnice) koje će omogućuju efikasno gašenje požara.

Udaljenost dvaju postojećih hidranata (hidrant pokraj parkinga i hidrant sa istočne strane ulazne građevine) od 
egalizacijskih bazena je manja od dopuštenih 80 m, te se mogu koristiti u slučaju požara na egalizacijskim 
bezenima. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, 
RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Vatrodojavni sustav se za predmetnu dogradnju ne predviđa.
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• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLAĐENJE U SLUČAJU POŽARA (BROJNOST, NAČIN 
UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Nema zahtjeva za ugradnjom stabilnih sustava za hlađenje.

• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA (BROJNOST, 
NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Projektom je predviđena ugradnja PCO jedinica, pa nema zahtjeva za proširenjem postojećeg sustava 
plinodetekcije (sustav plinodojave ulazne građevine UPOV-a koji je namijenjen detekciji koncentracije metana i 
sumporovodika).

• ODREĐIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRAŠINA I   MAGLICA ILI 
EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU   GRAĐEVINE

Kao osnova za određivanje zona opasnosti korištena je njemačka smjernica - Regeln fur Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln)  BGR 104. 

Prema navedenoj smjernici , poglavlje F točka 4.1.1. u uređajima za odvodnju otpadnih voda u normalnom radu 
valja računati s pojavljivanjem opasne eksplozivne atmosfere (npr. uslijed para zapaljivih tekućina (pretpostavka 
do 100 litara benzina ili drugih relevantnih tvari), stvaranje bioplina). Kod vanjskih smetnji ili dodavanja čistog 
kisika potrebne su dodatne mjere zaštite.

Prema točki 4.1.2., s pojavom opasne eksplozivne atmosfere uslijed para zapaljivih tekućina valja računati prije 
svega u područjima ulijevanja na postrojenjima za obradu otpadnih voda. Stvaranje opasne eksplozivne 
atmosfere uslijed para zapaljivih tekućina se mora isključiti, nakon što je provedena obrada otpadnih voda (npr. u
ventiliranim pjeskolovima, aeracijskim bazenima, otvorenim pužnim pumpnim stanicama ili drugim uređajima s 
intenzivnim prirodnim ili tehničkim prozračivanjem). Bioplinovi se mogu javiti zbog dugih transportnih putova u 
odvodnji otpadnih voda ili kod dugog vremena zadržavanja otpadne vode ili pročišćenog mulja u postrojenju za 
obradu otpadnih voda. 

Građevina /građevni dio Zona Ex zaštite
Egalizacijski bazeni

prostori bazena
(prostori bazena iznad septičke otpadne vode)

zona1

zatvoreni kanali i oklopljeni dijelovi  zona1
prostor nadstrešnice zona 2

prostori oko otvora na udaljenosti 1 m oko otvora i drugi otvori
(šahte, poklopci , rešetke)

zona 2

Za predmetni zahvat u prostoru provesti će se i tehničko nadgledanje projektne 
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dokumentacije u  skladu sa Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite 
zdravlja radnika  te tehničkom mnadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja 
u prostorima  ugroženim eksplozivnom atmosferom.
Tehničko nadgledanje projektne dokumentacije provodi se kao osnovno nadgledanje, a obavlja se na zahtjev 
investitora, projektanta ili nadležne inspekcije.
Tehničkim nadgledanjem projektne dokumentacije provjerava se:
– jesu li dobro projektirane (određene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore ispuštanja i ventilaciju,
– jesu li odabrani podobni električni i neelektrični uređaji, oprema i sredstva koji se ugrađuju u prostor ugrožen 
eksplozivnom atmosferom ovisno o zonama opasnosti i području primjene (nadzemno ili podzemno),
– je li projektirana ventilacija djelotvorna glede smanjenja prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
– jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti učinkovite,
– je li odabrana odgovarajuća zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona,
– je li osigurana odgovarajuća mreža uzemljenja i uzemljivača, kao i cjelovitost uzemljenja,
– jesu li uzeti u obzir ostali uzročnici paljenja kao što su atmosfersko pražnjenje, lutajuće struje, katodna zaštita, 
elektrostatski naboji, elektromagnetska zračenja, ionizirajuće zračenje i ultrazvuk,
– jesu li u projektnoj dokumentaciji predviđena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja 
ispravnosti instalacije prije njezina puštanja u rad.

• TEHNIČKO RJEŠENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTRIČNIH   I   DRUGIH UREĐAJA I 
OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, 
RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U  GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom plinova i para klasificiraju se u zone 0, 1 ili 2 na temelju učestalosti
pojave eksplozivne atmosfere i trajanja prisutnosti iste 

Zona 0 se definira kao prostor u kojemu je eksplozivna atmosferaprisutna trajno, učestalo ili kroz dugi period.

U zoni 1 vjerojatnost pojave eksplozivne atmosfere u normalnom radu je „povremena“.

U zoni 2 pojava eksplozivne atmosfere se ne očekuje, a ako se i pojavi trajati će kratko. 

Mjere zaštite za zone opasnosti potrebno je predvidjeti u skladu sa zahtjevima smjernice - Regeln fur Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei  der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln)  BGR 104 točka 4.1 (Tehnička postrojenja za
otpadne vode).  Mjere zaštite će se definirati u posebnoj dokumentaciji – dokumentaciji za klasifikaciju zona
opasnosti  (zona protuekslpozijske zaštite), koja treba biti odobrena od nadležnog tijela – Ex agencije.  

Prema nevedenoj smjernici za zone opasnosti mogu se koristiti uređaji različitih kategorija, kao što je prikazano
nastavku u tablici:
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Tablica E 2.1: Uređaji za korištenje u različitim zonama  

u zoni upotrebljiva kategorija ako je dimenzioniran za 

0 II 1 G
smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka 
odnosno maglicu

1 II 1 G ili 2 G
smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka 
odnosno maglicu

2 II 1 G ili 2 G ili 3 G
smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka 
odnosno maglicu

G = Gases, Vapours, Mists          D = Dusts, Clouds, Layers

E 2.3.4 Električni uređaji 

Električni uređaji su pojedinačna ili međusobno sklopljena pogonska sredstva, u koja spada i tehnika vođenja
procesa (PLT), koja proizvode, pretvaraju, pohranjuju, odvode, raspodjeljuju, mjere, upravljaju ili troše električnu
energiju.

Proces paljenja 

Kod električnih uređaja mogu se – čak i kod niskih napona – kao izvor paljenja pojaviti električne iskre (npr. kod
otvaranja i zatvaranja električnih strujnih krugova te kod struja izjednačavanja (v. E 2.3.5)) i vruće površine (usp. E
2.3.1). Osim toga, treba pripaziti da se kod električnih uređaja mora računati i s drugim izvorima paljenja, npr.
mehanički proizvedenim iskrama (usp. E 2.3.3), zračenjem elektromagnetskih polja, npr. mobitel itd. Izričito se
naglašava da zaštitni mali napon (npr. 42 volta) nije mjera protueksplozijske zaštite, obzirom da je i kod manjih
napona moguće zapaljenje opasne eksplozivne atmosfere. 

Mjere zaštite

U svim zonama električni uređaji moraju biti koncipirani, konstruirani, instalirani i održavani u skladu s važećim
normama. 

U ugroženim prostorima električnu instalacija se mora izvoditi isključivo u protueksplozijskoj “Ex“ izvedbi.

Dakle, električne instalacije i električni uređaji moraju biti u odgovarajućoj zaštitnoj izvedbi sukladno zonama, a
njihovo održavanje i popravak smiju obavljati samo ovlašteni stručnjaci s originalnim dijelovima. Sve metalne
mase moraju biti galvanski povezane radi izjednačavanja potencijala sa sigurnim spojevima.

Sve dok Ex-Priručnik ne predviđa druge mjere, u svim prostorima u kojima se može pojaviti eksplozivna 
atmosfera, odabiru se uređaji i sustavi zaštite koji odgovaraju kategorijama prema odredbama Pravilnika 
o opremi, zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom 
atmosferom (»Narodne novine«, br. 123/05).
Sljedeće kategorije uređaja moraju se upotrebljavati u naznačenim zonama, osiguravajući njihovu primjenjivost
za odgovarajuće plinove, pare ili maglice i/ili prašine ili vlakanca kao odgovarajuće:
– u zoni 0 ili zoni 20: uređaji kategorije 1,
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– u zoni 1 ili zoni 21: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2
– u zoni 2 ili zoni 22: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2 ili kategorije 3.

Električne struje izjednačenja, katodna zaštita od korozije 

Proces paljenja 

U električno vodljivim uređajima ili dijelovima uređaja mogu povremeno ili trajno teći struje izjednačenja (koje se
nazivaju i lutajuće struje ili odvodne struje).  

• kao povratne struje na uređaje za proizvodnju struje (posebice u području ispred električnih staza i 
velikih uređaja za zavarivanje), ako npr. električno vodljivi dijelovi uređaja položeni u zemlji, kao što su 
tračnice, cijevi i kabelski plaštevi, smanjuju otpor puta ove povratne struje, 

• uslijed spoja s masom ili zemljom kod grešaka u električnim uređajima,
• uslijed indukcije (npr. u blizini električnih uređaja s velikim jakostima struje ili visokim frekvencijama) 
• uslijed udara munje 

Ako se takvi dijelovi postrojenja razdvajaju, spajaju ili premošćuju, može se – čak i kod neznatnih razlika u 
potencijalu – putem električnih iskri zapaliti eksplozivna atmosfera. Nadalje, moguća su zapaljenja uslijed 
zagrijavanja ovih tokova struje . 

Mjere zaštite

U svim zonama moraju se svi vodljivi dijelovi uređaja koji spadaju u električna pogonska sredstva ili su smješteni 
u njihovoj blizini, zaštiti u skladu s normom DIN EN 60079-14 (VDE 0165 1. dio)  Za uređaje s katodnom zaštitom 
od korozije s napajanjem stranom strujom potrebno je predvidjeti posebne mjere zaštite. 

U zonama 0 i 20 te 21 za sve vodljive dijelove uređaja – također i one koji nisu smješteni u susjedstvu električnih 
pogonskih sredstava – potrebno je izjednačenje potencijala, [koje se izvodi u skladu s normom DIN EN 60079-14 
(VDE 0165 1. dio) Od ovog se zahtjeva može odstupati unutar područja koja su okružena vodljivim zidovima, 
uključenima u izjednačenje potencijala. Ako se vodljivi dijelovi uređaja unose u zonu 0, 20 ili 21, npr. cijevi za 
ventiliranje i usisavanje u rezervoare, isti se prethodno moraju uključiti u izjednačenje potencijala. 

U zoni 1 potrebne su mjere zaštite kao za zone 0 i 20. Ipak, na vodljivim dijelovima uređaja koji nisu smješteni u 
susjedstvu električnih pogonskih sredstava može se odustati od posebnih mjera izjednačenja potencijala, npr. 
dodatnih premošćivanja, ako izjednačenje potencijala već postoji putem međusobno spojenih električnih 
vodljivih dijelova uređaja, npr. cijevne mreže ili dilatiranih uređaja za uzemljenje. 

Prije otvaranja i zatvaranja spojeva vodljivih dijelova uređaja, npr. kod izrade armatura i dijelova cijevi, potrebna 
su premošćenja pomoću spojnih vodova dostatnog poprečnog presjeka , ukoliko se uslijed tih radova može 
ukinuti dostatna električna veza. 

U zonama 2 i 22 od izjednačenja potencijala se u pravilu može odustati, osim ako se često javljaju svjetlosni 
lukovi ili iskre koje potječu od struja izjednačenja. 
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Statički elektricitet

Mjere zaštite 

Potrebne mjere zaštite nalaze se u BG-pravilima „Izbjegavanje opasnosti paljenja uslijed elektrostatičkih naboja“ 
Najvažnije mjere zaštite su: 

 izbjegavanje materijala i predmeta niske električne vodljivosti,
 uzemljenje svih vodljivih predmeta i uređaja
 uzemljenje osoba koje rade u prostoru ugroženom eksplozijom, npr. nošenjem rukavica koje odvode 

elektricitet na podu koji odvodi elektricitet,
 smanjivanje nevodljivih površina,
 povećavanje električne vodljivosti radnih materijala te smanjivanje površinskog otpora predmeta i uređaja. 

Svrha mjera:
 U zonama 0 i 20 su zapaljiva pražnjenja isključena također i ako se uzmu u obzir pogonske smetnje koje se 

rijetko javljaju.
 U zonama 1 i 21 zapaljiva se pražnjenja uz ispravan rad uređaja, uključujući održavanje i čišćenje te u slučaju 

pogonskih smetnji s kojima se obično mora računati, ne smiju očekivati.
 U zonama 2 i 22 druge mjere pored uzemljenja potrebne su u pravilu samo ako se zapaljiva pražnjenja stalno

javljaju, na primjer kod tekućih procesa kao na nevodljivim pogonskim remenima.

Udar munje

Proces paljenja

Ako u eksplozivnu atmosferu udari munja, ona će se uvijek zapaliti. Pored toga, mogućnost paljenja postoji i 
uslijed jakog zagrijavanja odvodnih putova munje. 

Iz mjesta udara munje teku jake struje koje i na većim udaljenostima mogu u svim smjerovima od mjesta udara 
oslobađati zapaljive iskre i sijevanje vatre. 

Mjere zaštite 

Ako je prisutna ugroženost udarom munje, za sve zone moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi: uređaji se moraju 
zaštititi prikladnim mjerama zaštite od munje. Štetni utjecaji udara munje koji se dogode izvan zona 0 i 20, na 
same zone 0 i 20, moraju se spriječiti, to jest na odgovarajućim se mjestima, dakle izvan područja ugroženih 
eksplozijom, moraju ugraditi prenaponski odvodnici. Kod rezervoarskih uređaja pokrivenih zemljom ili električno 
vodljivih dijelova uređaja koji su električno izolirani od spremnika potrebno je izjednačenje potencijala, npr. u 
vidu prstenastog uzmenog voda. 

Mjere zaštite od munje ne smiju štetiti mjerama katodne zaštite od korozije. 
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• TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJALNO MOGU BITI 
UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U   GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE

Mjere zaštite za zone opasnosti potrebno je predvidjeti u skladu sa zahtjevima smjernice - Regeln fur Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln)  BGR 104 točka 4.1 (Tehnička postrojenja za 
otpadne vode).  Mjere zaštite će se definirati u posebnoj dokumentaciji – dokumentaciji za klasifikaciju zona 
opasnosti  (zona protuekslpozijske zaštite), koja treba biti odobrena od nadležnog tijela – Ex agencije.  

Potrebno je ovisno o prostoru i poziciji uređaja te definiranoj zoni opasnosti zadovoljiti i predvidjeti : 
E1 Mjere kojima se sprječava stvaranje opasne eksplozijske atmosfere, ili kojima se  ona ograničava (izbjegavanje 

stvaranja eksplozivne atmosfere)
E 2 Mjere koje sprečavaju zapaljenje opasne eksplozivne atmosfere (izbjegavanje djelatnih izvora paljenja)

Navedena smjernica predviđa, ovisno o dijelu uređaja i zoni opasnosti - Mjere prozračivanja (E 1.3.4)

E 1.3.4 - Mjere prozračivanja 

Mjerama prozračivanja trebalo bi, koliko je god moguće, spriječiti ili ograničiti stvaranje opasne eksplozivne 
atmosfere. Od mjera zaštite prema odlomku E 2 može se odustati, ako način dovođenja zraka osigurava da se ni 
na jednom mjestu i ni u kojem trenutku ne može stvarati opasna eksplozivna atmosfera. 

Stalnim konstantnim prozračivanjem pogonskih prostorija može se sigurno izbjeći stvaranje opasne eksplozivne 
atmosfere samo tamo gdje je procjena maksimalne količine (jačina na izvoru) plinova i para koje eventualno 
istječu, a mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu moguća, a položaj izvora kao i mogućnosti širenja su dovoljno 
poznate.

MJERA E 1.3.4.1 - Prirodno provjetravanje 

Pod prirodnim provjetravanjem podrazumijevaju se svi procesi izmjene zraka koji bez ciljanih tehničkih sredstava 
(„Tehničko provjetravanje“) doprinose smanjivanju zapaljivih tvari unutar praćenog ventilacijsko-tehničkog 
sektora. Pritom se kao uzrok mogu navesti razlike u gustoći odnosno tlaku zraka u prostorno susjednim zonama, 
primjerice uslijed temperaturnih razlika unutar/izvan nekog prostora ili zbog vjetra. Za zaštitu od eksplozije od 
posebne su važnosti oni procesi provjetravanja čiji je aktivni radni potencijal stalno na raspolaganju. Kao gruba 
paušalna mjere za prozračivanje uveden je prosječni broj  izmjena zraka n (broj izmijenjenih prostornih 
volumena/sat). 

U prostorijama iznad razine zemlje bez posebnih otvora za prozračivanje i odzračivanje zbog infiltracije uslijed 
atmosferskih utjecaja i građevinskog oblikovanja valja pretpostaviti izmjenu zraka od minimalno 1 po satu 
(iznimke: načini gradnje kojima se štedi energija). Industrijske građevine s otvorima za odzračivanje u zoni krova 
često imaju veću izmjenu zraka. 

U podrumskim prostorima valja računati s manjim prirodnim prozračivanjem. Na raspolaganju su većinom mali 
otvori i prozori. Temperaturne razlike u prostoru mogu, istina, dovesti do određene konvekcije, ali je zamjena 
zraka zrakom izvan promatranog prostora mala. Za izmjenu zraka kod podrumskih prostorija koje sa svih strana 
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leže ispod razine zemlje kao orijentacijska vrijednost uzima se otprilike n = 0,4 h-1. [22] Ciljanim otvorima za 
dotok i izlaz zraka ova se vrijednost može povećati otprilike na dvostruko veću vrijednost. Daljnje povećanje 
moguće je kod izvora topline velike površine (temperaturna razlika u odnosu na vanjsku temperaturu minimalno 
5 °C).

Prostorni raspored otvora za dovod i odvod zraka trebao bi pripomoći prirodnim konvekcijskim gibanjima zraka. 
Kod malih prostorija se najbolji učinak u pravilu postiže ako su otvori smješteni u prostoru dijagonalno jedni 
nasuprot drugima (poprečno prozračivanje). Konvekcijski valjci koji u većim prostorijama jasno dolaze do izražaja 
mogu se koristiti i potpomoći odgovarajućim otvorima za odlazni zrak u zoni stropa. 

Odnose je najjednostavnije sagledati, ako je npr. poznata količina zapaljive tvari koja isteče po jedinici vremena 
kroz neku pukotinu a plinovi i pare koje se oslobađaju ravnomjerno se miješaju sa strujom dolaznog zraka u 
skladu s brojem izmjena zraka. Samo pod tim uvjetima moguće je izračunati koncentraciju zapaljivog plina ili pare
u zraku prostorije. 

Ako npr. maksimalno 1000 g zapaljive supstance raspodijeljeno ravnomjerno tijekom jednog sata u nekom 
radnom prostoru iznad razine zemlje obujma 100 m3  s n = 1 h-1 može isteći i ravnomjerno se rasporediti po 
radnoj prostoriji, u stacionarnom će stanju nastati koncentracija od 10 g/m3 kao prosječna vrijednost, koja se sa 
dostatnom sigurnošću kreće ispod donje granice eksplozivnosti. 

Često se ne može poći od naprijed navedenih pretpostavljenih jednostavnih prilika. Očekivane količine lekaže 
odnosno jačinu izvora zapaljivih tvari u pogonskom stanju i stanju kvara nije uvijek jednostavno procijeniti. K 
tomu, valja uzeti u obzir raspodjelu zapaljivih supstanci u prostoru, situaciju sa strujanjem zraka, „mrtve zone“ 
kao i miješanje sa zrakom u prostoriji. Posebno u kutovima, odijeljenim područjima, udubljenju  u podu itd. može
se kod plinova i para koji su teži od zraka stvarati opasna eksplozivna atmosfera. Ocjena takve situacije često je 
moguća samo od strane stručnjaka uz eventualna dodatna ispitivanja vezana za lokalno trajanje zadržavanja 
zraka („starost zraka“) i učinkovitost prozračivanja. Ako se za ocjenu koriste nasumične provjere koncentracija 
zapaljivih tvari s definiranim izvorom, treba paziti na dostatan period praćenja i primjerenu meteorološku 
situaciju. 

Ako su lokalne prilike prozračivanja izrazito nehomogene u promatranom ventilacijsko-tehničkom području, kod 
ocjene se u slučaju nedostatka daljnjih dodatnih informacija moraju za polazište uzeti uvjeti lokalno najnižeg 
prozračivanja. 

Kod plinova koji su lakši od zraka važna je konstrukcija stropova i otvori za ispust u stropu. Ovdje ventilaciju 
potpomaže glatki strop koji je eventualno podignut prema otvoru za izlaz zraka. Kasetni stropovi i široki poprečni 
nosači ili stropne grede mogu sprečavati razrjeđivanje takvih plinova. 

Ako su predviđeni građevinski zahvati za nesmetani ulaz i izlaz zraka te ako su kao aktivne snage za prirodno 
provjetravanje na raspolaganju velike trajno tople površine s temperaturnom razlikom do najmanje 5 °C u 
odnosu na vanjsku temperaturu, nastupa prirodno provjetravanje koje može biti značajno veće od uobičajenog 
tehničkog provjetravanja. U tim slučajevima se prirodno provjetravanje u eksplozivno-tehničkom pogledu može 
tretirati ekvivalentno kao tehničko prozračivanje prema E 1.3.4.2.
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E 1.3.4.2 - Tehničko prozračivanje (prozračivanje prostora)

Pod tehničkim prozračivanjem podrazumijevaju se svi procesi izmjene zraka koji ciljanim tehničkim sredstvima 
(npr. ventilatorima, ubrizgavačima zraka) doprinose smanjenju zapaljivih tvari unutar praćenog ventilacijsko-
tehničkog prostora. 

Pogonska sila ovdje je ili podtlak (npr. kod lokalnog usisavanja) – u pravilu s niskim „dometom“ – ili nadtlak (npr. 
iz ispusta za svježi zrak) s velikim „dometom“. Za učinkovitost prozračivanja je osim dobre prostorne raspodjele 
ključno i efektivno miješanje s nabijenim zrakom ili odvod istog. U pravilu tehničko prozračivanje nudi znatno 
veće i učinkovitije (obzirom da su ciljane) mogućnosti od prirodnog prozračivanja. Reduciranje opasne 
eksplozivne atmosfere putem prozračivanja općenito postoji samo onda ako je prozračivanje trajno učinkovito. 
To se može osigurati nadziranjem (tehnički i/ili organizacijski). 

Pritom treba uvažavati sljedeće zahtjeve:
Učinkovitost prozračivanja se mora nadzirati. Ako se nadzor prozračivanja obavlja automatski, on mora biti 
usmjeren na pojavu same opasne eksplozivne atmosfere (npr. upozorni aparati za plin) ili barem na strujanje 
zraka koje se nadzire (npr. kontrolnik strujanja). Nadziranje rada dijelova uređaja za prozračivanje (npr. nadziranje
broja okretaja ventilatora) u pravilu nije dostatno. 
Zrak koji se transportira u sustavu odlaznog zraka ugroženom eksplozijom mora se odvoditi u sektore bez 
opasnosti od zapaljenja; u protivnom se u tim područjima moraju poduzeti mjere protiv opasnosti od zapaljenja 
(sukladno zoni unutar sustava odlaznog zraka) ili se mora spriječiti povratni udar plamena uređajima otpornima 
na isti. Ovaj je zahtjev od posebnog značenja za izbjegavanje opasnosti od zapaljenja zbog straga priključenih 
uređaja za pročišćavanje izlaznog zraka. 
Ako odlazni zrak iz sektora ugroženih eksplozijom transportiraju ventilatori, na i u ventilatorima se moraju 
poduzeti mjere protiv opasnosti od zapaljenja sukladno postojećim zonama u unutrašnjosti i u okolici ventilatora.
Usisavanje dolaznog zraka iz sektora ugroženih eksplozijom ne smije povećavati ugroženost. Ako se dolazni zrak 
izvlači iz sektora ugroženih eksplozijom, tada su potrebne dodatne mjere (npr. upotreba upozornih uređaja za 
plin).
Za dimenzioniranje prozračivanja potrebno je poznavati mjesto, maksimalnu jačinu i učestalost izvora 
eksplozivne atmosfere; [9] pritom treba uzeti u obzir i pogonske smetnje (npr. lekaže na brtvenim elementima).

Osim toga, moraju se uzeti u obzir sljedeće okolnosti: 
Zapaljivi plinovi i pare imaju gustoću različitu od zraka (npr. vodik i metan su lakši, dok je većina zapaljivih para i 
plinova teža od zraka) pa se stoga mogu širiti u blizini tla npr. jama, žlijebova, kosih ploha odnosno u području 
stropa npr. kasetnih stropova te posebice na mjestima na kojima je strujanje koje proizvodi uređaj za 
prozračivanje relativno slabo ili ga uopće nema. Na promjenu gustoće promjenom temperature dodatno se mora
obratiti pozornost. 
Zapreke u strujanju mogu stvoriti mrtve prostore u kojima je gibanje zraka vrlo slabo ili ga nema. 

U najboljem slučaju tehničkim se prozračivanjem može postići izbjegavanje područja ugroženih eksplozijom. 
Navedene ograničavajuće prilike ipak mogu dovesti do toga da se postiže jedino smanjenje vjerojatnosti 
pojavljivanja opasne eksplozivne atmosfere (dakle iz zone O nastaje zona 1 ili 2, iz zone 1 nastaje zona 2) ili 
smanjenje dimenzija područja (zona) ugroženih eksplozijom; u takvim slučajevima se tehničko prozračivanje 
mora kombinirati s mjerama zaštite u skladu s E 2 ili mjerama protiv učinaka eksplozije u skladu s E 3. 
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E 1.4.3 - Upozorni uređaji za plin s automatskim aktiviranjem sigurnosnih funkcija 

Ako koncentracija dosegne alarmni prag koji treba utvrditi, a koji je obično viši od alarmnog praga prema E 1.4.1 
ili E 1.4.2, upozorni uređaj za plin aktivira mimo mjera opisanih u E 1.4.2 automatska isklapanja koja uzrokuju 
bezopasno zaustavljanje pogonskog postrojenja ili ugroženih dijelova postrojenja. Ove mjere time u pravilu 
utječu na širenje opasne eksplozivne atmosfere odnosno na vjerojatnost pojave eksplozivne atmosfere (vidi 
zbirku primjera).  U pogledu korištenja procesne upravljačke tehnike potrebno je zadovoljiti E 4.

PCO jedinice za obradu zraka   u kombinaciji sa ugrađenim sustavom za detekciju eksplozivnih plinova jedinica

Projektom je predviđena ugradnja PCO jedinica. Predviđena je ugradnja: 
- PCO jedinica NOX 650 za tretman zraka iz pjeskolova
- PCO jedinica NOX 660 za tretman zraka iz spremnika za prijem septika (egalizacija)
- PCO jedinica NOX 1000 za tretman zraka iz primarnog taložnika

PCO jedinica su jedinice za pročišćavanje zraka modularnog tipa, što znači da se lagano mogu proširiti u slučaju 
potrebe. PCO jedinica se isporučuje kao kompaktna pred-instalirana jedinica te tako omogućuje instalaciju na 
lokaciji u minimalnom vremenu. PCO jedinica se u pravilu sastoji od inox kućišta, pred-filtera, odjeljka sa UV 
lampama i odjeljka sa katalizatorom. Kućište PCO jedinice je izolirano i izrađeno je sa duplom stjenkom , PCO 
jedinice su otporne na sve vremenske uvijete i smještaju se van objekta.

Princip rada

Zrak sa neugodnim mirisima prvo prolazi kroz filter prašine (F1). Pad tlaka u filteru se kontrolira sa senzorom 
tlaka (X1) koji je postavljen na jedinici. Nakon što zrak prođe kroz filter odlazi u odjeljak sa UV lampama (F2), u 
kojem UV-svjetlo inicira katalitičke poboljšane kemijske reakcije koje rezultiraju značajnim smanjenjem 
neugodnih mirisa. Povezane molekule neugodnog mirisa se razbijaju djelovanjem UV svjetla. Reakcija između UV
svjetla i prirodnih spojeva u zraku također dovodi do dodatnog stvaranja oksidansa koji dodatno razgrađuju ili 
potpuno uklanjanju neugodne mirise. Reakcija je dodatno pojačana katalizatorima. Katalizatori (F3) omogućuju 
daljnju razgradnju neugodnih mirisa te sprječava ispuštanje oksidansa u atmosferu. Izlazni ventilator (P1) 
osigurava odsis zagađenog zraka iz objekta držeći cijeli sustav u uvjetima negativnog tlaka. Proces oksidacije 
djelotvorno utječe na uklanjanje neugodnih mirisa i spojeva, primjerice sumporovodika, amonijaka, merkaptana,
ugljikovodika i drugih.

PCO jedinica je certificirana za tretman zraka koji ima karakteristike zone 2. U kombinaciji sa ugrađenim sustavom
za detekciju eksplozivnih plinova jedinica (eng. Gas warning system) je u mogućnosti tretirati zrak iz zone 1.
Na ulazu u uređaj nalazi se detektor plinova koji mjeri koncentraciju eksplozivnih plinova, u slučaju pojave 
eksplozivne smjese plinova tj. 40% LEL detektor plinova automatski gasi odjeljak uređaja sa UV lampama, ali 
odsis zraka se i dalje vrši. Nakon što koncentracija eksplozivnih plinova padne ispod zadane granice UV lampe se 
ponovno uključuju. Kratkotrajno gašenje UV lampi nema negativan učinak na tretman zraka.

Kao sastavni dio PCO jedinice isporučuje se Dreager senzor za mjerenje H2S na izlazu i Gas warning sistem, a sa 
jedinice na  NUS (nadzorno upravljački sustav), šalju se slijedeći signali iz uređaja 

o Signal stanja rada ventilatora   Ventilator uključen/isključen  
o Signal stanja UV UV uključen/isključen 
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o Signal stanja filtera zraka 1x po jedinici
o Nadzor ventilacije 1x po jedinici
o Vanjski alarm sustav za upozorenje 

prisutnosti eksplozivnih plinova 1x po jedinici
o Kvar jedinice  1x po jedinici
o Mjerenje razine H2S izlaz analogni signal 4-20 mA signal

• TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I  DIMA U SLUČAJU 
POŽARA (NAČIN UGRADNJE I ZNAČAJKE  UREĐAJA, OPREME I INSTALACIJA) U GLAVNOM 
PROJEKTU GRAĐEVINE

Ne predviđa se posebna instalacija za odvođenje dima i topline nastalih u slučaju požara. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Ne predviđaju se sigurnosni sustavi u sklopu postrojenja.

• ELEKTROINSTALACIJE (u klasičnoj izvedbi)

Električna  instalacija  će  se  projektirati  i  izvesti  u  skladu  s  Tehničkim propisom za  niskonaponske  električne
instalacije  -  NN br. 5/10

Radi smanjenja opasnosti od nastanka požara svi električni uređaji (strojevi), energetski transformatori i drugi
električni uređaji trebaju na odgovarajući način biti zaštićeni od kratkih i dozemnih spojeva, opasnih prenapona
i nedopuštenih opterećenja.

Konstrukcija  i  izvedba razvodnih i  upravljačkih ormarića i  njihov smještaj  mora onemogućiti  širenje požara
između ormara. Svi električni kabeli odabrati će se na maksimalnu struju  opterećenja, zagrijavanja te na način
i  mjesto  polaganja.    Električna  instalacija  će  se  projektirati  i  izvesti  u  skladu  s  Tehničkim  propisom  za
niskonaponske električne instalacije  -  NN br. 5/10

Električna oprema će se odabrati tako da ne predstavlja opasnost od požara na okolne materijale, da je izolirana
materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće postići temperaturu koja bi mogla izazvati
požar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

Zaštita od požara na električnoj instalaciji provesti će se izborom materijala za izvođenje električnih instalacija
koji su nezapaljivi ili teško zapaljivi. 

Zaštita od struje preopterećenja će se provesti pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajućeg presjeka, te
izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih prekidnih karakteristika za zaštitu istih.
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Zaštita  od  struje  kratkog  spoja  provesti  će  se  pravilnim  izborom  zaštitnih  uređaja  odgovarajućih  prekidnih
karakteristika za dani presjek kabela (vodova). 

Svi električni kabeli odabrati će se na maksimalnu struju opterećenja, zagrijavanja te na način i mjesto polaganja.
Odabrani tip, presjek i način montaže osigurati će da ne može doći do pregrijavanja, a samim time i do požara.

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se kontaktna mjesta
ne bi prekomjerno pregrijavala.

Spojevi  u  razdjelnicima i  dr.  spojevi  izvesti  će stezaljkama koje  osiguravaju  čvrst  spoj,  tako da  ne dolazi  do
pregrijavanja  i  iskrenja.  Spojevi  vodiča  izvesti  će   se  u  razvodnim  kutijama  i  razvodnim  pločama  vijčanim
spojnicama ili direktno na stezaljke električnih aparata i priključnih naprava čime je onemogućeno pregrijavanje,
a samim time i izbijanje požara.    

Dimenzioniranje vodova i kabela je izvesti će se uz poštivanje tri osnovna uvjeta i to:
- da imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću
- da su osigurani  od pregrijavanja ( gumu do 60 C, PVC do 70 C )
- da pad napona ostane u propisanim granicama

Zaštita od požara na električnoj instalaciji provest će se izborom materijala za izvođenje elektroinstalacija koji
su nezapaljivi ili teško zapaljivi (plastika, porculan, željezo, bakar i dr.). 

Spojevi vodiča i kabela izvode se u razvodnim kutijama  i razvodnim pločama vijčanim spojnicama ili direktno na
stezaljke električnih aparata i priključnih naprava čime je onemogućeno pregrijavanje, a time i izbijanje požara.
Sva spajanja na elektroinstalaciji  moraju biti  izvedena kvalitetno i  s  propisanim priborom, da se kontaktna
mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

Za sprječavanje štetnog djelovanja struje kratkog spoja na elektro instalaciju potrebno je predvidjeti  zaštitu
rastalnim i automatskim osiguračima odgovarajuće struje, a koji će se dimenzionirati zavisno od presjeka vodiča
i  opterećenja  strujnog  kruga.   Ispravnim  dimenzioniranjem  i  odabirom  osigurača  onemogućiti  će  se
pregrijavanje i oštećenje izolacije, a time i izbijanje požara.

Sve metalne mase  trebaju se spojiti na PE sabirnicu vodičima za izjednačenje potencijala.

Električna instalacija će biti izvedena tako da će biti osigurana zaštita od direktnog i indirektnog napona dodira,
zaštita od razlike potencijala, zaštita od nadstruje, kao i zaštita od mehaničkog oštećenja izolacije dijelova pod
naponom.

Isključenje  električne  energije  je  moguće  izvršiti  direktno  u  glavnim  razdjelnicima  i  podrazdjelnicima  preko
sklopki.

U slučaju požara, isključenje napajanja električne energije biti će omogućeno odmah po uočavanju požara preko
instaliranih tipkala za isključenje električne energije ili  preko upravljačkog sučelja u kontejneru / upravljačnici.
Isključenje električne energije treba se obaviti svakako prije početka gašenja požara.

Zaštita od previsokog napona dodira i koraka izvedena je sustavom zaštitnog uzemljenja na taj način što su svi 
metalni dijelovi postrojenja, opreme i čeličnih konstrukcija spojeni na sustav uzemljivača
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Zaštita od direktnog napona dodira provesti će se postavljanjem opreme koja je pod naponom u zatvorena 
kućišta - sklopne blokove, električne razdjelne ormare i zaštitnim izoliranjem.  

Svi električni uređaji (strojevi), bit će na odgovarajući način zaštićeni od  kratkih i dozemnih spojeva, opasnih 
prenapona i nedopuštenih opterećenja.

Za zaštitu od statičkog elektriciteta svi metalni dijelovi strojeva i uređaja biti će pravilno uzemljeni i povezani sa 
uzemljivačem objekta.

• SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Sustav zaštite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od nepoželjnih posljedica
pražnjenja atmosferskog elektriciteta. Sustav zaštite od djelovanja munje ima zadatak da zaštiti ljude, objekte
i predmete u njima od štetnih posljedica atmosferskog pražnjenja. 

Razina LPS-a utvrditi će se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnog projekta, a projektirat će se i izvesti
u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama -  NN br.  87/08 i
normama IEC 62305-1 do 62305, uzimajući u obzir zahtjeve smjernice  BGR 104 - Regeln fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln)  

Ako u eksplozivnu atmosferu udari munja, ona će se uvijek zapaliti.  Pored toga, mogućnost paljenja postoji i
uslijed  jakog  zagrijavanja  odvodnih  putova munje.   Iz  mjesta  udara  munje  teku jake struje  koje  i  na  većim
udaljenostima mogu u svim smjerovima od mjesta udara oslobađati zapaljive iskre i sijevanje vatre. 

Ako je prisutna ugroženost udarom munje, za sve zone moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi: uređaji se moraju
zaštititi prikladnim mjerama zaštite od munje. Štetni utjecaji udara munje koji se dogode izvan zona 0 i 20, na
same zone 0 i 20, moraju se spriječiti, to jest na odgovarajućim se mjestima, dakle izvan područja ugroženih
eksplozijom, moraju ugraditi prenaponski odvodnici. Kod rezervoarskih uređaja pokrivenih zemljom ili električno
vodljivih dijelova uređaja koji su električno izolirani od spremnika potrebno je izjednačenje potencijala, npr. u
vidu prstenastog uzmenog voda. 

Sustav  zaštite  od  djelovanja  munje i  uzemljivač  objekta  treba projektirati   i  izvesti  u  skladu s  Tehničkim
propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama - NN br. 87/08 i normama IEC 62305-1 do
62305.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.5 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U fazi izvođenja radova na izgradnji predmetne građevine svi izvođači dužni su se pridržavati odredbi Pravilnika o
mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere zaštite od požara
koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te
omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu.

Mjere zaštite od požara na gradilištu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradilište postoji, a sukladno
odredbama čl. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, a ukoliko kod građenja
sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač  radova, a
sukladno odredbama čl. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradilištu predmetne građevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog požarnog rizika,
ili  će biti otežani uvjeti gašenja i spašavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zaštite od požara, a sukladno
prethodno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika, a sukladno odredbama  čl. 8. citiranog
Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu, na odgovarajući način je potrebno
primijeniti propise koji uređuju pojedina područja, a sukladno odredbama čl. 9. citiranog Pravilnika.

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i širenje požara na gradilištima su:
• mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
• skladišta plinskih boca,
• prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,
• deponij građevinskog otpada,
• ambalažni materijali,
•  uređaji,  oprema  i  instalacije  koje  mogu  prouzročiti  nastajanje  i  širenje  požara  (peći  za  grijanje,  plinski  i
električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
• uporaba ljepila i obrada,
• uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),
• uporaba uređaja i alata koji iskre,
• spaljivanje raznog materijala,
• rušenja i demontaže,
• puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je
planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena,
a koje uključuju:
• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),
• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,
• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i
slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),
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• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera
zaštite od požara,
• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje
ljudi i imovine ugroženih požarom,
• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na
sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva
konstrukcijskih  elemenata  (minimalno razreda reakcije  na požar A2),  grijanje i  hlađenje prostorija  (zatvoreni
sustavi) i drugo,
• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje,
znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),
• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno,
rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),
• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i
drugo),
•  mjere  osiguranja  dostatne  količine  i  odgovarajuće  vrste  opreme za  gašenje  početnih  požara  (vatrogasnih
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),
• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
•  mjere  zbrinjavanja  i  redovitog  uklanjanja  prašine  i  otpada  (osobito  ambalažnog  otpada,  krpa  natopljenih
otapalima i slično),
• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te
njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,
•  način  postupanja  i  uzbunjivanja  u  slučaju  požara  (pozivanje  brojeva  telefona  koje  treba  nazvati:  zaštita  i
spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i sl.).

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.6 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA O ZAŠTITI NA RADU

Za potrebe izrade Glavnog projekta , dan je prikaz mjera zaštite na radu, uvažavajući predloženi tehnološki 
proces. Pri tome je načinjena:

 procjena vrsta i stupnja opasnosti koje proizlaze iz opisanog tehnološkog procesa
 procjena moguće primjene pravila zaštite na radu za otklanjanje općih opasnosti i štetnosti na mjestima 

rada

• PROCJENA VRSTA I STUPNJA OPASNOSTI

Analiza opasnosti provodi se kroz analizu ugrožavanja, odnosno mogućnosti da određena opasnost djeluje na 
čovjeka.
Najvažnije vrste ugrožavanja su:

 Mehanička ugrožavanja
 Ugrožavanja električnom strujom
 Ugrožavanje opasnim tvarima
 Ugrožavanje od požara 
 Ugrožavanje bukom
 Ugrožavanje fizičkim opterećenjima

U nastavku su kratko opisane njihove osnovne značajke i specifičnosti kod rada na postrojenjima za obradu pitkih
voda.

Mehanička ugrožavanja:
1) nezaštićeno gibanje strojnih dijelova:

mjesta udara, nalijetanja, mjesta gnječenja, mjesta odreza, mjesta ubadanja, mjesta odsijecanja, mjesta 
namatanja, mjesta uvlačenja,

2) mjesta s opasnim površinama:
uglovi, ivice,šiljci, oštrice, hrapavost,

3) transportna sredstva i gibanje sredstava rada:
korištenje transportnih sredstava, transportni putovi, sredstva transporta, pomoćna sredstva u transportu,

4) nekontrolirano gibanje predmeta:
istresanje ili ljuljanje, klizeći ili kotrljajući dijelovi, pad, odvezivanje, odlijetanje dijelova,

5) padovi u ravnini:
iskliznuće, zapinjanje, poklecanje, kriv nagaz,

6) padovi:
pad s mirujućeg objekta, razaranje mirujućeg objekta, istresanje, iskliznuće, valjanje objekta.
Prometnice na otvorenom izložene su vremenskim utjecajima (vlaga, poledica). Mjesta spoticanja na 
prometnicama mogu biti uzrokovana građevinskim uleknućima, provizorno postavljenim vodovima i crijevima, 
nedovoljno učvršćenim rešetkama ili poklopcima na šahtovima. 
U pogonskim prostorijama sa crpkama i opremom postoji opasnost zbog prolijevanja vode, što može rezultirati 
pokliznućem. Padovi na otvorenom nastaju kod montažnih otvora, šahtova,  ako nisu ograđeni ili poklopljeni.
Do ugrožavanja opasnim dijelovima strojeva (uvlačenje, privlačenje, odrez) dolazi najčešće uslijed nedovoljne 
zaštite elemenata koji se gibaju, naročito ako su zaštitne naprave nedovoljne ili su uklonjene kod poslova 
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čišćenja, održavanja ili popravaka. Obavljanje poslova čišćenja, održavanja i popravaka smije se provoditi jedino 
uz isključenje mogućnosti pokretanja dok se ti poslovi obavljaju na strojevima.

Ugrožavanja električnom strujom
a) prolaz struje:
dodir dijelova pod naponom u pogonskom stanju, dodir vodljivih dijelova koji su uslijed greške pod naponom,
nedozvoljeno primicanje dijelovima pod naponom iznad 1 kV,

b) lukovi:
proboji izolacije zbog nepravilnog rukovanja (uključivanje pod teretom, premoštenja), prenaponi, starenje, 
onečišćenje, klimatski uvjeti.

Ugrožavanje električnom strujom nastaje kod neprimjerenog korištenja električnih uređaja odnosno korištenja 
nenamjenskih aparata. Ugroze postoje i u uskim prostorima kao što su šahtovi i kanali ili čelične konstrukcije kao 
stepeništa, podesti, mostovi kao i prostori sa naguranom opremom (crpne stanice). U njima se smiju koristiti 
uređaji s malim naponom ili zaštitnim odvajanjem. 
Rad na električnim uređajima npr. transformatorima, razdjelnicama, rasklopištima obavljaju isključivo električari. 
Određeni poslovi na uređajima napona do 1000 V mogu obaviti i stručnjaci koji su elektrotehnički obučeni. 
Sigurnost električnih uređaja ovisi o redovnom mjerenju svih električnih sklopova i uređaja, kao i galvanskim 
povezivanjem svih metalnih masa.

Ugrožavanje opasnim tvarima:
a) radne tvari,
b) opasne tvari:
zapaljive, otrovne, štetne po zdravlje,nagrizajuće, senzibilizirajuće,
c) tvari s specifičnim opasnim svojstvima:
zapaljive, jaki otrovi, kancerogeni.
Prilikom obavljanja poslova održavanja i popravljanja uređaja za skladištenje i doziranje opasnih tvari može doći 
do ugrožavanja zaposlenika. Zaposlene treba najmanje jednom godišnje upoznati s ugrozama i mjerama zaštite, 
kao i korištenju odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Ugrožavanje od požara 
Prilikom projektiranja postrojenja za kondicioniranje pitkih voda obvezno je predvidjeti sustav ventilacije i 
nadzora.

Ugrožavanje bukom
a) emisije:
sredstva rada, promet,
b) transmisija:
na otvorenom prostoru, u radnom prostoru, kroz krute tvari,
c) imisije na radnom mjestu:
razina buke, raspodjela buke.
Opasnost od buke javlja se u prostorijama kompresora, crpki  i druge opreme. U slučaju kratkotrajnog izlaganja 
buci tijekom obavljanja poslova nadzora i podešavanja opreme, zaposlenici moraju nositi zaštitu od buke.
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Ugrožavanje fizičkim opterećenjima
a) manualni prijenos tereta:
težina, dužina prijenosa, položaj tijela, učestalost, trajanje, uvjeti izvođenja,
b) uvjetovani položaj tijela i/ili učestalo ponavljanje korištenja manjih grupa mišića:
položaj tijela, vrsta gibanja uzimajući u obzir veličinu tijela, radnu visinu, prostor kretanja, prostor zahvata, vidno 
polje, učestalost, trajanje,
c) gibanje u nepovoljnim prostornim uvjetima ili pretjerano korištenje snage:
visina uspinjanja, visina prolaza, udaljenost, put, trajanje opterećenja, režim odmaranja, pretvaranje energije, 
srčana frekvencija.
Za uklanjanje opasnosti od podizanja i nošenja većih tereta kod poslova održavanja i popravaka na raznim 
postrojenjima i agregatima treba koristiti prikladne naprave za podizanje. To mogu biti fiksne ili prijenosne 
dizalice.
Ako postoji pristup i dovoljna nosivost tla mogu se koristiti mobilne dizalice sa okretnim i teleskopskim rukama. U
pogonskim prostorijama i strojarnicama mogu se koristiti mosne dizalice, nosači za mačke ili kuke, a za teže 
komade i transportna pomagala.
Procjena moguće primjene pravila zaštite na radu za otklanjanje općih opasnosti i štetnosti na 

mjestima rada

Općenito
S obzirom na lokaciju uređaja, svi dijelovi uređaja za pripremu pitke vode bit će smješteni u zatvorenim 
objektima.

Opći zahtjevi
Postrojenja za pripremu pitke vode moraju se tako dobaviti, montirati i koristiti da ljudi na tom području budu 
sigurni.

Siguran način kretanja i obavljanja poslova na vanjskim i unutarnjim putovima
Za pristup mjestima rada i održavanja moraju se osigurati dovoljno osvijetljeni putovi na kojima nema mjesta za 
gubitak ravnoteže te moraju i u mokrom stanju osigurati sigurno kretanje.
Otvori, kanali i jame, koji se radi tehnoloških i pogonskih razloga, nalaze na mjestu gdje se kreću transportna 
sredstva i osobe, moraju biti pokrivene odgovarajućim čvrstim pločama ili ograđene čvrstim i sigurnim ogradama
(Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 16).
Prolazi iznad prometnica moraju biti nadvišeni najmanje 2 m i širine veće od 0,6 m; a ako služe za prijenos tereta 
minimalna širina iznosi 1,25 m. Prometnice i prilazi opremi moraju biti tako postavljeni da ne predstavljaju 
opasnost za ljude prilikom kretanja vozila.
Za savladavanje visinske razlike iznad 0,3 m potrebno je izvesti stepenište ili rampe. Rampe moraju biti nagiba 
<1:8. Ako se stubište ne može izvesti potrebno je izvesti stabilne ljestve ili čelične penjalice. Penjalice su 
dopuštene za šahtove promjera d≤1,2 m. Ljestve i penjalice moraju imati sigurno gazište. Stepenište treba izvesti 
s bočnim osiguranjem za zaštitu od proklizavanja.

Dimenzije, provjetravanje, zagrijavanje, prirodna i umjetna osvijetljenost radnih i pomoćnih prostorija i prostora
Gabariti svih radnih i pomoćnih prostorija trebaju biti definirani sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta 
rada (NN 29/13) te Zakonu o zaštiti na radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12).
Zagrijavanje i provjetravanje objekata u okviru UPPV-a potrebno je projektirati sukladno njihovoj namjeni. Prema
Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 25: „Radne prostorije, u kojima se radnici i druge 
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osobe zadržavaju dulje od dva sata bez prekida, moraju se grijati u hladnom razdoblju.„  predviđeno je grijanje 
prostora u kojem stalno borave radnici. 
Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost umjetnom 
rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Osvjetljenje mjesta rada mora biti 
u skladu sa važećim normama (Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 27).
Potrebno je predvidjeti vanjsku, dvorišnu rasvjetu na rasvjetnim stupovima raspoređenim na lokaciji uređaja, 
kako bi se osvijetlile pripadne komunikacije i parking.

Vertikalni prilazi - zaštita od pada u dubinu
Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 22 propisano je da:
„Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata, ulazak u okna, šahtove i sl. gdje se poslovi obavljaju 
povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku čvrstih metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili 
koso s kutom nagiba većim od 75° prema horizontali. Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera 
najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 
cm. Duljina prečki između stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm. Ljestve, čija je visina veća od 3,0 m 
moraju počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati čvrstu leđnu zaštitu.“
Na bazenima i kanalima mora se postaviti prikladno osiguranje od pada ljudi. Kod podzemnih kanala pada 1:10 i 
dubine do 1 m ne očekuju se takove ugroze.
Ako se postavljaju pomične ograde, moraju se preklapati, biti vidljive. Osiguranja u obliku lanaca ili čeličnih užadi 
nisu dopuštena. Poklopci moraju biti tako izvedeni, da se mogu sigurno koristiti i da su osigurani od nehotičnog 
pomicanja te da izdrže pogonska opterećenja.
Radna mjesta, podeste i konzole treba tako postaviti, opremiti i koristiti da se sa njih mogu sigurno obavljati 
poslovi. Mjesta rada moraju biti zaštićena od proklizavanja i postavljena iznad sigurnih putova.

Zaštita u vezi primjene električne energije
Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 10 propisano je da:
„Električne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom
korištenja ne prouzroče požar odnosno eksploziju, električni udar i druge opasnosti ili štetnosti.
Radnicima i drugim osobama se mora osigurati zaštita od rizika izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod 
naponom.
Projektiranje, izrada, izbor materijala i zaštita, moraju biti prikladni naponu, vanjskim uvjetima i ovlaštenjima 
osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.“
Električne instalacije potrebno je  projektirati tako da ne predstavljaju opasnost od požara i eksplozije te 
osiguravaju da su osobe na odgovarajući način zaštićene od rizika nezgoda uslijed izravnog ili neizravnog dodira. 

Zaštita od požara
Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 15: „Ovisno o dimenzijama i uporabi 
građevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i biološkim karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najvećem 
mogućem broju prisutnih osoba, mjesta rada moraju biti opskrbljena s odgovarajućom vatrogasnom opremom i 
kad je potrebno, s vatrodojavnim alarmnim sustavima.“

Rad na otvorenom prostoru UPOV-a
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), članak 23, propisuje da:

• Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uređena tako da omogućavaju sigurno kretanje radnika i
drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za život i zdravlje.
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• Prometni putovi, druge vanjske površine i prostorije, a posebno pokretne stepenice, transportne vrpce i 
rampe za utovar koje radnici i druge osobe koriste tijekom rada moraju biti izvedene i održavane na 
način da omogućavaju sigurno kretanje pješaka i vozila.

• Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno 
svjetlo nije dovoljno.

• Mjesta rada na otvorenom moraju biti uređena tako da radnici:
• budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;
• budu zaštićeni od štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja (izloženost štetnoj razini buke,

štetnim vanjskim utjecajima kao što su plinovi, pare ili prašina i dr.);
✗ mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slučaju opasnosti ili da im se može brzo pomoći;
✗ budu zaštićeni od pokliznuća i pada.
Površine namijenjene za rad na otvorenom unutar UPOV-a trebaju biti projektirane tako da omogućuju sigurno 
kretanje radnika i prometnih sredstava bez opasnosti za život i zdravlje radnika uz primjerenu pažnju u radu i 
primjenu pravila i postupaka propisanih Zakonom o zaštiti na radu.
Pristupni putovi i druge vanjske površine i prostorije koje se koriste tijekom rada trebaju biti projektirane na 
način da omogućavaju sigurno kretanje pješaka i vozila.
Mjesta rada na otvorenom trebaju osigurati dovoljno dnevnog svijetla no potrebno je predvidjeti i umjetnu 
rasvjetu.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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 II.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni  zahtjevi na građevinu s obzirom na mehaničku otpornost i
stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost u korištenju. Da bi se osigurali svi ti temeljni  zahtjevi (mehaničku
otpornost i stabilnost, sigurnost) izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od
projektanata.

Uz uvijete kvalitetne izvedbe građevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i 
ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja 
građevine što podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugrađenih materijala, uređaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima 
dobavljača i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta 

2. redoviti pregled, čišćenje i održavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opšava te posebno krovnih 
prodora 

3. redoviti pregled i adekvatna zaštita i izloženih metalnih konstrukcija 
4. redovito održavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga 
5. pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo tijekom 

eksploatacije 
6. korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara' 

Građevina je u potpunosti izgrađena od negorivih materijala.

Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost građevine minimalno 50 godina.
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 II.8 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

• OPĆENITO

Program  osiguranja  kvalitete  ima  karakter  općih  uvjeta  koji  daju  naglasak  na  zahtjeve  kvalitete  materijala,
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako  mora  za  interne
potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova.
U provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni:
- Investitor
- dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i dr.)
- stručni nadzor nad građenjem / montažom
- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog  dobavljača mora se utvrditi  dokumentirana organizacijska struktura s
jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u
području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete. 

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:
- da dobavljači budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete;
- da provjeru usklađenosti zahtijevane i  ostvarene kvalitete ne mogu provoditi  osobe koje imaju direktnu

odgovornost za izvršenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće regulative, propisa i
normi od važnosti za kvalitetu.
Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se
u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i normi.

Obveze Investitora
- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvješća o kontroli projekta
- osigurati stručni nadzor nad građenjem

Obveze Izvođača radova
- radove  izvoditi  na  način  određen:  ugovorom,  zakonima,  propisima  i  pravilima  struke,  tehničkim

normativima i projektnom dokumentacijom
- imenovati inženjere gradilišta ili voditelje za pojedine vrste radova
- organizirati  kontrolu i  osigurati  dokaze o kvaliteti  radova i  ugrađenih materijala  i  gotovih proizvoda i

opreme.
- provoditi  kontrolu  kvalitete  putem propisanih  laboratorijskih  ispitivanja,  kao i  ispitivanjem izvedenih

radova "in situ".
- pribaviti odgovarajuće potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se

ugrađuju.
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- radove izvoditi  po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i  o izvršenju pojedinih faza na
vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete

- poštivati jamstveni rok za radove i opreme
- izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju po odredbama važećih zakonskih odgedbi i drugih

propisa.

Obveze Nadzora
- Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje po odredbama Zakona o  gradnji. U tu

svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan:
- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom
- voditi  računa  o  tome da je  kvaliteta  radova,  ugrađenih  proizvoda i  opreme u  skladu  sa  zahtjevima

projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
- u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa,

zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,
- svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu.

Projektantski nadzor
a) Sukladno odredbama Zakona o gradnji  za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od investitora

slijedeće:
b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih građevinskih

elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predviđene ovim projektom. Sve što se
ugrađuje  na  objektu  mora  imati  valjanu  dokumentaciju  i  dokaze  kvalitete,  ako  je  to  predviđeno
zakonskom  regulativom,  a  uzorci  materijala  i  potvrde/izjave  o  sukladnosti  trebaju  biti  predočeni
projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slučaju nejasnoća u vezi s  projektom potrebna je također konzultacija sa projektantom, a svaki postignuti
dogovor treba se evidentirati u građevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.

U slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u troškovniku, potrebno je
pribaviti garanciju i ateste od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih.

Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih
ispitivanja  i  postupaka  dokazivanja  smatra  se  kontrolnim  ispitivanjima  odnosno  kontrolnim  postupcima  čiju
provedbu određuje nadzorni inženjer, sukladno važećim propisima, normama i tehničkim normama.

• KVALITETA RADOVA I MATERIJALA

Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13).
Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se odredbi
navedenog zakona.
Izvođenjem radova na građevini  može se započeti  nakon što je izvođač uveden u posao. O početku radova
Izvođač je dužan obavijestiti nadležna tijela
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Investitor je dužan :
• projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije
određeno,
• osigurati stručni nadzor nad građenjem,
• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan :
• graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzancama struke,
• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi,
zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te
svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava,
• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom,
provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama,
• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako
slijedi:
• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba,
• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od
požara,
• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže,
• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi,
• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu,
• jamstvene listove,
• upustva o pogonu i održavanju,
• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja,
• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja
kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te
sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u
ovom Programu ili navedenim Normama.

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:
• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje;
• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
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(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama;
• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

Izvješća  odnosno  rezultati  ispitivanja  izdaju  se  na  formularima  koji  nose  oznaku  ovlaštene  organizacije  uz
naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje.
Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru.

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova  treba biti prema
projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju
pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete. 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl.  treba u pravilu
izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene,
kako ne bi došlo do zastoja u radu.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili  nadzorne službe, a u skladu s
tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i pravilima struke ili ako je drugačije navedeno u
ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o
svom trošku.

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o sukladnosti.
Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati  hrvatskim normama (HRN), općim
propisima i  pravilima struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu.  Ukoliko se zahtijeva  upotreba
materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je certificirat kod organizacije koja je
registrirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali  koji  se  ugrađuju  moraju  biti  novi  i  neupotrebljavani  (osim  dijelova  materijala  koji  su  industrijski
proizvedeni  od  recikliranih  sirovina).  Gotovi,  tvornički  proizvedeni  materijali,  moraju  se  primijeniti  u  svemu
prema uputama proizvođača.

Uskladištenje materijala treba provesti  tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije
ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i
sl.

Ako se radovi  obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili  Ijetnih vrućina,  Izvođač treba osigurati  konstrukcije od
oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će izvršiti  popravke o svom
trošku.
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Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u pomagalima i
Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.
Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti
zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

• površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled;
• vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve

za izvedbu;
• dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču /isporučitelju;
• nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

• OPĆI UVJETI

1. Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta.
Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje

od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje  crtanog  dijela  projekta  i  tehničkog  opisa  neće  se  prihvatiti  kao  razlog  za  povišenje

jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o
zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.

3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti
nadležne službe o otvaranju gradilišta.

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar
gradilišta.

Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa
i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i
projektu.

Izvođač je  dužan  na  gradilištu  čuvati  Građevnu dozvolu,  glavni  i  izvedbeni  projekt  i  dati  ih  na  uvid
ovlaštenim inspekcijskim službama.

4. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

Izvođač  je  također  dužan  kod  izrade  konstrukcija,  prema  projektom  određenom  planu  ispitivanja
materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih
materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da
omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.

Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. 

7. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
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8. Sav rad i  materijal  vezan za organizaciju  građevinske proizvodnje:  ograde,  vrata gradilišta,  putovi  na
gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni,
vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.

9. Izvođač će zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i
njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. Izvođač će za obavljene radove biti plaćen po privremenim mjesečnim situacijama, koje će biti umanjene
za postotak primljenog iznosa avansa.

Situacije se izrađuju temeljem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena. Potpisom ih ovjerava
nadzorni inženjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplaćuje u roku još jednog tjedna od dana
ovjere.

11. Okončana situacija može se ispostaviti  nakon tehničkog prijama zgrade i  otklanjanja svih eventualno
nađenih nedostataka.

12. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili  po investitoru određenom
korisniku.

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i za
djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele.

Sva oštecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele izvođač po završetku radova mora o svom
trošku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon
dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju. 

Prema uvjetima ovog troškovnika izvoditelj radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju:

a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu

b) sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove montaže,
troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po važećim propisima.

Svi  radovi  moraju  biti  potpuno  gotovi  kako  je  predviđeno  po  ugovorenom  elaboratu,  izvedeni  pravilno  po
tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je dužan podnijeti
nadzornom  inženjeru  uzorke  na  odobrenje,  odnosno  izvršiti  sistematsko  ispitivanje  i  da  o  tome  ispitivanju
podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj  ih je
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.

Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu istoga kao i sva
potrebna tumačenja.
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Izvoditelj je dužan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko
objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i
čistoću na gradilištu.  Svi  ovi  radovi  trebaju biti  uračunati  u cijene odgovarajućih pozicija  i  posebno se neće
plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni.

Izvoditelj  je dužan čuvati  i  sačuvati  sve izvršene radove do primopredaje objekta i  u tu svrhu mora  izvršiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno
plaćati.
Izvoditelj  je  dužan osigurati  higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu  po postojećim propisima,  što je
uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.

Obračun  izvršenih  radova  izvršit  će  se  prema  pogodbenoj  dokumentaciji,  a  na  osnovu  mjera  unijetih  u
građevinsku  knjigu  i  potvrđenih  od  strane  nadzornog  inženjera.  Ukoliko  izvoditelj  radova  bez  suglasnosti
investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim
padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema
uputama proizvođaća te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova.

Eventualne  izmjene  materijala  te  načina  izvedbe  tijekom  gradnje  moraju  se  izvršiti  isključivo  pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav višerad, koji  neće biti na taj način utvrđen, neće se
priznati u obračunu.

• ZEMLJANI RADOVI

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na radu
u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranjem u živoj stijeni, sve prema projektu.

Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera.

Prije  početka  radova  na  iskopu  i  nasipavanju  potrebno  je  raščistiti  teren.  Posebnu  pažnju  treba  posvetiti
odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.

Iskopani  materijal  upotrijebiti  za nasipavanje.  Nasipavanje unutar i  oko objekta  izvesti  kvalitetno do tražene
zbijenosti.

Po završetku radova (gradnje) izvoditelj radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.
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Prije početka betoniranja temelja statičar treba pregledati kvalitet tla i odobriti početak betoniranja.

Iskop  zemlje  vrši  se  ručno  i  mehanizacijom,  prema  nacrtima  na  predviđenu  dubinu,  s  poravnanjem  dna  i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu s
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop
na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja
ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi
radovi obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za nepredviđene
radove.

Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili usljed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih dovodi
u ispravno stanje o svom trošku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu
zemlju  treba odvesti  na gradsku deponiju.  Za  nasipavanje,  naročito unutar  objekta,  mora  se koristiti  zdrava
zemlja, a građevinska šuta može se koristiti,  ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena građa,
papirnate vreće, prerađevine drveta i sl).

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi  za obično podupiranje i
razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje usljed
oborina.

Obračun iskopanog materijala izvršiti  po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti
jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inžinjera odrediti relativnu visinsku kotu
±00,  iskolčiti  zgradu (objekt)  te  provjeriti  da  li  trase postojećih  instalacionih  vodova na  gradilištu  i  u  blizini
kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to
smeta  postavljanju  objekta  ili  organizaciji  gradilišta).  Ovi  radovi  kao  i  radovi  oko  razmjeravanja  terena  i
obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene. 

Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog
elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inžinjera.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.

Primanje iskopa vrši  se u prisustvu nadzornog inžinjera. Iskop na određenu dubinu završiti  neposredno prije
početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. 

Dno iskopa odnosno temelja  mora se nalaziti  na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama.
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Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili  instalacije,  dužan je na tom
mjestu obustaviti radove  i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inžinjera.

Iskop temeljnih jama obračunavati će se prema etažama tj. po dubinama od 0 - 2 m,  2 - 4 m itd. Iskopani
materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. 

Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske
odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. 

Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. 
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi
u ispravno stanje, bez posebne naknade.

Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako
nastale šupljine betonom MB 10, do projektirane kote.
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.

Količine iskopa, transporta i  nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla.  Ukoliko troškovničkom
stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na radu
u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, sve prema projektu.

Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera.

Iskopani  materijal  upotrijebiti  za nasipavanje.  Nasipavanje unutar i  oko objekta  izvesti  kvalitetno do tražene
zbijenosti.

Po završetku radova (gradnje) izvoditelj radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.

Iskop  zemlje  vrši  se  ručno  i  mehanizacijom,  prema  nacrtima  na  predviđenu  dubinu,  s  poravnanjem  dna  i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu s
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop
na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja
ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi
radovi obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za nepredviđene
radove.
Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili usljed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih dovodi
u ispravno stanje o svom trošku.
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Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu
zemlju  treba odvesti  na gradsku deponiju.  Za  nasipavanje,  naročito unutar  objekta,  mora  se koristiti  zdrava
zemlja, a građevinska šuta može se koristiti,  ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena građa,
papirnate vreće, prerađevine drveta i sl).

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi  za obično podupiranje i
razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje usljed
oborina.

Obračun iskopanog materijala izvršiti  po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti
jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala.

Ovi  tehnički  uvjeti  mijenjaju  se  ili  nadopunjavaju  opisom  pojedinih  stavki  troškovnika  i  tehničkim  opisom.
Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

• BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise:

- portland cement HRN.B.C1.011
- bijeli portland cement HRN.B.C1.009
- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014
- agregat HRN.B.B3.100, B.B2.010
- voda HRN.U.M1.058
- dodaci betonu HRN.U.M1.035, U M1.037
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015
- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044
- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036
- transportirani beton HRN.B.M1.045

Izvodžač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehničkim mjerama”  bez posebne
naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugrađivanja betona, te se nakon toga čuvaju, zaštićeni od gubitka vlage, na
temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tlačne čvrstoće, uzima se po jedan uzorak za svaku pojedinu mješavinu. Ako
se uzima više uzoraka po mješavini tada je tlačna čvrstoća ispitivanog betona aritmetička sredina ispitivanih
uzoraka.

Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona:
a) Beton kategorije BII – dopremljen na gradilište,

b) Beton kategorije II – spravljen na gradilištu za tekuće potrebe:

• najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugrađuje u konstrukciju,
• jedan uzorak u prosijeku na 100 m3 ili na 150 mješavina,
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• jedan uzorak od svake isporučene količine betona za one konstruktivne elemente, koji su važni za 
sigurnost objekta, a u koje se ugrađuju manje količine betona,

• najmanje tri uzorka za jednu partiju betona.

c) Beton kategorije BI:
• za ovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona (za svaku 

marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko veći od onog opisanog pod točkom a)

U svemu se treba pridržavati pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima  za beton i armirani beton  i ostalih
važećih  propisa i standarda za:

• cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016
• betonski čelik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021
• agregat: HNU.M2.016
• ispitivanje betona: HNU. M1.004

Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava
se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u “Pravilniku o tehničkim mjerama”. Sve  navedeno odnosi
se analogno i na tucanik i na drobljenac.

Izvođač je dužan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora sadržavati sheme
konstrukcije sa oznakom statičkih pozicija i oznakom za uzimanje betonskih probnih tijela.

Kroz građevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate o ispitivanju svih
materijala i konstrukcija. Sve troškove oko ispitivanja materijala i konstrukcija uračunati u jedinične cijene jer se
iste neće posebno obračunavati.

Cement mora biti svjež, bez gruda i odgovarati propisima važećeg standarda za cement. Šljunak i pijesak trebaju
biti čisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrši strojnim putem. Samo za manje količine
dopušta se ručno spravljanje betona, koje se ne smije vršiti na zemlji, već na daščanoj ili limenoj podlozi. Masa
betona nakon miješanja mora biti jednolična. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano
betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. 

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema
proračunu statičara.

Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.

• ARMIRAČKI RADOVI

Armiračke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl.List 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za armature:

- zavarene mreže HRN.U.M1.091
- čel. žica za varene armature HRN.C.B6.013
- vruće vučeni betonski čelici HRN.C.K6.020
- hladno vučeni betonski čelici HRN.C.K6.021
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- čelici za prednapinjanje HRN.C.K6.033, 034, 035, 036, 037

Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa 
svim važećim propisima i pravilima struke.

• HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.

Sav  materijal  za  hidroizolacije  mora  biti  prvorazredne  kvalitete,  te  u  skladu  sa  svim  važećim  propisima.
Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zaštita od atmosferskih oborina.

Eventualne  izmjene  materijala  ili  načina  izvedbe  hidroizolacije  tijekom  gradnje,  mogu  se  obaviti  isključivo
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inženjera.

Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu
prema naputku priozvođaća, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.

Ukolko se naknadno ustanovi  nesolidna izvedba,  tj.  pojave se prodori  vode,  izvoditelj  mora obaviti  sanaciju
hidroizolacije o svom trošku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti
pojedine dijelove građevine, snosi sve troškove sanacije.

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.

Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:

• sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve
• sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe
• pripremu vrućeg bitumena na mjestu ugradbe
• čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reški
• poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa
• isporuka pogonskog materijala
• čišćenje nakon završetka radova

Ovi  radovi  obuhvaćaju  hidroizolaciju  podruma i  temelja,  te  hidroizolacije  u  mokrim čvorovima na katovima
zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).

Izolacionu ljepenku i  ostale  vrste izolacionih traka i  ploča treba rezati  ravno i  pravokutno.  Zaderani  i  krpani
komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom
bitumenskom  masom  ili  vrućom  bitumenskom  izolacionom  masom.   Kod  polaganja  dvaju  ili  više  slojeva
izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
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Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti sa
horizontalnom izolacijom podova. 

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno
glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. 

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama
zbog velike zapaljivosti bitumena. 

U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona,
odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu
premaza sa kvalitetom podloge.

Onečišćene podloge  (zemlja,  ulje  i  sl.)  čistiti  mehanički  i  vodom  te   sredstvima  koja  propisuje  i  dozvoljava
proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.  Spoj horizontalne i vertikalne
izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po m2 površine, osim za
ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1.  

Izvođenje pojedinih faza izolacijskih radova može početi po odobrenju nadzornog organa nakon pregleda radnog
mjesta,  te  utvrđivanja  minimalnih  uvjeta  zaštite  na  radu utvrđenih  zakonom o zaštiti  na  radu N.N.  59/96 i
pravilnicima o zaštiti na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +5o C i visokih iznad +30o C) stavkama detaljno
opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine 

Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho uskladišteni.
Ovi  se radovi  moraju izvoditi  isključivo na suhoj podlozi,  a temperatura podloge ne smije biti  niža od +5°C.
Radove smije  izvoditi  samo kvalificirana  radna snaga  s  maksimalnom pažnjom da  pojedini  slojevi  ne  bi  bili
oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi  kontinuirano bez prekidanja na cijeloj  površini  pojedine plohe.  Izvoditelj  daje
garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal Ii rad za slučaj greške, nedostatka i propusta iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za traženi rok, treba pismeno obavijestiti
Naručitelja zajedno s podnošenjem ponude. Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu
ostalom prema uputama proizvođača pojedinih izolacijskih materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je čišćenje I odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.
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• TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema važećim normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- građa za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploče HRN.D.C5.042
- tesana građa četinara HRN.D.B7.020
- borova rezana građa HRN.D.C1.040
- jelova rezana građa HRN.D.C1.041
- šperploče HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- građevinski čavli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- čavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zaštita građ. drveta HRN.D.T4.027
- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

• ZIDARSKI RADOVI

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011
- silikatno – vapnene opeke i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300
- mort za zidanje HRN.U.M2.010
- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434
- vapno HRN.B.C1.020, 021
- cement HRN.B.C1.011, 012
- voda HRN.U.M1.058
- kamen HRN.B.B3.200
- pijesak HRN.B.B8.039
- gips HRN.B.C1.030
- mort za žbukanje HRN.U.M2.012
- dodaci žbukama HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadržavati salitru.
Ukoliko marka opeke nije označena u stavci troškovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora zadovoljavati
postojeće propise.

Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produžni i
cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gašeno i
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odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu
ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima.

• LIMARSKI RADOVI

Svi  prethodni  radovi  moraju biti  završeni  u  potpunosti  do te mjere da se limarski  radovi  mogu obaviti  pod
normalnim uvjetima. Željezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinčanim limom moraju biti pocinčani.
Čavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim. 

Za uskladištenje materijala na gradilištu izvoditelj  građevinskih radova osigurat će odgovarajuću prostoriju za
skladište.

Potrebne skele ne plaćaju se posebno,  nego treba koristiti  skele od prethodnih radova.  Jediničnom cijenom
obuhvaćeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po završetku rada te uklanjanje nečistoća nastalih
tokom rada.  Kod odvodnih  cijevi,  dok  se ne montiraju  odvodne cijevi,  postaviti  koljena dužine  1,00 m radi
privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i
opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu s postojećim standardima TU-XVII/76.
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90)
- HRN U.N9.053 – Građ.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
- HRN U. N9.055 - Građ.prefabr.elementi:Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i 

poduzeća.

Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim standardima i to:
- čelični lim HRN C.B4.011,  017,  030,  110,  113
- pocinčani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020
- olovni lim HRN C.E4.040, 
- bakreni lim HRN C.D4.500,  020
- limovi od aluminija ili

aluminijskih legura HRN C.C4.020,  025,  030,  050,  051,
HRN C.C4.060 - 062,  120,  150

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isključivo na temelju pismenog
odobrenja projektanta i nadzornog inženjera.

Izvođač radova se obavezuje da na osnovu principjelnih  detalja danih u projektu izradi konkretne radioničke
detalje koje će moći primijeniti pošto ih potpiše projektant objekta
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Izvoditelj  je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi,  a također je dužan prije početka montaže
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog
inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.

Jedinična cijena limarskih radova sadrži:

• uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun
• sav materijal uključivo i pomoćni
• sav rad na zgradi i u radionici
• poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima
• transport materijala na gradilište, uskladištenje te dopremu na mjesto ugradbe
• čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
• zaštitu izvedenih radova primopredaje
• korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve
• označavanje mjesta za bušenje (štemanje)
• dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
• čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
• dobava i polaganje podložne ljepenke

Nakon izrade limarije izvođač je dužan da u prisutnosti nadzornog organa izvrši ispitivanje vodonepropusnosti
postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propuštati vodu, oticanje mora
biti kontinuirano bez zadržavanja vode u pojedinim segmentima

Način  izvedbe i  ugradbe,  te  obračun u  svemu prema postojećim normama za  izvođenje  završnih  radova  u
građevinarstvu TU-XVII.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• POKRIVAČKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivačkih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa važećih propisa. Sve
pokrivačke radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i standardima:

-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061
-valovite ploče i oblikovni komadi HNC.C4.022
-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210
-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227
-bitumenska traka sa uloškom al. folije HNU.M3.230
-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080
-stakleni voal HNU.D3.101 - 102
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• STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sječene građe, bez pukotina i ispadajućih čvorova. 
Građa mora odgovarati uvjetima predviđenim u standardu za rezano drvo sukladno EN 942:2007. 

Stolariju izraditi prema mjerama označenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilištu. Profilacija pojedinih
dijelova treba biti čista, oštra i besprijekorna, glatko obrađena i brušena tako da se ne poznaju tragovi alata. Spoj
pojedinih dijelova mora biti čvrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora
biti  izvedeno u radionici,  a prišivanje opšava izvodi  se na gradilištu po ugradbi stolarije.  Na svakom komadu
stolarije treba biti označen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.

Dužnost je izvoditelja  da stolariju zaštiti,  naročito pri  ugradnji.  Za sve uvjete za radove na izvedbi  i  ugradnji
stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat će se važeće norme i propisi.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođać radova mora se pridržavati svih uvjeta i
opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima
i standardima. 

Ponuditelj  je  dužan  izvesti  solidan  i  ispravan  rad  na  temelju  shema  i  troškovnika,  te  pregleda  postojećih
elemenata na građevini.

Prije  pristupa  izradi  stolarije,  izvoditelj  je  obvezan  izvršiti  pojedinačne  izmjere  na  građevini  i  prema  tim
izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te
s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje pojektantu – investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.

Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu
- stolarsku montažu na zgradi
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja
- ličenje sa svim predradnjama
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera

 
Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
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Vanjska građevinska stolarija izvodi se od četinjača I  odnosno II  klase (bor, ariš,  jela smreka),  te u izuzetnim
slučajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd.
Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao jednostruka,
dvostruka ili načinom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena
izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Može biti puna, (glatka ili uklađena), te
ostakljena. Rukohvati i  ograde također mogu biti  dio građevne stolarije i  u načelu se izvode od masivnog ili
ljepljenog drveta.
Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira, koji može imati jednu vertikalnu i jednu
vodoravnu prečku. Stijena je višedijelna ploha vezana na složenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema načinu otvaranja:
- zaokretna,
- mimokretna,
- kružna,
- podizna klizna,
- ovješena klizna,
- teleskopska,
- harmonika sa rubnim ovješenjem,
- harmonika sa središnjim ovješenjem,
- podizna,
- podizna lamelna, 
- rolo.

Vrste prozora prema načinu otvaranja:
- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
- otklopni (oko donje vodoravne osi),
- zaklopni (oko gornje vodoravne osi),
- prevrtni (oko srednje vodoravne osi),
- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),
- klizni,
- vertikalno posmični.

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna.

Zaštita: ličenjem (impregnacija,kitanje,brušenje,nalič,emajl lak) ili premazima (2xlazur,1x zašt. premaz)
Okovi prozora i vanjske stolarije:
- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindrične petlje,
- roto okovi,
- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,
- okov za viseće klizne stijene,
- poluolive (brave sa jezičcem),
- olive,
- zasuni,
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- ventusi,
- usadne brave
- kvake, rolete, štitovi, 
- cilindar brave.

Okovi unutrašnjih vrata:
- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindar petlje,
- šarnir petlje,
- klavir petlje,
- podne pumpe,
- bomer petlje,
- viseće vodilice,
- usadne brave
- kvake, rolete, štitovi, 
- cilindar brava.

Vanjska  stolarija  ugrađuje  se  mokrim  postupkom  ili  suhim  postupkom  (ugradnjom  na  slijepe  okvire,  ili
ekspandirajućom  pjenom).  U  slučaju  mokre  ugradnje  stolariju  treba  zaštititi  (PE  folijom).  Spojnica  vanjske
stolarije  i  zida  se  kod  mokrog  postupka  brtvi  žbukom  i  ugradnjom  na  pristupak,  a  kod  suhog  postupka
bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti  tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka stolariju je
potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla
stolarska mjera koristi  se kod vrata i  označava čisti  razmak između dovratnika,  odnosno poda i  nadvratnika.
Razlika između zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montažne može biti
i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedeće greške:
- usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog osušivanja i mraza.

Dozvoljene greške drveta su: 
 zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine el.
 male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar
 zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno,
 male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane,

o TRINAS PROJEKT d.o.o. , Dubrovačka 14, 31000 Osijek, HR  o  uprava@trinas.hr  o   MB 02717638  o  OIB 10328775251  o  IBAN HR8223400091110460379

100



GRAĐEVINA: FAZA I VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR 
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

k.č.br. 5455/1 k.o. Zadar

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

br. 105/17 - MAPA 4.1

ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

OIB 67946095697

 male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm,
 modričavost do 25% površine,
 usukanost do 2%.

Zaokretna vrata  ili  prozorsko krilo  je  lijevo ako je  okovano s  lijeve strane,  odnosno ako se otvara  u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom,
a označavaju brojem troškovničke stavke.Obračun po komadu.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; Tehnički uvjeti za izvođenje
bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehnički uvjeti za izvođenje radova antikorozivne zaštite i
standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402,
HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C.
C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H.
C1.023, HRN. H. C1.034.

• ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI:

Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira,
ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se
izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. 

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje.

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera:
 zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu

dužine zidnog elementa,
 debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od

15 mm,
 ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.
 Zidovi moraju na spoju biti  međusobno povezani zidarskim vezom, tj.  za pregradne zidove treba ispustiti

zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.
 Za  vrijeme  zidanja  opeku  kvasiti  vodom,  a  pri  zidanju  cementnim  mortom  opeka  mora  ležati  u  vodi

neposredno prije zidanja. 
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 Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih
elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno,
ulazi u jediničnu cijenu).

 Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
Kod  zidanja  montažnih  dimnjaka  i  ventilacija  postupati  po  uputstvu  proizvođača  (mort,  izolacija,  preklopi,
unutrašnje i vanjske cijevi itd.)

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada.  Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili više.

Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je
da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih četkom očistiti i
oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u
mort.

Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i  to zidarskom žlicom, a ne
tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.  Fina žbuka služi samo za
zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni
oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.  

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm.
Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža
do jačine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa).  Žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke
izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača.

Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u sljedećim fazama:
1. čišćenje podloge,
2. grubi špric,
3. gruba žbuka,
4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi zidanja, žbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i namaza, zidarske
pripomoći kod drugih vrsta radova predviđenih projektom, obrade pojedinih elemenata konstrukcije objekta kod
izvođenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata, nosača, cijevi i sl. te zidarska pripomoć kod raznih
radova.

Za sva žbukanja i ugradnje različite opreme i uređaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. pijesak, cement,
vapno, voda i manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove.

Pijesak  mora  biti  kvalitetan  drobljeni  za  grubu  žbuku,  a  za  finu  žbuku mora  biti  kvalitetan  riječni  (iznimno
drobljeni).  Ne  smije  imati  primjesa  organskih  i  zemljanih  tvari.  Vapno mora biti  gašeno,  dovoljno  odležano
(naročito za finu žbuku), ili hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo.
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Mort je produžni propisane nosivosti za pojedino opterećenje zidova. Mora biti kvalitetno miješan. Unutarnja i
vanjska žbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za žbukanje se koriste vapneni, produžni i cementni mort potrebnog omjera. Žbuka ne smije "pregorjeti" od
prevelike vrućine, ne smije se smrznuti, niti biti izložena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za žbukanje
mora biti  kvalitetan i  prosijan,  bez  ikakvih primjesa.  Na fino ožbukanim površinama ne smije  se vidjeti  trag
gladilice.

Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predviđeno. Profili i
kutovi moraju biti oštrih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i uređaja mora se sve zaštititi od
oštećenja  i  zaprljanja.  Radom  je  obuhvaćeno  dubljenje  potrebnih  rupa  za  ugradnju,  eventualno  potrebno
proširivanje  premalih  ostavljenih  otvora  ili  zazidavanje  prevelikih  otvora,  te  popravak  susjednih  ožbukanih
površina.

Za izvođenje radova na većoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuću drvenu ili metalnu skelu ili
nogare  s  prilazima,  za  normalan  rad.  Izolaterski  radovi  se  izvode  prema  pravilima  struke  i  građevnim
normativima.  Za  izradu izolacijskih  slojeva  smije  se primijeniti  samo atestirani  materijal.  Nadzoru se moraju
predati odgovarajući atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao priprema morta,
pomoćne skele i dr.

Mortovi za zidanje i žbukanje moraju odgovarati važećim normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1 do 2:2003
Specifikacija morta za ziđe HRN EN 1015-1 do 12:2003 
Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za ziđe). 

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u količini da se sav utroši prije početka vezanja. Stvrdnuti
mort ne smije se ponovo miješati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za spravljanje morta
treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave matee kao i za žbuke.

U jediničnu cijenu uključena je doprema potrebnog materijala na gradilište (cement, pijesak, voda) spravljanje
morta te ugradnja,  kao i  propisana kontrola kvalitete.  Uključena je i  zaštita  od sunca i  visokih temperatura,
odnosno vlaženje ako su iste rarijale bez štetnih primjesa te moraju odgovarati važećim normama i imati ateste o
provedenim ispitivanjima:
- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement
- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004
- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040
- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadržavati minerale koji mogli štetno utjecati na kemijski proces
stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %.
- voda HRN EN 1008:2002

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti čiste, bez masnoća i ovlažene.
Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanaša se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije zidarskom žlicom i
daščicama te konačno zagladi.  Zaštita cementnih namaza od sunca, vrućine i  mraza ista jdnje potrebne.  Ovi
tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.
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• KERAMIČARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe keramičarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi:

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; 
Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011, 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 

Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba
obuhvaćati,  a  neće  se  posebno plaćati,  prema Tehničkim uvjetima za  izvođenje  keramičarskih  radova  HRN.
U.F2.011,  Prateće radove tj.  sve one radove koji  bez  posebnog navođenja  spadaju u  keramičarske radove i
obavezni su za izvoditelja.

Opločenje zidova ili  podova izvršiti  će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog
(neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičke radove i važećim standardima i to:
A) Pločice za polaganje podova 
Pocakljene  podne  pločice  moraju  zadovoljavati  uvjete  ovih  standarda  :  HRN  B.Dl.305,  HRN  B.Dl.306,  HRN
B.Dl.450 i HRN B.D8.052 

B) Pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.Dl.300, HRN B.Dl.301, HRN
B.D8.450 i HRN B.D8.052 

Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti  nadzornom organu.
Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. 

Ljepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili Ijepilom. Za Ijepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo
ona  Ijepila  koja  su  od  strane  proizvođača  deklarirana  za  određenu  vrstu  radova  i  atestirana  u  ovlaštenom
institutu. 

Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za Ijepljenje, Ijepilo ne smije izazvati
nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa Ijepilom.

Ovi  tehnički  uvjeti  nadopunjavaju se opisom pojedinih  stavki  troškovnika  i  programom kontrole i  osiguranja
kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.Cl.010 do HRN B.Cl.015. Čvrstoća na posmik na zidove mora biti
min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge. 

Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 rnrn.
Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta). 

Nakon dovršenja radova treba stijene i pod posve očistiti. Sve radove izvesti prema : 
-HR U.F2.011 -Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova

Sve radove treba izvesti  prema nacrtima,  opisima troškovnika,  postojećim tehničkim propisima,  te  uputama
projektanta i nadzornog inžinjera.
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U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala,
neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom
rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). 

Izvođač  treba  upotrijebiti  materijal,  koji  u  svemu  (vrsti,  boji  i  kvaliteti)  odgovara  uzorku,  što  ga  odabere
projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.

Kao vezni materijal za oploženje podova upotrijebiti će se vlažni cementni mort 1:2 ili građevinsko ljepilo. Kod
ugradnje u cementni mort pločice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem.

Za oploženje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno čistog pijeska, ili građevinsko
ljepilo za keramičke pložice. U cementni mort se polažu pločice na grubu građevinsku podlogu, beton, zid od
opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu.
Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako 
ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i 
pripremiti za izvedbu keramičarskih radova.

Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, da pločice kasnije 
ne otpadaju.

Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom.
Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti 
upotrebljene.

Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i 
opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti.

Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino 
čišćenje površine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se 
izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru
i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije 
veći od 3 m.

Organizaciju svog rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne dođe do 
zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača. Obračun po površini za 
opločenja, a po dužini za rubove i bordure
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Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• PODOPOLAGAČKI RADOVI

Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim
uvjetima za podopolagačke radove i važećim standardima. 

Ukoliko za  neki  materijal  ne  postoje  standardi  proizvođač  je  dužan  uvjerenjem o  kvaliteti  potvrditi  tražene
karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. Ljepila moraju
biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji
s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno
i  isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s
podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati
na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati  hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke
otpornosti  na mehanička oštećenja,  jednostavan za održavanje,  antistatičan, mora upijati  zvuk i  imati  dobar
koeficijent provodljivosti topline.

-  Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
-  Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
-  Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 – Proizvodi na bazi polimera. Antistatički i   provodljivi proizvodi.
Metode ispitivanja.

- HRN G.S2.752 – Podni pokrivači. Određivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivača od plastičnih
masa i gume pod djelovanjem topline.

- HRN G.S2.753 – Podni pokrivači. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume.
- HRN G.S2.756 – Podni pokrivači. Određivanje korisne debljine gazećeg sloja.
-  HRN G.S2.757 – Podni pokrivači. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivača savijanjrm oko valjka.
- HRN G.S2.758 – Podni pokrivači. Određivanje klizavosti.
-  DIN 51955 – Otpornost na pritisak.
-  DIN 53389 – Postojanost na svijetlost.
-  DIN 52612– Toplinska provodljivost.

Za  izbor  podnih obloga važne su,  ovisno o namjeni,  slijedeće karakteristike  koje je  izvođač dužan atestom
potvrditi:
- kategorizacija materijala DIN 66095
- otpornost na klizanje
- otpornost prema habanju DIN 54324
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- čvrstoću na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318
- statičku i dinamičku stabilnost BS 4682, DIN 54318
- dimenzionalna stabilnost
- otpornost prema vodi i kemikalijama
- zvučna zaštita DIN 52210
- toplinske karakteristike materijala DIN 52612
- savitljivost i otpornost prema savijanju
- elektostatička svojstva BS 4939/ISO/TR6356
- negorivost BS 4790/5287
- zaštita od požara DIN 4102
- postojanost prema svjetlosti
- ujednačenost površina
- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.
- lako održavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike: 
dimenzije  dimenzionalnu stabilnost  postojanost prema svjetlu -zapaljivost -klizavost provodljivost ( električna i
51. ) ujednačenost površina 

Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se trba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova  kao  i
pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

Izvođač  treba  prije  polaganja  ispitati  horizontalost  podloge.  Podloga  za  polaganje  podova  mora  biti  suha,
očišćena i odmašćena.

U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg
materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.

Izvođač  je dužan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve radove izvesti prema
detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera.

Izradu  podopolagačkih  radova  mogu  izvoditi  samo  stručno  osposobljene  osobe,  ovlaštene  od  proizvođača
obloge.

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvalitetne
podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvođača, poštujući propisane
uvjete za skladištenje i ugradnju materijala.

Jedinična cijena mora sadržavati:

-  sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradilište, te uskladištenje istog,
-  uzimanje izmjera na objektu,
-  sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
-  troškove radne snage za kompletan rad,
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-  svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
-  troškove zaštite na radu,
-  troškove atesta,
-  čišćenje nakon završetka radova, s odvozom viška materijala na gradsku deponiju
Obračun  izvršenih  radova  vrši  se  prema  jedinici  mjera  u  troškovniku,  važećim  normama  u  građevinarstvu,
tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima se 1 m².

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Radovi na polaganju
podova mogu se izvoditi  nakon što su provjereni  svi  potrebni  uvjeti,  kao što su kvaliteta podloge,  vlažnost,
temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova. 

Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči uzorke zbog odabiranja, te da
provjeri sve potrebne količine. 

Sve radove izvesti prema : 

-HR U.F2.017 -Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagački radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Izvođač mora ploče prije polaganja  zagrijati  da nalegnu na podlogu.  Prilikom rada sa neoprenskim ljepilima
osigurati ventilaciju prostorije i zaštitu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvođača u načelu točkastim ljepljenjem na
području linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti
rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja  se točkastim lijepljenjem ili  lijepljenjem po cijeloj  površini  prema načinu
korištenja tepiha i uputama proizvođača.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvođač je dužan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla.

Svi materijali koji se koriste za popločenje vanjskih površina moraju biti u skladu s normom HRN EN 1344:2013.
Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani  dokaz kvalitete/sukladnosti  građevnog proizvoda proizvođač je
dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike: 

dimenzije 
dimenzionalnu stabilnost 
postojanost prema svjetlu , klizavost 
ujednačenost površina 

Radov je potrebno izvoditi na sllijedeći način:

1. Podloga za polaganje:
Materijal podloge, krhotine s veličinom zrna 2/5 mm – 2/7 mm, raspoređuje se ravnomjerno cca. 3 – 5 cm i
može se već prethodno sabiti.  
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2. Primjena alata za izvlačenje:
Pomoću alata za izvlačenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu 5 – 10 mm iznad
zahtijevane visine kako bi se spriječilo naknadno slijeganje pri vibracijama.  
3. Ravnanje podloge za polaganje:
Pomoću letvice za izvlačenje dodaje se nedostajeća krhotina i izvlači se prekomjerna podloga. Nakon toga se
odstranjuju mjerke za izvlačenje i  krhotinama se poravnavaju  preostali  žljebovi.  Više se ne smije hodati  po
gotovoj poravnatoj podlozi.  
 
4. Okviri oko rubova kao alati za izvlačenje:
Kod uskih površina ili staza može okvir rubova služiti kao alati za izvlačenje. Pri tome treba uzeti u obzir da okvir
ruba treba biti za cca. 1 cm niži od popločenja.     
 
5. Polaganje:
Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajući kocke iz više paleta. Po mogućnosti početi s ravnim pravcem ili
pravim kutem.  Nakon prvih  4  – 5  redova nastaviti  samo od već  položene površine  (iznad glave).  Održavati
minimalnu debljinu fuga od 3 – 5 mm kako bi se izjednačile netočnosti mjera klinkera. Kontinuirano s polaganjem
kocki uvijek odmah metlicom puniti pijesak u fuge.
 
Upute za ugradnju podnih opločnika
6. Napeti konopac za određivanje pravca: 
Etapno se konopcem određuje područje polaganja kocki (cca. 1,0 – 1,5 m), kako bi se sačuvale linije pravca koje,
su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora, lakta i riblja kost. Kod neravnomjernog polaganja
potrebno je napeti konac samo u uzdužnom smjeru.  
 
7. Izrada dosjednih komada:
Pomoću stroja za rezanje koji reže s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje površine može se koristiti i
kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je dovoljan 2 cm duboki rez na vidnoj površini i
nekoliko udaraca na poleđini opeke kako bi se ista podijelila po želji.  
 
8. Popunjavanje fuga u popločenoj površini:
Fuge odmah popunjavati jer inače popločenje može postati nestabilno. Metlicom ubacivti suhi i čisti lomljeni
pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod širih fuga (ekološke popločene površine) kao
materijal za fuge koristiti krhotine. Npr.  2/5 mm (filterski pijesak).  
 
9. Vibracijom do učvrščenja klinkera:
Koristiti vibratore presvučene plastičnom kliznom plohom. Prije sabijanja popločenu površinu dobro pomesti i
očistiti, bočne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja. Vibracijom početi od rubova prema sredini
popločenja. Pri širokim površinama treba vibracijom ići i u kosom smjeru – u dijagonalnom smjeru.
 
10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:
Nakon sabijanja uređanjem za vibriranje dopuniti pijesak koji nedostaje i vodom zamuljiti. Suvišan pijesak ostaviti
na površini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u fuge.  
 
Napomena: Kako bi se izjednačila odstupanja boje tijekom popločenja, pri polaganju uzimati kocke iz više paleta.

Izvođač je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i onečišćenja.
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Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI   RADOVI

Tehničko obračunski uvjeti:

Sve radove treba  izvoditi  po  izvedbenim nacrtima,  opisima  radova  u  troškovniku,  te  uputama Projektanta  i
Nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od
Projektanta.

U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do
gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili  oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja
kvalitete  izvedenog  rada  i  zaštite  dopremljenog  materijala  na  gradilište,  uklanjanja  nečistoća  ili  šteta
pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti
sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.

Izvedeni rad i  upotrebljeni  materijal  mora u svemu (vrsti,  boji  i  kvaliteti)  biti  jednak uzorku,  što ga odabere
Projektant  od najmanje 5 uzoraka,  koje proizvođač izrađuje bez naplate.  Materijal  za izvedbu soboslikarsko-
ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za
podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im
boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su
bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl. 

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije
pogodna za taj  rad,  mora o tome pismeno obavijestiti  svog naručioca radova,  kako bi  se na vrijeme mogla
popraviti  i  prirediti  za soboslikanje i  ličenje. Kasnije povezivanje i  opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše
podloge,  neće se uzimati  u obzir.  Na neuredne podloge ne može se izvoditi  rad dok se podloge ne urede.
Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a
zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove ili akrilatnom bojom (Fasadex).

Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bojiti premazom
betonplastike.  Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim
premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora
biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB  "Soboslikarsko-ličilački
radovi" izdanje R. Hrvatske.

Sav  materijal  koji  će se  upotrijebiti,  kao i  pomoćni  mateirjal,  rad  i  pomoćni  rad  mora  u svemu odgovarati
standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvođenja radova treba obratiti
pažnju na atmosferske prilike. 
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Vanjski  radovi  se  ne  smiju  izvoditi  u  slučaju  oborina,  magle,  zraka  prezasićenog  vlagom,  te  jakog  vjetra  i
temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako
na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti
naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su:
smole,  ulja,  masti,  čađa,  gar,  bitumen,  cement,  mort  i  dr.   Bojati  ili  ličiti  dopušteno  je  samo  na  suhu  i
pripremljenu podlogu.

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća,
oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa,
kita i drugog materijala.

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se sljedećim redoslijedom:
0. pranje i struganje starog naliča,
1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,
2. kitanje o zatvaranje pojedinačnih rupa,
3. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom,
4. brušenje i otprašivanje,
5. dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili  u zamračenoj prostoriji  reflektorom prislonjenim uz plohu zida
odnosno stropa.

Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3).

Vrste boja:
- disperzivne,
- poludisperzivne,
- zidna tempera,
- zemljane boje ili kreda,
određene su u pojedinoj stavci troškovnika.
Vanjska  stolarija  zaštićuje  se  lazurnim premazima,  prvi  put  u  tvornici  /  radionici  potapanjem,  drugi  put  na
gradilištu nakon ugradnje i treći put na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova lazurnim premazom.
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Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ustakljenjem pri čemu
vidljivi okov i staklo treba zaštititi ljepljivom trakom.

Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u slijedećim fazama:
0. paljenje ili mehaničko skidanje postojeće boje,
1. impregnacija (u radionici),
2. kitanje,
3. brušenje,
4. uljeni nalič,
5. dodatno kitanje i brušenje,
6. emajl lak.

U načelu se ličenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila ličena.
Vratna krila mogu se ličiti u radionici kompresorom.

Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviđen za ličenje, ali ne i roto
okov.

Bravarija se liči u slijedećim fazama:
1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama),
2. temeljni nalič -minij-alkidni  ili epoxy ili akril
3. završni nalič - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril
  (trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča.

Obračun:
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2odbijaju se, ali se
posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2. Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju
se pune površine otvora i  opšava i  to  bez odbijanja površine stakla.  Kod tradicionalne stolarije  površina  se
uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, sa faktorom od 1,7 do 3,2

Ovim radovima je obuhvaćena priprema podloge te bojanje unutrašnjih površina zidova i stropova.

Podloga na koju se boja nanosi može biti:
- fino ožbukana površina (mort)
- betonska površina

Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati određenim normama:
HRN U.F2.012-013→Završni radovi u građevinarstvu
Tehnički uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:
- disperzivnim bojama
- uljanim bojama
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Za soboslikarske radove će se upotrijebit gotovi, tvornički proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali  se  mogu  ugrađivati  i  primjenjivati  samo  na  onim  površinama za  koje  su  prema svojim  fizikalno-
kemijskim i mehaničkim osobinama i namijenjeni.
Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati površine koje će biti bojane. Za sve vrste radova podloga mora
biti čista od prašine, drugih nečistoća i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno. Premazi moraju čvrsto prianjati,
potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova četke ili valjka.

Boja mora biti ujednačenog inteziteta (bez mrlja). Ako se nanosi više slojeva, prethodni premaz mora biti suh.
Sastavi s vratima, prozorima I podnožjima moraju biti izvedeni čisto, a svi završeci obojanih površina moraju biti
pravilni i ravni.

Gletanje unutrašnjih ploha zidova koji su prethodno žbukani sastoji se od:
- čišćenja i vlaženja ploha
- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom
- špricanja ili navlačenja špatulom bijelog gleta
- brušenja gletanih površina

Kod električnog osvjetljenja se neće smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi fasadnih panela
fugirati će se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih unutrašnjih gletovanih ploha zidova
disperzivnim bojama se sastoji od:
- čišćenja i eventualno dodatnog brušenja gletovanih površina
- impregniranja ploha impregnacijom razrijeđenom s 3-4 dijela vode, nanašane kistom u dva sloja i u razmaku od
4-5 sati
-  popravka manjih oštećenja i  krpanja rupa disperzivnim kitom, uključivši brušenje staklenim papirom preko
zakitanih dijelova
- dvokratnog nanošenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrašnje radove, razrijeđen s
5-10% vode, uključivši prethodno nijansiranje u pastelnom tonu disperzivnom pastom u količini od 1-5%, već
prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih površina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja uključuje:
- ujednačenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi mogući nedostaci 
- nanositi ujednačeno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj

Izvođač  je  obvezan  izraditi  uzorke  svih  vrsta  boje  i  površinske  obrade  na  za  to  pripremljenim  zidovima,
stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za daljnji rad po
uzorku, obvezno nakon potpunog sušenja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto važi za ličenje
stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu promatrane stavke. Zbog grupe materijala
koja  se  tretira  vrlo  zapaljivo,  potrebno  je  naročito  voditi  računa  o  protupožarnim  mjerama  zaštite  kod
uskladištenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvođača i u skladu sa standardima Z.C=.003, 005,
007, 010, 012, ZBO.001, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora većeg od 3,0m2. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabava,
doprema  na  gradilište  i  ugradnja  svog  potrebnog  materijala,  uključujući  i  gletanje.  U  jediničnoj  cijeni  je
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obuhvaćena I odgovarajuća skela (za rad na visini većoj od 4m), bojanje u više boja ili tonova kao i izrada uzoraka
(probni premazi). Jedinična cijena uključuje i čišćenje i odvoz sveg nastalog otpada.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• TERMOIZOLACIJA

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske  I zvučne zaštite
proizvode se u  tvornicama izvan gradilišta.  Tako proizvedeni  toplinsko-izolacijski  građevni  proizvodi  smiju  se
ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju,
ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012 do HRN  EN 13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz
projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti  u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje
ocjenjivanje  sukladnosti,  isprave  o   sukladnosti  i  označavanje  građevnih  proizvoda.  Vrednovanje  sukladnosti
toplinsko-izolacijskih  građevnih proizvoda za zgrade provodi se na način uređen normom HRN EN 13172:2012.

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske
zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s
relevantnim zakonom. 

Vrste građevnih proizvoda su: 
- toplinsko-izolacijski materijali 
- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem 
- zidovi i proizvodi za zidanje. 

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne
vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u
Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i dop.). 
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom
HRN EN 1026:2001. 

Kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN
13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima
struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40%
površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!),
debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja
izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito
vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje
se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine
2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski
predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski
po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica. 
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Primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite,
protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica),
dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska
vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. 
Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i
vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..).

Popis hrvatskih normi i drugih tehničkih specifikacija koje upućuju na zahtjeve koje u vezi s toplinskom zaštitom,
trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski građevni proizvodi za zgrade: 
HRN EN 13162:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2001) 
HRN EN 13162/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2001/AC:2005) 
HRN EN 13163:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001) 
HRN EN 13163/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005) 
HRN EN 13164:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001) 
HRN EN 13164/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004) 
HRN EN 13164/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005) 
HRN EN 13165:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001) 
HRN EN 13165/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) 
HRN EN 13165/A2:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A2) 
HRN EN 13165/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005) 
HRN EN 13166:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001) 
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HRN EN 13166/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/A1:2004) 
HRN EN 13166/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/AC:2005) 
HRN EN 13167:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001) 
HRN EN 13167/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004) 
HRN EN 13167/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005) 
HRN EN 13168:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001) 
HRN EN 13168/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/A1:2004) 
HRN EN 13168/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/AC:2005)
HRN EN 13169:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001) 
HRN EN 13169/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) 
HRN EN 13169/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005) 
HRN EN 13170:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001) 
HRN EN 13170/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005) 
HRN EN 13171:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001) 
HRN EN 13171/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004) 
HRN EN 13171/AC:2007 
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Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005) 
HRN EN 13172:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) 
HRN EN 13172/A1:2005 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) 
HRN EN 13499:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) 
HRN EN 13500:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) 
HRN EN 1745:2003 
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) 
HRN EN 14509:2004 
Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim opisom.

• ZAHTJEVI UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU ODRŽAVANJA 
DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA I 
ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIĐENIM 
SVOJSTVIMA

Projektirani  vijek  trajanja  građevine  najmanje  50  godina  uz  uvijete  kvalitetne  izvedbe građevine  u  skladu  s
zakonskim  i  podzakonskim  propisima  i  pravilima  struke  i  ugradnje  materijala  koji  posjeduju  uvjerenje  o
sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja građevine što podrazumijeva:

• redoviti  pregledi  ugrađenih  materijala,  uređaja  i  opreme  i  njihovo  servisiranje  sukladno  naputcima
dobavljača i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta

• redoviti  pregled,  čišćenje i  održavanje pokrova krovnih ploha i  limarskih  opšava te posebno krovnih
prodora najmanje 1 godišnje

• redoviti pregled i adekvatna zaštita zloženih metalnih konstrukcija najmanje 1 godišnje
• redovito  održavanje  unutarnjih  i  vanjskih  zidnih,  podnih  i  stropnih  obloga  sukladno  higijenskim

standardima i uvjetima i naputcima dobavljača
• pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo tijekom

eksploatacije
• korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara' 

Građevina se može koristiti po obavljenom tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole. 

Predviđeni rok trajanja osiguravat će se i nakon početka korištenja građevine i to: korištenjem zgrade u skladu sa
njenom namjenom, pridržavanjem tehničkih uputstava za upotrebu i održavanje pojedinih instalacijskih i drugih
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podsistema u  zgradi,  održavanjem građevine tako da  se tokom njenog trajanja  osiguravaju  bitni  zahtjevi  za
građevinu i ne narušavaju njezina svojstva. 

Vlasnik građevine dužan je osigurati njeno korištenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te održavanje
tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu.

Praćenje stanja građevina, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor, odnosno
vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.
Projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za građevinu i  druge uvijete u skladu sa
Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizašlim iz ovog Zakona, a u skladu
sa lokacijskim uvjetima i namjenom građevine. 

• POPIS PROPISA I NORMA ČIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
ODREĐUJE

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)  
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)  
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.)
 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/2014, 150/14)
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije  (17/17)
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)  
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 

81/13., 136/14., 119/15)
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 27/17) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 

SFRJ 21/90)
 Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. list 

SFRJ 26/69) 
 Naredba o obaveznom atestiranju  ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo (Sl.list SFRJ 61/83)
 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11)  
 HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 
 HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.  
 HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 
 HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova. 
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 HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju 
podnih podloga.  

 HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 
ravnim krovovima.  

 HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova. 
 HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.  
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti   (NN 80/13, 14/14)  
 Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)  
 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

 (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  
 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom 

razdoblju (NN 46/13)
 Zakon o normizaciji   (NN 80/13)  
 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  
 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)  
 Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13)  
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09) 
 Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša NN 114/08)  
 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)  
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13)
 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
 Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 

(NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)  
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom 

(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 86/13)  
 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu 

(NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)  
 Zakon o zaštiti prirode   (NN 80/13) 
 Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
 Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)  
 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)  
 Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje 

stručnog ispita NN 101/09, 40/10) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 29/13) 
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_133_3777.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2327.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1932.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1128.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3894.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_686.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_133_3027.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1933.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1127.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_91_1946.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3896.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_682.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_121_3482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_124_2762.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1306.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_03_32_384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_12_112_1866.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_11_123_1803.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_04_27_539.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2601.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_114_3301.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_67_1594.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
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 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08)  
 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)  
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)  
 Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)  
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)  
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
 HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
 HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
 HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
 HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  
 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10) 
 Pravilnik o  planu zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 

utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN   88/11) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)  

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara 
(NN   62/94, 32/97)  

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN   51/12) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN   35/94, 55/94-ispravak, 142/03)  
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN   93/08)  
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN   146/05) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)  
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN   8/06)  
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN   56/99)  
 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)  
 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13)  
 Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema 

požaru te o uvjetima kojima
 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN   113/08, 88/10)  
 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)  
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2468.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3285.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_116_2257.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
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Te sve ostale primjenjive norme dane u popisu usklađenih normi za građevne proizvode u sklopu: 
• Tehnički propis o izmjeni tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne 

proizvode u usklađenom području (NN 24/15)

• i norme koje su navedene u tehničkom opisu ili programu kvalitete ovog Glavnog projekta

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abičić, mag.ing.arch.
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III. GRAFIČKI PRILOZI

List 01 SITUACIJA 1:250
List 02 SITUACIJA MIKROLOKACIJE 1:250
List 03 TLOCRT PRIZEMLJA 1:50
List 04 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE 1:50
List 05 TLOCRT KROVNIH PLOHA 1:50
List 06 PRESJEK A-A 1:50
List 07 PRESJEK B-B I C-C- 1:50

List 08-09 PROČELJA 1:100
List 10-12 DETALJI 1:10

List 13 SHEME BRAVARIJE 1:50
List 14 ZAŠTITA OD POŽARA-SITUACIJA 1:1000
List 15 ZAŠTITA OD POŽARA-TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
List 16 ZAŠTITA OD POŽARA-PRESJEK A-A 1:100
List 17 ZAŠTITA OD POŽARA-PRESJEK B-B 1:100
List 18 ZAŠTITA OD POŽARA- PRESJEK D-D 1:100
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