TRINAS

d.o.o. za projektiranje | nadzor u graditeljstvu

mob: +385 / (0) 95 856 6962 ured: DubrovacRa 14

tel/fax: +385/(0) 31373173 31000 OsijeR, Hrvatska
e-mail: uprava@etrinas.hr OIB: 10328775251

web: www.trinas.hr IBAN:  HR8223400091110460379

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA:

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA | MAPE:

MIESTO | DATUM:

[ ]

[ |

PROJEKTNI URED:

TRINAS PROJEKT d.o.0.
Dubrovacka 14, 31000 Osijek
0OIB 10328775251

ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV I LOKACIJA GRAPEVINE:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR

NADSTRESNICE | GRADEVINA ZA GRUBU RESETKU
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar
k.¢.br. 5455/1 k.o. Zadar

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

H-262

105/17 - MAPA 4.1

GLAVNI PROJEKTANT:

Zdenko Tadi¢, dipl.ing.grad.

PROJEKTANT:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.

DIREKTOR:

Ante Grubisi¢, mag.ing.aedif.
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Osijek, travanj 2018.
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GRADEVINA:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar

FAZA | VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
br.105/17 - MAPA 4.1

INVESTITOR::

ODVODNIA d.o.o.
HrvatskRog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA —zop H - 262

Mapa 1 -

Izradio:

Broj projekta:

Gradevinski projekt — opéi dio

HIDROING d.o.0., Tadije Smiciklasa 1, Osijek
I-1755/17

Projektanti: Zdenko Tadi¢, dipl.ing.grad.
Tomislav Vukovié, dipl.ing.grad.
Mapa 2 - Strojarski projekt uredaja
Izradio: HIDROENERGA d.o.0., Vijenac Ivana Mestrovic¢a 54, Osijek

Broj projekta:

512/17/HE

Projektant: KreSimir Pecar, dipl.ing.stroj.
Mapa 3 - Elektrotehnicki projekt — projekt elektroinstalacija i automatike
Izradio: ELMAP PROJEKT d.o.0., Ulica lvana Pastriéa 2, Split

Broj projekta:

TDE 18023-GP

Projektant: Mr.sc. Zdravko Basic, dipl.ing.el.
Mapa4.1-  Arhitektonski projekt
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.0., Dubrovacka 14, Osijek

Broj projekta:

105/17

Projektant: Ana Abici¢, mag.ing.arch.
Mapa 4.2 - Gradevinski projekt — projekt konstrukcije
Izradio: TRINAS PROJEKT d.o.0., Dubrovacka 14, Osijek

Broj projekta:

105/17

Projektant: Ante Grubisi¢, mag.ing.aedif.
Mapa 5 - Elaborat protupozarne zastite
Izradio: ALFA-ATEST d.o.0., Poljicka cesta 32, Split

Broj projekta:

Projektanti:

66647-17-EZ0OP
Denis Radi¢-Lima, dipl.ing.stroj.
Pero Drazi¢, dipl.ing.el.

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

PROJEKTNI URED: TRINAS PROJEKT d.o.o.
Dubrovacka 14, 31000 Osijek
0OIB 10328775251

INVESTITOR: ODVODNIJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV | LOKACIJA GRADEVINE: DOGRADNJA UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH

VODA "CENTAR" - ZADAR
k.¢.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

ZAJEDNICKA OZNAKA: H-262

SADRZAJ

I oPCI AKTI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA B

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA -

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA -

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA -

POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA -

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA -
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S IZDANIM UVIETIMA JAVNOPRAVNIH TUELA B
PRESLIKA IZDANIH UVJETA JAVNOPRAVNIH TIJELA -

PRESLIKA DOKAZA O LEGALNOSTIPOSTOJECIH GRADEVINA -

I. TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKI OPIS ZAHVATA -

ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA -

OPIS ISPUNJENJA TEMELINIH ZAHTJEVA -

PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA TE DRUGIH ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA -
MIERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -

PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA O ZASTITI NA RADU -

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAPEVINE | UVJETI ODRZAVANJA -

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE -

N AW

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

. GRAFICKI PRILOZI

List 01 SITUACIA 1:250
List 02 SITUACIJA MIKROLOKACIJE 1:250
List 03 TLOCRT PRIZEMLIA  1:50
List 04 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCJE ~ 1:50
List 05 TLOCRT KROVNIH PLOHA  1:50
List 06 PRESIEKA-A  1:50
List 07 PRESJEKB-BIC-C-  1:50

List 08-09 PROCELIA  1:100

List 10-12 DETALII  1:10
List 13 SHEME BRAVARIJE  1:50
List 14 ZASTITA OD POZARA-SITUACJA  1:1000
List 15 ZASTITA OD POZARA-TLOCRT PRIZEMLIA  1:100
List 16 ZASTITA OD POZARA-PRESIEK A-A  1:100
List 17 ZASTITA OD POZARA-PRESIEK B-B 1:100
List 18 ZASTITA OD POZARA- PRESJEK D-D  1:100

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

} OPCI AKTI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA -

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA -

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA -

RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA -

POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA -

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA -
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S IZDANIM UVIJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA -
PRESLIKA IZDANIH UVJETA JAVNOPRAVNIH TIJELA -

PRESLIKA DOKAZA O LEGALNOSTIPOSTOJECIH GRADEVINA -

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379



REPUBL

IKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TRINAS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor u

MBS:
030111808
OIB:
T0328 775251
TVRTKA:
1
graditelistvu
1 TRINAS PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
4 0Osijek (Grad Osijek)
Dubrovacka 14
PRAVNI ORLIK:
1

dru3tvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

projektiranije, gradenje, uporaba 1 uklanjanje

obavljanje djelatnosti upravljanja projektom

izrada parcelacijskih i drugih gecdetskih
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinadnog prevodenja
katastarskih Cestica katastra zemljista u
katastarske Cestice katastra nekretnina

izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene

izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe

proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja

proizvodnja odjece, dorada i bojenje krzna

?h\g?lm strojeva
0@4 .
H l

E * - struéni poslovi prostornog uredenja
l * -
gradevina
1 * - nadzor nad gradnjom
1 * -
gradnje
1 - poslovanje nekretninama
1 - iznajmljivanje nekretnina
1 -
elaborata katastra zemlji3ta
1 * -
elaborata katastra nekretnina
1 * -
1 - izrada geodetskog projekta
l -
gradevine
1 * -
projektiranja
1+ - poljoprivredna djelatnost
'_‘L * -
1 = - proizvodnja hrane
l * —_
1 = - prerada drva 1 proizvoda od drva
1 * - proizvodnja proizvoda od plastlke
1 = - proizvecdnija proizvoda od
1 opreme
1 =* - proizvodr.)a namjestai;
1 = - skupljanje otpada za fi
D004, 2018-01-30 1G:03:39
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
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skupljanja, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada,
odlaganje, spaljivanje i drugi nacini
zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost
gospodarenja posebnim kategorijama otpada
pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
pripremanje 1 usluZivanje hrane i napitaka
pruZanje usluga smje3taja
pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
sa 111 bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
{catering)
turisticke usluge u ostalim oblicima turistiéke
ponude: seoskom, zdravstvnom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustoclovnom,
lo'mem, 3Sportskom, golf-turizmu, Sportskom ili
rekreacijskom ribolovu na moru, roniladkom
turizmu, 3portskom ribolovu na slatkim vodama
kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
slatkovodnih riba, rakova i 5koljaka i dr. i
ostale usluge koje se pruZaju turistima u svezi
s njihovim putovanjem i boravkom
ostale turisticke usluge - iznajmljivanje
pribora i opreme za Sport i rekreaciju, kao Sto
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl,
turistiéke usluge koje ukljufjuju 3portsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
prekrcaj tereta i skladistenje

iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja 1 predmeta za osobnu uporabu i
kuc¢anstvo

kupnja 1 prodaja rohe
obavljanje trgovaclkog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki
promidZba (reklama i propaganda)
proizvodnja, prerada, skladiStenje 1
distribucija hrane i pic¢a i hrane za Zivotinje
djelatnost javnoga prijevoza putnika 1 tereta u
domac¢em 1 medunarodnom cestovnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe

skladistenje robe

organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanija 1
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
neovisna kontrocla energetskog certifikata i
izvjesca o redovitom pregledu sustava grijanja
i sustava hladenja-+1li klimatizacije u zgradi
usluge vje3tadenia iz gragiteljstva
inZenjerstvo i $;#jip PoyeZano tehnicko
savjetovanije =Y 3

l’-.l K
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REPUBLIKA HRVATSKA
M“; TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK TZ 5UDSKOG REGISTRA

-—

s  SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

2

B DB N NN Ny

[\

2
2

* - iznajmljivanje 1 <davanje u zakup strojeva i
opreme za gradevinarstvo i inZenjerstvo

* - proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova

- proizvodnja vrata 1 prozora od metala

- gradnja brodova i plutajuéih objekata

- gradnja Camaca za razonodu 1 sportskih &amaca

proizvodnja elektridne energije

- trgovina elektriénom energijom

- raunalno programiranje 1 upravljanie
radunalnom opremom i sustavom

[ S S
|

* - savjetovanje u vezl 3 poslovanjem i
upravljanjem

* - pnsredovanje u promeru nekretninama

* - poslovi upravlijanja nekretninom i odrZavanie
nekretnina

N - specijalizirane dizajnerske djelatnosti

* ~ promidZba (reklama 1 propaganda)

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3

3

Ante Grubigié, OIB: 56367927237
Osijek, Ulica Sv. Roka 40
- jedini ¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3

3
3

Ante GrubiZicé, OIB: 56367927237
Osijek, Ulica Sv. Roka 40
- direktor
- samostalne i pojedinacdno

TEMELJNI KAPITAL:

6

2.800.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1
2

Izjava ¢ osnivanju d.o.o. od 03.01.2011. god.

Izjava ¢ izmjeni Izjave o osnivanju od 20. oZujka 2014.
godine koja se odnosi na izmjenu odredbe o predmetu
poslovanja drustva i kojom je izmijendjen &l. 4. Izjave o
osnivanju.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 07.10.2014. godine
koja se odnosi na promjenu odredbe o temeljnom kapitalu
kojom je izmijenjen &l. 5. Izjave o osnivaniju.

Odluka o izmjeni Izjave o osnivaniju od 10. kolovoza
2015.god. koja se odnosi na ppomjenu odredbe o sjedistu i
poslovnoj adresi dru3tva i témeljnom kapitalu kojom su
izmijenjeni &1.2. i &l.5. Lzjave,o-osnivanju

Izjava o izmjeni Izjave o esnivanju gd 25.srpnja 2016.godine
koja se odnosi na povecanje “temelijno kapitala i kojom su

D004, 2018-01-30 10:03:39
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TRGOVACKI SUD U 031JEXU
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

\® SUBJEKT UPISA

e 2

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

6

izmijenjeni &l.5.temeljnog akta.

Izjava o izmjeni Izjave ¢ osnivanju od 29. lipnija 2017. god.
koja se odnosi na promjenu odredbi o temeljnom kapitalu i
kojom je izmijenjen ¢&l. 5. Izjave o osnivanju.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom ¢lana drudtva od 07. listopada 2014. godine temelini
kapital je poveéan sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznes od
480.000,00 kuna iz dobiti 2013. godine, te nakon povecanja

kolovoza 2015. godine temeljni
kapital je sa iznosa od 500.000,00 kn povecan za iznos od
700.006.20 kn unosom dobiti te nakon povecdanja iznosi

Odlukom ¢lana drudtva od 25.srpnja 2016.god. temeljni
kapital je poveéan sa iznosa od 1.200.000,00 kn za iznos od
700.000,00 kn unosom - reinvestirane zadrZane dobiti te
nakon povec¢anja iznosi 1.900.000,00 kn.

3
iznosi 500.000,00 kuna.
4 Odlukom osnivaca od 10.
1.200.009,060 kn
5
6

Odlukom &lana dru3tva od 29. lipnja 2017. godine temelini
kapital je sa iznosa od 1.900.000,00 kn poveéan za iznos od
900.000,00 kn unosom dobiti iz poslovanja 2016. godine, te
nakon poveéanja iznosi 2.800.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblie Vrsta izvijestaja
eu 2%.,04.17 201e 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjedtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-11/54-2 13.01.2011 Trgovalki sud u Osijeku -
0002 Tt-14/1595-2 27.03.2014 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-14/4834-2 20.10.2014 Trgovaclki sud u 0Osijeku
0004 Tt-15/4506-2 14.08.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-16/5952-2 03.08.2016 Trgovacki sud u Osijeku
0006 Tt-17/4639-2 12.07.2017 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 30.03.2012 elektronicki upis
eu / 29.03.2013 elektronic¢ki upis
eu / 01.04.2014 elektronicki upis
eu / 31.03.2015 elektronidki upis
eu / 31.03.2016 elektronidki upis
eu / 29.04.2017 elektronidki upis
=0 /
D004, 2018-01-30 10:03:39 — ¥ Stranica: 4 od 5



RE&\},BLIKA ERVATSEA
EOFACKI SUD U 0SIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

U Osijeku, 30. sije&nija 2018,

Ovlastena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE 1IZVORNIKG
BROJ UPISNIKA OqD KOJIM JE 1ZVADAK
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Imenovanje glavnog projektanta

Na temelju ¢lanka 52, Zakona o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj
(NN 153/13, 20/17):

imenuje se ZDENKO TADIC dipl.ing.grad. za poslove glavnog projektanta na izradi
projektne dokumentacije:

Glavni projekt

Dogradnja uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda ,,Centar“-Zadar

Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar

Lokacija: Zadar

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 2376, dana 28. listopada
1999. godine.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekta, odnosno
za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje
gradevinske dozvole.

Osijek, travanj 2018. godine

INVESTITOR:
Odvodnja d.o.o. Zadar

11



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) izdajem

RJESENJE

o imenovanju projektanta
kojim se

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
imenuje za projektanta:

INVESTITOR: ODVODNIJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

NAZIV | LOKACIJA GRADEVINE: DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" -

ZADAR
k.¢.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE: 105/17 - MAPA 4.1

Imenovani posjeduje potrebnu stru¢nu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog
projekta te posjeduje Rjedenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4128, klasa: UP/I-350-
01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015.

Imenovani je odgovoran da GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

Osijek, travanj 2018.
Direktor:

Ant bisi¢, mag.ing.aedif.

coo

e o

Dubmva - 2 .
éa 41\\ SlielR HR OIB 103287”:25'

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
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RO
nm :

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-01/15-01/44
Urbroj: 505-09-15-2
Zagreb, 7. srpnja 2015. godine

Na temelju €lanka 96. st .4., ¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08,
124/09, 49/11, 25/13) te ¢lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 131/10,
81/13, 34/15), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovl.arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran Bo$evski, ovl.arh.,
Neno Kezi¢, ovl.arh. i Branimir Raj¢i¢, ovl.arh., élanovi Odbora za upis, rjedavajuéi po Zahtjevu za upis
ANA ABICIC, mag.ing.arch., ORAHOVICA, JOSIPA POLJAKA 21, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se ANA ABICIC, mag.ing.arch.,
ORAHOVICA, JOSIPA POLJAKA 21 u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod
rednim brojem 4128, s danom upisa 18.06.2015. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, ANA ABICIC, mag.ing.arch., stje¢e pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlastena arhitektica™ i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem &lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24. st.1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukladno zakonu, aktima
Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

8 Ovlasteni arhitekt poslove iz totke 2. izreke ovoga RjeSenja duzan je obavljati
sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni arhitekt.

4. Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat”, koji su trajno vlasni$tvo Komore.

B Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
pla¢a se sa ¢lanarinom, odnosno uraéunava se u iznos &lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata &lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, a pri prestanku
Clanstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.
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.
ObrazloZenje

ANA ABICIC, mag.ing.arch., podnijela je dana 10.06.2015. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 18.06.2015. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane, te je temeljem ¢lanka 96. st. 4.,
&lanka 103. st. 2. i élanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradniji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rje3enje
kojim se zahtjev usvaja.

Ovlastena arhitektica stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlastena arhitektica», te
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim
i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24. st. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 120. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa clankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja ¢&lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno ¢lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa Elanarinom, odnosno
uradunava se u &lanarinu, sukladno élanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
tlanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s &lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt moZe obavljati poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja
samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeliem ¢lanka 19.st1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja iili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojpama (
NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,.116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10,69/10, 126/117:112/12, 19/13, 80/13, 40/14,

A,

69/14, 87/14 1 94/14 ) naplaéena je i ponistena na ﬁdg}hésku. j

* “predsjédnik Hrvatske komore arhitekata
<y TOMISLAV CURKOVIC, ovl.arh.

el
Ly

Dostauviti:
1. ANA ABICIC, 33515 ORAHOVICA, JOSIPA POLJAKA 21
2. U Zbirku isprava Komore
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GRADEVINA:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar

FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::
GLAVNI PROJEKT ODVODNIJA d.o.o.
ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

|ZJAVU PROJEKTANTA

br. 105/17 - MAPA 4.1 -1

O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA

Projekt:
| PROJEKTANT:
| RIESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH

| INZENJERA:

. PROJEKTNI URED:
. INVESTITOR:

NAZIV | LOKACIJA GRABEVINE:

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA:

. BROJ PROJEKTA | MAPE:
| ZAJEDNICKA OZNAKA:

. MJESTO | DATUM:

| DRUGIH PROPISA

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

TRINAS PROJEKT d.o.0.
Dubrovacka 14, 31000 Osijek
0OIB 10328775251

ODVODNJA d.o.0.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" -

ZADAR
k.¢.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT
105/17 - MAPA 4.1
H-262

Osijek, travanj 2018.

zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) te sljedece posebne zakone i propise za ovu vrstu

gradevine:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
«  Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

(NN 78/13)

«  Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade

(NN 93/17)

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_93_2165.html

GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

e Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15.)

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (,Narodne novine” broj 127/14.)

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

e  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14, 27/15)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — prociséeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11,
144/12, 147/14)

¢  Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10,
55/12)

¢  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

¢ Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

¢ Tehnicki propis za staklene konstrukcije ( 53/17 )

¢ Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

¢ Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

¢ Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

¢ Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

¢ Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

¢ Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

¢ Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12.,
81/13.,136/14.,119/15)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17)

*  Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu (SI. list
SFRJ 21/90)

*  Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (SI. list
SFRJ 26/69)

¢ Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverica za opéu uporabu i gradevinarstvo (Sl.list SFRJ 61/83)

e Pravilnik o tehnickim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

e HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

*  HRN U.F2.011/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova.

¢ HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova.

* HRN U.F2.016/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova.

e HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju
podnih podloga.

e HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na
ravnim krovovima.

¢ HRN U.F3.050/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova.

¢ HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

¢ Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

¢ Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_24_502.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024602.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024626.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024662.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_643.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_643.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_104_2202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_58_1492.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_36_988.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_93_1802.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1365.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_06_82_1618.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_09_89_1815.html

GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

*  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

¢ Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

¢ Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17

e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

¢ Pravilnik o katalogu otpada ( NN 90/15)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

e Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

¢ Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, 112/14)

*  Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

¢ Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)

*  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08)

¢  Pravilnik o sigurnostii zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

¢ Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

¢ Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 47/02)

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

¢ Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

¢ Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

*« HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

¢ HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.

¢ HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

¢ HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

e Zakon o zastiti od poZzara (NN 92/10)

e Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15)

e Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

e Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene utjecaja zahvata na okolis i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od poZara (NN 88/11)

*  Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od poZzara (NN 56/12)

¢ Pravilnik o sadrZaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

e Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_116_2257.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_704.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_123_3551.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html

GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

¢ Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

*  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

e Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

e Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

*  Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu

« (NN 88/11)

e Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

¢ Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od poZara (Sl. list SFR] 7/84)

e Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema
poZaru te o uvjetima kojima

¢ moraju udovoljavati pravne osobe ovlastene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/90,
NN 47/97, 68/00)

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

*  Pravilnik o sadrzaju i nac¢inu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnic¢kim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

e Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

¢ Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)

Glavni projekt izraden u skladu s dokumentima prostornog uredenja:

*  Prostorni plan uredenja Grada Zadra ( "Glasnik Grada Zadra" 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak,
21/10 - prociséeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - procisceni tekst. )

e Prostorni plan Zadarske Zupanije ("Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10,
15/14, 14/15 )

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.

ANA ABJ¢
mag.ing- .
A OVLASTENA ARHITEKTICA

7 % A 4128

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_78_2256.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_93_1597.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2468.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3285.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_07_68_1505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_47_687.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024663.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024651.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html

GRADEVINA:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar

FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::
GLAVNI PROJEKT ODVODNIJA d.o.o.
ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) dajem

|ZJAVU PROJEKTANTA

br. 105/17 - MAPA 4.1 -2

O USKLADENOSTI PROJEKTA SA IZDANIM UVIETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Projekt:
| PROJEKTANT:
. RIESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH

| INZENJERA:

. PROJEKTNI URED:
. INVESTITOR:

NAZIV | LOKACIJA GRADEVINE:

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA:

. BROJ PROJEKTA | MAPE:
| ZAJEDNICKA OZNAKA:

| MJESTO | DATUM:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
Klasa: UP/I-350-01/15-01/44, Ur. Broj: 505-09-15-2, s danom upisa 18.06.2015

TRINAS PROJEKT d.o.0.
Dubrovacka 14, 31000 Osijek
OIB 10328775251

ODVODNIJA d.o.o.
Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar
OIB 67946095697

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" -

ZADAR
k.¢.br. 5455/1 k.o. Zadar
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT
105/17 - MAPA 4.1
H-262

Osijek, travanj 2018.

uskladen je sa izdanim uvjetima javnopravnih tijela. Preslika uvjeta dana je u opéem dijelu ovog glavnog

Osijek, travanj 2018.

projekta.
Projektant:
Ana Abici¢, mag.ing.arch.

A

y A Y

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
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VODOVOD do.o.

ZADAR, Spire Brusine 17  Tel.centrala: 023 282 900 » Fax: 023 282 909 » www.vodovod-zadar.hr ® vodovodl @vodovod-
zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 » Porezni (mati¢ni) broj:3410153 « OIB: 89406825003 » Upisano u registru
Trgovackog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 « Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn » Uprava drudtva: Tomislav Matek

Broj: 202/1/2018-MP
Zadar, 12. ozujka 2018. godine

HIDROING d.o.o0.

Tadije Smiciklasa 1
31 000 Osijek

PREDMET: VODOVODNI UVJETI

Dana 14.veljate 2018. godine zaprimi smo va$ zahtjev izdavanjem posebnih
vodovodnih uvjeta za:
e Zahvat u prostoru:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJA OTPADNIH
VODA ,,CENTAR“ -ZADAR

o Katastarska opcina:
ZADAR

o Katastarska Cestica:
5455/1

¢ |nvestitor:
,»ODVODNJA" ,d.o.0. Zadar

Temeljem tog zahtjeva (va$ broj:90-15-343-18 od 13.veljate 2018.godine) i
pregledom dostavljene dokumentacije (broj projekta : 1-1755/17, ZOP H -262,
izraden po ,Hidroing” d.o.0. Osijek, ) utvrdujemo da se namjeravanom dogradnjom
ne ugrozava postojec¢a infrastruktura u nadleznosti Vodovoda, d.o.o. Zadar te da ne
postoje dodani zahtjevi koji bi utjecali na izmjenu postojec¢eg vodovodnog prikljucka
predmetnog objekta, pa stoga utvrdujemo da

NEMAMO POSEBNE VODOVODNI UVJETE

za izradu projektne dokumentacije gore navedenog zahvata u prostoru.

Odjel razvoja, pripr i-plantiranja:

)

naslov
- arhiv ovdje
SRPV

,

i, Dirgktor:

VN / 3\
k‘\% ?! N 7 Ol}{k
\ : Tomislav Matgk, dipl. ing. grad.
Dostaviti : : &/
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/18-23/0690
Urbroj: 532-04-02-13/3-18-2
Zadar, 21. veljace 2018. godine

Hidroing d.o.o.
Osijek, Ulica Tadije Smiciklasa 1

Predmet: Dogradnja uredaja za proc¢iSc¢avanje otpadnih voda ,,.Centar” u Zadru,
investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Vas zahtjev od 13. veljace 2018.g. (Urbroj: 90-15-343-18)

Uvidom u Prikaz obuhvata zahvata Dogradnja uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda “Centar” - Zadar, izraden u Hidroing d.o.o. iz Osijeka, Ulica T.
Smiciklasa 1, broj projekta 1-1755/17, ZOP H-262, u rujnu 2017. godine, kao i
dokumentaciju ovog Odjela, utvrdeno je da na podrucju obuhvac¢enom navedenim
zahvatom nema zasticenih ni evidentiranih kulturnih dobara, stoga ovaj Odjel nema
posebnih uvjeta koji proizlaze iz Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, a
slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu glavnog projekta.

Procelnik:
Igor Mileti¢, prof.

£

A

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



QPERATOR
DISTRIBUC IJSKOG
SUSTAVA d.0.0

ELEKTRA ZADAR

Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i

pristup mrezi

Odjel za realizaciju investicijskih projekata HIDROING d.o.0.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 . .
23 000 Zadar Tadije Smiciklasa 1

31000 Osijek

TELEFON - 023 - 290-500
TELEFAKS - 023 - 314-051
POSTA - 23000 Zadar - SERVIS

IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ | ZNAK 401400101/2277/18KJ VAS BROJ | ZNAK URBROJ: 90-15-343-18

A“ '
preover  DOGRADNJA UREDAJA ZA DATUM 20.03.2018.

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
,CENTAR" ZADAR- Posebni uvjeti

j Nakon pregleda predmetne dokumentacije sukladno odredbi ¢lanka 81. Zakona o gradnji
(,,Narodne novine®“ broj 153/13 i 20/17), suglasni smo na Glavni projekt broj 1-1755/17, kojeg je
izradila tvrtka ,,HIDROING" d.o0.0. Osijeka, za zahvat u prostoru:

L,DOGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA , CENTAR“
ZADAR.
Za gore navedene radove nemamo Posebnih uvjeta.

S postovanjem!

Prilog: Projekt
HEP.. Gt Bcvbucihog st da, ZASHED

Copy: pismohrana - ovdje wmsucu,m FODRULE 9
Odjel za realizaciju investicijskih projekata - ovdje N BLEKTRA ZADAR ..~

~

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 . MB 1643991 -
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 / 309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

KLASA: UP/I-325-01/18-07/0000964
URBROJ: 374-24-3-18-2
Datum: 08.03.2018

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juinoga Jadrana — Split, na temelju clanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i élanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN
broj 47/09), u povodu zahtjeva Hidroing d.o.o., Tadije Smiciklasa 1, 31000 Osijek, za investitora Odvodnja d.o.o0.
Zadar, Ulica Hrvatskog Sabora 2D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i
ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIJETE

za dogradnju uredaja za proci$¢avanje otpadnih voda , Centar” Zadar

Vodopravni uvjeti su:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

9)

10)

11)

12

—_—

13)

14)

Projektno riesenje uredaja za prociiéavanje otpadnih voda treba biti uskladeno sa postoje¢om i vaze¢om
projektnom dokumentacijom sustava fekalne odvodnje podrucja, te ostalom vaZecom prostorno - planskom
dokumentacijom.

Investitor, odnosne korisnik gradevine, duzan je projektirati uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda na nacin
da izlazna kakvoca proéiséenih otpadnih voda bude takva da se zadovolje parametri iz Tablice 2. Priloga 1.
Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 03/2016).
Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je dehidrirani i stabilizirani mulj s uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda zbrinjavati sukladno vazecoj zakonskoj regulativi.

Uredaj za prociiéavanje otpadnih voda projektirati tako da se pri isputanju procis¢enih otpadnih voda moze
uzeti reprezentativni kompozitni uzorak prije i nakon prociscavanja otpadnih voda.

Glavnim projektom prikazati dimenzioniranje uredaja za prodiscavanje otpadnih voda sa prikazom kvalitete
otpadnih voda prije i nakon prolaska kroz uredaj za prociS¢avanje.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je na uredaju za proci¢avanje otpadnih voda rijesiti prihvat
sadriaja septickih jama koji se dovode cisternama te predvidjeti optimalan broj prikljucaka za prihvat
cisterni.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je organizirati upravljanje predmetnim uredajem putem

sustava za pracenje, dojavu i centralno upravljanje.
Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je organizirati kontinuirano pracenje kvalitete otpadnih voda

koje se ispustaju u prijemnik, laboratorijskim ispitivanjem ovlastenog laboratorija.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je prihvatiti otpadne vode gospodarskih objekata samo ako
su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je upravljanje predmetnim uredajem kao i cijelim sustavom
odvodnje otpadnih voda, organizirati putem sustava za pracdenje, dojavu i centralno upravljanje.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je svim objektima na sustavu omoguciti nesmetan pristup
servisnom vozilu.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava na nacin
da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i proéiséavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti odgovarajuca uvjerenja
prilikom tehnickog prijema.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je do tehni¢kog pregleda, izraditi Pravilnik o radu i odrzavanju
sustava odvodnje i uredaja za prociscavanje otpadnih voda i Operativni plan interventnih mjera u slucaju
izvanrednog i iznenadnog zagadenja, te predvidjeti obucavanje ljudi koji ¢e raditi na odrzavanju objekata i
uredaja predmetnog sustava i o tome dostaviti pismenu potvrdu.

Investitor je duzan predmetni zahvat smjestiti izvan korita vodotoka Ri¢ine, odnosno izvan obuhvata

0ME52111



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

inundacijskog pojasa vodotoka Ricine — poplavni pojas i pojas za odrZavanje uz betonsku kinetu vodotoka.
Investitor je du?an ogradu uredaja za proci$cavanje izmjestiti izvan obuhvata lokacijske dozvole regulacije
vodotoka Ri¢ina prema idejnom projektu ,Regulacija vodotoka Ri¢ine u Zadru na dionici od mosta na
Gazenickoj cesti do uzvodnog mosta na na drzavnoj cesti D8” (z.0.p. 637/2014, Hidroprojekt-ing d.o.o.
Zagreb).

Predmetni uredaj za proidcavanje Centar Zadar se nalazi u nebranjenom poplavnom podrudju vodotoka
Ri¢ine koje ¢e djelomiéno biti zasticeno buduéom regulacijom vodotoka Rifine prema gore navedenom
projektu. Investitor je duzan predmetnu dogradnju uredaja uskladiti sa navedenom ¢&injenicom na nacin da
uredaj zastiti od vecih poplavnih dogadaja odgovarajucim stupnjem zastite kako bi Stete po uredaj i okolis
hile minimalne. Preporuéa se izdizanje objekata iznad poplavne linije, izgradnja betonskog ogradnog zida ili
nasipa oko cijelog podrucja uredaja i druge mjere.

Investitor je duzan vodenje trase podzemnih instalacija sa pripadnim oknima poloZiti na nacin da ista ne
smije prolaziti uzduino unutar korita vodotoka. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka
izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati nesmetana buduca regulacija vodotok Ri¢ina u skladu
sa navedenim idejnim projektom i buduéim glavnim projektom, te isto treba prikazati u glavnhom projektu.
Projektno rjeienje predmetne dogradnje uredaja mora biti u svemu uskladeno sa projektom regulacije na
nacin da je omoguéeno nesmetano odriavanje obaju objekata.

Investitor ne smije izgradnjom predmetnih objekata umanijiti propusnu mo¢ postojeceg korita vodotoka, niti
uzrokovati erozije u istim, a za vrijeme izvodenja radova mora omoguciti stabilnost i cjelovitost istih.
Investitor je duZan otkloniti sve eventualne itete koje se mogu javiti na koritu vodotoka Ricina.

U tijeku radova iskopani materijal se ne smije odlagati na Cesticu "javno dobro vode", odnosno u vodotoke
i na njegove obale, u postojece odvodne kanale, odnosno ne smije se na bilo koji nacin umanijiti njihova
propusna moc. Teren na trasi kanalizacije i uz trasu, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.
Investitor je duzan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postoje¢im i planiranim komunalnim
vodovima na terenu, te za mogucda krifanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.)
ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleznih poduzeda i iste priloZiti, kao sastavni dio dokumentacije.
Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine
za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do §teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te istu obvezno dostaviti na vodopravnu potvrdu.

Promjena i razdoblje vaZenja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,
130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi

se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka

podnese dokumentirani zahtjev.

ObrazloZenje

Hidroing d.o.0., Tadije Smiiklasa 1, 31000 Osijek, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Ulica Hrvatskog Sabora
2D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 22.02.2018.god., za izdavanje vodopravnih uvjeta za dogradnju
uredaja za prociséavanje otpadnih voda ,Centar” Zadar. Dostavljenom dokumentacijom predvida se:

izvedba egalizacijskog bazena za prihvat septickih otpadnih voda i izvedba nadstre3nice iznad egalizacijskog
bazena;

sanacija ulazne gradevine;

natkrivanje bazena pjeskolova - mastolova;

natkrivanje objekta primarnog taloinika i zamjena zgrtaca mulja;

izmjena aeratora u aeracijskim bazenima;

ugradnja bukobrana;

instalacija sustava za proci¢avanje otpadnog zraka iz egalizacijskog bazena, pjeskolova mastolova i
primarnog taloznika.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacija:

NI

Prikaz obuhvata zahvata, izraden od Hidroing d.0.0., Osijek, T.D. I-1755/17; rujan 2017.;

Rjeenje Ministarstva zaétite okolisa i energetike (KLASA: UP/I-351-03/17-08/69, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-
16 od 27.10.2017.) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis
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uz primjenu mjera zastite okolida i programa pracenja stanja okolida utvrdenih u ranije provedenom
postupku procjene utjecaja na okolid i RjeSenjem (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17, URBROJ: 531-05/1-IM-00-
4 od 12.12.2000.).
U provedenom postupku je utvrdeno da ce se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje vodopravnih
uvjeta narecenih u izreci osigurati odgovarajuci vodni rezim.
Podnositelj zahtjeva je prilozio dokaz o pla¢enoj upravnoj pristojbi u iznosu 210,00 kn prema Tar.br. 43. toC. 1.
Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/2017 i
37/2017), sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpbama (NN broj 115/2016).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba Ministarstvu zastite
okoli%a i energetike, Upravi vodnoga gospodarstvai zadtite mora, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog
tijela, a moze se predati neposredno ili postom preporuceno odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se placa 50,00
kn upravne pristojbe. Upravna pristojba moze se platiti izravno na racun: HR1210010051863000160, model
HR64, poziv na broj: 5002-47053-018 ili u drzavnim biljezima. Ako se pristojba upladuje izravno na propisani
ratun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za placanje (uplatnica) ako je pristojba
placena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka ratuna ako je pristojba placena bezgotovinskim
nalogom.

Placanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016), a visina upravne
pristojbe propisana je Tar.br. 3. tockom 2. koja je sastavni dio Uredpi._gtgrg%upravnih pristojbi (NN broj 8/2017

i37/2017). 2 ARy

Prilog:
1. Opisiprikaz zahvata.

Dostava: \/

1. Hidroing d.o.0., Tadije Smiciklasa 1, 31000 Osijek {AR);

2. Sluzba 24-3 (u spis);

3. Pismohrana;

4. Ministarstvo zaétite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora, Zagreb,

Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
VGI Zadar (PDF - mail);
6. Sluzba24-1, 1B (PDF - mail).
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 214-02/18-03/15
URBROJ: 511-01-208-18-2
Zagreb, 20. veljace 2018.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, rje$avajuéi po zahtjevu
trgovatkog drustva Hidroing d.o.0., iz Osijeka, Tadije Smiciklasa 1, za izdavanje
posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozZara za zahvat u prostoru: Dogradnja
uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda ,Centar* Zadar, temeljem ¢lanka 81. stavka 1.
Zakona o gradnji (,Narodne novine®, br. 153/13 i 20/17) utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od poZara za zahvat u prostoru: Dogradnja uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda ,Centar* Zadar, investitora Odvodnja d.o.0., Hrvatskog
Sabora 2/d, 23 000 Zadar:

I. U Glavnom projektu primijeniti mjere zastite od poZara sukladno hrvatskim propisima
i normama koji ureduju ovo podrucje.

Il.  Potrebno je izraditi Elaborat zastite od pozara.

ll. U elaboratu zastite od poZara i u glavnom projektu argumentirati i jasno se oéitovati
postoji li mogucénost stvaranja eksplozivne atmosfere te, po potrebi, provesti tehnicko
nadgledanje Glavnog projekta od strane ovlastenog tijela.

IV. U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti norme,
propise i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete glede zastite od poZara za
izvedene radove, ugradene materijale, proizvode i opremu.

V. U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog
projekta s propisima iz podrucja zastite od pozara.

Obrazlozenje

Trgovacko drustvo Hidroing d.o.o., iz Osijeka, Tadije Smigiklasa 1, podnijelo je
zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od pozara, u svrhu
izrade glavnog projekta za zahvat u prostoru: Dogradnja uredaja za progi$éavanje
otpadnih voda ,Centar” Zadar, investitora Odvodnja d.o.0., Hrvatskog Sabora 2/d, 23 000
Zadar.

Uvidom u zahtjev i Prikaz obuhvata zahvata, broj projekta: 1-1755/17, izraden od
strane Hidroing d.o.o., glavni projektant: Zdenko Tadié, dipl.ing.grad., iz rujna 2017.
godine,

utvrdeno je:
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- mjere zastite od poZara odredene su vaze¢im hrvatskim propisima i normama koji
ureduju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti;

- potrebno je izraditi Elaborat zastite od pozara temeljem ¢lanka 4. stavka 1. tocke
1. podtoCke E. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti
mjera zastite od pozara (,Narodne novine“, br. 56/12);

- ukoliko je predmetna gradevina ugroZzena eksplozivnom atmosferom, potrebno je
provesti tehnicko nadgledanje Glavnog projekta od strane ovlastenog tijela,
temeljem tocke 6. Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite
zdravlja radnika te tehniCkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i
uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (,Narodne novine®, br.
39/06 i 106/07);

- dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem Clanka 135. stavka 1. toCke 9.
Zakona o gradnji (,Narodne novine®, br. 153/13 i 20/17);

- potvrdu glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim
lokacijskom dozvolom iz podrucja zastite od pozara treba ishoditi od Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske temeljem &lanka 82. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna naplaé¢ena je prema &lanku 13. stavku 2.
Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine®, br. 115/16) i tarifi 17. tocka 2. Uredbe
o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, br. 8/17, 37/17 i 129/17).

Prilog:
- Prikaz obuhvata zahvata

Dostaviti:

1. Hidroing d.o.0., Osijek, Tadije SmiCiklasa 1
2. Pismohrana, ovdje
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|| Odvodnja d.o.o.

Hrvatskog sabora 2D Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426
%3000 Zadar - Hvatska odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr
L J OIB: 67946095697 IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2
HIDROING d.o.d. Va§ znak:
Tadije Smiciklasa 1

Na§ znak: 420/2018

31000 Osijek
Zadar, 22.03. 2018.

Investitor: ODVODNIJA d.o.0. Zadar

Predmet: Dogradnja uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda "CENTAR" - Zadar
- posebni uvjeti odvodnje

Uvidom u dostavljenu tehnicku dokumentaciju tvrtke "HIDROING" d.o.0. iz Osijeka; TD 1-1755/17,
ZOP H-262, rujan 2017. godine, izdajemo uvjete odvodnje za izradu projektne dokumentacije na
Prikaz obuhvata zahvata: Dogradnja uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda "CENTAR" - Zadar:

Komunalno drustvo Odvodnja d.o.o. Zadar nema posebnih uvjeta za namjeravani zahvat.

Sastavila: v.d. direktora:

9]

4
Suzana Govoréin, mag.ing.aedif. fje?gnja, mag.ing.aedif.

Cuvajte svoj okolis, poslujte s Odvodnjom d.o0.0. Zadar!




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA: 540-02/18-03/2560
URBROJ: 534-07-4-5-4/5-18-2
Zadar, 15.03.2018

Sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu  utvrdivanja
posebnih uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu trgovackog drustva
HIDROING d.0.0. za projektiranje i inZenjering, Tadije Smiciklasa 1, 31000 Osijek od 13.
veljade 2018. godine, zaprimljenog u ovu Inspekciju dana 16.gveljace 2018. godine, za
dogradnju uredaja za pro¢iséavanje otpadnih voda "Centar", Zadar na lokaciji Zadar-Centar,
investitor Odvodnja d.o.o., Zadar, Hrvatskog Sabora 2/D, a na temelju ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekeiji (.,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), te uvidom u Prikaz obuhvata
zahvata-broj projekta:1-1755/17,2.0.P.:H-262, izraden u rujnu 2017. od strane trgovackog

drustva HIDROING d.0.0. za projektiranje i inZenjering, Tadije Smiciklasa 1. 31000 Osijek,
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1.provesti mjere zastite od buke u okolini u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke u
skladu sa Zakonom o zastiti od buke (.Narodne novine” br. 30/09, 55/13,153/13 i 41/16),
Pravilnikom o najvidim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine™ br. 145/04),

2.prilikom tehnickog pregleda investitor je duzan predoditi atest buke od ovlastene
pravne osobe.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine™, broj 8/17). uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: prikaz obuhvata zahvata \
Sanitarna inspektorica

ZrinlggHarapin, dipl.ing.

\f:/J/[/‘L fé/ﬂm\

DOSTAVITI \ J

V. HIDROING d.o.0. za projektiranje i inZenjering, Tadije Smiciklasa“l. 31000 Osijek

2. Evidencija, ovdje,

3. Pismohrana, ovdje.

29



yE2

Pimiono:. 7, 2, Zoeoo8,
REPUBLIKA HRVATSKA s T

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA, Ko eI R
PROSTORNOG UREDENJA | T Y. S
. GRADITELJSTVA fudehant Broj _{Britog]Vilsd,
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 PRl g | s 1
Tel: 01/37 82-444  Fax: 01/37 72-822 4L // /ZL“ " DT e

UPRAVA ZA STANOVANJE, KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I GRADITELISTVO
Sektor za graditeljstvo

Klasa: UP/1-361-03/07-01/669
Urbroj: 531-10-2-1-1-372-08-16
Zagreb, 29. sije¢nja 2008. god.

Ministarstvo zastite okoliga, prostornog uredenja i graditeljstva, nakon
provedenog postupka po zahtjevu GRADA ZADRA, Zadar, Narodni trg 1, kao
investitora, kojim je zatrazeno izdavanje gradevinske dozvole za izgradnju II. ETAPE
- Uredaj za proCi§¢avanje otpadnih voda Centar - Zadar, na temelju élanka 212.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj: 76/07) i
¢lanka 2. Uredbe o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo
zastite okoliga, prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku
dozvolu ("Narodne novine”, broj 116/07), donosi

GRADEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD ZADAR, Zadar, Narodni trg 1, izgradnja dijela
gradevine: '

PODMORSKOG ISPUSTA I UREDAJA ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
“CENTAR” ZADAR - I FAZA,

navedenog pod brojem:

2. IL. ETAPA - Uredaj za prodiééavanje otpadnih voda
~Centar" Zadar, 1. faza

oCke 1I. izreke nacelne dozvole kiasa: UP/I-361-03/06-01/306, urbroj: 531-10-
-1-1-372-06-6 od 15. rujna 2006, god., na katastarskim desticama 5455/1,
1 . 5, 5464, 9304/3

= A P
545077 j G4KE

Wy U Ui h o
i
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- Hidroprojekt - ing d.o.0., Zagreb, Dragkoviceva 35/1

- D&Z d.o.0., Zadar, Jerolima Viduliéa 7

- Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva, Zapresi¢, LuZnicka 10,
- Zazinvest d.o.o0., Zadar, Ive Senjanina 12a

- Teh-projekt Zadar d.o.o0., Zadar, M. Krleze 1

- Elmap d.o0.0., Podstrana, Grljevacka 160

- ACES d.o.0., Zadar, Ivana Mazuranica 4

- iB-InZenjering Belobraji¢ d.o.0., Zagreb, KustoSijanska 17

koji je sastavni dio ove gradevinske dozvole, a sastoji se od 17 (sedamnaest)
knjiga zajednicke oznake: 1459/07, za koje je glavni projektant Ninoslav Rex,

dipl.ing.grad.:

1. MAPA 1. UREDA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
“CENTAR” ZADAR (1.faza)

Vrsta projekta: uvodna mapa
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/07
Izradio: Hidroprojekt - ing d.o.0., Zagreb, Draskovi¢eva 35/1

Projektant: Ninoslav Rex, dipl.ing.grad.
Zagreb, rujan 2007. god.

2.  MAPA 2. UREPA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
“CENTAR” ZADAR (I.faza)

Vrsta projekta: arhitektonski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: T.D. 416
Izradio: D&Z d.o.0., Zadar, Jerolima Viduli¢a 7

Projektant: Josip Grskovic, dipl.ing.arh.
Zadar, 12, listopada 2007. god.

3.  MAPA3. UREDAJ] ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA
“"CENTAR"” ZADAR (I.faza)
Vrsta projekta: arhitektonsko-gradevinski projekt-gradevinska fizika
Razina obrade: glavni projekt
Oznake projekta: 2202-07
Izradio: Ured ovlaStenog inZenjera gradevinarstva,
Projektant: Goran Vuckovié, dipl.ing.grad.

Zagreb, rujan 2007. god.



MAPA 4, UREDA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
"CENTAR” ZADAR (I.faza)

Vrsta projekta: projekt krajobraznog uredenja
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: T.D. 416
Izradio: D&Z d.o.0., Zadar, Jerolima Viduli¢a 7

Projektant: Josip Grskovi¢, dipl.ing.arh.
Zadar, 12. listopada 2007. god.

MAPA 5. UREDA] ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

“"CENTAR" ZADAR (I.faza)
PROJEKT BETONSKE KONSTRUKCIJE ZA PODZEMNE

DIJELOVE GRADEVINE

Vrsta projekta: gradevinski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/07
Izradio: Hidroprojekt - ing d.o.0., Zagreb, Draskoviceva 35/1

Projektant: Ninoslav Rex, dipl.ing.grad.
Vladimir Smud, dipl.ing.grad.
Zagreb, rujan 2007. god.

MAPA 6., knjiga 1 UREDA] ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
"CENTAR” ZADAR (I.faza)

Vrsta projekta: gradevinski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: T.D. 416
Izradio: D&Z d.o.0., Zadar, Jerolima Viduliéa 7

Projektant: Davor Uglesi¢, dipl.ing.grad.
Zadar, 23. listopada 2007. god.

MAPA 6., knjiga 2 UREDAJ ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
"CENTAR” ZADAR (I.faza)

Vrsta projekta: gradevinski projekt
Razina obrade: glavii projekt
Oznake projekta: T.D. 41§

Tzradio: D&Z d.o.0., Zadar, Jerolima Viduliéa 7

32



10.

Projektant: Davor Uglesié, dipl.ing.grad.
Zadar, 23. listopada 2007. god.

MAPA 7. UREDA] ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
"CENTAR" ZADAR (I.faza) 5
PRIKLJUCNA CESTA I MANIPULATIVNE POVRSINE

UPOV-a

Vrsta projekta: gradevinski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/2007.
Izradio: Hidroprojekt — ing d.o.o., Zagreb, Draskovi¢eva 35/1

Projektant: Dragutin Belavi¢, dipl.ing.grad.
Zagreb, rujan 2007. god.

MAPA 8. UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

"CENTAR"” ZADAR (I.faza)
PRIKLJUCNI CJEVOVODI I RAZVODI UNUTAR

PARCELE VODOVODA I KANALIZACIJE

Vrsta projekta: gradevinski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/2007.
Izradio: Hidroprojekt — ing d.o.o0., Zagreb, Draskovieva 35/1

Projektant: Zeljko Poljak, dipl.ing.grad.
Zagreb, rujan 2007. god.

MAPA 9. UREDA] ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
"CENTAR” ZADAR (I.faza)
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
UNUTARNJI CJEVOVODNI RAZVODI

Vrsta projekta: projekt vodovoda i kanalizacije
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: T.D. 07090
Izradio: Zaz invest d.o.o0., Zadar, Ive Senjanina 12a

Projektant: Zoran Begonja, dipl.ing.stroj.
Zadar, listopad 2007. god.
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11.

12.

13.

14,

MAPA 10. UREDA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA

"CENTAR"” ZADAR (I.faza) y
STROJARSKA OPREMA PO OBIEKTIMA (TEHNOLOSKA)

Vrsta projekta: strojarski projekt
Razina obrade:  glavni projekt

Oznake projekta: 1459/2007.
Izradio: Hidroprojekt — ing d.o.0., Zagreb, Draskovi¢eva 35/1

Projektant: Zoran Kovacev, dipl.ing.stroj.
Zagreb, rujan 2007. god.

MAPA 11, UREDA] ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA

“"CENTAR” ZADAR (I.faza)
GRIJANJE, HLADENJE, VENTILACIIA

Vrsta projekta: strojarski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 8076/07 _
Izradio: Teh-projekt Zadar d.o.o., Zadar, M. KrleZe 1

Projektant: Pavao Anticevi¢, dipl.ing.stroj.
Zadar, rujan 2007. god.

MAPA 12. UREDA] ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA

“CENTAR” ZADAR (I.faza)
PROJEKT ~ ELEKTROINSTALACIJA,  AUTOMATIKE,

UZEMLIENJA I GROMOBRANA

Vrsta projekta: elektrotehnicki projekt

Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: TDE 07042-GP

Izradio: Elmap d.o.o., Podstrana, Grljevacka 160

Projektant: Zdravko Basic, dipl.ing.el.
Split, listopad 2007. god.

MAPA 13. UREPA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA

"CENTAR” ZADAR (1.faza)
TRANSFORMATORSKA STANICA TS 10(20)/0.4KV

Vrsta projekta: elektrotehnicki projekt
Razina obrade: glavni projekt
Oznake projekta: TDF 07043-GP

T : H B -~ 3= Aoy oy g™ [Py 4 P I o &
Izradio: Elmap d.o.0., Pedstrana, Grijevaéka 160
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Projektant: mr. Ljubomir BoZikovi¢, dipl.ing.el.
Split, listopad 2007. god.

15. MAPA 14. UREDA] ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA
“"CENTAR" ZADAR (I.faza)

Vrsta projekta: geodetski projekt
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/07
Izradio: ACES d.o.0., Zadar, Ivana MaZuranica 4

Projektant: Bozen Rumenié, dipl.ing.geod.
Zadar, rujan 2007. god.

16. MAPA 16. UREPA] ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
“"CENTAR"” ZADAR (1.faza)

Vrsta projekta: elaborate zastite od poZara
Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1290927
Izradio: iB-Inzenjering Belobraji¢ d.o.o0., Zagreb, Kusto$ijanska 17

Projektant: mr. Durda Belobraji¢, dipl.ing.grad.
Zagreb, rujan 2007. god.

17. MAPA 17. UREPA] ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
“"CENTAR” ZADAR (L.faza)
TROSKOVNIK

Vrsta projekta: troskovnik.

Razina obrade: glavni projekt

Oznake projekta: 1459/2007.

Izradio: Hidroprojekt - ing d.o.0., Zagreb, Dradkoviceva 35/1
Glavni projektant: Ninoslav Rex, dipl.ing.grad.

Zagreb, rujan 2007. god.

IT. Gradnji se moZe pristupiti po pravomoc¢nosti ove gradevinske dozvole. Investitor
moZe na svoju odgovornost i rizik pristupiti gradenju na temelju ovog rjeenja
koje je konacno u upravhom postupku.

II. Investitor je duZan najkasnije do dana pocetka radova imati elaborat iskol¢enja
gradevine izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji i
posebnim propisima. Gradnju i struéni nadzor gradnje investitor je duzan

DOVt osohams radicrriramin 99 mlnaslimmin File A3 a ] o e
DOVIErtl 0S0bama registriranim za ohavlianije tih M.J‘g‘-%’:!-:w,éu,s.&:ev..



IV. Gradevina za koji se izdaje ova gradevinska dozvola mora se izvesti u svemu
prema odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji, posebnih zakona i
propisa donesenih na temelju zakona, u skladu s hrvatskim normama i pravilima

struke.

V. Investitor je duzan nadleZnim tijelima najkasnije u roku od osam dana prije
poCetka radova kao i o nastavku radova nakon prekida duZeg od tri mjeseca,
pisano prijaviti poCetak gradnje, odnosno nastavak radova. U prijavi pocetka
gradenja investitor je duZan navesti izvodaca i oznaku elaborata iskoléenja.

VL. U slucaju prekida radova investitor je duZan poduzeti mjere radi osiguranja
gradevine, susjednih gradevina i povrsina.

VII. Ako se tijekom gradenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi investitor
mora u roku od 30 dana od nastale promjene obavijestiti tijelo graditeljstva.

VIIL. Ova gradevinska dozvola prestaje vaZiti ako se s gradenjem ne zapocne u roku
od dvije godine od dana pravomo¢nosti iste.

IX. Izgradena gradevina smije se poceti koristiti nakon Sto ovo Ministarstvo izda
dozvolu za njenu uporabu. Uporabna dozvola ¢e se izdati za sloZenu gradevinu
po zavrSetku gradenja svih gradevina od kojih se sastoji sloZena gradevina
odredena nacelnom dozvolom ovog Ministarstva klasa: UP/I-361-03/06-01/306,
urbroj: 531-10-2-1-1-372-06-6 od 15. rujna 2006. god., te nakon to se ishodi
uporabna dozvola za elektroenergetki kabl napajanja trafostanice.

ObrazlozZzenje

Investitor GRAD ZADAR, Zadar, Narodni trg 1, dana 08. 11. 2007. god.
podneskom klasa: 361-01/07-01/55, urbroj: 2198/01-2/2-07-1 od 05. 11, 2007.
god. je zatraZio je izdavanje gradevinske dozvole za izgradnju II. ETAPE - Uredaj za
proCis¢avanje otpadnih voda Centar — Zadar, kao dijela gradevine podmorski ispust i
uredaj za proCis¢avanje otpadnih voda “Centar” Zadar — I faza, navedenog pod
tockom I1.2. izreke nadelne dozvole klasa: UP/I-361-03/06-01/306, urbroj: 531-10-
2-1-1-372-06-6 od 15. rujna 2006. god., na katastarskim Cesticama 5455/1, 5461/1,
9303/2, 5465, 5464, 9304/3, 7338, 7337, 7339, 7336/1, 5463, 9305/1, 5462/,
5461/2, 5460/2, 5459/2 i 5458/2 u katastarskoj op¢ini Zadar, prema geodetskom
elaboratu nepotpunog izvladtenja i situaciji gradevine.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole izvr¥en je uvid u prilozenu
dokumentaciju:
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1.

Glavni projekt naveden u tocki I. izreke ovog rjeSenja i lokacijsku dozvolu ovog
Ministarstva, klasa: UP/I-350-05/04-01/119, ur.broj: 531-06/2-05-14/IKB od 12.

04. 2005. god.

Elaborati

2.1

2.2,

2.3,

Elaborat zastite na radu, mapa 15, izraden po iB-InZenjering Belobraji¢
d.o.0., Zagreb, KustoSijanska 17, broj: 1290927/1-R1, zajedni¢ke oznake

projekta: 1459/07 od prosinca 2007. god.

Geotehnicki elaborat Sustav za proéiééavanje otpadnih voda Zadar -
Centar, br. 932, narudzbenica: 156/2000 izraden po Geotehnicki studio

d.o.0., Zagreb od travnja 2000. god.

Studija, Analiza koncentracije plinova na uredaju za proci$¢avanje
otpadnih voda, oznake T.D.-101/2007 od listopada 2007. god., izradeno
po Gradevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveudéilista u Splitu

IzvjeSéa o kontroli glavnog projekta

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Izvjes¢e o kontroli glavnog projekta glede ustede energije i toplinske
zadtite, broj: 017 123-2 od 02. 11. 2007. izradeno po ovlaétenom
revidentu mr. sc. Ranko Keindl, dipl.ing.grad., 3K d.o.o., Zagreb

Izvjesée o kontroli glavnog projekta glede zastite od buke, broj: 017 123-
1 od 02. 11. 2007. izradeno po ovlastenom revidentu mr. sc. Ranko

Keindl, dipl.ing.grad., 3K d.o.0., Zagreb

IzvjeSCe revidenta o kontroli projektne dokumentacije glede mehanicke
otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zadtita
gradevnih jama i podzemnih gradevina, temeljnog i saniranog tla te
nasutih gradevina i odlagalista, broj: TDO7R04 od 04. 12. 2007. god.
izradeno po ovlastenom revidentu mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.grad.,
Pragma d.o.0., Zagreb,Viktora Kovaci¢a 20.

IzvjeStaj o kontroli glavnog projekta glede mehanicke otpornosti i
stabilnosti gradevine, broj: AF-11/2007 od 02. 12. 2007. god. izradeno po
oviadtenom revidentu prof.dr.sc. Ivo Podhorsky, dipl.ing.grad.,
Arhitektonski fakultet Sveudilista u Zagrebu

Potvrde na glavni projekt:

4.1,

Potvida Ministarstva zdravstva i socijaine skrbi data na zapisnik ovog
Ministarstva, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-07-
6 od 05. 12. 2007. god.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

Potvrda Drzavnog inspektorata, Sluzbe nadzora u podrucju rada i zastite
na radu, Odjela zastite na radu data na zapisnik ovog Ministarstva, klasa:
UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-07-15 od 25. 01. 2008.

Potvrda Ministarstva unutarnjih poslova, Uprava za inspekcijske i upravne
poslove, Inspektorata unutarnjih poslova data na zapisnik ovog
Ministarstva, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-07-
15 od 25. 01. 2008.

Potvrada ovog Ministarstva, Uprave za zastitu okoliSa data na zapisnik
ovog Ministarstva, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-
372-07-15 od 25. 01. 2008.

Potvrda (misljenje) Hrvatskih voda - vodnogospodarskog odjela za vodno
podrucje dalmatinskih sliva Split klasa: 325-07/07-01/0291, urbroj: 374-

24-4-07-2 od 12. 12. 2007. god.

Potvrda Hrvatske agencije za telekomunikacije smatra se izdanom jer se
tijelo drzavne uprave nije odazvalo pozivu za uvid u glavni projekt

Potvrda Uprave za ceste Zadarske Zupanije smatra se izdanom jer se
tijelo drzavne uprave nije odazvalo pozivu za uvid u glavni projekt

Potvrda HEP Operator distribucijskog podruéja d.o.o. - DP Elektra Zadar
Smatra se izdanom jer se tijelo drZavne uprave nije odazvalo pozivu za

uvid u glavni projekt

Potvrda HT Hrvatski telekom - Podru&je Zadar smatra se izdanom jer se
tijelo drzavne uprave nije odazvalo pozivu za uvid u glavni projekt

Potvrda Vodovoda d.o.0., Zadar smatra se izdanom jer se tijelo drzavne
uprave nije odazvalo pozivu za uvid u glavni projekt

Potvrda Odvodnje d.o.0., Zadar data na zapisnik ovog Ministarstva, klasa:
UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-07-6 od 05. 12. 2007.

Elaborat nepotpunog izvladtenja

U.P.O.V. Zadar “Centar”

za glavni dovodni gravitacijski kolektor, prikljuéni vodovodni cjevovod
i sekundarni fekalni kolektor, k.o. ZADAR

Izrada: ACES d.o.0., Zadar, Novogradigka 10 od prosinca 2007.

sa sluzbenom zabiljeSkom Uprave za prostorno uredenje od

28. 01. 2008. cod.
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6. Preslik katastarskog plana

6.1.

6.2.

Preslik katastarskog plana DrZavne geodetske uprave, Podruénog ureda
za katastar Zadar, klasa: 935-06/07-01/01, urbroj: 541-19-02/08-07-6823
od 11. 12. 2007. god. za Cest. zem. 5455/1 u kat. opéini Zadar

Preslik katastarskog plana DrZavne geodetske uprave, Podruénog ureda
za katastar Zadar, klasa: 935-06/07-01/01, urbroj: 541-19-02/08-07-2104
od 24. 12. 2007. god. za Cest. zem. 7336/1, 7339, 7337, 7338, 5464,
9304/3, 5465, 9303/2, 5464/1, 9305/1, 5463, 5462/2 i 5461/2 u kat.

opcini Zadar

7. Dokaz da investitor ima pravo graditi na gradevnoj cestici:

7.1,

Tl

Investitor je dokazao pravo gradenja u skladu s odredbom stavka 2.
Clanka 229. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, pozivom na ¢lanak
9. Zakona o vodama (Narodne novine broj 107/95) i ¢lanke 29. i 30.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalhom gospodarstvu
(Narodne novine broj — protiséeni tekst 26/03 i 82/04) prema kojem je
gradenje predmetne gradevine u interesu Republike Hrvatske.

Izvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Zadru, Zemlji§no-knjiznog
odjela, zkul. 5517, k.¢. br. 5455/1, k.o. Zadar, K.I. 33369/2007 od 21. 12.

2007. god.

8. Odluka Grada Zadra, klasa: 363-03/07-01/01, urbroj: 2198/01-1/2-07-3 od 28.
12. 2007. god., oslobada se platanja komunalnog doprinosa

9. Potvrda Hrvatskih voda Vodnogospodarski odjel za vodno podrudje dalmatinskih
slivova VGI “Zrmanja — Zadarsko primorje”, Zadar, klasa: UP/I-325-08/07-
01/9602, urbroj: 374-3401-2-07-3 od 02. 01. 2008. god. o plaéenom vodnom

doprinosu u iznosu od 227.730,37 kn

U skladu s odredbom ¢lanka 231. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
Ministarstvo je pozvalo na uvid u glavni projekt radi pribavljanja potvrde iz &lanka
208. stavka 3. istog zakona o uskladenosti glavnog projekta s lokacijskim uvjetima,
posebnim zakonima i propisima Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Drzavni
inspektorat — Odjel zastite na radu, Ministarstvo unutarnjih poslova — Inspektorat
unutarnjih poslova, ovo Ministarstvo - Upravu za zadtitu okoli$a, Hrvatske vode -
vodnogospodarski odjel za vodno podrudje dalmatinskih sliva Split, Hrvatsku
agenciju za telekomunikacije, Upravu za ceste Zadarske zupanije, HEP Operator
distribucijskog podruéja d.o.o. - DP Elektra Zadar, HT Hrvatski telekom - Podrudje
Zaclar, Vodovod d.0.0., Zadar, Odvodnja d.0.0., Zadar o &emu je sastavljen Zapisnik

05. 12. 2007. gad,

" i
3/07-01 /660
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Predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, i Odvodnje d.o.0., Zadar su
dali potvrdu na zapisnik, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-
07-6 od 05. 12. 2007. god.

Predstavnik Hrvatske agencije za telekomunikacije, Uprave za ceste Zadarske
Zupanije, HEP Operator distribucijskog podruéja d.o.o. - DP Elektra Zadar, HT
Hrvatski telekom - Podrucje Zadar i Vodovoda d.o0.0., Zadar se nije odazvao pozivu
za uvid u glavni projekt kojeg je uredno primio, pa se sukladno odredbi ¢lanka 231.
stavka 6. Zakona, smatra da je potvrda iz ¢lanka 208. stavka 3. Zakona, izdana.

Nakon izvrSenog ponovnog uvida u glavni projekt predstavnik Ministarstva
unutarnjih poslova, Uprava za inspekcijske i upravne poslove, Inspektorata
unutarnjih poslova i ovog Ministarstva - Uprave za zastitu okoliSa dao je potvrdu na
zapisnik ovog Ministarstva, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-10-2-1-1-372-
07-15 od 25. 01. 2008.

Predstavnik Hrvatskih voda - vodnogospodarskog odjela za vodno podrucje
dalmatinskih sliva Split naknadno je dostavio potvrdu navedenu pod tockon 4.5.
obrazloZenja

Predstavnik Drzavnog inspektorata, Sluzbe nadzora u podrucju rada i zastite na
radu, Odjela zaStite na radu je zatraZio dodatni rok od petnaest dana unutar kojeg
se pismeno ofitovao zapisnikom klasa: 115-02/07-04/86, ur.br: 556-10-02-07-03
od 17. 12. 2007. god. te nakon otklanjanja u zapisniku navedenih nedostataka dao
je potvrdu na zapisnik ovog Ministarstva, klasa: UP/I-361-03/07-01/669, urbroj:531-
10-2-1-1-372-07-15 od 25. 01. 2008.

U skladu s odredbom ¢lanka 230. Zakona o prostornom uredenju i gradniji
stranka u postupku izdavanja gradevinske dozvole je investitor.

Glavni projekt naveden u tocki I. izreke sastavni je dio ove gradevinske dozvole,
Sto je na istom naznaeno i ovjereno potpisom sluZbenika i pefatom ovog

Ministarstva.

Prema navedenom investitor je ispunio uvjete propisane Zakona o prostornom
uredenju i gradnji za izdavanje gradevinske dozvole pa je valjalo zahtjev rijesiti kao

u izreci.

Investitor je osloboden placanja pristojbe temeljem odredbe &lanka 6. Zakona o
upravnim pristojpama (“Narodne novine”, br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,

145/99, 116/00 i 110/04).
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Uputa o pravnom lijeku

Ova gradevinska dozvola je konatna u upravnom postupku. Protiv ove

gradevinske dozvole Zalba nije dopustena, ali se u roku od 30 dana od dana primitka
ove gradevinske dozvole moZe tuzbom pokrenuti upravni spor izravno kod Upravnog

suda Republike Hrvatske.

DOSTAVITI:

1. ) GRAD ZADAR, Zadar, Narodni trg 1,

2,

.
4.
5

sa dva primjerka glavnog projekta

Ured drzavne uprave u Zadarskoj Zupaniji

SluZba za gospodarstvo

Uprava za inspekcijske poslove - ovdje
Evidencija — ovdje

Arhiva - ovdje

sa jednim ovjerenim primjerkom glavnog projekta
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- REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA, WG A4 d.6.0.
PROSTORNOG UREDENJA | }:.@DV{;?f AR

GRADITELJSTVA g Y

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Primljgno: .7 €. 7 /- Vriie;j.
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822 Org.jed. | Broj Prilog

Y =
UPRAVA ZA GRADITELISTVO %T FET

KLASA: UP/1-361-05/11-01/80
URBROJ: 531-18-1-2-609-11-3
Zagreb, 24. studenoga 2011,

Ministarstvo zadtite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva Republike Hrvatske
nadleZzno na temelju odredbe danka 257, Zakona o prostornom uredenju i gradniji
(Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rjiesavajuéi po zahtjevu investitora
grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, zastupanog po Odvodnja d.o.o0. Zadar, Hrvatskog
Sabora bb, Zadar za izdavanje uporabne dozvole za Podmorski ispust i uredaj za

procCiScavanje otpadnih voda "Centar" Zadar-1Ifaza izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba podmorskog ispusta i uredaja za prociscavanje otpadnih voda
"Centar" Zadar - I faza, na katastarskim &esticama 5455/1, 5458/2, 5459/2, 5460/2,
5461/1, 5461, 5461/1, 5461/2, 5462/2, 5463, 5464, 5465, 7336/1, 7337, 7338, 7339,
7340, 7341, 7342, 7344, 7345, 7361/2, 7362, 7363, 7364, 7365, 7368, 7370/1, 7372,
7373/1, 7374/1, /3761, 7376/2, 7377, /499, 7500, 7501, 7502, 7503/1, 7554/1,
7554/2, 7554/5, 7554/7, 9303/2, 9304/3, 9305/1, 9306/1, 10785/1, 10787/1, 10789,
9303/1, 9303/2, 9304/3 i 9305/1 u k. 0. Zadar u Zadarskoj Zupaniji.

ObrazloZenje

Investitor grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, zastupan po Odvodnja d.o.0. Zadar
Hrvatskog Sabora bb je svojim zahtjevom od 28.10.2011.godine, broj: 689/2011
zaprimjenim u ovom Ministarstvu 28.10.2011.godine zatraZio uporabnu dozvolu za
podmorski ispust i uredaj za prociScavanje otpadnih voda "Centar" Zadar — I faza, na

/73762, 7377, 7499, /500, 7501, 7502, 7503/1, 7554/1, 7554/2, 7554/5, 755417,
9303/2, 9304/3, 9305/1, 9306/1, 10785/1, 10787/1, 10789, 9303/1, 9303/2, 9304/3 i
9305/1 u k. o. Zadar, kao dijelova gradevine odredenih nacelnom dozvolom, , Klasa:
UP/I-361—03/06—01/306, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-06-6 od 15. rujna 2006.godine za
gradnju Podmorskog ispusta i uredaja za prociscavanje otpadnih voda "Centar" Zadar u

UD, podmorski ispust i uredaj za prociséavanje Klasa:UP/-361-05/11-01/80
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katastarskoj opéini Zadar, izvedene na temelju gradevinskih dozvola koje je izdalo ovo
Ministarstvo.

Rjesavajudi po zahtjevu utvrdeno je sljedece:
Investitor je za navedenu gradevinu od ovog Ministarstva ishodio :

- nacelnu dozvolu, klasa: UP/I-361-03/06-01/306, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-06-6 od 15.
rujna 2006.godine za gradnju Podmorskog ispusta i uredaja za procic¢avanje otpadnih
voda "Centar" Zadar na katastarskim ¢esticama 5461,9303/2,5465, 5464, 9304/3, 7338,
7339, 7340, 7341, 7342, 7344, 7345, 7361/1, 7361/2, 7362, 7363, 7364, 7365, 7368,
7370/1, 7372, 7373/1, 7374/1, 7376/1, 7376/2, 7377, 9306/1, 10787/1, 7499, 7500,
7501, 7502, 7503/1, 10785/1, 10789, 9303/1, 7554/1, 7554/2, 7554/5, 7554/7 u

katastarskoj opcini Zadar.

- gradevinsku dozvolu, Klasa: UP/I-361-03/06-01/230, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-06-15
od 16. listopada 2006.godine za gradenje podmorskog ispusta.

- gradevinsku dozvolu, Klasa: UP/I1-361-03/07-01/669, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-08-16
od 29. sijecnja 2008.godine za gradenje uredaja za proci¢¢avanje otpadnih voda.

U prethodnim postupcima obavljeno je sljedece :

TehniZki pregled podmorskog ispusta izvedenog na temelju gradevinske dozvole, Kiasa:
UP/1-361-03/06-01/230, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-06-15 od 16. listopada 2006.godine
obavljen je 18.05. i 19.05.2009.godine, pri ¢emu je sastavljen Zapisnik, Klasa:UP/I-361-
05/09-01/46, Urbroj:531-10-2-1-1-AI-09-4 sa zakljutnim misljenjem da se za
pregledavani dio gradevine Podmorski ispust uporabna dozvola moze izdati.

Dana 30. listopada 2009.godine izdano je RjeSenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje
uporabne dozvole za dio gradevine: podmorski ispust, Klasa: UP/I-361-05/09-01/46,
Urbroj.: 531-18-1-2-609-09-6 jer ¢e se prema odredbi totke III. navedene nacelne
dozvole i to¢ke IX navedene gradevinske dozvole uporabna dozvola izdati za slozenu
gradevinu po zavrSetku gradenja svih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina.
Tehnicki pregled uredaja za prociséavanje otpadnih voda izvedencg na temelju
gradevinske dozvole Klasa: UP/1-361-03/07-01/669, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-08-16 od
29. sijecnja 2008.godine obavljen je od 08.03. do 10.03.2011l.godine, pri cemu je
sastavljen Zapisnik, KLASA: UP/I-361-05/11-01/5, URBROJ: 531-18-1-2-609-11-5 sa
zaklju¢nim miljenjem da ¢e se za pregledavani dio gradevine uporabna dozvola modi
izdati kada se otklone nedostaci navedeni u misljenjima c¢lanova povjerenstva.

Navedeni nedostaci su otklonjeni, a dana 12. kolovoza 2011.godine izdano je Rjesenje
o odbijanju zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za dio gradevine : uredaj za
proiséavanje otpadnih voda "Centar" Zadar — 1 faza, KLASA: UP/I-361-05/11-01/5,
URBROJ: 531-18 -1-2-609-11-12 jer ée prema odredbi tocke III. navedene nacelne
szvole i tocke IX navedene gradevinske dozvole uporabna dozvola izdati za slozenu

ina od kojih se sastoji slozena gradevina,

. T o ORI RN I ! L O vk S -
aradeavinuy no zavrsetkuy gradsma sviin gradeving «
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Uvidom u zapisnike o tehnickim pregledima kao i u cjelokupnu dokumentaciju koja se
odnosi na izgradnju predmetne gradevine, ovo tijelo je zakljutilo da je predmetna
gradevina izgradena u skladu s gradevinskom dozvolom, da su izvedeni svi radovi
predvideni glavnim projektomn, da nema nedostataka koji utjeCu na hitne zahtjeve za
gradevinu i da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole, pa je na temelju
Clanka 262. i 266. Zakona o prostornom uredenju i gradnji rijeSeno kao u dispozitivu.

Investitor je kao jedinica lokalne samouprave osloboden placanje upravne pristojbe
temeljen Clanka 6. Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04 150105,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 | 69/10).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove uporabne dozvole alba nije dopustena, ali se u roku od 30 dana od dana
primitka iste moze tuZbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike

Hrvatske.
[f }
Q@A I TAINIK:
e
I
Aleksander M.ing.grad .
DOSTAVITI:

1. Grad Zadar
Zadar, Narodni trg 1,

(2! Odvodnja d.o0.o. Zadar

Zadar, Hrvatskog sabora bb,
3. Uprava za inspekcijske poslove — ovdje,
4. Evidencija - ovdije,
5. Arhiva - ovdje.

U D, podmorski ispusi i uredaj za pracidéavanje 3 klasa:UP/A-361-05/11-01/30
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TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKI OPIS ZAHVATA -

ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA -

OPIS ISPUNJENJA TEMELINIH ZAHTJEVA -

PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA TE DRUGIH ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA -
MIERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -

PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA O ZASTITI NA RADU -

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVIETI ODRZAVANJA -

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE -

©® N W

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
45



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

.1 TEHNICKI OPIS ZAHVATA

. OSNOVNI PODACI

Na temelju zahtjeva od strane investitora, a u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17 ), projektnim
zadatkom, zatecenim stanjem na terenu i pravilima struke, izraden je ovaj glavni projekt za ishodenje
gradevinske dozvole, te izgradnju NADSTRESNICA | GRADEVINE ZA GRUBU RESETKU na lokaciji UPOV — a
"Centar", u Zadru.

Gradevine stoje na podzemnim spremnicima koji nisu predmet ovog projekta.

Zahvat u prostoru obuhvaca postoje¢u k.¢. br. 5455/1, k.o. Zadar. Cestica se zadrzava u postoje¢em obliku i
veli¢ini.

Cesticu sa juzne strane omeduje Ulica Franka Lisice, sa isto¢ne strane nerazvrstana Ulica Augustina KaZoti¢a, sa
zapadne strane korito potoka Ricina, a sa sjeverne strane neizgraden prostor seze do Jadranske ceste.

Na UPQV -u Zadar bit ¢e izgradena dva armirano betonska egalizacijska bazena u kojima ¢e se prikupljati septicke
otpadne vode. Bazeni nisu predmet ovog dijela projekta i detaljnije su obradeni u Mapi 1 — Gradevinski projekt —
opci dio.

Iznad bazena izvode se dvije nastres$nice i gradevina za grubu reSetku koje su predmet ovog dijela projekta i
detaljnije su opisani u nastavku teksta.

Prilaz nadstreSnicama i gradevini za grubu resetku rijeSen je armirano betonskom rampom koja se izvodi u padu
2,5% do 3,0 %. Rampa je detaljnije obradena u Mapi 1 — gradevinski projekt — opéi dio te nije predmet ovog
dijela projekta.

ZadrZavaju se svi postojeci prikljucci te ovim projektom nije planirana izvedba novih priklju¢aka niti proSirenje
postojecih, a sve instalacije razvode se lokalno. Instalacije su detaljnije opisane u drugim dijelovima ovog

pojekta.

Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s prostorno - planskom dokumentacijom, posebnim zakonima
i propisima te pravilima struke.

. PODACI O POSTOJECIM ZAHVATIMA U PROSTORU NA PREDMETNOJ CESTICI

* OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Zahvat u prostoru obuhvada postojeéu k.¢. br. 5455/1, k.o. Zadar. Postojeca k.C. br. je izgradena te se na njoj
nalaze gradevine postoje¢eg kompleksa uredeja za procis¢avanje otpadnih voda "Centar".
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Navedene gradevine se zadrZzavaju te se zadrZavaju i svi postojedi prikljuci pa ovim projektom nije planirana
izvedba novih prikljucaka niti proSirenje postojecih, a sve instalacije razvode se lokalno.

Zakonitost postojecih gradevina na gradevnoj Cestici dokazana je sljede¢im dokumentima:

- GRADEVINSKA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-03/07-01/669, Urbroj: 531-10-2-1-1-372-08-16, Zagreb, 29.sije¢nja
2008.god.

- UPORABNA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-05/11-01/80, Urbroj:531-18-1-2-609-11-3, Zagreb, 24. studenoga 2011.

Preslika dokumenta dana je u opéem dijelu ove mape Glavnog projekta.

*  OBLIK | VELICINA GREDEVNE CESTICE

Cestica je povrsine 41 626,00 m?, nepravilnog oblika. DuZa os ¢estice poloZena je u smjeru cca sjever — jug, a
maksimalni gabariti Cestice iznose cca 285,30 m x cca 230,40 m. Oblik, veli¢ina i polozaj Cestice vidljivi su u
grafickom dijelu projekta.

* PROSTORNO — PLANSKA DOKUMENTACIJA

Na podrucju obuhvata zahvata u prostoru na snazi su Prostorni plan uredenja Grada Zadra ( "Glasnik Grada
Zadra" 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - prociséeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16,
4/17 - prociséeni tekst. ) i Prostorni plan Zadarske Zupanije ("Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" broj 2/01, 6/04,
2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15 ).

Na temelju uvida u prostorno plansku dokumentaciju gradevna Ccestica se nalazi u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja grada Zadra.

. OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Ovim Glavnim projektom obuhvadeni su sljedeci zahvati u prostoru:

- izgradnja dvije Celicne nadstresnice i gradevine za grubu resetku

. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE ZA PROJEKTIRANU GRADEVINU

*  SMIESTAJ GRADEVINA NA GRABDEVNO) CESTICI

Gradevine koje su predmet ovog projekta su slobodnostojeée gradevine.
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Od juzne mede je udaljena cca 5,20 m, a od zapadne 17,80 m.

Horizontalni gabariti svake od nadstres$nica iznose maksimalnih 14,95 x 11,80 m, a gradevine za grubu reSetku
5,76 x 3,66 m. Ukupna bruto tlocrtna projekcija novoprojektiranih gradevina iznosi 373,90 m*

lzgradenost Cestice iznosi 5 555,10 m% Uz veli¢inu gradevne &estice od 41 626,00 m? koeficijent izgradenosti
iznosi kig=0,13 ( 13 %) sto je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom .

Koeficijent iskoriStenosti iznosi iznosi 0,13 Sto je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom.
Tocan polozaj gradevine vidljiv je na grafickom prilogu List br. 02 — MIKROSITUACIJA.

* NAMIJENA GRADEVINE

Gradevine su infrastrukturne namjene — nadstresnice za parking vozila i gradevina za grubu resetku.

* VISINA | KATNOST GRADEVINE

Katnost gradevina iznosi Pr.
Visina zavrsne plohe krova nadstresnica iznosi 6,11 m, a gradevine za grubu resetku 4,28 m .

Kao nivelacijska kota racuna se kota A.K. 11,05 m.n.m. Relativna kota obiljeZzena kao +0'00 u grafickom dijelu
projekta podudarna je s nivelacijskom kotom.

«  UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

ZadrZava se postojece uredenje gradevne Cestice te ono nije predmet ovog glavnog projekta.

Prilaz nadstreSnicama i gradevini za grubu resetku rijeSen je armirano betonskom rampom koja se izvodi u padu
2,5% do 3,0 %. Rampa je detaljnije obradena u Mapi 1 — gradevinski projekt — op¢i dio.

*  RIESENJE PROMETA U MIROVANJU I NACIN PRIKLJUCENJA GRADEVINE ODNOSNO GRADEVNE
CESTICE NA JAVNO — PROMETNU POVRSINU

Kolni pristup UPOV-u omogucden je preko nerazvrstane lokalne prometnice - Ulica Augustina KaZoti¢a sa istoCne
strane koja je spojena sa prometnicom Ulica Franka Lisice.

ZadrZava se postojeci kolni prilaz — priklju¢ak na javno prometnu povrsinu. Predmetne gradevine su
infrastrukturne namjene te za njih nije potrebno dodatno osiguranje parkiralisSnih mjesta
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+  NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

ZadrZavaju se svi postojeci prikljucci te ovim projektom nije planirana izvedba novih priklju¢aka niti proSirenje
postojecih, a sve instalacije razvode se lokalno.

Za normalno funkcioniranje sadrzaja navedenih gradevina bit ¢e izvedene elektricne instalacije. Vise o
elektri¢nim instalacijama nalazi se u Elektrotehnickom projektu koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Za normalno funkcioniranje sadrzaja navedenih gradevina bit ¢e izvedene strojarske instalacije. Vise o strojarskim
instalacijama nalazi se u Strojarskom projektu koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Za normalno funkcioniranje sadrzaja u navedenim gradevinama bit ¢e izvedene instalacije vodoopskrbe koje se

razvode lokalno. Odvodnja oborinskih voda rjeSava se ispustanjem u postojeci sustav kanalizacije na lokaciji
UPOV-a.

* PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Zgrada ne podlijeze primjeni 'Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti' ( NN br. 78/13).

«  NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Na podrucju izgradnje zgrade nema drugog otpada osim komunalnog. Stoga se postupanje s otpadom rjeSava
prema odluci o nadleZnom komunalnom redu. Za ostalo ¢e se primjeniti mjere zastite okolisa odredene u skladu
sa odredbama Zakona o zastiti okoliSa i posebnih propisa.

Zastita se provodi sukladno vaZzec¢im zakonskim i podzakonskim aktima te propisima done$enim na razini lokalne
uprave, te su u sklopu ovoga glavnog projekta primijenjene sukladno sljede¢im navodima:

a) Zastita okolisa

Zastita se provodi sukladno vazecdim zakonskim i podzakonskim aktima te propisima vaze¢im na razini lokalne
uprave.

Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 53/13, 20/17), Nacin Zakonu o zastiti okolisa (NN 80/13) i Uredba o procjeni
utjecaja zahvata na okolis (NN 64/00; 67/09) gradevina obradena u ovom projektu ne pripada gradevinama s
utjecajem na okolis te prema propisima o zastiti okolisa nije obvezna izrada procjene utjecaja na okolis.

Tijekom izgradnje i eksploatacije gradevine, obradene u ovom glavnom projekt, ne predvida se stvaranje
opasnog tekuceg otpada, niti Stetnih otpadnih plinova koji bi mogli ugrozavati okolis.

Zastita zraka provesti e se u skladu sa 'Zakonom o zastiti zraka' (NN RH 130/11).
Zastita voda provesti ¢e se u skladu sa 'Zakonom o vodama' (NN RH NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14).
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Odvodnja otpadnih i oborinskih voda rijesit ¢e se u skladu s uvjetima lokalnog koncesionara.
b) Zastita od buke

Zastita od buke provesti ¢e se u skladu sa 'Zakonom o zastiti od buke' (NN RH 30/09, 55/13) i Pravilnikom o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04), te Pravilnika o zastiti
radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08).

Zastita ¢e se provesti na nacin da razina buke na vanjskim prostorima na granici gradevinske Cestice ne bude
veca od 55 dB danju i 45 dB nocu, sukladno namjeni okolnih bliskih prostora prema vazecoj planskoj
dokumentaciji.

c) Zbrinjavanje otpada

Tijekom eksploatacije gradevine obradene u ovom glavnom projektu, predvida se postupanje s otpadom na
sliededi nacin:

- zbrinjavanje otpada koji ¢e nastajati prilikom koristenja gradevine rijeSeno je u skladu s odredbama 'Zakona o
odrZivom gospodarenju otpadom' (NN RH 94/13), 'Pravilnikom o vrstama otpada' (NN RH 27/96), 'Pravilnikom o
uvjetima za postupanje s otpadom' (NN RH 123/97; 112/01), 'Pravilnikom o gospodarenju otpadom' (NN RH
23/14)'Pravilnikom o ambalazi i ambalaznom otpadu’

(NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

- ambalazni otpad prikupljati ¢e se odvojeno, te predati ovlastenom sakuplja¢u prema Pravilniku o ambalazi i
ambalaZnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

- otpad ¢e se privremeno skladistiti na nacin propisan Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (NN RH
94/13), te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14

- elektri¢ni i elektronicki otpad odvojene ¢e se sakupljati i predati ovlaStenom sakupljacu, sukladno Pravilnik o
gospodareniju otpadnim elektri¢nim i elektronickim uredajima i opremom

(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 86/13)

- otpadne baterije i akumulatori ¢e se predati ovlaStenom sakupljacu ili proizvodacu ili oporabitelju, prema
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)

- ostali opasni otpad (fluorescentne cijevi, mulj iz odvajaca ulje/voda, filterski materijal) sakupljati ¢e se odvojeno
po vrstama, te predati ovlastenom sakupljau prema Zakonu o odrZivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13).

- mijesani komunalni otpad ¢e se predati ovlastenom sakupljacu prema Zakonu o odrZivom gospodarenju
otpadom (NN RH 94/13).

- otpad ¢e se prikupljati u skladu s uputama lokalnog koncesionara na dosadasnji nacin.
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- usluge odvoza otpada ugovoriti ¢e se s lokalnim komunalnim poduzeé¢em, koncesionarom za podrucje
obuhvaceno planom.

. OBLIKOVANJE GRADEVINA, KONSTRUKCIJA | MATERIJALI

Gradevine stoje na podzemnim spremnicima koji nisu predmet ovog projekta.

. NADSTRESNICE

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju nadstresnice Cine Celi¢ni okviri postavljeni na rasteru od 3,60 m, ukupno 4
okvira. Rasponi okvira su 7,95 m, visina stupova je cca 4,40 m dok je max. duljina kosih stupova cca 8,10 m.
Stupovi i grede okvira izvedeni su od Celi¢nih kvadratnih profila SQUA 200x5. Okviri su u svojoj ravnini ukruceni
Celiénim kvadratnim profilima SQUA 150x4.

Krovnu konstrukciju ¢ine Celiéne podroznice postavljene okomito na glavne okvire, izvedene od celi¢nih profila
SQUA 100x5. PodrozZnice su postavljene na rasteru od cca 1,50 m i statickog su sustava prosta greda.

Rubni stupovi glavnih okvira medusobno su povezani reSetkastim gredama i time su formirani okviri koji ukruéuju
konstrukciju u svojoj ravnini. Gornji i donji pojas resetke Cine Celi¢ni kvadratni profili SQUA 100x5, oslonjeni kao
proste grede na kontinuiranu uzduznu kvadratnu gredu SQUA 200x5.

Krovnu oblogu cini trapezni lim koji se postavlja okomito na sekundarne krovne nosace - podroznice. Staticki
sustav lima je prosta greda raspona cca 150 cm. Krovna konstrukcija je ukrucena krovnim (Sipke ®20)
spregovima. Dijagonale sprega modelirane su kao vlacni elementi.

Opterecenje od nadstresnice je uzeto u obzir prilikom izracuna podzemnog spremnika.

*  GRADEVINA ZA GRUBU RESETKU
Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju ¢ine dva okvira postavljena na rasteru od 1,60 m i sastavljena od celi¢nih
stupova i greda. Rasponi okvira su 3,1 m, a visina stupova je cca 4,10 m. Stupovi i grede su izvedeni od celi¢nih
pravokutnih profila RECT 200x100x5 i medusobno su upeti. Okomito na ravninu okvira su projektirane ,lucne”
grede koje povezuju i ukruéuju okvire. Lu¢ne grede su izvedene od celi¢nih kvadratnih profila SQUA 120x4 i
medusobno su povezane podroZznicama kvadratnih profila SQUA 100x4.

PodroZnice su postavljene na rasteru od cca 1,15 m i statickog su sustava prosta greda. Podroznice su upete u
Lucéne” grede. Krovnu oblogu ¢ine sendvi¢ paneli debljine 12 cm koji se postavlja okomito na sekundarne krovne
nosace - podroZnice. Stati¢ki sustav panela je prosta greda raspona cca 110 cm.

Fasadnu oblogu Cine sedvi¢ paneli debljine 10 cm koji se slaZzu u horizontalnom postavu, tako da se oslanjaju na
glavne Celi¢ne stupove hale. Paneli su statickog sustava prosta greda.

Osijek, travanj 2018.

ANA ABJC Projektant:
mag.ing-gfcty.
A | OVLABTENAARHITEKTICA Ana Abici¢, mag.ing.arch.
7\ A 4128
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1.2 ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina izracunat je na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),
Pravilnika o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 55/12),
Pravilnika o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade ( NN 93/17) i nalazi se u nastavku.

*  BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA

1 NADSTRESNICE 0,00* m?
2 GRADEVINA ZA GRUBU RESETKU 9,42 m?
1-2 SVEUKUPNO 9,42 m?
* otvoreni prostori ne ulaze u obracun gradevinske bruto povrsine
* OBUJAM
1 NADSTRESNICE 352,82 m’
2 GRADEVINA ZA GRUBU RESETKU 77,04 m?
1-2 SVEUKUPNO 429,86 m?
+  MEDUSOBNI ODNOS UKUPNIH POVRSINA
A povrsina parcele 41 626,00 m?
B gradevinska bruto povrsina 5 458,96 m?
C gradevinski obujam novoprojektiranih 429,86 m?
gradevina
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Bruto izgradena povrsina iznosi 5 458,96 m?.

Maksimalna vertikalna projekcija novoprojektiranih gradevine je 373,90 m.

Kis = odnos bruto povrsine i povrsine parcele=5 458,96/41 626,00 = 0,13

Kig =5 555,10 m? / 41 626,00 m”= 0,13- §to je u skladu s dopudtenim vrijednostima.
Katnost je Pr.

Ukupna visina nadstresnica iznosi max 6,11 m mjereno od najniZe kote uredenog terena uz procelje, dok je
ukupna visina gradevine za grubu resetku max 4,28 m

RAZLIKA OBUJMA - za obradun komunalnog i vodnog doprinosa

Obujam novoprojektiranih gradevina iznosi 429,86 m>.

RAZLIKA OBUJMA IZMEDU NOVOG | STAROG IZNOSI 429,68 m®(u korist nove zgrade).

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.

ANA ABJE

mag.! )
A | OVLASTENAARHITEKTICA
7 % A 4128
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1.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELINIH ZAHTJEVA

Projektirana gradevina ¢e s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati
temeljne zahtjeve: mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, higijene, zdravija i okolisa,
sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i ocuvanja topline, te
osigurati investitoru odgovarajudi rok trajanja gradevine u skladu sa njenom namjenom. Predvideni rok trajanja,
osim mjerama projektiranja osigurat ¢e se i kroz gradnju primjenom gradevinskih elemenata i proizvoda koji
zadovoljavaju tehnicke propise, vaze¢e norme i mogu dobiti odgovarajuce ateste.

Proracuni te rezultati prema ovog glavnom projektu ¢e odgovarati ponasanju projektiranog dijela gradevine te
gradevine u cjelini, tijekom gradenja i uporabe.

Za ovaj glavni projekt predvidena je kontrola projekta u odnosu na mehanic¢ku otpornost i stabilnost. .

Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost i stabilnost detaljno je opisana u sklopu Gradevinskog projekta — Projekt konstrukcije i
primjenjena u ovom dijelu Glavnog projekta.

Gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne
mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oStedenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije
nosiVe konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u slu¢aju pozara

Sigurnost u slu¢aju poZara detaljno je opisana u sklopu ELABORATA ZASTITE OD POZARA i primjenjena u ovom
dijelu Glavnog projekta.

Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja poZara:

. nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

. Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

U b WN

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.
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Obzirom na namjenu gradevine, u gradevini ne postoje opasnosti koje bi proizlazile iz procesa rada koji se odvija
u samoj gradevini.

U izboru materijala i obloga birani su materijali koji u danas dostupnoj tehnoloskoj razini razvoja pojedinih
materijala u najmanjoj mogucoj mjeri imaju utjecaj na higijenu, zdravlje i okolis.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zastita od buke
Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajué¢im

uvjetima.

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline.

Gradevine su otvorene i negrijane.

OdrZiva uporaba prirodnih izvora.

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva. Osigurana je njihova trajnost i
prihvatljivost za okolis. Nakon isteka vijeka trajanja gradevine osigurana je mogucénost reciklaze ugradenih
materijala i opreme.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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4 PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA TE DRUGIH
ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA

*  PODACI IZ ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Izradio: ALFA-ATEST d.o.0., Poljicka cesta 32, Split
Broj projekta:  66647-17-EZOP
Projektanti: Denis Radi¢-Lima, dipl.ing.stroj.

Pero Drazi¢, dipl.ing.el.

. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH |
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE
OD POZARA GRADEVINE

Predmetna gradevina se sukladno ¢l. 4 Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od pozara — NN br. 56/12, prema zahtijevanim mjerama zastite od poZara razvrstava u gradevinu
skupine 2 — zahtjevna gradevine.

* LOKACIJA GRADEVINE

Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda - UPQV “Centar” Zadar izgraden je na katastarskoj Cestici 5455/1 k.o.
Zadar. Parcelu sa juzne strane omeduje Ulica Franka Lisice, sa isto¢ne strane nerazvrstana Ulica Augustina
KaZotica, sa zapadne strane korito potoka Ricina, a sa sjeverne strane neizgraden prostor seze do Jadranske
ceste.

OCEKIVANA VRSTU, KOLICINE 1 SMJESTAJ ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA 1 DRUGIH TVARI KOJE SE
SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM PROCESU

U sklopu UPOV-a ,Centar” Zadar nije predvideno skladiStenje zapaljivih tekucina i plinova.

U predmetnom objektu pri radu uredaja, a prema postojecoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zastite, T.D. 8031 C, Z.0.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, moze doci do pojave bioplina, a u zranom prostoru uguscivaca postoji
mogucnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).
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FAZA | VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
br.105/17 - MAPA 4.1

GRADEVINA:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar

Popis i svojstva zapaljivih tvari dan je u nastavku u tablici.

Zapaljiva tvar Plamiste DGE Isparavanje Rel. gustoéa | Temperatur Grupa
(°c) (donja granica plina ili a plinova i
eksplozivnosti) gustoca pare paljenja (oc) temperaturna
Naziv Sastav kg/m3 vol % tlak pare Vreliste prema zraku klasa
20°C(kPa) | (°C)
Zemni plin A 595 0,0342 |5 -161,6 0,55-0,57 595 A, T1
bioplin 35-38 vol -% | 595 7,3- 1,470 161,4 0,7175 g/l | 595 metan 1A, T1 metan
co2 (metan) 27,3 (21 ‘0 metan
60-65 vol -% metan
CH4
Sumporovodik 260 4,3-46 -59,6 1,189 260 1B, T3
Benzinske pare -43 1,4-7,6 32-225 3-4 220-300 A, T3
BIO PLIN - Opdi sastav
Prosjecni Sl Temperatura
Vrsta plina Prosjeéna koli¢ina ] eksplozivnosti % p e
postotak paljenja °C
vol
Metan 25-55 35 5-15 537
Ugljicni dioksid 25-55 % 35% - -
Vodena para 0-10% 3,1% - -
Dusik 0,01-5% 1% - -
Kisik 0,012% 0,3% - -
Vodik 0-1% <1% 4,-75 510
Amonijak 0,01-2,5 mg/m3 0,7 mg/m3 15-28
Sumporovodik 10-30.000 mg/m? 500 mg/m?3

OCEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLIANJE | NADZIRANJE TEHNOLOSKOG PROCESA

Upravljanje i nadziranje radom postrojenja vrsi se iz prizemlja upravne zgrade preko racunala. Preko racunala
moguce je upravljati pojedinim dijelovima postrojenja i ocitavati sve bitne podatke vezane za rad postrojenja.
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«  OCEKIVANA VRSTA, KOLICINA | SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE SKLADISTE, STAVUAIU U
PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM PROCESU

Pri radu uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (prema postojecoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zastite, T.D. 8031 C, Z.0.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, moze doci do pojave bioplina, a u zracnom prostoru uguscivaca postoji
mogucnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).

«  OCEKIVANU VRSTU, KOLICINE | SVOISTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRASINA |
MAGLICA)

Pri radu uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (prema postojecoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zastite, T.D. 8031 C, Z.0.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, moze doci do pojave bioplina, a u zratnom prostoru uguscivaca postoji
mogucnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).

Prema smjernici BGR 104 - Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz
Regeln) , poglavlje F tocka 4.1.1. u uredajima za odvodnju otpadnih voda u normalnom radu valja racunati s
pojavljivanjem opasne eksplozivne atmosfere (npr. uslijed para zapaljivih tekucina (pretpostavka do 100 litara
benzina ili drugih relevantnih tvari), stvaranje bioplina). Kod vanjskih smetnji ili dodavanja Cistog kisika potrebne
su dodatne mjere zastite.

Prema tocki 4.1.2., s pojavom opasne eksplozivne atmosfere uslijed para zapaljivih tekucina valja racunati prije
svega u podruc¢jima ulijevanja na postrojenjima za obradu otpadnih voda. Stvaranje opasne eksplozivne
atmosfere uslijed para zapaljivih tekucéina se mora iskljuciti, nakon $to je provedena obrada otpadnih voda (npr. u
ventiliranim pjeskolovima, aeracijskim bazenima, otvorenim puznim pumpnim stanicama ili drugim uredajima s
intenzivnim prirodnim ili tehni¢kim prozracivanjem). Bioplinovi se mogu javiti zbog dugih transportnih putova u
odvodnji otpadnih voda ili kod dugog vremena zadrZavanja otpadne vode ili procis¢enog mulja u postrojenju za
obradu otpadnih voda.

OSTALI PODACI KOJI UTJECU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA GRADEVINE

Za predmetnu gradevinu potrebno je predvidjeti odgovarajuce tehnicke i organizacijske mjere zastite od poZara,
a sve u skladu sa vazeéim hrvatskim propisima.

. IZVORI OPASNOSTI OD POZARA

Izvori opasnosti

Izvore opasnosti u predmetnoj gradevini predstavljaju:
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- otpadne vode koje c¢e se obradivati u postrojenju te plinoviti produkti vezani za RAD uredaja za
procis¢avanje (Metan (CH,4), Amonijak (NHs), Sumporovodik (H,S))

- motorna vozila kojima ¢e se otpadne vode dopremati

- djelomic¢no elektri¢ne instalacije i ugradeni uredaji u postrojenju

Uzroci poZara

Uzroci poZara u predmetnoj gradevini mogu biti:

- neispravan rad postrojenja (kvarovi na ugradenim uredajima i instalacijama) i stvaranje eksplozivne
atmosfere (pojava plinova Metan (CH,4), Amonijak (NH;), Sumporovodik )

- tehnicka neispravnost motornog vozila ili incident (pozar na vozilu) sa kojim se vrsi doprema otpadnih voda

- otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pusenje, nekontrolirano zagrijavanje)

- toplina od elektri¢ne energije (npr. preopterecenje elektri¢nih instalacija i sl.)

- praznjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje)

- ljudski nemar i nepaznja

. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRABEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MIERA ZASTITE OD POZARA

ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE UTJECU NA TEHNICKO
RIESENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Predvidenim zahvatom — dogradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda ,Centar“-Zadar ne utjece se na
postojece vatrogasne pristupe i moguénost djelovanja vatrogasne tehnike.

Unutarnjim — internim prometnicama moguc je pristup sa vatrogasnim vozilima do svih dijelova postrojenja i
objekata u sklopu uredaja. Vatrogasnoj tehnici omogucen je dohvat otvora na vanjskim zidovima radi
spasavanja osoba i gasenja poZara.

Kao operativne povrsine za rad vozila vatrogasne tehnike koriste se uredene povrsine servisnih prometnica oko
gradevina u sklopu UPQOV-e.

Oko egalizacijskih spremnika za prikupljanje septickih otpadnih voda predvidene su povrsine Sirine 5,5 m i to sa
tri strane na udaljenostima manjim od 12 m od vanjskog zida gradevine.

Podrucje na kojem je izgraden predmetni objekt je je pod djelovanjem JVP Grada Zadra, a u slucaju pozara
oCekuje se brzo i efikasno djelovanje vatrogasaca sa raspoloZivom vatrogasnom tehnikom.
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«  ZNACAIKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRABEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U
GRAPEVINI TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA 1Z GRADEVINE (OSOBITO
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI), KOJE UTJECU NA:

TEHNICKO RIESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRADEVINE

Dogradnjom je predvidena izgradnja egalizacijskih bazena, sanacija ulazne gradevine i izvedba pokrova
pjeskolova i mastolova te pokrova primarnog taloznika.

Navedeni objekti ne formiraju pozarne sektore i u njima nisu prisutni zaposlenici. Prema tablici 2 Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara - NN 29/13, 87/15,
nema zahtjeva za otpornost na poZar nosivih i ukrutnih elemenata.

Egalizacijski bazeni

Na UPQV Zadar biti ¢e izgradena dva ukopana armirano betonska egalizacijska bazena u kojima ¢e se prikupljati
septicke otpadne vode. Zidovi bazena su armirano betonske konstrukcije debljine 45 cm, 30 cm i 25 cm, a ploca
je ab debljine 20 cm.

Glavna vertikalna nosiva konstrukcija nadstrednice iznad bazena sastoji se od tri ¢elicna okvira najvecih dimenzija
cca 15 x 6 m koji su medusobno povezani krovnim podroZnicama te krovnim spregovima i fasadnim gredama u

prostorno stabilnu cjelinu.

U nastavku u tablici dan je pregled predvidenih konstrukcija i njihova vatrootpornost prema HRN DIN 4102 .

Gradevinski element i izvedba Vatrootpornost Primijenjeni propis
(u satima)
ab nosivi zidovi debljine 35 cm 3 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 35 i 36 i38
odnosno 40 cm
ab stropna ploc¢a debljine 20 cm 2 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 9i 11

«  OCEKIVANU VRSTU, KOLICINE | SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMIESA (PLINOVA, PARA, PRASINA |
MAGLICA)

Pri radu uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (prema postojecoj projektnoj dokumentaciji (Dokumentacija za
klasifikaciju zona protueksplozijske zastite, T.D. 8031 C, Z.0.P. 1459/2007), od zapaljivih medija koji sa zrakom
mogu stvarati eksplozivnu atmosferu, moZe doci do pojave bioplina, a u zrahom prostoru uguscivaca postoji
mogucnost pojave metana (CH4) i supmorovodika (H2S).
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TEHNICKO RIESENJE SPRIECAVANJA SIRENJA VATRE | DIMA UNUTAR GRADEVINE (BROJ, OBLIK |
RASPORED POZARNIH ODNOSNO DIMNIH SEKTORA) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Predvidenom dogradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda ,Centar”- Zadar ne formiraju se novi pozarni
sektori. Postojeci pozarni sektori definirani su u tocki 11. elaborata.

*  TEHNICKO RIESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA (SVOJSTAVA OTPORNOSTI NA POZAR
1/ILI REAKCIJE NA POZAR TE NACIN 1ZVEDBE ILI UGRADNJE ELEMENATA GRADEVINE KOJI SE
NALAZE NA GRANICAMA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA — ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE,
PREMAZI | DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Kako se za predmetnu dogradnju ne odreduju pozarni sektori, tako se ne odreduju ni tehnicka rjesenje na
granicama pozarnih i dimnih sektora.

TEHNICKO RIESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA (BROJNOST,
NACIN UGRADNIJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Za predmetnu dogradnju nije predvidena nova oprema i instalacije za gaSenje poZara.

Za gasenje pozara izvedena je vanjska hidrantska mreza, a za pocetno gasenje poZara po prostorima su
postavljeni vatrogasni aparati.

Postojeca vanjska hidrantska mreza

Oko gradevina je izvedena vanjska hidrantska mreza sa nadzemnim hidrantima. Na parceli je izvedeno je ukupno
pet nadzemnih hidranata. Pokraj svakog hidranta vanjske hidrantske mrezZe za gaSenje poZara nalazi se ormaric s
vatrogasnim cijevima potrebne duZine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice,
razdjelnice) koje ¢e omoguduju efikasno gasenje pozara.

Udaljenost dvaju postojecih hidranata (hidrant pokraj parkinga i hidrant sa isto¢ne strane ulazne gradevine) od

egalizacijskih bazena je manja od dopustenih 80 m, te se mogu koristiti u slu¢aju poZara na egalizacijskim
bezenima.

*  TEHNICKO RIESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNIE,
RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Vatrodojavni sustav se za predmetnu dogradnju ne predvida.

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
61



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

*  TEHNICKO RIESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLADENJE U SLUCAJU POZARA (BROJNOST, NACIN
UGRADNIJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANIE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAPEVINE

Nema zahtjeva za ugradnjom stabilnih sustava za hladenje.

TEHNICKO RIESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALIIVIH PLINOVA | PARA (BROJNOST,
NACIN UGRADNIJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Projektom je predvidena ugradnja PCO jedinica, pa nema zahtjeva za prosirenjem postojeceg sustava
plinodetekcije (sustav plinodojave ulazne gradevine UPOV-a koji je namijenjen detekciji koncentracije metana i
sumporovodika).

*  ODREBIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRASINA | MAGLICA ILI
EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Kao osnova za odredivanje zona opasnosti koristena je njemacka smjernica - Regeln fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln) BGR 104.

Prema navedenoj smjernici, poglavlje F tocka 4.1.1. u uredajima za odvodnju otpadnih voda u normalnom radu
valja racunati s pojavljivanjem opasne eksplozivne atmosfere (npr. uslijed para zapaljivih tekuéina (pretpostavka
do 100 litara benzina ili drugih relevantnih tvari), stvaranje bioplina). Kod vanjskih smetnji ili dodavanja Cistog
kisika potrebne su dodatne mjere zastite.

Prema tocki 4.1.2., s pojavom opasne eksplozivne atmosfere uslijed para zapaljivih tekuéina valja racunati prije
svega u podrucjima ulijevanja na postrojenjima za obradu otpadnih voda. Stvaranje opasne eksplozivne
atmosfere uslijed para zapaljivih tekudéina se mora iskljuciti, nakon Sto je provedena obrada otpadnih voda (npr. u
ventiliranim pjeskolovima, aeracijskim bazenima, otvorenim puznim pumpnim stanicama ili drugim uredajima s
intenzivnim prirodnim ili tehnickim prozracivanjem). Bioplinovi se mogu javiti zbog dugih transportnih putova u
odvodnji otpadnih voda ili kod dugog vremena zadrzavanja otpadne vode ili proc¢iséenog mulja u postrojenju za
obradu otpadnih voda.

Gradevina /gradevni dio Zona Ex zastite
Egalizacijski bazeni
prostori bazena zonal
(prostori bazena iznad septicke otpadne vode)
zatvoreni kanali i oklopljeni dijelovi zonal
prostor nadstresnice zona 2
prostori oko otvora na udaljenosti 1 m oko otvora i drugi otvori zona 2
(Sahte, poklopci, resetke)

Za predmetni zahvat u prostoru provesti ¢e se i tehnicko nadgledanje projektne
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dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite

zdravlja radnika te tehnickom mnadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja

u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom.

Tehnic¢ko nadgledanje projektne dokumentacije provodi se kao osnovno nadgledanje, a obavlja se na zahtjev
investitora, projektanta ili nadlezne inspekcije.

Tehnickim nadgledanjem projektne dokumentacije provjerava se:

—jesu li dobro projektirane (odredene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore ispustanja i ventilaciju,
—jesu li odabrani podobni elektri¢ni i neelektri¢ni uredaji, oprema i sredstva koji se ugraduju u prostor ugrozen
eksplozivnom atmosferom ovisno o zonama opasnosti i podrucju primjene (nadzemno ili podzemno),

—je li projektirana ventilacija djelotvorna glede smanjenja prostora ugrozenog eksplozivnom atmosferom,
—jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti uc¢inkovite,

—je li odabrana odgovarajuca zastita od kratkog spoja, preopterecenja, zemljospoja i prenapona,

—je li osigurana odgovaraju¢a mreza uzemljenja i uzemljivaca, kao i cjelovitost uzemljenja,

—jesu li uzeti u obzir ostali uzrocnici paljenja kao Sto su atmosfersko praznjenje, lutajuce struje, katodna zastita,
elektrostatski naboji, elektromagnetska zracenja, ionizirajuée zracenje i ultrazvuk,

—jesu li u projektnoj dokumentaciji predvidena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja

ispravnosti instalacije prije njezina pustanja u rad.

e TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH | DRUGIH UREDAJA |
OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, NACIN UGRADNUE,
RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRABEVINE

Prostori ugroZeni eksplozivnom atmosferom plinova i para klasificiraju se u zone 0, 1 ili 2 na temelju ucestalosti
pojave eksplozivne atmosfere i trajanja prisutnosti iste

Zona 0 se definira kao prostor u kojemu je eksplozivna atmosferaprisutna trajno, ucestalo ili kroz dugi period.

U zoni 1 vjerojatnost pojave eksplozivne atmosfere u normalnom radu je ,,povremena”.

U zoni 2 pojava eksplozivne atmosfere se ne ocekuje, a ako se i pojavi trajati ¢e kratko.

Mjere zaStite za zone opasnosti potrebno je predvidjeti u skladu sa zahtjevima smjernice - Regeln fur Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln) BGR 104 tocka 4.1 (Tehnic¢ka postrojenja za
otpadne vode). Mjere zastite ¢e se definirati u posebnoj dokumentaciji — dokumentaciji za klasifikaciju zona

opasnosti (zona protuekslpozijske zastite), koja treba biti odobrena od nadleznog tijela — Ex agencije.

Prema nevedenoj smjernici za zone opasnosti mogu se koristiti uredaji razli¢itih kategorija, kao $to je prikazano
nastavku u tablici:
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Tablica E 2.1: Uredaji za kori$tenje u razli¢itim zonama

u zoni upotrebljiva kategorija ako je dimenzioniran za
0 116G smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka
odnosno maglicu
smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka
1 N1Gili2G jestup /. : pare/
odnosno maglicu
N N smjesu plina/zraka odnosno smjesu pare/zraka
2 N1Gili2Gili3G ,
odnosno maglicu
G = Gases, Vapours, Mists D = Dusts, Clouds, Layers

E 2.3.4 Elektri¢ni uredaji

Elektricni uredaji su pojedinacna ili medusobno sklopljena pogonska sredstva, u koja spada i tehnika vodenja
procesa (PLT), koja proizvode, pretvaraju, pohranjuju, odvode, raspodjeljuju, mjere, upravljaju ili troSe elektri¢nu
energiju.

Proces paljenja

Kod elektri¢nih uredaja mogu se — ¢ak i kod niskih napona — kao izvor paljenja pojaviti elektri¢ne iskre (npr. kod
otvaranja i zatvaranja elektri¢nih strujnih krugova te kod struja izjednacavanja (v. E 2.3.5)) i vruée povrsine (usp. E
2.3.1). Osim toga, treba pripaziti da se kod elektri¢nih uredaja mora racunati i s drugim izvorima paljenja, npr.
mehanicki proizvedenim iskrama (usp. E 2.3.3), zracenjem elektromagnetskih polja, npr. mobitel itd. Izricito se
naglasava da zastitni mali napon (npr. 42 volta) nije mjera protueksplozijske zastite, obzirom da je i kod manjih
napona mogucde zapaljenje opasne eksplozivne atmosfere.

Mijere zastite

U svim zonama elektri¢ni uredaji moraju biti koncipirani, konstruirani, instalirani i odrZzavani u skladu s vazecim
normama.

U ugrozenim prostorima elektri¢nu instalacija se mora izvoditi iskljucivo u protueksplozijskoj “Ex“ izvedbi.

Dakle, elektri¢ne instalacije i elektri¢ni uredaji moraju biti u odgovarajuéoj zastitnoj izvedbi sukladno zonama, a
njihovo odrzavanje i popravak smiju obavljati samo ovlasteni strucnjaci s originalnim dijelovima. Sve metalne
mase moraju biti galvanski povezane radi izjednacavanja potencijala sa sigurnim spojevima.

Sve dok Ex-Prirucnik ne predvida druge mjere, u svim prostorima u kojima se moZe pojaviti eksplozivna
atmosfera, odabiru se uredaji i sustavi zastite koji odgovaraju kategorijama prema odredbama Pravilnika

0 opremi, zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugrozenim eksplozivnom

atmosferom (»Narodne novine«, br. 123/05).

Sljedece kategorije uredaja moraju se upotrebljavati u naznalenim zonama, osiguravajuci njihovu primjenjivost
za odgovarajuce plinove, pare ili maglice i/ili prasine ili vilakanca kao odgovarajuce:

—u zoni 0 ili zoni 20: uredaji kategorije 1,
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—u zoni 1ili zoni 21: uredaji kategorije 1 ili kategorije 2
—u zoni 2 ili zoni 22: uredaji kategorije 1 ili kategorije 2 ili kategorije 3.

Elektri¢ne struje izjednacCenja, katodna zastita od korozije

Proces paljenja

U elektri¢no vodljivim uredajima ili dijelovima uredaja mogu povremeno ili trajno teci struje izjednacenja (koje se
nazivaju i lutajuce struje ili odvodne struje).

* kao povratne struje na uredaje za proizvodnju struje (posebice u podrucju ispred elektri¢nih staza i
velikih uredaja za zavarivanje), ako npr. elektri¢no vodljivi dijelovi uredaja poloZeni u zemlji, kao Sto su
tracnice, cijevi i kabelski plastevi, smanjuju otpor puta ove povratne struje,

* uslijed spoja s masom ili zemljom kod gresaka u elektri¢énim uredajima,

* uslijed indukcije (npr. u blizini elektri¢nih uredaja s velikim jakostima struje ili visokim frekvencijama)

e uslijed udara munje

Ako se takvi dijelovi postrojenja razdvajaju, spajaju ili premoscuju, moze se — ¢ak i kod neznatnih razlika u
potencijalu — putem elektri¢nih iskri zapaliti eksplozivna atmosfera. Nadalje, moguca su zapaljenja uslijed
zagrijavanja ovih tokova struje .

Mijere zastite

U svim zonama moraju se svi vodljivi dijelovi uredaja koji spadaju u elektri¢na pogonska sredstva ili su smjesteni
u njihovoj blizini, zastiti u skladu s normom DIN EN 60079-14 (VDE 0165 1. dio) Za uredaje s katodnom zastitom
od korozije s napajanjem stranom strujom potrebno je predvidjeti posebne mjere zastite.

U zonama 0 20 te 21 za sve vodljive dijelove uredaja — takoder i one koji nisu smjesteni u susjedstvu elektri¢nih
pogonskih sredstava — potrebno je izjednacenje potencijala, [koje se izvodi u skladu s normom DIN EN 60079-14
(VDE 0165 1. dio) Od ovog se zahtjeva moZe odstupati unutar podrucja koja su okruzena vodljivim zidovima,
uklju¢enima u izjednacenje potencijala. Ako se vodljivi dijelovi uredaja unose u zonu 0, 20 ili 21, npr. cijevi za
ventiliranje i usisavanje u rezervoare, isti se prethodno moraju ukljuciti u izjednacenje potencijala.

U zoni 1 potrebne su mjere zastite kao za zone 0 20. Ipak, na vodljivim dijelovima uredaja koji nisu smjesteni u
susjedstvu elektri¢nih pogonskih sredstava moze se odustati od posebnih mjera izjednacenja potencijala, npr.
dodatnih premoséivanja, ako izjednacenje potencijala ve¢ postoji putem medusobno spojenih elektri¢nih
vodljivih dijelova uredaja, npr. cijevne mreze ili dilatiranih uredaja za uzemljenje.

Prije otvaranja i zatvaranja spojeva vodljivih dijelova uredaja, npr. kod izrade armatura i dijelova cijevi, potrebna
su premoscéenja pomocu spojnih vodova dostatnog poprecnog presjeka , ukoliko se uslijed tih radova moze
ukinuti dostatna elektri¢na veza.

U zonama 2 i 22 od izjednacenja potencijala se u pravilu moZe odustati, osim ako se Cesto javljaju svjetlosni
lukovi ili iskre koje potjecu od struja izjednacenja.
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Staticki elektricitet

Mjere zastite

Potrebne mjere zastite nalaze se u BG-pravilima , Izbjegavanje opasnosti paljenja uslijed elektrostatickih naboja“
Najvaznije mjere zastite su:

= izbjegavanje materijala i predmeta niske elektri¢ne vodljivosti,

= uzemljenje svih vodljivih predmeta i uredaja

= uzemljenje osoba koje rade u prostoru ugrozenom eksplozijom, npr. noSenjem rukavica koje odvode
elektricitet na podu koji odvodi elektricitet,

= smanjivanje nevodljivih povrsina,

= povecavanje elektricne vodljivosti radnih materijala te smanjivanje povrsinskog otpora predmeta i uredaja.

Svrha mjera:

= Uzonama 0i 20 su zapaljiva praznjenja isklju¢ena takoder i ako se uzmu u obzir pogonske smetnje koje se
rijetko javljaju.

= Uzonama 1i 21 zapaljiva se praznjenja uz ispravan rad uredaja, ukljucujuéi odrzavanje i Cis¢enje te u slucaju
pogonskih smetnji s kojima se obi¢no mora racunati, ne smiju ocekivati.

= Uzonama 2i 22 druge mjere pored uzemljenja potrebne su u pravilu samo ako se zapaljiva praznjenja stalno
javljaju, na primjer kod tekucih procesa kao na nevodljivim pogonskim remenima.

Udar munje
Proces paljenja

Ako u eksplozivnu atmosferu udari munja, ona ¢e se uvijek zapaliti. Pored toga, moguénost paljenja postoji i
uslijed jakog zagrijavanja odvodnih putova munje.

Iz mjesta udara munje teku jake struje koje i na ve¢im udaljenostima mogu u svim smjerovima od mjesta udara
oslobadati zapaljive iskre i sijevanje vatre.

Mjere zastite

Ako je prisutna ugroZenost udarom munje, za sve zone moraju biti ispunjeni sljededi zahtjevi: uredaji se moraju
zastititi prikladnim mjerama zastite od munje. Stetni utjecaji udara munje koji se dogode izvan zona 0 i 20, na
same zone 0 20, moraju se sprijeiti, to jest na odgovaraju¢im se mjestima, dakle izvan podrucja ugrozenih
eksplozijom, moraju ugraditi prenaponski odvodnici. Kod rezervoarskih uredaja pokrivenih zemljom ili elektri¢no
vodljivih dijelova uredaja koji su elektri¢no izolirani od spremnika potrebno je izjednacenje potencijala, npr. u
vidu prstenastog uzmenog voda.

Mijere zastite od munje ne smiju Stetiti mjerama katodne zastite od korozije.
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TEHNICKO RIESENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJALNO MOGU BITI
UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Mjere zastite za zone opasnosti potrebno je predvidjeti u skladu sa zahtjevima smjernice - Regeln fur Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln) BGR 104 tocka 4.1 (Tehnicka postrojenja za
otpadne vode). Mjere zastite ¢e se definirati u posebnoj dokumentaciji — dokumentaciji za klasifikaciju zona
opasnosti (zona protuekslpozijske zastite), koja treba biti odobrena od nadleznog tijela — Ex agencije.

Potrebno je ovisno o prostoru i poziciji uredaja te definiranoj zoni opasnosti zadovoljiti i predvidjeti :

E1 Mjere kojima se sprjecava stvaranje opasne eksplozijske atmosfere, ili kojima se ona ogranicava (izbjegavanje
stvaranja eksplozivne atmosfere)

E 2 Mjere koje sprecavaju zapaljenje opasne eksplozivne atmosfere (izbjegavanje djelatnih izvora paljenja)

Navedena smjernica predvida, ovisno o dijelu uredaja i zoni opasnosti - Mjere prozracivanja (E 1.3.4)

E 1.3.4 - Mjere prozraCivanja

Mjerama prozracivanja trebalo bi, koliko je god moguce, sprijeciti ili ograniCiti stvaranje opasne eksplozivne
atmosfere. Od mjera zastite prema odlomku E 2 moZe se odustati, ako nacin dovodenja zraka osigurava da se ni
na jednom mjestu i ni u kojem trenutku ne moZze stvarati opasna eksplozivna atmosfera.

Stalnim konstantnim prozracivanjem pogonskih prostorija moZe se sigurno izbjeci stvaranje opasne eksplozivne
atmosfere samo tamo gdje je procjena maksimalne koli¢ine (jacina na izvoru) plinova i para koje eventualno
istjecu, a mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu moguca, a polozaj izvora kao i moguénosti Sirenja su dovoljno
poznate.

MIJERA E 1.3.4.1 - Prirodno provjetravanje

Pod prirodnim provjetravanjem podrazumijevaju se svi procesi izmjene zraka koji bez ciljanih tehnickih sredstava
(,Tehnicko provjetravanje”) doprinose smanjivanju zapaljivih tvari unutar pra¢enog ventilacijsko-tehnickog
sektora. Pritom se kao uzrok mogu navesti razlike u gusto¢i odnosno tlaku zraka u prostorno susjednim zonama,
primjerice uslijed temperaturnih razlika unutar/izvan nekog prostora ili zbog vjetra. Za zastitu od eksplozije od
posebne su vaznosti oni procesi provjetravanja Ciji je aktivni radni potencijal stalno na raspolaganju. Kao gruba
pausalna mjere za prozracivanje uveden je prosjecni broj izmjena zraka n (broj izmijenjenih prostornih

volumena/sat).

U prostorijama iznad razine zemlje bez posebnih otvora za prozracivanje i odzracivanje zbog infiltracije uslijed
atmosferskih utjecaja i gradevinskog oblikovanja valja pretpostaviti izmjenu zraka od minimalno 1 po satu
(iznimke: nacini gradnje kojima se Stedi energija). Industrijske gradevine s otvorima za odzracivanje u zoni krova
¢esto imaju veéu izmjenu zraka.

U podrumskim prostorima valja racunati s manjim prirodnim prozracivanjem. Na raspolaganju su ve¢inom mali
otvori i prozori. Temperaturne razlike u prostoru mogu, istina, dovesti do odredene konvekcije, ali je zamjena
zraka zrakom izvan promatranog prostora mala. Za izmjenu zraka kod podrumskih prostorija koje sa svih strana
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leZe ispod razine zemlje kao orijentacijska vrijednost uzima se otprilike n = 0,4 h™*. [22] Ciljanim otvorima za
dotok i izlaz zraka ova se vrijednost moZe povecati otprilike na dvostruko vecéu vrijednost. Daljnje povecanje
moguce je kod izvora topline velike povrsine (temperaturna razlika u odnosu na vanjsku temperaturu minimalno
5°QC).

Prostorni raspored otvora za dovod i odvod zraka trebao bi pripomodi prirodnim konvekcijskim gibanjima zraka.
Kod malih prostorija se najbolji u¢inak u pravilu postize ako su otvori smjesteni u prostoru dijagonalno jedni
nasuprot drugima (poprecno prozracivanje). Konvekcijski valjci koji u ve¢im prostorijama jasno dolaze do izrazaja
mogu se koristiti i potpomodi odgovarajuéim otvorima za odlazni zrak u zoni stropa.

Odnose je najjednostavnije sagledati, ako je npr. poznata koli¢ina zapaljive tvari koja istece po jedinici vremena
kroz neku pukotinu a plinovi i pare koje se oslobadaju ravhomjerno se mijesaju sa strujom dolaznog zraka u
skladu s brojem izmjena zraka. Samo pod tim uvjetima moguce je izraCunati koncentraciju zapaljivog plina ili pare
u zraku prostorije.

Ako npr. maksimalno 1000 g zapaljive supstance raspodijeljeno ravnomjerno tijekom jednog sata u nekom
radnom prostoru iznad razine zemlje obujma 100 m?® s n =1 h™ moZe istedi i ravhomjerno se rasporediti po
radnoj prostoriji, u stacionarnom ¢e stanju nastati koncentracija od 10 g/m? kao prosje¢na vrijednost, koja se sa
dostatnom sigurnoscu krece ispod donje granice eksplozivnosti.

Cesto se ne moZe podi od naprijed navedenih pretpostavljenih jednostavnih prilika. O¢ekivane koli¢ine lekaze
odnosno jacinu izvora zapaljivih tvari u pogonskom stanju i stanju kvara nije uvijek jednostavno procijeniti. K
tomu, valja uzeti u obzir raspodjelu zapaljivih supstanci u prostoru, situaciju sa strujanjem zraka, ,,mrtve zone”
kao i mijeSanje sa zrakom u prostoriji. Posebno u kutovima, odijeljenim podrucjima, udubljenju u podu itd. moze
se kod plinova i para koji su tezi od zraka stvarati opasna eksplozivna atmosfera. Ocjena takve situacije Cesto je
moguca samo od strane stru¢njaka uz eventualna dodatna ispitivanja vezana za lokalno trajanje zadrzavanja
zraka (,,starost zraka®) i ucinkovitost prozracivanja. Ako se za ocjenu koriste nasumicne provjere koncentracija
zapaljivih tvari s definiranim izvorom, treba paziti na dostatan period praéenja i primjerenu meteorolosku
situaciju.

Ako su lokalne prilike prozracivanja izrazito nehomogene u promatranom ventilacijsko-tehnickom podrucju, kod
ocjene se u slucaju nedostatka daljnjih dodatnih informacija moraju za polaziste uzeti uvjeti lokalno najnizeg
prozracivanja.

Kod plinova koji su laksi od zraka vazna je konstrukcija stropova i otvori za ispust u stropu. Ovdje ventilaciju
potpomaze glatki strop koji je eventualno podignut prema otvoru za izlaz zraka. Kasetni stropovi i Siroki poprecni
nosaci ili stropne grede mogu sprecavati razrjedivanje takvih plinova.

Ako su predvideni gradevinski zahvati za nesmetani ulaz i izlaz zraka te ako su kao aktivne snage za prirodno
provjetravanje na raspolaganju velike trajno tople povrsine s temperaturnom razlikom do najmanje 5 °C u
odnosu na vanjsku temperaturu, nastupa prirodno provjetravanje koje moze biti znacajno vece od uobicajenog
tehnic¢kog provjetravanja. U tim slucajevima se prirodno provjetravanje u eksplozivno-tehnickom pogledu moze
tretirati ekvivalentno kao tehnicko prozracivanje prema E 1.3.4.2.
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E 1.3.4.2 - Tehni¢ko prozracivanje (prozradivanje prostora)

Pod tehnickim prozracdivanjem podrazumijevaju se svi procesi izmjene zraka koji ciljanim tehnickim sredstvima
(npr. ventilatorima, ubrizgavacima zraka) doprinose smanjenju zapaljivih tvari unutar praéenog ventilacijsko-
tehnickog prostora.

Pogonska sila ovdje je ili podtlak (npr. kod lokalnog usisavanja) — u pravilu s niskim ,dometom” — ili nadtlak (npr.
iz ispusta za svjezi zrak) s velikim ,,dometom® Za ucinkovitost prozracivanja je osim dobre prostorne raspodjele
klju¢no i efektivno mijeSanje s nabijenim zrakom ili odvod istog. U pravilu tehnic¢ko prozracivanje nudi znatno
vece i ucinkovitije (obzirom da su ciljane) moguénosti od prirodnog prozracivanja. Reduciranje opasne
eksplozivne atmosfere putem prozracivanja opéenito postoji samo onda ako je prozracivanje trajno ucinkovito.
To se moZe osigurati nadziranjem (tehnicki i/ili organizacijski).

Pritom treba uvaZavati sljedece zahtjeve:

Ucinkovitost prozracivanja se mora nadzirati. Ako se nadzor prozracivanja obavlja automatski, on mora biti
usmjeren na pojavu same opasne eksplozivne atmosfere (npr. upozorni aparati za plin) ili barem na strujanje
zraka koje se nadzire (npr. kontrolnik strujanja). Nadziranje rada dijelova uredaja za prozracivanje (npr. nadziranje
broja okretaja ventilatora) u pravilu nije dostatno.

Zrak koji se transportira u sustavu odlaznog zraka ugrozenom eksplozijom mora se odvoditi u sektore bez
opasnosti od zapaljenja; u protivnom se u tim podrucjima moraju poduzeti mjere protiv opasnosti od zapaljenja
(sukladno zoni unutar sustava odlaznog zraka) ili se mora sprijeciti povratni udar plamena uredajima otpornima
na isti. Ovaj je zahtjev od posebnog znacenja za izbjegavanje opasnosti od zapaljenja zbog straga prikljucenih
uredaja za procis¢avanje izlaznog zraka.

Ako odlazni zrak iz sektora ugroZenih eksplozijom transportiraju ventilatori, na i u ventilatorima se moraju
poduzeti mjere protiv opasnosti od zapaljenja sukladno postoje¢im zonama u unutrasnjosti i u okolici ventilatora.
Usisavanje dolaznog zraka iz sektora ugrozenih eksplozijom ne smije povecavati ugroZzenost. Ako se dolazni zrak
izvlaci iz sektora ugrozenih eksplozijom, tada su potrebne dodatne mjere (npr. upotreba upozornih uredaja za
plin).

Za dimenzioniranje prozracivanja potrebno je poznavati mjesto, maksimalnu jacinu i u€estalost izvora
eksplozivne atmosfere; [9] pritom treba uzeti u obzir i pogonske smetnje (npr. lekaZze na brtvenim elementima).

Osim toga, moraju se uzeti u obzir sljedece okolnosti:

Zapaljivi plinovi i pare imaju gustocu razli¢itu od zraka (npr. vodik i metan su laksi, dok je vecina zapaljivih para i
plinova teZa od zraka) pa se stoga mogu Siriti u blizini tla npr. jama, Zlijebova, kosih ploha odnosno u podrucju
stropa npr. kasetnih stropova te posebice na mjestima na kojima je strujanje koje proizvodi uredaj za
prozracivanje relativno slabo ili ga uop¢e nema. Na promjenu gustoée promjenom temperature dodatno se mora
obratiti pozornost.

Zapreke u strujanju mogu stvoriti mrtve prostore u kojima je gibanje zraka vrlo slabo ili ga nema.

U najboljem slucaju tehnickim se prozracivanjem moze postiéi izbjegavanje podrucja ugrozenih eksplozijom.
Navedene ogranicavajuce prilike ipak mogu dovesti do toga da se postize jedino smanjenje vjerojatnosti
pojavljivanja opasne eksplozivne atmosfere (dakle iz zone O nastaje zona 1ili 2, iz zone 1 nastaje zona 2) ili
smanjenje dimenzija podrucja (zona) ugrozenih eksplozijom; u takvim slucajevima se tehnicko prozracivanje
mora kombinirati s mjerama zastite u skladu s E 2 ili mjerama protiv ucinaka eksplozije u skladu s E 3.
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E 1.4.3 - Upozorni uredaji za plin s automatskim aktiviranjem sigurnosnih funkcija

Ako koncentracija dosegne alarmni prag koji treba utvrditi, a koji je obi¢no visi od alarmnog praga prema E 1.4.1
ili £ 1.4.2, upozorni uredaj za plin aktivira mimo mjera opisanih u E 1.4.2 automatska isklapanja koja uzrokuju
bezopasno zaustavljanje pogonskog postrojenja ili ugrozenih dijelova postrojenja. Ove mjere time u pravilu
utjecu na Sirenje opasne eksplozivne atmosfere odnosno na vjerojatnost pojave eksplozivne atmosfere (vidi
zbirku primjera). U pogledu koristenja procesne upravljacke tehnike potrebno je zadovoljiti E 4.

PCO jedinice za obradu zraka u kombinaciji sa ugradenim sustavom za detekciju eksplozivnih plinova jedinica

Projektom je predvidena ugradnja PCO jedinica. Predvidena je ugradnja:

- PCO jedinica NOX 650 za tretman zraka iz pjeskolova

- PCO jedinica NOX 660 za tretman zraka iz spremnika za prijem septika (egalizacija)
- PCO jedinica NOX 1000 za tretman zraka iz primarnog taloznika

PCO jedinica su jedinice za procis¢avanje zraka modularnog tipa, Sto znaci da se lagano mogu prosiriti u slucaju
potrebe. PCO jedinica se isporucuje kao kompaktna pred-instalirana jedinica te tako omogucuje instalaciju na
lokaciji u minimalnom vremenu. PCO jedinica se u pravilu sastoji od inox kudista, pred-filtera, odjeljka sa UV
lampama i odjeljka sa katalizatorom. Kuciste PCO jedinice je izolirano i izradeno je sa duplom stjenkom , PCO
jedinice su otporne na sve vremenske uvijete i smjestaju se van objekta.

Princip rada

Zrak sa neugodnim mirisima prvo prolazi kroz filter prasine (F1). Pad tlaka u filteru se kontrolira sa senzorom
tlaka (X1) koji je postavljen na jedinici. Nakon $to zrak prode kroz filter odlazi u odjeljak sa UV lampama (F2), u
kojem UV-svjetlo inicira kataliticke poboljsane kemijske reakcije koje rezultiraju znacajnim smanjenjem
neugodnih mirisa. Povezane molekule neugodnog mirisa se razbijaju djelovanjem UV svjetla. Reakcija izmedu UV
svjetla i prirodnih spojeva u zraku takoder dovodi do dodatnog stvaranja oksidansa koji dodatno razgraduju ili
potpuno uklanjanju neugodne mirise. Reakcija je dodatno pojacana katalizatorima. Katalizatori (F3) omogucuju
daljnju razgradnju neugodnih mirisa te sprjecava ispustanje oksidansa u atmosferu. Izlazni ventilator (P1)
osigurava odsis zagadenog zraka iz objekta drzedi cijeli sustav u uvjetima negativnog tlaka. Proces oksidacije
djelotvorno utjece na uklanjanje neugodnih mirisa i spojeva, primjerice sumporovodika, amonijaka, merkaptana,
ugljikovodika i drugih.

PCO jedinica je certificirana za tretman zraka koji ima karakteristike zone 2. U kombinaciji sa ugradenim sustavom
za detekciju eksplozivnih plinova jedinica (eng. Gas warning system) je u mogucénosti tretirati zrak iz zone 1.

Na ulazu u uredaj nalazi se detektor plinova koji mjeri koncentraciju eksplozivnih plinova, u sluc¢aju pojave
eksplozivne smjese plinova tj. 40% LEL detektor plinova automatski gasi odjeljak uredaja sa UV lampama, ali
odsis zraka se i dalje vrsi. Nakon $to koncentracija eksplozivnih plinova padne ispod zadane granice UV lampe se
ponovno ukljucuju. Kratkotrajno gasenje UV lampi nema negativan ucinak na tretman zraka.

Kao sastavni dio PCO jedinice isporucuje se Dreager senzor za mjerenje H2S na izlazu i Gas warning sistem, a sa
jedinice na NUS (nadzorno upravljacki sustav), Salju se slijededi signali iz uredaja

o Signal stanja rada ventilatora Ventilator ukljucen/iskljucen
o Signal stanja UV UV ukljucen/iskljucen
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o Signal stanja filtera zraka 1x po jedinici
o Nadzor ventilacije 1x po jedinici
o Vanjski alarm sustav za upozorenje
prisutnosti eksplozivnih plinova 1x po jedinici
o Kvar jedinice 1x po jedinici
o Mijerenje razine H2S izlaz analogni signal 4-20 mA signal

o TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE TOPLINE | DIMA U SLUCAJU
POZARA (NACIN UGRADNJE | ZNACAJKE UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA) U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Ne predvida se posebna instalacija za odvodenje dima i topline nastalih u slu¢aju poZara.

TEHNICKO RIESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Ne predvidaju se sigurnosni sustavi u sklopu postrojenja.

. ELEKTROINSTALACIJE (u klasi€noj izvedbi)

Elektricna instalacija ¢e se projektirati i izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne
instalacije - NN br. 5/10

Radi smanjenja opasnosti od nastanka poZzara svi elektri¢ni uredaji (strojevi), energetski transformatori i drugi
elektri¢ni uredaji trebaju na odgovarajudi nacin biti zasti¢eni od kratkih i dozemnih spojeva, opasnih prenapona
i nedopustenih opterecéenja.

Konstrukcija i izvedba razvodnih i upravljackih ormarica i njihov smjestaj mora onemoguditi Sirenje pozara
izmedu ormara. Svi elektri¢ni kabeli odabrati ¢e se na maksimalnu struju optereéenja, zagrijavanja te na nacin
i mjesto polaganja.  Elektricna instalacija ¢e se projektirati i izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢éne instalacije - NN br. 5/10

Elektricna oprema ¢e se odabrati tako da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale, da je izolirana
materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu nece postic¢i temperaturu koja bi mogla izazvati
poZar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

Zastita od pozara na elektri¢noj instalaciji provesti ¢e se izborom materijala za izvodenje elektri¢nih instalacija
koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi.

Zastita od struje preopterecenja ¢e se provesti pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajuceg presjeka, te
izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika za zastitu istih.
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Zastita od struje kratkog spoja provesti ¢e se pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajuéih prekidnih
karakteristika za dani presjek kabela (vodova).

Svi elektri¢ni kabeli odabrati ¢e se na maksimalnu struju opterecéenja, zagrijavanja te na nacin i mjesto polaganja.
Odabrani tip, presjek i na¢in montaze osigurati ¢e da ne moze dodi do pregrijavanja, a samim time i do pozara.

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se kontaktna mjesta
ne bi prekomjerno pregrijavala.

Spojevi u razdjelnicima i dr. spojevi izvesti ¢e stezaljkama koje osiguravaju ¢vrst spoj, tako da ne dolazi do
pregrijavanja i iskrenja. Spojevi vodi¢a izvesti ¢e se u razvodnim kutijama i razvodnim plo¢ama vij¢anim
spojnicama ili direktno na stezaljke elektri¢nih aparata i priklju¢nih naprava ¢ime je onemoguceno pregrijavanje,
a samim time i izbijanje pozara.

Dimenzioniranje vodova i kabela je izvesti ¢e se uz postivanje tri osnovna uvjeta i to:
- daimaju dovoljnu mehanicku ¢vrstocu

- dasuosigurani od pregrijavanja ( gumu do 60 C, PVCdo 70 C)

- dapad napona ostane u propisanim granicama

Zastita od pozara na elektri¢noj instalaciji provest ¢e se izborom materijala za izvodenje elektroinstalacija koji
su nezapaljivi ili tesko zapaljivi (plastika, porculan, Zeljezo, bakar i dr.).

Spojevi vodica i kabela izvode se u razvodnim kutijama i razvodnim plo¢ama vij¢anim spojnicama ili direktno na
stezaljke elektri¢nih aparata i priklju¢nih naprava ¢ime je onemoguéeno pregrijavanje, a time i izbijanje pozara.
Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se kontaktna
mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

Za sprjeCavanje Stetnog djelovanja struje kratkog spoja na elektro instalaciju potrebno je predvidjeti zastitu
rastalnim i automatskim osigura¢ima odgovarajuce struje, a koji ¢e se dimenzionirati zavisno od presjeka vodica
i opterecenja strujnog kruga. Ispravnim dimenzioniranjem i odabirom osiguraca onemoguditi ¢e se
pregrijavanje i oSteéenje izolacije, a time i izbijanje poZara.

Sve metalne mase trebaju se spojiti na PE sabirnicu vodi¢ima za izjednacenje potencijala.

Elektri¢na instalacija ¢e biti izvedena tako da ce biti osigurana zastita od direktnog i indirektnog napona dodira,
zastita od razlike potencijala, zastita od nadstruje, kao i zastita od mehanickog oStecenja izolacije dijelova pod
naponom.

Isklju€enje elektricne energije je moguce izvrsiti direktno u glavnim razdjelnicima i podrazdjelnicima preko
sklopki.

U slucaju pozara, iskljucenje napajanja elektricne energije biti ée omoguéeno odmah po uocavanju pozara preko
instaliranih tipkala za isklju¢enje elektri¢éne energije ili preko upravljackog sucelja u kontejneru / upravljacnici.
IskljuCenje elektricne energije treba se obaviti svakako prije pocetka gasenja poZara.

Zastita od previsokog napona dodira i koraka izvedena je sustavom zastitnog uzemljenja na taj nacin Sto su svi
metalni dijelovi postrojenja, opreme i Celi¢nih konstrukcija spojeni na sustav uzemljivaca

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
72



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

Zastita od direktnog napona dodira provesti ¢e se postavljanjem opreme koja je pod naponom u zatvorena
kucista - sklopne blokove, elektri¢ne razdjelne ormare i zastitnim izoliranjem.

Svi elektri¢éni uredaji (strojevi), bit ¢e na odgovarajuci nacin zasticeni od kratkih i dozemnih spojeva, opasnih
prenapona i nedopustenih opterecenja.

Za zastitu od statickog elektriciteta svi metalni dijelovi strojeva i uredaja biti ¢e pravilno uzemljeni i povezani sa
uzemljivacem objekta.

. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Sustav zastite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od nepoZeljnih posljedica
praznjenja atmosferskog elektriciteta. Sustav zastite od djelovanja munje ima zadatak da zastiti ljude, objekte
i predmete u njima od Stetnih posljedica atmosferskog praznjenja.

Razina LPS-a utvrditi ¢e se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnog projekta, a projektirat ¢e se i izvesti
u skladu s Tehni¢kim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br. 87/08 i
normama IEC 62305-1 do 62305, uzimajuéi u obzir zahtjeve smjernice BGR 104 - Regeln fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Eksplosionshutz Regeln)

Ako u eksplozivnu atmosferu udari munja, ona ¢e se uvijek zapaliti. Pored toga, mogucnost paljenja postoji i
uslijed jakog zagrijavanja odvodnih putova munje. Iz mjesta udara munje teku jake struje koje i na veéim
udaljenostima mogu u svim smjerovima od mjesta udara oslobadati zapaljive iskre i sijevanje vatre.

Ako je prisutna ugrozenost udarom munje, za sve zone moraju biti ispunjeni sljededi zahtjevi: uredaji se moraju
zastititi prikladnim mjerama zastite od munje. Stetni utjecaji udara munje koji se dogode izvan zona 0 i 20, na
same zone 0 i 20, moraju se sprijeciti, to jest na odgovaraju¢im se mjestima, dakle izvan podrucja ugrozenih
eksplozijom, moraju ugraditi prenaponski odvodnici. Kod rezervoarskih uredaja pokrivenih zemljom ili elektri¢no
vodljivih dijelova uredaja koji su elektri¢no izolirani od spremnika potrebno je izjednacenje potencijala, npr. u
vidu prstenastog uzmenog voda.

Sustav zastite od djelovanja munje i uzemljival objekta treba projektirati i izvesti u skladu s Tehnickim
propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br. 87/08 i normama |EC 62305-1 do
62305.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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.5 MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U fazi izvodenja radova na izgradnji predmetne gradevine svi izvodaci duzni su se pridrZavati odredbi Pravilnika o
mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere zastite od poZara
koje treba poduzeti na gradilistu tijekom gradenja, kako bi se poZarni rizik ograni¢io na prihvatljivu mjeru, te
omogucdila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Mjere zastite od poZara na gradiliStu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradiliste postoji, a sukladno
odredbama ¢l. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac radova, a ukoliko kod gradenja
sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac radova, a
sukladno odredbama ¢l. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradilistu predmetne gradevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog poZzarnog rizika,
ili ¢e biti oteZani uvjeti gaSenja i spasavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zastite od poZara, a sukladno
prethodno izradenoj prosudbi priviemeno povecanog pozarnog rizika, a sukladno odredbama ¢l. 8. citiranog
Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu, na odgovarajuci nacin je potrebno
primijeniti propise koji ureduju pojedina podrudja, a sukladno odredbama ¢l. 9. citiranog Pravilnika.

Najé¢esS¢a mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i Sirenje poZzara na gradilistima su:

* mjesta drZzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

e skladista plinskih boca,

e prostor za uporabu sredstava za Cis¢enje i raznih otapala,

* deponij gradevinskog otpada,

e ambalazni materijali,

e uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroditi nastajanje i Sirenje poZara (peci za grijanje, plinski i
elektri¢ni uredaiji, privcemena instalacija rasvjete i dr.)

e uporaba ljepila i obrada,

¢ uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nalica, pusenje i slicno),
e uporaba uredaja i alata koji iskre,

e spaljivanje raznog materijala,

e rusenja i demontaze,

¢ pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje potrebno je
planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena,
a koje ukljucuju:

e mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo),

e mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

* mjere zabrane ili ogranicenja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i
slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),
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e mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjes¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih mjera
zastite od pozara,

* osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih pozara i spasavanje
ljudi i imovine ugroZenih poZarom,

¢ odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na
sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista), poZarna svojstva
konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni
sustavi) i drugo,

e odabir mjesta i uvjete drZanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje,
znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje poZara i drugo),

e mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje — elektrolucno ili autogeno,
rezanje reznom ploc¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

e mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozZara (vode, pijeska i
drugo),

* mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasSenje pocetnih poZara (vatrogasnih
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

* mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrZavanja,

* mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih
otapalima i slicno),

¢ odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te
njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

* mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

* mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

¢ nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju poZara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i
spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sl.).

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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1.6 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA O ZASTITI NA RADU

Za potrebe izrade Glavnog projekta , dan je prikaz mjera zastite na radu, uvazavajudi predloZeni tehnoloski
proces. Pri tome je nacinjena:
e procjena vrsta i stupnja opasnosti koje proizlaze iz opisanog tehnoloskog procesa
e procjena moguce primjene pravila zastite na radu za otklanjanje opc¢ih opasnosti i Stetnosti na mjestima
rada

* PROCJENA VRSTA | STUPNJA OPASNOSTI

Analiza opasnosti provodi se kroz analizu ugroZavanja, odnosno mogucnosti da odredena opasnost djeluje na
Covjeka.
NajvaZznije vrste ugrozavanja su:

e Mehanicka ugrozavanja

e UgroZavanja elektricnom strujom

e Ugrozavanje opasnim tvarima

e Ugrozavanje od poZara

e Ugrozavanje bukom

e Ugrozavanije fizickim optereéenjima
U nastavku su kratko opisane njihove osnovne znacajke i specifi¢nosti kod rada na postrojenjima za obradu pitkih
voda.

j
J
j
j

Mehanicka ugrozavanja:

1) nezasticeno gibanje strojnih dijelova:
mjesta udara, nalijetanja, mjesta gnjecenja, mjesta odreza, mjesta ubadanja, mjesta odsijecanja, mjesta
namatanja, mjesta uvlacenja,

2) mjesta s opasnim povrSinama:
uglovi, ivice,Siljci, ostrice, hrapavost,

3) transportna sredstva i gibanje sredstava rada:
koristenje transportnih sredstava, transportni putovi, sredstva transporta, pomocna sredstva u transportu,

4) nekontrolirano gibanje predmeta:
istresanje ili ljuljanje, klizedi ili kotrljajuci dijelovi, pad, odvezivanje, odlijetanje dijelova,

5) padovi u ravnini:
iskliznuce, zapinjanje, poklecanje, kriv nagaz,

6) padovi:
pad s mirujuceg objekta, razaranje mirujuéeg objekta, istresanje, iskliznuée, valjanje objekta.
Prometnice na otvorenom izloZene su vremenskim utjecajima (vlaga, poledica). Mjesta spoticanja na
prometnicama mogu biti uzrokovana gradevinskim uleknuéima, provizorno postavljenim vodovima i crijevima,
nedovoljno ucvri¢enim reSetkama ili poklopcima na Sahtovima.
U pogonskim prostorijama sa crpkama i opremom postoji opasnost zbog prolijevanja vode, $to moZe rezultirati
pokliznu¢em. Padovi na otvorenom nastaju kod montaznih otvora, Sahtova, ako nisu ogradeni ili poklopljeni.
Do ugrozavanja opashim dijelovima strojeva (uvlacenje, privlacenje, odrez) dolazi najcesce uslijed nedovoljne
zastite elemenata koji se gibaju, narocito ako su zastitne naprave nedovoljne ili su uklonjene kod poslova
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¢iS¢enja, odrzavanja ili popravaka. Obavljanje poslova Ciséenja, odrzavanja i popravaka smije se provoditi jedino
uz iskljucenje mogucénosti pokretanja dok se ti poslovi obavljaju na strojevima.

UgroZavanja elektriénom strujom

a) prolaz struje:

dodir dijelova pod naponom u pogonskom stanju, dodir vodljivih dijelova koji su uslijed greske pod naponom,
nedozvoljeno primicanje dijelovima pod naponom iznad 1 kV,

b) lukovi:
proboji izolacije zbog nepravilnog rukovanja (ukljucivanje pod teretom, premostenja), prenaponi, starenje,
oneciséenje, klimatski uvjeti.

UgroZavanje elektricnom strujom nastaje kod neprimjerenog koristenja elektri¢nih uredaja odnosno koristenja
nenamjenskih aparata. Ugroze postoje i u uskim prostorima kao $to su Sahtovi i kanali ili celicne konstrukcije kao
stepenista, podesti, mostovi kao i prostori sa naguranom opremom (crpne stanice). U njima se smiju koristiti
uredaji s malim naponom ili zastitnim odvajanjem.

Rad na elektri¢nim uredajima npr. transformatorima, razdjelnicama, rasklopistima obavljaju iskljucivo elektricari.
Odredeni poslovi na uredajima napona do 1000 V mogu obaviti i stru¢njaci koji su elektrotehnicki obuceni.
Sigurnost elektricnih uredaja ovisi o redovnom mjerenju svih elektri¢nih sklopova i uredaja, kao i galvanskim
povezivanjem svih metalnih masa.

UgroZavanije opasnim tvarima:

a) radne tvari,

b) opasne tvari:

zapaljive, otrovne, Stetne po zdravlje,nagrizajuce, senzibilizirajuce,
c) tvari s specificnim opasnim svojstvima:

zapaljive, jaki otrovi, kancerogeni.

Prilikom obavljanja poslova odrZavanja i popravljanja uredaja za skladiStenje i doziranje opasnih tvari moze dodi
do ugroZavanja zaposlenika. Zaposlene treba najmanje jednom godisnje upoznati s ugrozama i mjerama zastite,
kao i koriStenju odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava.

Ugrozavanje od poZara
Prilikom projektiranja postrojenja za kondicioniranje pitkih voda obvezno je predvidjeti sustav ventilacije i
nadzora.

Ugrozavanje bukom

a) emisije:

sredstva rada, promet,

b) transmisija:

na otvorenom prostoru, u radnom prostoru, kroz krute tvari,

c) imisije na radnom mijestu:

razina buke, raspodjela buke.

Opasnost od buke javlja se u prostorijama kompresora, crpki i druge opreme. U slucaju kratkotrajnog izlaganja
buci tijekom obavljanja poslova nadzora i pode$avanja opreme, zaposlenici moraju nositi zastitu od buke.
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UgroZavanije fizickim opterecenjima

a) manualni prijenos tereta:
tezina, duZina prijenosa, polozZaj tijela, uCestalost, trajanje, uvjeti izvodenja,
b) uvjetovani poloZaj tijela i/ili uestalo ponavljanje koristenja manjih grupa misica:

polozaj tijela, vrsta gibanja uzimajuci u obzir veliinu tijela, radnu visinu, prostor kretanja, prostor zahvata, vidno

polje, ucestalost, trajanje,

c) gibanje u nepovoljnim prostornim uvjetima ili pretjerano koristenje snage:

visina uspinjanja, visina prolaza, udaljenost, put, trajanje optereéenja, rezim odmaranja, pretvaranje energije,

sréana frekvencija.

Za uklanjanje opasnosti od podizanja i noSenja vecih tereta kod poslova odrzavanja i popravaka na raznim

postrojenjima i agregatima treba koristiti prikladne naprave za podizanje. To mogu biti fiksne ili prijenosne

dizalice.

Ako postoji pristup i dovoljna nosivost tla mogu se koristiti mobilne dizalice sa okretnim i teleskopskim rukama. U

pogonskim prostorijama i strojarnicama mogu se koristiti mosne dizalice, nosaci za macke ili kuke, a za teze

komade i transportna pomagala.

Procjena moguce primjene pravila zastite na radu za otklanjanje op¢ih opasnosti i Stetnosti na
mjestima rada

Opéenito
S obzirom na lokaciju uredaja, svi dijelovi uredaja za pripremu pitke vode bit ¢e smjesteni u zatvorenim
objektima.

Opéi zahtjevi
Postrojenja za pripremu pitke vode moraju se tako dobaviti, montirati i koristiti da ljudi na tom podrucju budu
sigurni.

Siguran nacin kretanja i obavljanja poslova na vanjskim i unutarnjim putovima

Za pristup mjestima rada i odrZzavanja moraju se osigurati dovoljno osvijetljeni putovi na kojima nema mjesta za
gubitak ravnoteZe te moraju i u mokrom stanju osigurati sigurno kretanje.

Otvori, kanali i jame, koji se radi tehnoloskih i pogonskih razloga, nalaze na mjestu gdje se krecu transportna
sredstva i osobe, moraju biti pokrivene odgovarajuc¢im ¢vrstim plo¢ama ili ogradene ¢vrstim i sigurnim ogradama
(Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 16).

Prolazi iznad prometnica moraju biti nadviseni najmanje 2 mi Sirine veée od 0,6 m; a ako sluZe za prijenos tereta
minimalna Sirina iznosi 1,25 m. Prometnice i prilazi opremi moraju biti tako postavljeni da ne predstavljaju
opasnost za ljude prilikom kretanja vozila.

Za savladavanje visinske razlike iznad 0,3 m potrebno je izvesti stepeniste ili rampe. Rampe moraju biti nagiba
<1:8. Ako se stubiste ne mozZe izvesti potrebno je izvesti stabilne ljestve ili ¢elicne penjalice. Penjalice su
dopustene za Sahtove promjera d<1,2 m. Ljestve i penjalice moraju imati sigurno gaziste. Stepeniste treba izvesti
s boénim osiguranjem za zastitu od proklizavanja.

Dimenzije, provjetravanije, zagrijavanje, prirodna i umjetna osvijetljenost radnih i pomocénih prostorija i prostora
Gabariti svih radnih i pomoc¢nih prostorija trebaju biti definirani sukladno Pravilniku o zastiti na radu za mjesta

rada (NN 29/13) te Zakonu o zastiti na radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12).
Zagrijavanje i provjetravanje objekata u okviru UPPV-a potrebno je projektirati sukladno njihovoj namjeni. Prema
Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 25: ,,Radne prostorije, u kojima se radnici i druge
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osobe zadrzavaju dulje od dva sata bez prekida, moraju se grijati u hladnom razdoblju.,, predvideno je grijanje
prostora u kojem stalno borave radnici.

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost umjetnom
rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika. Osvjetljenje mjesta rada mora biti
u skladu sa vaze¢im normama (Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 27).

Potrebno je predvidjeti vanjsku, dvorisnu rasvjetu na rasvjetnim stupovima rasporedenim na lokaciji uredaja,
kako bi se osvijetlile pripadne komunikacije i parking.

Vertikalni prilazi - zastita od pada u dubinu

Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 22 propisano je da:

,Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata, ulazak u okna, Sahtove i sl. gdje se poslovi obavljaju
povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku ¢vrstih metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili
koso s kutom nagiba vec¢im od 75° prema horizontali. Precke ljestava moraju biti od okruglog Zeljeza promjera
najmanje 1,6 cm i dobro ucvrséene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30
cm. Duljina precki izmedu stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm. Ljestve, Cija je visina veca od 3,0 m
moraju pocevsi od sedme precke (oko dva metra od poda) imati cvrstu lednu zastitu.”

Na bazenima i kanalima mora se postaviti prikladno osiguranje od pada ljudi. Kod podzemnih kanala pada 1:10 i
dubine do 1 m ne ocekuju se takove ugroze.

Ako se postavljaju pomicne ograde, moraju se preklapati, biti vidljive. Osiguranja u obliku lanaca ili ¢elicnih uzadi
nisu dopustena. Poklopci moraju biti tako izvedeni, da se mogu sigurno koristiti i da su osigurani od nehoti¢nog
pomicanja te da izdrZe pogonska opterecenja.

Radna mjesta, podeste i konzole treba tako postaviti, opremiti i koristiti da se sa njih mogu sigurno obavljati
poslovi. Mjesta rada moraju biti zasti¢ena od proklizavanja i postavljena iznad sigurnih putova.

Zastita u vezi primjene elektriéne energije
Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 10 propisano je da:

,Elektricne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i odrZavane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom
koristenja ne prouzroce poZar odnosno eksploziju, elektricni udar i druge opasnosti ili Stetnosti.

Radnicima i drugim osobama se mora osigurati zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod
naponom.

Projektiranje, izrada, izbor materijala i zaStita, moraju biti prikladni naponu, vanjskim uvjetima i ovlastenjima
osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.”

Elektri¢ne instalacije potrebno je projektirati tako da ne predstavljaju opasnost od poZara i eksplozije te
osiguravaju da su osobe na odgovarajuci nacin zasti¢ene od rizika nezgoda uslijed izravnog ili neizravnog dodira.

Zastita od poZara
Sukladno Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 15:,,0Ovisno o dimenzijama i uporabi

gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloskim karakteristikama prisutnih tvari i smjesa te najvecem
mogucem broju prisutnih osoba, mjesta rada moraju biti opskrbljena s odgovarajucom vatrogasnom opremom i
kad je potrebno, s vatrodojavnim alarmnim sustavima.”

Rad na otvorenom prostoru UPOV-a
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), ¢lanak 23, propisuje da:
*  Mijesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uredena tako da omogucavaju sigurno kretanje radnika i
drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za Zivot i zdravlje.
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*  Prometni putovi, druge vanjske povrsine i prostorije, a posebno pokretne stepenice, transportne vrpce i
rampe za utovar koje radnici i druge osobe koriste tijekom rada moraju biti izvedene i odrZavane na
nacin da omogucavaju sigurno kretanje pjesaka i vozila.

*  Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno
svjetlo nije dovoljno.

*  Mjesta rada na otvorenom moraju biti uredena tako da radnici:

*  budu zasti¢eni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

*  budu zasti¢eni od stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja (izloZenost Stetnoj razini buke,
Stetnim vanjskim utjecajima kao sto su plinovi, pare ili prasina i dr.);

X mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slucaju opasnosti ili da im se moZe brzo pomoci;

X budu zasticeni od pokliznuca i pada.

Povriine namijenjene za rad na otvorenom unutar UPOV-a trebaju biti projektirane tako da omoguduju sigurno
kretanje radnika i prometnih sredstava bez opasnosti za Zivot i zdravlje radnika uz primjerenu paznju u radu i
primjenu pravila i postupaka propisanih Zakonom o zastiti na radu.

Pristupni putovi i druge vanjske povrsine i prostorije koje se koriste tijekom rada trebaju biti projektirane na
nacin da omogucavaju sigurno kretanje pjesaka i vozila.

Mjesta rada na otvorenom trebaju osigurati dovoljno dnevnog svijetla no potrebno je predvidjeti i umjetnu
rasvjetu.

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi na gradevinu s obzirom na mehanicku otpornost i
stabilnost, zasStitu od poZara i sigurnost u koriStenju. Da bi se osigurali svi ti temeljni zahtjevi (mehanicku
otpornost i stabilnost, sigurnost) izvoda¢ se mora pridrzavati svih standarda i tehnic¢kih uvjeta trazenih od
projektanata.

Uz uvijete kvalitetne izvedbe gradevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i
ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja
gradevine $to podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima
dobavljaca i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta

2. redoviti pregled, CiS¢enje i odrZavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno krovnih

prodora

redoviti pregled i adekvatna zastita i izloZenih metalnih konstrukcija

redovito odrZavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga

5. pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih ostecenja na gradevini do kojih je doslo tijekom
eksploatacije

6. koriStenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara'

W

Gradevina je u potpunosti izgradena od negorivih materijala.

Pridrzavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost gradevine minimalno 50 godina.

Osijek, travanj 2018.

Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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1.8 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

o OPCENITO

Program osiguranja kvalitete ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala,
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e Izvodac primijeniti. lzvodac svakako mora za interne
potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova.

U provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni:

- Investitor

- dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, lzvodac radova, isporucitelj opreme, montazer i dr.)

- struéni nadzor nad gradenjem / montazom

- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljaca mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s
jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u
podrucju upravljanja i provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

- dadobavljaci budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;

- da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu
odgovornost za izvrsenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece regulative, propisa i
normi od vaznosti za kvalitetu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se
u meduvremenu promijene tehnicka rjeSenja ili dode do izmjene vaZzedih propisa i normi.

Obveze Investitora
- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvjeS¢a o kontroli projekta
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

Obveze Izvodaca radova

- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehnic¢kim
normativima i projektnom dokumentacijom

- imenovati inZenjere gradilista ili voditelje za pojedine vrste radova

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala i gotovih proizvoda i
opreme.

- provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ".

- pribaviti odgovarajuce potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se
ugraduju.
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- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih faza na
vrijeme obavjestavati nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete

- postivati jamstveni rok za radove i opreme

- izraditi i/ili osigurati na gradilistu svu dokumentaciju po odredbama vazeéih zakonskih odgedbi i drugih
propisa.

Obveze Nadzora

- Struéni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje po odredbama Zakona o gradnji. U tu
svrhu imenuje se Nadzorni inZenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom

- voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- U koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa,
zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

- svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Projektantski nadzor

a) Sukladno odredbama Zakona o gradnji za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od investitora
slijedece:

b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih gradevinskih
elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predvidene ovim projektom. Sve sto se
ugraduje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete, ako je to predvideno
zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti trebaju biti predoceni
projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slucaju nejasnoca u vezi s projektom potrebna je takoder konzultacija sa projektantom, a svaki postignuti
dogovor treba se evidentirati u gradevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju tehnic¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je
duzan otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.

U slucaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u troskovniku, potrebno je
pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati istih.

Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukcije navedeno, provedba potrebnih
ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima ciju
provedbu odreduje nadzorni inZenjer, sukladno vazeéim propisima, normama i tehnickim normama.

*  KVALITETA RADOVA | MATERIJALA

Opdi tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvodac i Nadzorni inZzenjer, duzni su pridrzavati se odredbi
navedenog zakona.

lzvodenjem radova na gradevini moZe se zapoceti nakon S$to je izvodac uveden u posao. O pocetku radova
Izvodac je duZan obavijestiti nadlezna tijela
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Investitor je duzan :

* projektiranje, nadzor i gradenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukcije
odredeno,

e osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

e pridrZavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan :

e graditi u skladu s tehni¢kom dokumentacijom i uzancama struke,

e radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u sluc¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi,

zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te
svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom,

provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog
proizvoda u skladu sa vaZzeéim propisima i normama,

e osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako
slijedi:

e gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

¢ rieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

¢ elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

¢ elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

e dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

* odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

e jamstvene listove,

e upustva o pogonu i odrzavanju,

e rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

e izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

e sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja
kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
saciniti izvje$ca o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u
ovom Programu ili navedenim Normama.

lzvieSce o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

¢ naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

« prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
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(izvijes¢e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama;

¢ ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvijesSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duZan priloZiti rezultate
tekudih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine.

Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

IzvieS¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz
naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje.

Izvjesca te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inzenjeru.

Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba biti prema
projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvodenju
pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u pravilu
izvoditi na osnovi statickih prora¢una i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene,
kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u skladu s
tehnickim propisima za grube i zavrine radove u gradevinarstvu i pravilima struke ili ako je drugacije navedeno u
ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera duZan je lzvodac otkloniti o
svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvodac mora predociti odgovarajuée potvrde odnosno izjave o sukladnosti.
Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), opéim
propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u troskovnickom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba
materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je certificirat kod organizacije koja je
registrirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji su industrijski
proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu
prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od ostec¢enja (lomova, viazenja i dr.), jer se smije
ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtnicke proizvode i
sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vrucdina, lzvodac treba osigurati konstrukcije od
oStecenja. U slucaju da dode do oStecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢ée izvrsiti popravke o svom
trosku.
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lzvodac je duZan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u pomagalima i
ljudima, pri obilasku gradili$ta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.
Nakon dovrsetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o tomu sastaviti
zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

* povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

e vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve

za izvedbu;
* dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu /isporucitelju;
* nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

o OPCI UVIETI

1. Nacrti, tehnicki opis i troskovnik ¢ine cjelinu projekta.

lzvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u sluaju nejasnoca traziti objasnjenje
od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnic¢kog opisa nece se prihvatiti kao razlog za povisenje
jedini¢nih cijena ili greske u izvedbi.

2. lzvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa i to narocito Zakona o gradenju, Zakona o
zastiti na radu, Hrvatskih normi itd.

3. lzvodac je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti
nadleZne sluZbe o otvaranju gradilista.

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar
gradilista.

Od ulaska na gradiliste izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi opis radnih procesa
i gradevinsku knjigu u kojoj biljeZi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema stavkama troskovnika i
projektu.

lzvodac je duzan na gradilistu cuvati Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid
ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

4. Izvodac je duZan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

lzvodac je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja
materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih
materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. Izvodac je u okviru ugovorene cijene duZan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omogudi kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Sva oSteéenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvodac o svom trosku.

7. Izvodac je duZan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i krade.
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8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putovi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradiliSta, spremista materijala i alata, telefonski, elektricni,
vodovodni i sl. priklju¢ci gradilita kao i cijena koristenja priklju¢aka uklju¢eni su u ugovorenu cijenu.

9. lzvodac ée zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilistu i
njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. lzvodac ¢e za obavljene radove biti plaéen po privremenim mjesecnim situacijama, koje ¢e biti umanjene
za postotak primljenog iznosa avansa.

Situacije se izraduju temeljem gradevinske knjige i ugovorenih jedini¢nih cijena. Potpisom ih ovjerava
nadzorni inZenjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplacuje u roku jo$ jednog tjedna od dana
ovjere.

11. Okoncana situacija mozZe se ispostaviti nakon tehnickog prijama zgrade i otklanjanja svih eventualno
nadenih nedostataka.

12. Nakon naplate okoncane situacije izvodac ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom
korisniku.

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne povrsine za prijevoz i za
djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sva osStecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrsina parcele izvodac¢ po zavrsetku radova mora o svom
troSku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova investitor ¢e nakon
dovr$enja radova o vlastitom trosku odvesti na obliZznju deponiju.

Prema uvjetima ovog troskovnika izvoditelj radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a one obuhvadaju:
a) organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavrine radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu

b) sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reZiju, troSkove montaze,
troSkove HTZ, troskove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke po vazedim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po
tehnickim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stru¢nom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je duzan podnijeti
nadzornom inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju
podnese nadzornom inZenjeru ili narucitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehni¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj ih je
duzan otkloniti s gradilista bez troskova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno traziti dopunu istoga kao i sva
potrebna tumacenja.
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Izvoditelj je duZan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je duZan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljistu oko
objekta, da zemljiSte rascisti i poravna, da objekt preda ocis¢en od otpadaka gradevinskog materijala, sa Cistim
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta odrzava red i
¢isto¢u na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene odgovarajucih pozicija i posebno se nece

placati, osim onih koji su troskovnikom predvideni.

Izvoditelj je duzan Cuvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvrsiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inZenjera, $to je uracunato u jedini¢ne cijene i nece se posebno
placati.

Izvoditelj je duZan osigurati higijensko-tehnicke zasStitne mjere na gradiliStu po postoje¢im propisima, S$to je
uracunato u cijene i nece se posebno placati.

Obracun izvrSsenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijetih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inZenjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti
investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve posljedice u vezi s tim

padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troskovnika trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema
uputama proizvodada te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim

dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom. Sav viserad, koji nece biti na taj nacin utvrden, nede se
priznati u obracunu.

* ZEMUANI RADOVI

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise — Pravilnik o zastiti na radu
u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrse se ru¢no i strojevima, te miniranjem u zZivoj stijeni, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inzenjera.

Prije pocetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascistiti teren. Posebnu paZnju treba posvetiti
odvodnjavanju iskopanih povrsina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do traZzene
zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvoditelj radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru reZije gradilista.
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Prije poCetka betoniranja temelja staticar treba pregledati kvalitet tla i odobriti pocetak betoniranja.

Iskop zemlje vrsi se rucno i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s poravnanjem dna i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu s
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop
na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja
ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traZzi upotrebu posebno snaznih crpki i veée troSkove, takvi
radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim uvjetima za nepredvidene
radove.

Ako se iskopane jame ostete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili usljed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih dovodi
u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu
zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, narocito unutar objekta, mora se koristiti zdrava
zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena grada,
papirnate vrece, preradevine drveta i sl).

Jedini¢nom cijenom je obuhvaéeno: iskop prema opisu stavaka troskovnika, troskovi za obi¢no podupiranje i
razupiranje, ru¢no crpljenje vode s dotokom do 30 I/min kao i crpljenje vode zbog prokvasenosti zemlje usljed
oborina.

Obracun iskopanog materijala izvrsiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim S$to koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

Prije poCetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inZinjera odrediti relativnu visinsku kotu
100, iskolciti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojecih instalacionih vodova na gradilistu i u blizini
kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije pocetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od Siblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to
smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradiliSta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i
obiljeZavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene.

DuZnost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehnickog
elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inZinjera.
Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa to¢nosc¢u od +3 cm, Sto je ukljuceno u jedini¢nu cijenu.

Primanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inZinjera. Iskop na odredenu dubinu zavrsiti neposredno prije
pocetka izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila.

Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim koli¢inama.
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Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duzan je na tom
mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inZinjera.

Iskop temeljnih jama obraCunavati ¢e se prema etazama tj. po dubinama od 0 -2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani
materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dode do zarusavanja.

Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrsinske
odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu prije pocetka iskopa.
Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac ih dovodi
u ispravno stanje, bez posebne naknade.

Ukoliko je izvodac otkopao ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako
nastale Supljine betonom MB 10, do projektirane kote.
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom Sljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko troskovni¢kom
stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje ukljucuje transport na gradsku planirku.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise — Pravilnik o zastiti na radu
u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrse se ru¢no i strojevima, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZenjera.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do traZzene
zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvoditelj radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru rezije gradilista.

Iskop zemlje vrsi se rucno i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s poravnanjem dna i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu s
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop
na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja
ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece troskove, takvi
radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim uvjetima za nepredvidene
radove.

Ako se iskopane jame ostete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili usljed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih dovodi
u ispravno stanje o svom trosku.
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Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu
zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, narocito unutar objekta, mora se koristiti zdrava
zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena grada,
papirnate vrece, preradevine drveta i sl).

Jedini¢nom cijenom je obuhvaéeno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troSkovi za obi¢no podupiranje i
razupiranje, ru¢no crpljenje vode s dotokom do 30 I/min kao i crpljenje vode zbog prokvasenosti zemlje usljed

oborina.

Obracun iskopanog materijala izvrsiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim Sto koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehnic¢kim opisom.
Obracun svih izvrsenih radova obavlja se prema postoje¢im normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

e BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN.B.C1.011

- bijeli portland cement HRN.B.C1.009

- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014

- agregat HRN.B.B3.100, B.B2.010
- voda HRN.U.M1.058

- dodaci betonu HRN.U.M1.035, U M1.037
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015

- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044

- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036

- transportirani beton HRN.B.M1.045

lzvodZac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehni¢kim mjerama” bez posebne
naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradivanja betona, te se nakon toga cuvaju, zasti¢eni od gubitka vlage, na
temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tla¢ne ¢vrstoée, uzima se po jedan uzorak za svaku pojedinu mjesavinu. Ako
se uzima viSe uzoraka po mjesavini tada je tlacna c¢vrstoca ispitivanog betona aritmeticka sredina ispitivanih
uzoraka.

Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona:
a) Beton kategorije BIl — dopremljen na gradiliste,

b) Beton kategorije Il — spravljen na gradilistu za tekuée potrebe:

* najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugraduje u konstrukciju,
* jedan uzorak u prosijeku na 100 m? ili na 150 mjeSavina,
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* jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za one konstruktivne elemente, koji su vazni za
sigurnost objekta, a u koje se ugraduju manje koli¢ine betona,
* najmanje tri uzorka za jednu partiju betona.

c) Beton kategorije BI:
* za ovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona (za svaku
marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko veci od onog opisanog pod tockom a)

U svemu se treba pridrZavati pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton i ostalih
vazecih propisa i standarda za:

* cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016

* betonski celik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021
* agregat: HNU.M2.016

e ispitivanje betona: HNU. M1.004

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava
se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u “Pravilniku o tehnickim mjerama”. Sve navedeno odnosi
se analogno i na tucanik i na drobljenac.

lzvodac je duZan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora sadrzavati sheme
konstrukcije sa oznakom statickih pozicija i oznakom za uzimanje betonskih probnih tijela.

Kroz gradevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate o ispitivanju svih
materijala i konstrukcija. Sve troskove oko ispitivanja materijala i konstrukcija uracunati u jedini¢ne cijene jer se
iste nec¢e posebno obracunavati.

Cement mora biti svjez, bez gruda i odgovarati propisima vazeceg standarda za cement. Sljunak i pijesak trebaju
biti Cisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrsi strojnim putem. Samo za manje koli¢ine
dopusta se ru¢no spravljanje betona, koje se ne smije vrsiti na zemlji, ve¢ na dasc¢anoj ili limenoj podlozi. Masa
betona nakon mijeSanja mora biti jednoli¢na. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano
betonske konstrukcije upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona odreduju se prema
proracunu staticara.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moZe uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.

«  ARMIRACKI RADOVI

Armiracke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl.List 41/85-1246, te u skladu s vaze¢im normativima za armature:

- zavarene mreze HRN.U.M1.091
- Cel. Zica za varene armature HRN.C.B6.013
- vruce vuceni betonski Celici HRN.C.K6.020
- hladno vuceni betonski Celici HRN.C.K6.021

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379

92



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

- Celici za prednapinjanje HRN.C.K6.033, 034, 035, 036, 037

Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro ocistiti, povezati i postaviti to¢no po planu armature i u skladu sa
svim vazecim propisima i pravilima struke.

* HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troskovnika, te u skladu sa svim vazec¢im normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vaze¢im propisima.
Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zastita od atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti iskljucivo
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inZenjera.

Ako se stavkom troSkovnika traZi materijal koji nije obuhvaéen vaZeé¢im normativima, mora se izvesti u svemu
prema naputku priozvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukolko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju
hidroizolacije o svom trosku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin osteti ili mora ostetiti
pojedine dijelove gradevine, snosi sve troskove sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

. sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve

o sav rad, ukljucivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

. pripremu vruceg bitumena na mjestu ugradbe

o ¢is¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reski

o poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
o isporuka pogonskog materijala

o ¢is¢enje nakon zavrietka radova

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim ¢vorovima na katovima
zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvaéene su u pokrivackim, limarskim i drugim zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploCa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani
komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni bitumenom - hladnom
bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vise slojeva
izolacionih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.
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Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm, koji treba spojiti sa
horizontalnom izolacijom podova.

Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od prasine i necistoce i dovoljno
glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paZnju obratiti na zastitu od poZara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama
zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona,
odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac provjeriti i uskladiti recepturu
premaza sa kvalitetom podloge.

Onecis¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvodac premaza. Broj i nacin nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj horizontalne i vertikalne
izolacije izvoditi sa bubrecim kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetriraju¢im premazima obracunavaju se po m2 povrsine, osim za
ugradnju bubredih kitova koja se obracunava po m1.

lzvodenje pojedinih faza izolacijskih radova moZe poceti po odobrenju nadzornog organa nakon pregleda radnog
mjesta, te utvrdivanja minimalnih uvjeta zastite na radu utvrdenih zakonom o zastiti na radu N.N. 59/96 i
pravilnicima o zastiti na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +50 C i visokih iznad +300 C) stavkama detaljno
opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine

Prije pocetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradiliste i suho uskladisteni.
Ovi se radovi moraju izvoditi isklju¢ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niza od +5°C.
Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom paznjom da pojedini slojevi ne bi bili
osSteceni ili preklopi loSe izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj povrsini pojedine plohe. Izvoditelj daje
garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal li rad za slucaj greske, nedostatka i propusta iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za trazeni rok, treba pismeno obavijestiti
Narucitelja zajedno s podno$enjem ponude. Izvoditelj se mora pridrzavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu
ostalom prema uputama proizvodaca pojedinih izolacijskih materijala.

Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je ¢is¢enje | odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnic¢kim opisom.
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* TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema vaZzed¢im normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploce HRN.D.C5.042
- tesana grada Cetinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploce HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski ¢avli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- Cavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zaStita grad. drveta HRN.D.T4.027
- tehnicki uvjeti zastite od pozara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

* ZIDARSKI RADOVI

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojeé¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- silikatno — vapnene opeke i blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434
-vapno HRN.B.C1.020, 021
- cement HRN.B.C1.011, 012
- voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.B8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci Zbukama HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadrzavati salitru.
Ukoliko marka opeke nije oznacena u stavci troSkovnika pretpostavija se MO-15 koja mora zadovoljavati
postojece propise.

Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u prosje¢nim normama.
Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produzni i
cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gaseno i
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odlezano od gasenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu
ostale grudice neugasSenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postoje¢im vazeéim standardima.

* LIMARSKI RADOVI

Svi prethodni radovi moraju biti zavrSeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti pod
normalnim uvjetima. Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinéanim limom moraju biti pocin&ani.
Cavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.

Za uskladistenje materijala na gradilistu izvoditelj gradevinskih radova osigurat ¢e odgovarajuéu prostoriju za
skladiste.

Potrebne skele ne placaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jedinicnom cijenom
obuhvadéeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po zavrietku rada te uklanjanje necistoéa nastalih
tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti koljena duzine 1,00 m radi
privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku i tamo gdje je to projektom predvideno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta i
opisa iz troskovnika, kao i vazecih propisa, a u skladu s postojeé¢im standardima TU-XVII/76.
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajué¢im propisima i standardima.

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. list 21/90)

- HRN U.N9.053 — Grad.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima

- HRN U. N9.055 - Grad.prefabr.elementi:Opsivanja vanjskih dijelova zgrada limom

- Svi ostali materijali koji nisu obuhvacdeni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih instituta i
poduzeca.

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati vazeé¢im standardima i to:

- celicni lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113
- pocincani lim  HRN C.B4.081, HRN C.E4.020
- olovni lim HRN C.E4.040,

- bakreni lim HRN C.D4.500, 020
- limovi od aluminija ili
aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051,
HRN C.C4.060 - 062, 120, 150

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti iskljuivo na temelju pismenog
odobrenja projektanta i nadzornog inZenjera.

lzvodac radova se obavezuje da na osnovu principjelnih detalja danih u projektu izradi konkretne radionicke
detalje koje ¢e modi primijeniti posto ih potpise projektant objekta
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lzvoditelj je duZan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duZan prije poCetka montaZe
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog
inZenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na raun izvoditelja limarskih radova.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

. uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun

. sav materijal ukljucivo i pomocni

. sav rad na zgradi i u radionici

o poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojeéim propisima
. transport materijala na gradiliste, uskladistenje te dopremu na mjesto ugradbe
o ¢is¢enje od otpadaka nakon izvrsenih radova

. zastitu izvedenih radova primopredaje

. koristenje skele do 2 m visine, te kuke, uzad i ljestve

o oznacavanje mjesta za busenje (Stemanje)

o dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
o ¢is¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova

o dobava i polaganje podlozne ljepenke

Nakon izrade limarije izvodac je duZan da u prisutnosti nadzornog organa izvrsi ispitivanje vodonepropusnosti
postavljene limarije. Ispitivanje se vrsi blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propustati vodu, oticanje mora
biti kontinuirano bez zadrZavanja vode u pojedinim segmentima

Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu TU-XVII.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnic¢kim opisom.

*  POKRIVACKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazecih propisa. Sve
pokrivacke radove izvesti prema vaze¢im tehnic¢kim propisima i standardima:

-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061
-valovite ploce i oblikovni komadi HNC.C4.022
-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210
-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227
-bitumenska traka sa uloskom al. folije HNU.M3.230
-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080
-stakleni voal HNU.D3.101 - 102
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* STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sjeCene grade, bez pukotina i ispadajucih ¢vorova.
Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo sukladno EN 942:2007.

Stolariju izraditi prema mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu. Profilacija pojedinih
dijelova treba biti Cista, ostra i besprijekorna, glatko obradena i brusena tako da se ne poznaju tragovi alata. Spoj
pojedinih dijelova mora biti ¢vrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora
biti izvedeno u radionici, a priSivanje opsava izvodi se na gradiliStu po ugradbi stolarije. Na svakom komadu
stolarije treba biti oznacen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.

Duznost je izvoditelja da stolariju zastiti, naroCito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na izvedbi i ugradnji
stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se vazece norme i propisi.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i
opisa iz troskovnika, kao i vazecih propisa. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojeé¢im propisima
i standardima.

Ponuditelj je duZan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troSkovnika, te pregleda postojecih
elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvrsiti pojedinacne izmjere na gradevini i prema tim
izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije pocCetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioni¢ke nacrte izraduje izvoditelj stolarskih radova te
s predlozenim okovom dostavlja ih na usuglasavanje pojektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradiliStu mora biti zasticena.
Obracun se vrsi po komadu.
Jedini¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

- sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
- savrad u radionici s dostavom na zgradu

- stolarsku montazu na zgradi

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe

- ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci

- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja

- li¢enje sa svim predradnjama

- svu Stetu nastalu nepaznjom u radu

- sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.
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Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od cetinjaca | odnosno Il klase (bor, aris, jela smreka), te u izuzetnim
slucajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao jednostruka,
dvostruka ili nac¢inom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena
izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. MoZe biti puna, (glatka ili ukladena), te
ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu biti dio gradevne stolarije i u nacelu se izvode od masivnog ili
liepljenog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili visekrilni elementi unutar jednog okvira, koji mozZze imati jednu vertikalnu i jednu
vodoravnu precku. Stijena je visedijelna ploha vezana na sloZenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja:
- zaokretna,

- mimokretna,

- kruzna,

- podizna klizna,

- ovjesena klizna,

- teleskopska,

- harmonika sa rubnim ovjesenjem,
- harmonika sa sredisnjim ovjesenjem,
- podizna,

- podizna lamelna,

- rolo.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:
- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
- otklopni (oko donje vodoravne osi),

- zaklopni (oko gornje vodoravne osi),
- prevrtni (oko srednje vodoravne osi),
- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),

- klizni,

- vertikalno posmicni.

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna.

Zastita: licenjem (impregnacija,kitanje,brusenje,nali¢,emajl lak) ili premazima (2xlazur,1x zast. premaz)
Okovi prozora i vanjske stolarije:

- nasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindri¢ne petlje,

- roto okovi,

- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,

- okov za visece klizne stijene,

- poluolive (brave sa jeziccem),

- olive,

- zasuni,
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- ventusi,

- usadne brave

- kvake, rolete, Stitovi,
- cilindar brave.

Okovi unutrasnjih vrata:
- nasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindar petlje,

- Sarnir petlje,

- klavir petlje,

- podne pumpe,

- bomer petlje,

- visece vodilice,

- usadne brave

- kvake, rolete, stitovi,
- cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili
ekspandiraju¢om pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom). Spojnica vanjske
stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi Zbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka
bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moZe biti tvornicki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka stolariju je
potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla
stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.
Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montazne moze biti
i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sliedece greske:
- usukanost iznad 3 mm na duZzini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog osusivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su:

— zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki pocetni metar ili najvise do 1/3 debljine el.
— male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

— zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod cetinara ili 10 mm kod lis¢ara, neograniceno,

— male smoljnjace do 5 mm Sirine i 50 mm duZine po 1 m sa jedne strane,
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male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,

— modri¢avost do 25% povrsine,

— usukanost do 2%.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom,
a oznacavaju brojem troskovnicke stavke.Obracun po komadu.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehni¢kim opisom.

*  BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu; Tehnicki uvjeti za izvodenje
bravarskih radova, Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija, Tehnicki uvjeti za izvodenje radova antikorozivne zastite i
standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402,
HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C.
C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H.
C1.023, HRN. H. C1.034.

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI:

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvacdaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivaju¢ih podova, unutarnje i vanjske Zbuke i kulira,
ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se
izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrZavati sljedecih mjera:

— zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu cetvrtinu
duzine zidnog elementa,

— debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti vec¢a od
15 mm,

— ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

— Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti
zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

— Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u vodi
neposredno prije zidanja.
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— Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih
elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne pla¢a se posebno,
ulazi u jedini¢nu cijenu).

— Posebno se ne napladuje ni zatvaranje (Zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort, izolacija, preklopi,

unutrasnje i vanjske cijevi itd.)

Zbukati tek kada se zidovi osude i slegne zgrada. Ne smije se ?bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili vise.

Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je
da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih cetkom odistiti i
oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u
mort.

Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom Zlicom, a ne
tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za
zagladivanje povrsina.

Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni
ostro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinéane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoc¢a polja rabic pletiva 10 mm.
Pletivo moZe biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivajué¢ih podova moze se upotrijebiti i armaturna mreza
do jacine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom ?bukom bila to $erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke
izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca.

Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljede¢im fazama:
1. ¢is¢enje podloge,

2. grubi Spric,

3. gruba Zbuka,

4. zavridni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi zidanja, Zbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i namaza, zidarske
pripomocdi kod drugih vrsta radova predvidenih projektom, obrade pojedinih elemenata konstrukcije objekta kod
izvodenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata, nosaca, cijevi i sl. te zidarska pripomo¢ kod raznih
radova.

Za sva zbukanja i ugradnje razlic¢ite opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. pijesak, cement,
vapno, voda i manje koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slicne radove.

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu zbuku, a za finu Zbuku mora biti kvalitetan rijec¢ni (iznimno
drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gaseno, dovoljno odlezano
(narocito za finu zbuku), ili hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo.
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Mort je produzni propisane nosivosti za pojedino opterec¢enje zidova. Mora biti kvalitetno mijeSan. Unutarnja i
vanjska Zbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za 7bukanje se koriste vapneni, produ?ni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije "pregorjeti" od
prevelike vruéine, ne smije se smrznuti, niti biti izloZzena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za zbukanje
mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino ozbukanim povrsinama ne smije se vidjeti trag
gladilice.

Sve izvedene povrsine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predvideno. Profili i
kutovi moraju biti ostrih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i uredaja mora se sve zastititi od
oStecenja i zaprljanja. Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno
proSirivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih oZbukanih
povrsina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuc¢u drvenu ili metalnu skelu ili
nogare s prilazima, za normalan rad. lzolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i gradevnim
normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani materijal. Nadzoru se moraju
predati odgovarajudi atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao priprema morta,
pomocne skele i dr.

Mortovi za zidanje i Zbukanje moraju odgovarati vaze¢im normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1 do 2:2003
Specifikacija morta za zide HRN EN 1015-1 do 12:2003
Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za zide).

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u koli¢ini da se sav utrosi prije pocetka vezanja. Stvrdnuti
mort ne smije se ponovo mijesati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za spravljanje morta
treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave matee kao i za Zbuke.

U jedini¢nu cijenu uklju¢ena je doprema potrebnog materijala na gradiliste (cement, pijesak, voda) spravljanje
morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. UkljuCena je i zasStita od sunca i visokih temperatura,
odnosno vlaZenje ako su iste rarijale bez Stetnih primjesa te moraju odgovarati vaze¢im normama i imati ateste o
provedenim ispitivanjima:

- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement

- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004

- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040

- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadrzavati minerale koji mogli Stetno utjecati na kemijski proces
stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %.

-voda HRN EN 1008:2002

lzvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti Ciste, bez masnoca i ovlazene.
Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanasa se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije zidarskom Zlicom i
dascicama te konacno zagladi. Zastita cementnih namaza od sunca, vrucine i mraza ista jdnje potrebne. Ovi
tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnic¢kim opisom.
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«  KERAMICARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe keramicarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu;
Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN. U. F2. 011,
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

Jedini¢na cijena stavaka ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke troSkovnika i ovih uvjeta, treba
obuhvadati, a nece se posebno placati, prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje keramicarskih radova HRN.
U.F2.011, Pratece radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja spadaju u keramicarske radove i
obavezni su za izvoditelja.

Oplocenje zidova ili podova izvrsiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika iz prvorazrednog novog
(neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehnic¢kim uvjetima za keramicke radove i vazeé¢im standardima i to:
A) Plocice za polaganje podova

Pocakljene podne ploCice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.DI.305, HRN B.DI.306, HRN
B.DI.450 i HRN B.D8.052

B) Plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI.300, HRN B.DI.301, HRN
B.D8.450 i HRN B.D8&.052

lzvodac je duzan prije pocetka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu.
Povrsine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez prasine i drugih prljavstina, ravne i suhe, te bez neravnina.

Liepljenje plocica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje keramickih plo¢ica mogu se upotrijebiti samo
ona ljepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu radova i atestirana u ovlastenom
institutu.

Proizvodac¢ mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati
nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i osiguranja
kvalitete troskovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do HRN B.Cl.015. Cvrstoéa na posmik na zidove mora biti
min. 3 kg/cm2. Cvrstoca na pritisak na podove ne smije biti manja od &vrstoée podloge.

Ako tekstom troskovnika nije drugacije trazeno, reSke izmedu plocica na zidovima i podovima su Sirine 2 rnrn.
Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).

Nakon dovrsenja radova treba stijene i pod posve odistiti. Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.011 -Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troskovnika, postoje¢im tehni¢kim propisima, te uputama
projektanta i nadzornog inZinjera.
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U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomocéni materijal, lagane skele, rastur materijala,
neminovne otpatke, transport do gradilista i na gradilistu, troSkove izrade, te uklanjanje necistoc¢a nastalih tokom
rada, kao i odvoz sveg prateceg suvisnog materijala i smeca (ambalaZe).

lzvodal treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, $to ga odabere
projektant od uzoraka predlozenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oploZenje podova upotrijebiti ¢e se vlazni cementni mort 1:2 ili gradevinsko ljepilo. Kod
ugradnje u cementni mort plocice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem.

Za oplozZenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno cistog pijeska, ili gradevinsko
liepilo za keramicke ploZice. U cementni mort se polazu plocice na grubu gradevinsku podlogu, beton, zid od
opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba Zbuka na zidu.
Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije pocCetka radova izvodac je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramicarski radovi, a ako
ona nije dobra, mora o tome obavijestiti narucioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i
pripremiti za izvedbu keramicarskih radova.

Prije polaganja plocica, zid treba dobro ocistiti, da se postigne ¢vrsta veza oplocenja sa zidom, da plocice kasnije
ne otpadaju.

Sav prostor izmedu plocica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom.
Ako neke plocice imaju veéu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti
upotrebljene.

Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oploc¢uju, na sastavima oplocenja sa drugim plohama obrade i
opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavrsna oplocenja odmah odistiti od necistoée i veznog sredstva, a u svaku stavku uklju¢eno je i konacno fino
¢is¢enje povrsine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se
izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne resetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru
i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim povrsinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmedu njih nije
vedi od 3 m.

Organizaciju svog rada izvodac treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne dode do
zakasnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca. Obracun po povrsini za
oplocenja, a po duZini za rubove i bordure
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Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnic¢kim opisom.

*  PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troSkovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehnickim
uvjetima za podopolagacke radove i vaze¢im standardima.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi trazene
karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. Ljepila moraju
biti takva da se njima postiZe ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji

s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloZiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepolo pogodno
i isprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da se ljepilo ne podnosi s
podlogom) moraju se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju Stetno djelovati
na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke
otpornosti na mehanicka oSteéenja, jednostavan za odrZavanje, antistatican, mora upijati zvuk i imati dobar
koeficijent provodljivosti topline.

- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera. Antistaticki i provodljivi proizvodi.
Metode ispitivanja.
- HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivaca od plasti¢nih
masa i gume pod djelovanjem topline.
- HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih masa i gume.
- HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.
- HRN G.52.757 — Podni pokrivaci. Ispitivanje savitljivin podnih pokrivaca savijanjrm oko valjka.
- HRN G.S52.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.
- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.
- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.
- DIN 52612— Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vaZne su, ovisno o namjeni, slijedeée karakteristike koje je izvoda¢ duZan atestom
potvrditi:

- kategorizacija materijala DIN 66095

- otpornost na klizanje

- otpornost prema habanju DIN 54324

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
106



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

- ¢vrstoéu na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318
- static¢ku i dinamicku stabilnost  BS 4682, DIN 54318
- dimenzionalna stabilnost

- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvu€na zastita DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612
- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostati¢ka svojstva BS 4939/I1SO/TR6356

- negorivost BS 4790/5287

- zastita od pozara DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.

- lako odrzavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedece karakteristike:
dimenzije dimenzionalnu stabilnost postojanost prema svjetlu -zapaljivost -klizavost provodljivost ( elektri¢na i
51.) ujednacenost povrsina

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se trba pridrzavati tehnickih uvjeta za ovu vrstu radova kao i
pravilnika o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.

lzvodacl treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha,
ociS¢ena i odmascena.

U slucaju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog loSeg
materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na racun krivca.

lzvodac je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve radove izvesti prema
detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehnickim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inZenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struc¢no osposobljene osobe, ovlastene od proizvodaca
obloge.

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su kvalitetne
podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujuéi propisane
uvjete za skladistenje i ugradnju materijala.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste, te uskladistenje istog,
uzimanje izmjera na objektu,

sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

troskove radne snage za kompletan rad,
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- svu Stetu kao i troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,
- troSkove zastite na radu,
- troskove atesta,
- CiS¢enje nakon zavrSetka radova, s odvozom viska materijala na gradsku deponiju
Obracun izvrsenih radova vrsi se prema jedinici mjera u troskovniku, vaze¢im normama u gradevinarstvu,
tehnic¢kim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima se 1 m?.

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Radovi na polaganju
podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su kvaliteta podloge, vlainost,
temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac pojedinih vrsta radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliste, potrebno je da izvodac radova predoci uzorke zbog odabiranja, te da
provjeri sve potrebne koli¢ine.

Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.017 -Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagacki radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog zanata.
lzvoda¢ mora ploce prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim ljepilima
osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvodaca u nacelu tockastim ljepljenjem na
podrucju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti
rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se tockastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj povrsini prema nacinu
koriStenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvodac je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla.

Svi materijali koji se koriste za poplocenje vanjskih povrsina moraju biti u skladu s normom HRN EN 1344:2013.
Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti gradevnog proizvoda proizvodac je
duzan atestom potvrditi slijedecée karakteristike:

dimenzije

dimenzionalnu stabilnost
postojanost prema svjetlu , klizavost
ujednacenost povrsina

Radov je potrebno izvoditi na sllijededi nacin:
1. Podloga za polaganje:

Materijal podloge, krhotine s veli¢inom zrna 2/5 mm — 2/7 mm, rasporeduje se ravhomjerno cca. 3 — 5 cm i
moze se veé prethodno sabiti.
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2. Primjena alata za izvlacenje:

Pomocu alata za izvlacenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu 5 — 10 mm iznad
zahtijevane visine kako bi se sprijecilo naknadno slijeganje pri vibracijama.

3. Ravnanje podloge za polaganje:

Pomocu letvice za izvlacenje dodaje se nedostajeca krhotina i izvlaci se prekomjerna podloga. Nakon toga se
odstranjuju mjerke za izvlacenje i krhotinama se poravnavaju preostali Zljebovi. Vise se ne smije hodati po
gotovoj poravnatoj podlozi.

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlacenje:
Kod uskih povrsina ili staza moZe okvir rubova sluZiti kao alati za izvlaenje. Pri tome treba uzeti u obzir da okvir
ruba treba biti za cca. 1 cm nizi od poploc¢enja.

5. Polaganije:

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajudi kocke iz viSe paleta. Po moguénosti poceti s ravnim pravcem ili
pravim kutem. Nakon prvih 4 — 5 redova nastaviti samo od ve¢ poloZene povrsine (iznad glave). Odrzavati
minimalnu debljinu fuga od 3 —5 mm kako bi se izjednacile netocnosti mjera klinkera. Kontinuirano s polaganjem
kocki uvijek odmah metlicom puniti pijesak u fuge.

Upute za ugradnju podnih oplocnika

6. Napeti konopac za odredivanje pravca:

Etapno se konopcem odreduje podrucje polaganja kocki (cca. 1,0 — 1,5 m), kako bi se sacuvale linije pravca koje,
su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora, lakta i riblja kost. Kod neravnomjernog polaganja
potrebno je napeti konac samo u uzduznom smjeru.

7. Izrada dosjednih komada:

Pomodu stroja za rezanje koji reze s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje povrsine moZe se koristiti i
kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je dovoljan 2 cm duboki rez na vidnoj povrsini i
nekoliko udaraca na poledini opeke kako bi se ista podijelila po Zelji.

8. Popunjavanje fuga u poplocenoj povrsini:

Fuge odmah popunjavati jer inace poplocenje moze postati nestabilno. Metlicom ubacivti suhi i Cisti lomljeni
pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod 3irih fuga (ekoloSke poplocene povrsine) kao
materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm (filterski pijesak).

9. Vibracijom do ucvricenja klinkera:

Koristiti vibratore presvucene plasticnom kliznom plohom. Prije sabijanja poplo¢enu povrsinu dobro pomesti i
ocistiti, bocne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja. Vibracijom poceti od rubova prema sredini
poplocenja. Pri Sirokim povrsinama treba vibracijom ic¢i i u kosom smjeru — u dijagonalnom smjeru.

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:
Nakon sabijanja uredanjem za vibriranje dopuniti pijesak koji nedostaje i vodom zamuljiti. Suvisan pijesak ostaviti
na povrsini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u fuge.

Napomena: Kako bi se izjednacila odstupanja boje tijekom poplocenja, pri polaganju uzimati kocke iz vise paleta.

lzvodac je duzan do primopredaje radova zastititi postavljene podove od oste¢enja i oneciséenja.
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Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnic¢kim opisom.

*  SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Tehnicko obracunski uvjeti:

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troskovniku, te uputama Projektanta i
Nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojece uzance i propise, a posebno:

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih -li¢ilackih radova HRN U.F.2.015.

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u nacin izvedbe, izvodac treba pravovremeno traziti objasnjenje od
Projektanta.

U jedini¢nu cijenu svake vrste radova treba ukljuciti: osnovni i pomoéni materijal, rastur materijala, transport do
gradilista i na gradiliStu, troSak za izradu ili oSteéenje skele i ostalih pomocnih konstrukcija, troSak odrZavanja
kvalitete izvedenog rada i zaStite dopremljenog materijala na gradiliSte, uklanjanja necistoda ili Steta
pruzrokovanih vlastitim radom, kao i troSak otpreme materijala. Jedini¢na cijena prema tome treba obuhvatiti
sve troSkove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troskovniku.

lzvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, $to ga odabere
Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-
licilackih radova je naveden u stavkama troskovnika. Od primjenjenih se materijala trazi da imaju prionjivost za
podlogu, po moguénosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im
boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloZeni, da se ne briSu sa ploha na koje su naneseni, da su

bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije poCetka radova izvodac¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i ako ona nije
pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla
popraviti i prirediti za soboslikanje i licenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi lose
podloge, nece se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne moze se izvoditi rad dok se podloge ne urede.
Predvida se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a
zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove ili akrilatnom bojom (Fasadex).

Betonske povrsine zidova, stropova, podova, obradit ¢e se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bojiti premazom
betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podloznim slojem, zastitnim
premazom i zavrSnim premazom, ako to u troskovniku nije drugacije oznaceno. Svako od tih premazivanja mora
biti ¢vrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe i obracuna vrijede uvjeti iz knjiZice SB "Soboslikarsko-li¢ilacki
radovi" izdanje R. Hrvatske.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni mateirjal, rad i pomoc¢ni rad mora u svemu odgovarati
standardima, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvodenja radova treba obratiti
paznju na atmosferske prilike.
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Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slu¢aju oborina, magle, zraka prezasicenog vlagom, te jakog vjetra i
temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvodac je duzan prije pocCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu obradu. Ako
na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan na to upozoriti
narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti.

lzvodac moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti ¢iste od prasine i druge prljavstine kao $to su:
smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopuSteno je samo na suhu i
pripremljenu podlogu.

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon susenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanjski lic¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po losem vremenu, koje bi moglo stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoca,
oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa,
kita i drugog materijala.

Licenje unutarnjih zidova izvodi se sljedeé¢im redoslijedom:

0. pranje i struganje starog nalica,

1. impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje o zatvaranje pojedinacnih rupa,

3. gletanje - prevlacenje cijele povrsine li¢ilackim kitom,

4. brusenje i otprasivanje,

5. dvokratno ili trokratno licenje - nanosenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida
odnosno stropa.

Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja (3).

Vrste boja:

- disperzivne,

- poludisperzivne,

- zidna tempera,

- zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troskovnika.

Vanjska stolarija zasti¢uje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na
gradilistu nakon ugradnje i tre¢i put na gradilistu po zavrsetku svih li¢ilackih radova lazurnim premazom.
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Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i ustakljenjem pri ¢emu
vidljivi okov i staklo treba zastititi ljepljivom trakom.

Licenje unutarnje stolarije izvodi se u slijede¢im fazama:
. paljenje ili mehanicko skidanje postojece boje,

. impregnacija (u radionici),

. kitanje,

. brusenje,

. uljeni nali¢,

. dodatno kitanje i brusenje,

. emajl lak.

AUk, WN P O

U nacelu se licenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je vec bila licena.
Vratna krila mogu se liciti u radionici kompresorom.

Liciti se moZze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za licenje, ali ne i roto
okov.

Bravarija se li¢i u slijedeé¢im fazama:

1. ¢iséenje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nali¢ -minij-alkidni ili epoxy ili akril

3. zavrsni nali¢ - emaijl-alkidni ili poliuretan ili akril
(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija moze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.

Obracun:

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veéi od 3 m2odbijaju se, ali se
posebno obracunavaju Spalete i to m1 za m2. Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji / bravariji obracunavaju
se pune povriine otvora i opSava i to bez odbijanja povrSine stakla. Kod tradicionalne stolarije povrsina se
uvecava za profilacije, zavisno od sloZenosti, sa faktorom od 1,7 do 3,2

Ovim radovima je obuhvacena priprema podloge te bojanje unutrasnjih povrsina zidova i stropova.

Podloga na koju se boja nanosi moze biti:
- fino oZbukana povrsina (mort)
- betonska povrsina

Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:
HRN U.F2.012-013->Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu
Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:
- disperzivnim bojama
- uljanim bojama
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Za soboslikarske radove ce se upotrijebit gotovi, tvornicki proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim fizikalno-
kemijskim i mehanic¢kim osobinama i namijenjeni.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova pregledati povrsine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste radova podloga mora
biti Cista od prasSine, drugih necistoca i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno. Premazi moraju ¢vrsto prianjati,
potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova Cetke ili valjka.

Boja mora biti ujednacenog inteziteta (bez mrlja). Ako se nanosi vise slojeva, prethodni premaz mora biti suh.
Sastavi s vratima, prozorima | podnoZjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi zavrSeci obojanih povrsina moraju biti
pravilni i ravni.

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno Zbukani sastoji se od:
- ¢is¢enja i vlazenja ploha

- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom

- $pricanja ili navlacenja Spatulom bijelog gleta

- brudenja gletanih povrsina

Kod elektricnog osvjetljenja se nece smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi fasadnih panela
fugirati ¢e se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih unutrasnjih gletovanih ploha zidova
disperzivnim bojama se sastoji od:

- ¢is¢enja i eventualno dodatnog brusenja gletovanih povrsina

- impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanasane kistom u dva sloja i u razmaku od
4-5 sati

- popravka manjih ostec¢enja i krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi brusenje staklenim papirom preko
zakitanih dijelova

- dvokratnog nanosenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutradnje radove, razrijeden s
5-10% vode, ukljucivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu disperzivnom pastom u koli¢ini od 1-5%, vec
prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih povrsina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:
- ujednacenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguci nedostaci
- nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi sloj

lzvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrSinske obrade na za to pripremljenim zidovima,
stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za daljnji rad po
uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto vaZi za licenje
stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu promatrane stavke. Zbog grupe materijala
koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je narocito voditi raduna o protupozarnim mjerama zastite kod
uskladistenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvodaca i u skladu sa standardima Z.C=.003, 005,
007, 010, 012, ZB0O.001, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora veéeg od 3,0m2. Jedinicnom cijenom je obuhvacena nabava,
doprema na gradiliSte i ugradnja svog potrebnog materijala, ukljucujuéi i gletanje. U jedini¢noj cijeni je
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obuhvacena | odgovarajuca skela (za rad na visini vecoj od 4m), bojanje u visSe boja ili tonova kao i izrada uzoraka
(probni premazi). Jedini¢na cijena ukljucuje i ¢is¢enje i odvoz sveg nastalog otpada.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehni¢kim opisom.

* TERMOIZOLACIA

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske | zvu¢ne zastite
proizvode se u tvornicama izvan gradiliSta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi smiju se
ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima ¢e biti izloZzeni u ugradenom stanju,
ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012 do HRN EN 13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz
projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje
ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i oznacavanje gradevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti
toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nac¢in ureden normom HRN EN 13172:2012.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske
zaStite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnicka dopustenja donesena u skladu s
relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne
vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(meK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u
Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i dop.).
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.

Kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN
13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima
struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce linijski po rubovima i tockasto po sredini (ca. 40%
povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!),
debljine ne veée od 0,5 cm. U sluéaju postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja
izvrsiti slojem lagane ili produZne podloZne Zbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno priévrstiti pri¢vrsnicama, osim u iznimnim sluc¢ajevima (iznad 22 m, izrazito
vjetrovita i izrazito trusna podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje
se utiskuje staklena, alkalno- otporna mreZica. Sistemom ,,mokro na suho” nanosi se sljededi sloj ljepila debljine
2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana susenja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski
predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski
po rubovima i tockasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica.
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Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvulne zaStite,
protupoZarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica),
dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, veée otpornosti na udar (udar tuce), te moguénosti lakseg izlaska
vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se sprecava pojava preuranjene korozije armature i betona.

Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i
vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja, kisa, magla,..).

Popis hrvatskih normi i drugih tehnickih specifikacija koje upucuju na zahtjeve koje u vezi s toplinskom zastitom,
trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001)

o TRINAS PROJEKT d.o.o., DubrovacRa 14, 31000 Osijek, HR o uprava@trinas.hr o MB 02717638 o OIB 10328775251 o IBAN HR8223400091110460379
115



GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007
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Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
na oshovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehni¢kim opisom.

¢ ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU ODRZAVANJA
DIJELA GRADEVINE, PREGLED | OPIS POTREBNIH KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA 1
ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA CE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM
SVOISTVIMA

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe gradevine u skladu s
zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o
sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine Sto podrazumijeva:

* redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima
dobavljaca i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta

* redoviti pregled, c¢is¢enje i odrzavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno krovnih
prodora najmanje 1 godisnje

* redoviti pregled i adekvatna zastita zloZzenih metalnih konstrukcija najmanje 1 godisnje

* redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno higijenskim
standardima i uvjetima i naputcima dobavljaca

e pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oSteéenja na gradevini do kojih je doslo tijekom
eksploatacije

e koristenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara'

Gradevina se moZe koristiti po obavljenom tehni¢kom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.

Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koristenja gradevine i to: koriStenjem zgrade u skladu sa
njenom namjenom, pridrzavanjem tehnickih uputstava za upotrebu i odrZzavanje pojedinih instalacijskih i drugih
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podsistema u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tokom njenog trajanja osiguravaju bitni zahtjevi za
gradevinu i ne naruSavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duZan je osigurati njeno koriStenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te odrzavanje
tako da se tijekom njezina trajanja ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrZavanje investitor, odnosno
vlasnik mora povijeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvijete u skladu sa
Zakonom o gradnji, tehnic¢kim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizaslim iz ovog Zakona, a u skladu
sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

POPIS PROPISA | NORMA ClJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ODREDUJE

— Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

—  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

—  Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

— Zakon o energetskoj ucinkovitosti (,Narodne novine” broj 127/14.)

—  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/2014, 150/14)

— Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

— Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

— Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

— Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

— Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

— Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

— Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12,,
81/13.,136/14.,119/15)

— Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrudju(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 27/17)

—  Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu (SI. list
SFRJ 21/90)

—  Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (SI. list
SFRJ 26/69)

— Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverica za op¢éu uporabu i gradevinarstvo (Sl.list SFRJ 61/83)

—  Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

— HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

— HRN U.F2.011/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova.

—  HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova.

—  HRN U.F2.016/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova.
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_58_1492.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_36_988.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_93_1802.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_136_3078.html

GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

— HRN U.FS.017/78 - Zavrini radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju
podnih podloga.

— HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na
ravnim krovovima.

— HRN U.F3.050/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova.

— HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

—  Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

—  Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

—  Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

—  Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

—  Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

— Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju (NN 46/13)

— Zakon o normizaciji (NN 80/13)

— Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

—  Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)

— Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

— Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (NN 64/08, 67/09)

— Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa NN 114/08)

— Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

—  Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

—  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

— Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

—  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

—  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

—  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
(NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)

— Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektri¢nim i elektronic¢kim uredajima i opremom
(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 86/13)

—  Pravilnik 0 ambalaZi i ambalaznom otpadu
(NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

—  Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

— Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak)

—  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

— Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

— Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

—  Pravilnik o uvjetima i stru¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganje
struénog ispita NN 101/09, 40/10)

—  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_40_1025.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_101_2598.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_704.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_123_3551.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1935.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_126_2545.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1750.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_10_207.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_38_996.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3893.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_683.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_81_2653.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_115_2096.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_08_97_1894.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1936.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3891.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_133_3777.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2327.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1932.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1128.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3894.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_686.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_133_3027.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1933.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1127.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_91_1946.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_156_3896.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_31_682.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_121_3482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_124_2762.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1306.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_03_32_384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_12_112_1866.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_11_123_1803.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_04_27_539.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2601.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_114_3301.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_67_1594.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html

GRADEVINA: i FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE : GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar ; br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar : :

—  Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)

—  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08)

—  Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

—  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

—  Pravilnik o listi strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima (NN 47/02)

—  Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

— Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

—  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

—  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

— HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

—  HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.

— HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

— HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

—  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

—  Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

— Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

—  Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okolis i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadleZna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od poZara (NN_88/11)

— Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o pozara
(NN_62/94, 32/97)

—  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

— Pravilnik o sadrZaju opceg akta iz podrucja zastite od poZara (NN 116/11)

— Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN_51/12)

—  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN_35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

—  Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN_93/08)

— Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN_146/05)

—  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

—  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN_8/06)

—  Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN_56/99)

—  Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

—  Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

— Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11)

— Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

— Pravilnik o mjerama zastite od poZzara kod gradenja (NN 141/11)

— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13)

— Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema
pozaru te o uvjetima kojima

— Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN_113/08, 88/10)

— Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2468.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3285.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_116_2257.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf

GRADEVINA: FAZA | VRSTA PROJEKTA: INVESTITOR::

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJIE GLAVNI PROJEKT ODVODNJA d.o.o.
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR ARHITEKTONSKI PROJEKT Hrvatskog Sabora 2D, 23 000 Zadar

Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar br.105/17 - MAPA 4.1 OIB 67946095697
R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar :

Te sve ostale primjenjive norme dane u popisu uskladenih normi za gradevne proizvode u sklopu:
¢ Tehnicki propis o izmjeni tehnickog propisa kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne
proizvode u uskladenom podrucju (NN 24/15)

* inorme koje su navedene u tehnickom opisu ili programu kvalitete ovog Glavnog projekta

Osijek, travanj 2018.
Projektant:

Ana Abici¢, mag.ing.arch.
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GRADEVINA:

DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA "CENTAR" - ZADAR
Ulica Franka Lisice 79A, 23 000 Zadar

R.¢.br. 5455/1 R.o. Zadar

FAZA | VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
br.105/17 - MAPA 4.1

INVESTITOR::
ODVODNIJA d.o.o.

HrvatskRog Sabora 2D, 23 000 Zadar

OIB 67946095697

List 01
List 02
List 03
List 04
List 05
List 06
List 07
List 08-09
List 10-12
List 13
List 14
List 15
List 16
List 17
List 18

GRAFICKI PRILOZI

SITUACIJA

SITUACIJA MIKROLOKACIJE
TLOCRT PRIZEMLIA

TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE
TLOCRT KROVNIH PLOHA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B | C-C-

PROCELJA

DETALJI

SHEME BRAVARIJE

ZASTITA OD POZARA-SITUACIA
ZASTITA OD POZARA-TLOCRT PRIZEMLJA
ZASTITA OD POZARA-PRESJEK A-A
ZASTITA OD POZARA-PRESJEK B-B
ZASTITA OD POZARA- PRESJEK D-D

1:250
1:250
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:10
1:50
1:1000
1:100
1:100
1:100
1:100
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(obradeno u Mapi 4., Knjiga 4.1 - Arhitektonski
projekt nadstresnice, Knjiga 4.2 - Gradevinski
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Dubrovacka 14
31000 Osijek, Hivatska

TRINAS projekt

d.o.0. za projektiranie i nadzor u graditeljstvu
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