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IZVOD O REGISTRACIJI PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060121164
OIB:
23528481553
TVRTKA:
1 INEL-PROJEKT, drustvo s ogranidenom odgovornodéu za
projektiranje, inZenjering, graditeljstvo i trgovinu
1 INEL-PROJEKT, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Zadar (Grad Zadar)
Put Nina 120

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovornoicéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 3120 - Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.
1 31.62 - Proizvodnja ostale elektridne opreme, d. n.

1 45 - Gradevinarstvo

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 @ - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)

zgrada; izrada i izvedba projekata iz podruéja
niskogradnje, hidrogradnje, prometa, elektrike,
elektronike, mehanike i sustava za grijanje i
hladenje; nadzor nad gradnjom

1 & - InZenjering, projektni menadZment i tehnic&ke
djelatnosti
1is 3 - Ispitivanje i izdavanje isprava (uvjerenja,

atesti, certifikati i sl.) za elektriéne i
gromocbranske instalacije, niskonaponske
mreZe,trafostanice do 20 KV i elektriéne
dalekovode do 20 KV

2% - kupnja i prodaja robe

ey - trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom
trzistu

2 ¥ - uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

2 % - pripremanje zemljista, sjetva-sadnija,
obrezivanje voc¢ki i vinove loze, usluge Zetve

2 ok - uredenje i odrZavanje krajolika, zelenih
povrsina

2 * - pruzanje usluga u nautidkom, seljackom,

zdravstvenom, kongresnom, 3portskom, lovnom i
drugim oblicima turizma, pruZanje ostalih
turistiékih usluga

Z. & = pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i
pruzanje usluga smje3taja
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— Struéni poslovi za3tite okolisa

- Proizvodnja elektriéne energije

- Prijenos elektriéne energije

Distribucija elektriéne energije

- Opskrba elektriénom energijom

- Organiziranje trZista elektrinom energijom

- Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

B - Energetski pregled ostalih gradevina i javne
rasvjete

5 % - Provodenje kontrole izvje3éa o energetskom
pregledu zgrada i izdanih energetskih
certifikata i izvjedéa o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja 1ili
klimatizacije u zgradi

5 & - Savjetovanje i inZenjerstvo na podrucju
graditeljstva

5 - Savjetovanje u vezli s poslovanjem i

upravljanjem

D T
[}

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 BoZidar Skara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
1 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 BoZidar Skara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
i - €lan uprave
1 - direktor, zastupa drustvo samostalno i pojedinaéno

OSOBE ZA PRIMANJE OCITOVANJA I PISMENA:

4 Bozidar 3kara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
4 — ovlastena osoba za primanje oéitovanja i pismena

TEMELJNI KAPITAL:
1 22.700,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 TIzjava o uskladenju op¢ih akata i temeljnog kapitala sa ZTD,
od 24.studenog 1995. godine.
2 Odlukom ¢lana drudtva od 25.04.2007. godine, izmjenjen
¢lanak 5. , 6. 1 7. Izjave o djelatnosti drustva i
izraZavanje temeljnog kapitala u kunama.
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32 REPUBJRIKA HRVATSKA
& ~PRGOVAJKI SUD U ZADRU
] IZVADAK IZ SUDSEKEOG REGISTRA
j
&) UPISA
s ennS
Ki SHesfin opnosT:
Osnivacki akt:
3 Odlukom &lana druStva od 29.09.2010. godine, izmjenjeni
¢lanci 4. i 5. Izjave o sjedistu 1 djelatnosti drustva.
4 Odlukom &lana drusStva od 26.09.2012. godine, izmjenjen
¢lanak 4. Izjave o sjedi3tu druitva.
5 Odlukom ¢lana dru3tva od dana 08.svibnja 2014. godine Izjava
o uskladenju od 26. rujna 2012. godine izmjenjena i to:
¢lanak 5. - odredba o predmetu poslovanja, i ¢lanak 8. -
odredba o poslovnim udjelima, uskladeni su sa ZID ZTD (NN
137/09) .
Potpuni tekst Izjave o uskladenju od dana 08. svibnja 2014.
godine uloZen u Zbirku isprava suda.
6 Odlukom ¢lana drustva od dana 22. rujna 2015. godine Izjava

o uskladenju od 08B. svibnja 2014. godine izmjenjena i to:
¢lanak 4. - odredba o sjedidtu drustva. Potpuni tekst Izjave
o uskladenju od dana 22. rujna 2015. godine uloZen u Zbirku
isprava suda.

OSTALI PODACI:

1

RUL I-11074

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. 2a razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 30.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/4311-5 28.04.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-07/347-3 18.05.2007 Trgovacki sud u Zadru
0003 Tt-10/776-2 14.10.2010 Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/2059-2 11.10.2012 Trgovacki sud u Zadru
0005 Tt-14/1310-2 29.05.2014 Trgova&ki sud u Zadru
0006 Tt-15/2868-2 30.09.2015 Trgovacki sud u Zadru
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicéki upis
eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2012 elektroniéki upis
eu / 28.06.2013 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2014 elektroni&ki upis
eu b 30.06.2015 elektronic¢ki upis
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~REPUBRIKA HRVATSKA
AAKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

U Zadru, 01. listopada 2015.

Oxgaétena osoba _.

\ ﬁu [ _x/ 4
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UPIS U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

~

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELJISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 925
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-12-14

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, rje§avajuéi po zahtjevu koji je podnio Bozidar Skara, dipling.el., Zadar, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RIESENJE

. U Imenik ovlaStenih inZenjera eleltrotelnike upisuje se BoZidar Skara,
(IMBG 0301950383984), dipling el Zadar, u strudni smjer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 925, s danom upisa 1999-12-14.

2. Upisom u Imenik ovla§tenih inzenjera elektrotehnike, Boidar Skara,
(IMBG 0301950383984), dipl.ing.el,, Zadar, stjeCe pravo ma uporabu strukovnog
naziva "oviasteni infenjer elektrotehnike" i

1 pravo na obavljanje poslova temeljem
¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi

s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hivatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i du¥nosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica"

I stjeCe pravo na uporabu
"pedata” .

Obrazloienje

Bozidar Skara, (IMBG 0301950383984), dipl.ing.el.,

Zadar, podnio je Zahtjev za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

1/2
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MAPA 5
ZOP 5034
OP 16078/2

FAZA 3

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
CRPNE POSTAIJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,
Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : 06/2016

Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
pnvnclg dogtavljcnog Zahtjeva te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona 0 ngtsko'
komort arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi S£J1
clankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvaiske komdre arhitekata!i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

IUplSDm u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjee pravo na
171 :u[u_r uporab_u pecata, sukladno Elanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i in¥enjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

. Na temelju é!zmka 141. stavka 1. toctke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Dratic o iefenia Falha ni % z
: ll'OllV ovog RjeSenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske imi
enjern om sudu ¢, u roku 30 dana od d
ovog Rjefenja. ‘ o primie

PREDSIEDN
Ivan Frani¢, dipf ing.grh.

Dostaviti:

1. Bozidar Skara, dipl.ing el
Put Nina 120
23000 Zadar

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi

U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2
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MAPA 5
ZOP 5034
OP 16078/2

FAZA 3

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
CRPNE POSTAIE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,
Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

Na temelju op¢ih akata poduze¢a "INEL-PROJEKT" d.o.0. donosim:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
BR. R- 16078/2

kojim se BOZIDAR SKARA dipl.ing.el. postavlja za projektanta elektroenergtske gradevine sa

sljede¢im podacima :

Op¢i podaci projekta:

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI
ODVODNIJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODIMA/

Dio Gradevine: CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2

Investitor:

3. FAZA GRADNIJE

ODVODNIA d.o.o0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: 782/1702 k.o. Bokanjac

Zajednicka oznaka

Projekta :

5034

Oznaka projekta: 16078/2

MAPA :

5

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PR10OJEKT

Imenovani ima slijedecu Skolsku spremu:

1. zavrSen Elektrotehnicki fakultet u Zagrebu,

2. RjeSenje o upisu ovlastenih inZzenjera elektrotehnike klasa: UP/I-310-34/99-01/925;
ur.broj 314-01-99-1 od 14.12.1999. god. izdano od strane Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu

3. Potrebno radno iskustvo

Zadar, 06/2016. g. Direktor:

LINEL-PROJERT<3 Sip ng el
za projektiranje, inZenjering,
graditeljstvo i trgovinu
ZADAR -
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ZOP 5034

Investitor:

MAPA 5 Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |

CRPNE POSTAIE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE

ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

FAZA 3 Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013) i Zakona o gradnji (NN br. 153/2013), te
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona
1 drugih propisa, (NN RH br. 98/99) 1 Op¢ih akata poduzeéa “INEL-PROJEKT” d.o.0. izdajem

sljedecu:

I1ZJAVU O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM

Op¢i podaci projekta:

Gradevina:

Dio Gradevine:

Investitor:

Mjesto gradenja:

Zajednicka oznaka
Projekta :

Oznaka projekta:
MAPA :

Vrsta projekta:

PROPISIMA
BR. 1up-16078/2

ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIJSKI KOLEKTORI
ODVODNIJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODIMA/

CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2
3. FAZA GRADNIJE

ODVODNIJA d.o.0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

782/1702 k.o. Bokanjac

5034
16078/2
5

ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt:

uskladen s:

e Prostornim planom uredenja grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 04/04, 03/08, 04/08 -
ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pro¢is¢eni tekst, 16/11, 02/2016)

Zadar, 06/2016. g.

Lokacijskom dozvolom KLASA UP/I 350-05/14-01/21, od 15.02.2016. pravom. 15.03.2016.
Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/2013)

Zakonom o gradnji (NN br. 153/2013)

Pravilnikom o obaveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN br. 64/2014)
Ostalim propisima bitnim za gradevinu i1 sadrzaj projekta

Projektant:
Bozidar Skara dipl.ing.el.

13



MAPA 5 Gradevina:
ZOP 5034

Investitor:
FAZA 3 Projektant:

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNIJE

Mijesto i datum izrade : 06/2016

ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Temeljem Zakona o za$titi na radu (NN RH 071/2014, 118/2014) i Op¢ih akata poduzeca
“INEL-PROJEKT” d.o.0., izdaje se sljedeca:

IZJAVA O ZASTITI NA RADU
IR-16078/2

1. Op¢i podaci projekta

Gradevina:

Dio Gradevine:

Investitor:

Mjesto gradenja:

Zajednicka oznaka
Projekta :

Oznaka projekta:
MAPA :

Vrsta projekta:

2. Predmet izjave

ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIJSKI KOLEKTORI
ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODIMA/

CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2
3. FAZA GRADNIJE

ODVODNIJA d.o.0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

782/1702 k.o. Bokanjac

5034
16078/2
5

ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

Potvrdujem da Glavni projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Zadar, 06/2016. g.

Projektant: \
Bozidar Skara dipl.ing.e
BOZIDAR SKARA
dipling.el.
OVLASTENI INZENJER w

ELEKTROTEHNIKE ]
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MAPA 5 Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |

ZOP 5034 CRPNE POSTAIE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE

Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

FAZA 3 Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

Temeljem Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) 1 Op¢ih akata poduzeca “INEL-PROJEKT”,
izdajem sljedecu:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA
BR.IP-16078/2

1. Op¢i podaci projekta:

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIJSKI KOLEKTORI
ODVODNIJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODIMA/

Dio Gradevine: CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2
3. FAZA GRADNIJE

Investitor: ODVODNIJA d.o.0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: 782/1702 k.o. Bokanjac

Zajednicka oznaka
Projekta : 5034

Oznaka projekta: 16078/2
MAPA : 5

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

2. Predmet isprave:

Potvrduje se da su mjere zasStite od pozara primijenjene u glavnom projektu iz tocke 1. ove
isprave izradene sukladno s Zakonom o zastiti od pozara (NN. br. 92/10), uvjetima lokacijske dozvole,
tehnickim normativima i normama.

Zadar, 06/2016. g. Direktor: \
Bozidar Skara dipl.ing.
»INEL-PROJEKT«d.00,
za projektiranje, inZenjering,
graditeljstvo i trgovinu
ZADAR
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MAPA 5
ZOP 5034
OP 16078/2

FAZA 3

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
CRPNE POSTAIE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE

Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

2. OPCI PODACI | PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
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MAPA 5
ZOP 5034
OP 16078/2

FAZA 3

Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
CRPNE POSTAIE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,
Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

2.1. OPCI PODACI O GRADPEVINI

Gradevina:

Dio Gradevine:

Investitor:

Mjesto gradenja:

ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIJSKI KOLEKTORI
ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODIMA/

CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2
3. FAZA GRADNIE

ODVODNIJA d.o.0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

782/1702 k.o. Bokanjac

2.2. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE

Geodetska situacija
Digitalna ortofoto karta RH M 1:5000,

2.3. KATASTARSKI PODACI

Predvidena crpna stanica i prate¢i samostojeci ormari izgraditi ¢e se na dijelu kat.cest. 782/1702 K.O.

Bokanjac.

2.4. LOMNE TOCKE GRADPEVINE (HTRS96/TM)

BROJ
TOCKE

910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

2.5. PODACI ZA IZRACUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA

E N

399658.93 4890861.53
399663.31 4890869.34
399663.01 4890866.42
399661.33 4890860.19
399657.15 4890857.85
399653.27 4890863.78
399659.73 4890861.96
399661.74 4890863.02
399661.78 4890863.20
399661.89 4890863.61

Ukupna duzina novih produktovoda iznosi 3 m.




ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |

MAPA 5 Gradevina: g «
ZOP 5034 CRPNE POSTAIJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,
OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, 0IB:67946095§97
FAZA 3 Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016
‘\\‘

Fﬁ.‘_.“.‘*‘*—_“ﬁ

OVO RIESENJE/ZAKLIJUCAK JE IZVRENO

eflte
;ﬁ I PRAVOMOCNO DANA “1%-29\4

REPUBLIK A HRVATSKA
ZADARSK A Z1UUPANIJA
GRAD ZADAR

REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
Zadarska Zupanija PROSTORNOG UREDENJA [ GRADENJA
Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog Zadar
uredenja i gradenja

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21
URBROJ: 2198/01-5-16-20
Zadar, 15.02.2016.

Potpis:

Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja, rjesavajuci po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA d.0.0., HR-23000 ZADAR,
HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946095697, na temelju tlanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.) izdaje

I

LOKACIJSKU DOzZVOLU

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

GRADENJE ~ GRAPEVINE - ZASTITA VODOCRPILISTA  BOKANJAC:
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA | CRPNE POSTAJE S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA, u tri (3) faze.

Planirani zahvat obuhvaca izgradnju sljedeéih gradevina:

crpna postaja - CP "Bokanjac 1 s pripadajuéom automatikom i elektroinstalacijom, te
pripadajuéi tlacni cjevovod

crpna postaja - CP "Bokanjac 2" s pripadajuéom automatikom i elektroinstalacijom, te
pripadajudi tlagni cjevovod

fekalna kanalizacijska mreza

oborinska kanalizacijska mre?a s konaénom dispozicijom u okviru predmetnih slivnih
podruéja u retencijsko infiltracijske gradevine, te vodoopskrbni cjevovodi za potrebe
odrzavanja istih.

Predmetni zahvat, u obuhvatu od cca 170 ha, planira se na zemljistu u fazama kako slijedi:

1. FAZA :

Cievovodi prve faze prelaze preko dijelova éestica:

K.O. ZADAR: 9302/1, 9310/1, 43711, 438/12
K.O. BOKANJAC: 34/200, 34/206, 34/299, 34/265, 34/225, 1007/3, 782/188, 782/868, 34/313,

341243, 341244, 782/179, 341219, 341261, 34/262, 341262, 34/47, 341230, 34/231, 34/238, 34/218, 34/235,
34/239,34/213, 6991, 699/23, 699/24, 366/3, 366/5, 357/1, 363/1, 362/6, 699/8, 33/2, 33/97, 699/36,
699725, 699/27, 1014/2, 357/7, 35812, 34/178, 341181, 34/266, 34/287, 362/4, 34/203.

'DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA
PODNOSITELJ: ODVODNJA d.0.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D. OIB: 67946095607,

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21, URBROJ: 2198/01-5-16-20 STRANA 1/5




MAPA 5 Gradevina: ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |
ZOP 5034 CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
FAZA 3 Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : 06/2016

2. FAZA .

Cjevovodi druge faze prelaze preko dijelova &estica:

K.O. BOKANJAC: 782/868, 782/867, 782/865, 782/862, 782/860, 782/858, 782/840,
782/349, 912/21, 912/35, 913/13, 907/14, 904/11, 904/8, 904/12, 904/5, 913/1, 902/3, 902/23, 902/4,
782/1187, 897/19, 897/1,782/352, 90417, 907/6, 907/10, 904/4, 904/10, 904/1, 782/350, 782/921, 907/18,
782/838, 894/5, 782/815, 782/1203, 782/1204, 782/1205, 782.-‘1206 78211207, 78211208, 78211003
7821650, 782/713, 782/715, 902/2, 782/829, 782/602, 902/24, 902/11, 782/39, 782/1349, 782/812, 782/707,
782/872, 782/835, 782/1054, 782/597,782/559, 782/818, 782/1277, 782/746, 782/1404, 782/817, 782/920 i

78211180,

Suhe retencijsko-infiltracijske gradevine:

Z1: k.0. Bokanjac, k.. dio782/702, dio897/2 i dio782/746

22§ Z3: k.0. Bokanjac, k.. dio 782/611, dio 902/2, dio 902/3, dio 902/4, 902/ (cijela), dio 902/10,
dio 902/11, dio 802/23, dio 902/24, dio 904/1, 90412 (cijela), 904/3 (cijela), 904/4 (cijela), dio 904/5, dio
904/6, dio 904f? dio 904/8, dio 904/10, dio 907/6, dio 907/9, dio 907/10i dio 913/1.

Z4: k.o. Bokanjac: k.¢. 782/920 (cijela)

Z5: k.o0. Bokanjac, k.¢. 782/1003 (cijela)

Z6: k.o. Bokanjac, dio k.¢. 782/650

Z7: k.0, Bokanjac, dio k.&.782/715

Z8: k.. Bokanjac, k.¢. 782/1349 (cijela)

Z9: k.o. Bokanjac, k.¢. 782/1054 (cijela)

Z10: k.o. Bokanjac, k.¢. 782/1277 (cijela)

Z11:k.o. Bokanjac, dio k.¢, 782/559

Crpna postaja ,Bokanjac 1" _
CS1: k.o. Bokanjac, dio k.¢. 782/746 |

3. FAZA: i

Cjevovodi trece faze prelaze preko dijelova &estica:
K.O. BOKANJAC: 33/125, 1018/5, 1006/2, 33/84, 33/37, 33/122, 33/39, 33/32,

33/105, 26/05, 87813, 87714, 87712, 782/556, 782/559, 782/1381, 894/9, 782/815, 33/107, 33/1, 782/185,
33/106, 782/578, 782/569, 782/715, 782/1560,782/805, 782/344, 782/803, 782/777, 782/793, 782/840,
782/694, 1004/1, 782/1527, 782/591, 782/588, 782/583, 782/716, 33/97, 33/45, 33/44, 33/133, 33/46, 33/2,
24/20, 33120, 782!714 782/838, 33/72, 33/47, 1017/2, 1018/6, 782/1223, ?82!1222 78211218, 782537,
7821229, 782/1228, 868/20, 868/19, 868/18, 869/20, 869/19, 869/18, 782/1217, 782/1214, 782/1212,
78211210, 782/1208, 33/146, 728/54, 728/52, 728/53, 728/35, 728/34, 728/27,1018/11, 728!38 1016/3,
728187, 728/51, 74313, 1018/1, 782/508, 782/510, 782/487, 782/1506, 782/502, 782/740, 782/754, 782/32,
7821225, 782/515, 782/753, 7821750, 782/1500, 782/489, 782/509, 731/31, 782/1226, 782/179

Suhe retencijsko-infiltracijske gradevine:

Z12: k.0. Bokanjac, k.¢. dio 782/32, dio 782/740 i dio 782/754

Crpna postaja ,Bokanjac 2“:
CS2: k.0. Bokanjac, k.. dio 782/32,

|
|

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA
PODNOSITELJ: ODVODNJA d.0.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946005697,

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21, URBROJ: 2198/01-5-16-20 STRANA 2/5
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FAZA 3

Mijesto i datum izrade : 06/2016

1. idejni projekt zajednitke oznake TD 5034, od 03.2014. godine, glavni projektant Silvana
Mihaljevi¢, dipl.ing.grad., broj oviastenja G 3103 (DONAT, drudtvo s ogranicenom
odgovorno$éu za projektiranje, nadzor, inzenjering HR-23000 Zadar, Rudera Boskovi¢
4/1l, OIB 82934068372).

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani  posebni uvjeti

javnopravnih tijela

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
— posebni uvjeti, KLASA: 612-08/14-23/1982, URBROJ: 532-04-02-13/4-14-2, od
02.04.2014. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar — Suglasnosuuvjeti,
broj:4-14/1007/2014/SR, od 02.04.2014. godine

- Hrvatska agencija za postu i elektroniéke komunikacije, Zagreb - posebni uvjeti
gradnje, KLASA:361-03/14-01/1691, URBROJ: 376-10/MK-14-2 (J8), od 02.04.2014.
godine

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar — Sanitamo-tehnicki uvjeti i uvjeti zadtite od
buke, KLASA:540-02/14-03/3375, URBROJ:534-09-2-1-5-4/3-14-2, od 04.04.2014.

godine

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti - Cestovni uvjeti, KLASA:340-
01/14-01/125, URBROJ:2198/01-9/3-14-2, od 28.04.2014. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih |
inspekcijskih poslova - Posebni uvjeti gradenja, BROJ: 511-18-06-2301/1-14 BS, od
11.04.2014. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove juZnoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-
325-01/14-07/2137, URBROJ:374-24-3-14-2/JB, od 09.05.2014. godine

- Odvodnja d.o.o. - Suglasnost/uvjeti, BROJ:023/14, od 28.04.2014. godine

- Vodovod d.o.0,, Zadar - Vodovodni uvjeti, BROJ: 170/1/2014 - KO, od 21.01.2015.
godine

ll. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenije.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji,

V. VaZenje lokacijske dozvole produzuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za jo§ dvije
godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA
PODNOSITELJ: ODVODNJA d.o.0, HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946095697,

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21, URBROJ: 2198/01-5-16-20 STRANA 3/5
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ZOP 5034 CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE

Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : 06/2016

FAZA 3

OBRAZLOZENJE

Podnositelj zahtjeva tvrtka ODVODNJA d.o.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA
2/D, OIB: 67946095697, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 16.06.2014. godine

izdavanje lokacijske dozvole za:

i - GRADENJE GRAPEVINE - ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC:
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA | CRPNE POSTAJE S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA u tri (3) faze, na katastarskim éesticama iz
tocke |. izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka idejnog projekta iz toéke |. izreke lokacijske dozvole, &ija je
izrada zapoceta do stupanja na snagu Pravilnika o obveznom sadrZaju idejnog projekta
(NN 55/14 i 41/15), odnosno zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je podnesen u roku
[ od 90 dana od dana stupanja na snagu citiranog Pravilnika,
b) priloZzena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornim planom od oZujka 2014.
y godine, izdana po ovladtenom projektantu Silvani Mihaljevi¢, dipl.inz.grad., broj
ovlastenja G 3103,
c) priloZeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke Il. izreke ove dozvole,
! d)  prilozeno je Rjedenje KLASA:UP/I-351-03/15-08/146, URBROJ:517-06-2-1-2-15-11,
od 16.11.2015.g., izdano od Ministarstva zastite okolisa i prirode, pravomoéno
20.12.2015.g. da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis,

Zahtjev je osnovan.

L U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece: !

a) U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija.
b) Utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke ll. izreke ove dozvole.

Uvjeta tvrtke EVN Croatia Kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar nema, s obzirom da
navedeno javnopravno tijelo nije u roku od petnaest dana ovom upravnom tijelu
dostavilo posebne uvjete ili rjeSenje kojim se odbija utvrdivanje posebnih uvjeta
sukladno élanku 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredeniju,

¢) Uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije:
Prostornim planom uredenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj:4/04, 3/08, 4/11).

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA
PODNOSITELJ: ODVODNJA d.0.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946085687,

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21, URBROJ: 2198/01-5-16-20 STRANA 4/5
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Mijesto i datum izrade : 06/2016

Ovaj odjel je takoder zaprimio suglasnost Zavoda za prostorno uredenje zadarske
Zupanije KLASA:350-05/15-01/07, URBROJ:2198-1-89-15-2, od 03. oZujka 2015.g. iz
kojeg je razvidno da se isti o¢itovao na nacin da predmetni idejni projekt nije u suprotnosti
s odredbama gore navedenog Prostornog plana.

d) Idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznaéen, te je izraden na naéin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

€) Na upit ovog tijela da li ceste i putevi koji vode do suhih retencijsko-infiltracijske
gradevina, imaju status nerazvrstanih cesta, Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti dao je ocitovanje KLASA:340-01/15-01/540,URBROJ:2198/01-9/3-15-2, od
11.01.2016.g. da se prometne povrsine na dijelu k.¢. 782/1187, dijelu k.€. 902/2, dijelu
k.€. 902/24, dijelu k.€. 902/11, dijelu k.¢. 902/4, dijelu k.¢. 902/23, dijelu k.. 902/10,
dijelu k.¢. 802/3, dijelu k.¢. 913/1, dijelu k.¢. 904/5, dijelu k.¢. 904/12, dijelu k.€. 904/8,
dijelu k.. 782/350, dijelu k.¢. 782/650, dijelu k.¢. 782/838, dijelu k.&. 782/39, dijelu k.&.
782/597, dijelu k.&. 782/815 i dijelu k.¢. 782/32, sve k.o. Bokanjac u Zadru smatraju

nerazvrstanim cestama.

f) Nije utvrdena obveza izrade urbanistiékog plana.

-g' g) Strankama u postupku omoguéeno je putem javnog poziva da izvre uvid u spis
predmeta.Na javni poziv nije se, osim investitora, odazvala niti jedna stranka u postupku.

Slijedom iznesencga postupalo se prema odredbi Elanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluceno kao u izreci.

Opca pristojba za zahtjev temeljem tarifnog broja 1. i gradevinska pristojba temeljem
tarifnog broja 62. stav. 1. Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine" br. 8/96 do
40/2014) su uplacene,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom.

fCA ODSJEKA ZA PROVEDBU
ADNJE | OS H POSTUPAKA

DOSTAVITI:

@ ODVODNJA d.0.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG
SABORA 2/D, sa idejnim projektom u dva primjerka,

2, Strankama u postupku-na oglasnu ploc¢u 8 dana,

3. Evidencija, ovdje

4. U spis, ovdje.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA
PODNOSITELJ: ODVODNJA d.c.0., HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2/D, OIB: 67946095697,

KLASA: UP/I-350-05/14-01/21, URBRQJ: 2198/01-5-16-20 STRANA 5/5
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MAPA 5 Gradevina:
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OP 16078/2
Investitor: ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

FAZA 3 Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : 06/2016

2.7. POSEBNI UVJETI GRADNJE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bagtine
K.(_)nz;ervatorski odjel u Zadru
Ilije Smiljani¢a 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/14-23/1982
Urbroj: 532-04-02-13/4-14-02
Zadar, 2, travnja 2014. godine

ﬁ' Predmet: posebni uvieti za- : b .
: : jeti za; Zadtita vodocrpilista Bokani itaciiski

: : : ; jac-Gravitacijsk i

odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajuéim tlacni Aevavedin jski kolektori

Veza; zahtjev tvrtke Donat d. o. o
b - 0. 0. oznake: 023- ; .
zaprimljen u ovom Odjelu 1. travnja 2014, godine e 023-14 od 1. travnja 2014. godine,

ggf‘gnajv:t!i 5; 1?:;::!3[’; élan(kwa 45. u svezi s &lankom 6. stavkom 1. totka 9. Zakona o zastitj i
1th dobara ("Narodn ine" '

s i) € novine" br. 69/99, 151/03 ,157/03, 88/10, 61/11, 25/12,
Ako se prf izvodenju gradevinskih ilj bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na

povrsini ili ispod povriine tla, na ko iili i
' . PNy, u vodi ili moru naide na arheologk iste ili
nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nalazu bzznfgg;it:n}:

-~ S
Sastavio: "':-ﬁi\isée]nik: |

Ivan Matkovig, dipl. arh., prof. pov. Igor Miléti¢, prof.

1

(Y

Dostavi: :
I E) natd. o. 0., Rudera Boskovica 4, 23000 Zadar
- rismohrana




ZASTITA VODOCRPILISTA BOKANJAC /GRAVITACIISKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA |

MAPA 5 Gradevina:

ZOP 5034 CRPNE POSTAJE S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODIMA/,

OP 16078/2 Dio gradevine : CRPNA POSTAJA BOKANJAC 2, 3. FAZA GRADNJE
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F HEP o

ELEKTRA ZADAR
23 000 Zadar, Kralja Drnitra Zvonimira 8 " "
= _3ba za tehnitke poslove donat” d.o.0.
< 2¢l za investicije i
Rudera Boskovita 4
TELEFON + 023 . 290-500
TELEFAKS .+ 023 - 314051 23000 Zadar
=08TA + 23000 Zadar + SERVIS N

ZRORACUN + 2484008-1400016324

=ad BROJ I ZNAK 4-14/1007/2014/SRY VAS BROJ | ZNaK 023-14

s=eomer  Suglasnosti - uvjeti DATUM 02, 04. 2014,

Temeljem ¢1. 109. st. 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07,
38/09,55/11, 90/11, 50/12 i 153/13), izdajemo vam

SUGLASNOST ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

na Vag Idejni projekt pod brojem 5034-O;
Zastita vodocrpili¥ta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i

crpne postaje s pripadajuéim tlaénim cjevovodima.

Na gore pomenutoj lokaciji nalaze se kabelske trase VN i NN pa imamo slijedece uvjete:

-Prije bilo kakvih radova u blizini kabelskih vodova potrebno je iste locirati te dogovoriti
zadtitu sa na§om Sluzbom za tehnicke poslove.

-Investitor odhosno buduéi korisnik duzan je omoguciti nesmetan pristup kabelskim trasama
tiickom odrZavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.

-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ruéni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci osteéenja kabela i eventualni premjestaj izvode se o tro8ku investitora radova,

S postovanjem !

Ea

R Zovoditelj Sluzbe za tehnicke poslove: Di

dirtibuciskoq sustea d.0.0. ZAGREB
- STRIBUCIISKO PODRUGIE 1
77N ELEKTRA ZADAR .
Br. uréul dipl.ing Tolmislav Drazi¢ dipl.ing

-<r::  pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTORICA - LJILJANA GULE -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643931 .+ IBAN HR5323400091110077557 .
+ QIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK -

« www.hephr -
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Mijesto i datum izrade : 06/2016

e

. HAKOM

KLASA: 361-03/14-01/1691
URBROJ: 376-10/MK-14-2 J3%)
Zagreb, 2. travnja 2014.
Donat d.o.o.
Rudera Bo%kovi¢a 4
23000 Zadar

%

Predmet: Posebni i:vrjeti gradnje
gwestilor: ODVODNIA d.o0.0., Zadar
radevina: Zatita vodocrpilist j
tpiliSta Bokanjac: gravitacijski i j
: s C : Jski kolektori odvod i i
s ol a avita : nje otpadnih voda i
Vo, i) o 2% Mpada. yucim tlaénim cjevovodima

Po3tovani,

temeljem valega zahtj ;
| jeva obavjedtavamo vas da g .
vodenje i krizani o Mo projektant MORA irati
infi s k.ni::i?adsn;mf:g:édlm EIelgromek:m komunikacijskim (dal?? jeEklél)m::og::r?:ln?
rastrukturi bam e e : ai
elektronjek oo g % faVIllruka © natinu i uvjetima odredivani {
Sod dor:I t:fg:g::‘:f::g:g& :'amiradasw'r i druge povezane opremi-, zaltitne mn::v?nri?lijszl?:ge
vy b ova 1l1 evi . .
A " grad v1peﬁ(NN br. 75/13). Takoder je potrebno

rojektom predvidieti 1_zaStitu

80/13). Stoga je obvezan od g :
/1 ga je ob peratora za pruzanje EK us] i
privitku) pribaviti izjavy o poloZaju navedene infra;truklure uuzgjn?ﬁTaEK S

S podtovanjem, -

RAVNATELS

HRVATSKA AGENCIJA ZA POSIL Ng,
| ELEKTRONICKE KOMUNIKACI!E
Roberta Frangeia Mihanovica @

mr.sc. Mario Weber
ZAGREB :

3

Privitak (2)
_]< Idejno rjedenje - CD
~  Popis operatora

Dezaniyi:
_ Naslovu preporugeno
- L spis

F22474 F2ngeds Mihanovic HB’““““ O ) s e LKk KOMUNNACuE
9. 10110 2agreb / 018: 87950783661 / Tel:(01) 7007 007, Fax: (01) 7007 ’
L Fax; S
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-

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uprava za sanitarnu inspekciju

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ -Odjel za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA : 540-02/14-03/3375

URBROJ: 534-09-2-1-5-4/3-14-2

Zadar ,04. travnja 2014.

Vidi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitaru inspekciju, Sluzbe
Zupanijske sanitame inspekcije, Odjela za sjevernu Dalmaciju, Odsjeka za Zadarsku Zupaniju,
temeljem trgovackog drustva DONAT d.0.0., Zadar, Rudera Boskoviéa 4, od 1. travnja 2014,
godine, nakon uvida u Idejni projekt oznake TD5034-O izradenog od trgovackog drustva
DONAT d.o.0. Zadar, rudera Bogkoviéa 4, a u skladu s odredbama &lanaka 84. Zakona 0
gradnji (.Narodne novine*, br.153/13) i &l. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne
novine, br.113/08, 88/10), u postupku izdavanja posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske
dozvole za izgradnju gravitacijskih kolektora odvodnje otpadrih voda i crpnih postaja s
pripadajuéim tlaénim cjevovodima lokacija Bokanjac u Zadru, investitor ODVODNJA d.o.o.

ZADAR, utvrduje slijedede:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1. kolektor izgraditi vodonepropusno i izvesti £a na sanitamo propisan nac¢in tako
da ne ugroZava postojeéu vodovodnu instalaciju i okoli$ oko iste,

2. kanalizacijski cjevovod ukopati dublje od postojece vodovodne instalacije.

3. provesti mjere zastite od buke iz crpne stanice u sredini u kojoj ljudi rade i
borave sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke ( Narodne Novine RH, br. 30/09,55/13),
Pravilnika o najvi$§im dopuitenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (
Narodne Novine RH, br. 145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi
rrovedbu mjera za zastitu od buke (Narodne Novine RH ,br.91/07).

4. prilikom tehnickog pregleda gradevine investitor je duzan predoéiti atest o
*»donepropusnosti odvodnih cijevi, te atest buke po ovladtenoj pravnoj osobi.
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o

&

Pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tbr.1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine RH, br: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03,
17/04, 141/04, 153/05, 129/06,117/07,60/08, 20/10 i 69/1020/10,69/10,126/11,112/12 i 9/13)
placena je i propisno ponidtena na zahtjevu,

s VISI SANITARNI INSPEKTOR:

OSTAVITI:
DONAT d.o.0.
Rudera Boskoviéa 4,
ZADAR
2. zEvidencija, ovdje
3. Glavna arhiva
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&

| : Y
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA

GRAD ZADAR

Upravmi odjel 23 komunalne
dielarnosti

Klasa: 340-01/14-01/125
Urbroj: 2198/01-9/3-14.2
Zadar, 28. travnja 2014. godine

135,

Donat d.o.o.
za projektiranje, nadzor, inZenjering
Rudera Boskoviéa 4, 23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem &lanka
Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine*, broj 153/13) i &lanka 88. Zakona o gradnji

(,,Narodne novine*, broj 153/13) povodom zahtjeva Donat d.o0.0. iz Zadra u svrhu ishodenja lokacijske
dozvole, izdaje

CESTOVNE UVJETE
radi izgradnje gravitacijskih kolektora odvodnje otpadnih voda
i crpne postaje s pripadajuéim tlagnim cjevovodima

1.) Izgradnja zastite vodocrpilista Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne
postaje s pripadajucim tla¢nim cjevovodima u Zadru, investitora Odvodnja d.o.0,, Hrvatskog Sabora
2/D iz Zadra, sukladno Idejnom projektu zajednike oznake projekta broj TD 5034, broj projekta TD
5034-0, od ozujka 2014. godine, izradenom po ovladtenom inZenjeru gradevinarstva Silvana
Mihaljevi¢ dipl. inz. grad., broj ovlastenja G 3103, pri tvrtki Donat d.o.o., iz Zadra, Rudera
Bogkovi¢a 4. moguca je ako se radovi izvedu u skladu sa;

Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine“ broj 153/13)

Zakonom o gradnji (,,Narodne novine® broj 153/13)

Zakonom o cestama (,,Narodne novine*, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (, Narodne novine", broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13)

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne novine“,
broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 )

Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra"“, broj 4/04, 3/08 i 16/1 1)
Odlukom o nerazvrstanim cestama (.,Glasnik Grada Zadra*, broj 10/12) -

O'I'U-.c_)m i ostalom vae¢om zakonskom i tehnitkom regulativom koja regulira predmetnu
materiju
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]

Klasa: 340-01/14-01/125
Urbroj: 2198/01-9/3-14-2

2.) Prij j i j i
) Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno Je od Upravnog odjel
) liela za

komunalne djelatnosti , Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde gl j je priloziti
D Gl ietod 1] glavnog projekta, potrebno je priloziti:
b) Projekt privremene regulacije prometa x2
¢) Upravna pristojba 20 kn

3. S5 g s
) Sve 3tete na promegtnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duzan Jje nadoknaditi
nadoknaditi

investitor,

’)
4 Za vrijeme 1zv I ova Of 0S5tav, IlVIElIIEIlﬂ regu T enom 1

Zadru, investitora Odvodnja d.o.o0, Hrvatskog Sabora 2/D iz Zadra

ovjerenom elaboratu.

ObrazloZnje

Uz zahtjev Za ishodenje Posebnih i 1 i i m proje b
) uvjeta pn]o €n je Ide no j i i Ojekta bro
i J - E' ] projektu zajednicke oznake projekt j
TD 50.34, bm[ p_ ojekta TD 5034-0, od ozu_]ka 2014, godine, iz adenom po ovladtenom J'nzen enJ|
gradewnarstva Slivana Mlhaljewc dlp] lﬂi grad_, broj OV]a;tEI‘I‘;l E} 1 I 't 1 = J
’ idad. i} 3103, pri tvrtki Donat d.o.o, iz

T~

Dostaviti:

U provedenom postupku slijedom navedenog rijeSeno je kao u izrecj Posebnih uvjeta

-

Naslowvy

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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f REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

: POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-2301/1-14 BS ;
Zadar, 11. travnja 2014. godine 'i

Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom }v
zahtjeva tvrtke DONAT d.o.0. iz Zadra (za Investitora Odvodnja d.o.0. Zadar), za izdavanje :
posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozara na temelju Clanka 24. stavak 2. L

i

Zakona o zadtiti od pozara (‘Narodne novine” br. 92/10.) i &lanka 135. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine“ br.153/13), izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zastite od poZara za zahvat u prostoru: zastita vodocrpiliSta Bokanjac:
gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadaju¢im tlaénim
cjevovodima u naselju Bokanjac u Zadru:

1. Sve mijere zastite od poZara projektirati u skladu s vazeéim pozitivnim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti
norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede

zastite od pozara.
ObrazloZenje

Tvrtka DONAT d.o.0. iz Zadra (za Investitora Odvodnja d.o.o. Zadar), podnijela je zahtjev
(Idejni projekt br: TD 5034, izraden u oZujku 2014. godine, od strane tvrtke DONAT d.o.o.
iz Zadra, projektant Silvana Mihaljevié,dipling.grad.), za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja iz podru&ja zastite od pozara, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske
dozvole za zahvat u prostoru: zasdtita vodocrpiliSta Bokanjac: gravitacijski kolektori
odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajuéim tlatnim cjevovodima u naselju
Bokanjac u Zadru:

Provedenim postupkom utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozara odredene
vazeéim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i
primijeniti.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o gradnji (,Narodne
novine* br.153/13).

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00., 163/03. 17/04., 110/04.,
141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11, 112/12,
19/13 i 80/13), u iznosu od 120,00 kuna (20+100) propisno je napla¢ena.

Dostaviti:
1. DONAT d.o.o.

23000 Zadar, Rudera BoSkovica 4
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUZBE:
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HRVATSKE VODE
; VODNOGOSPODARSKI ODJEL
o 74 SLIVOVE JUZNOGA JADRANA
g 21000 Split, Vukovarska 35

_ASA: UPN-325-01/14-07/2137
.=BROJ: 374-24-3-14-2/JB
S:1,09.05.2014.

HRVATSKE VODE na temelju &lanka 143. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i
_z2ka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09), povodom zahtjeva Donat d.o.o. za investitora
ZZovdnja d.o.o. Zadar zaprimljenog 03.04.2014., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda
=:stavljene dokumentacije izdaju: "

, i VODOPRAVNE UVJETE

=z zradu projektne dokumentacije za:

Zastita vodocrpilista Bokanjac: gravitacijski kolektori

odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajucim
tlaégnim cjevovodima

}
g

k.o. Zadar i k.o. Bokanjac

- zZopravni uvjeti su:

Investitor je duzan dostaviti glavni projekt na misljenje Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski
odjel za slivove juznog Jadrana. i
Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je izgraditi kanalizacijski sustav prema usvojenom idejnom : L
rieenju na nadin da dovrseni djelovi sustava predstavijaju jedinstvenu cjelinu. re=

* Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je rijesiti odvodnju otpadnih voda na natin da projektno
rieSenje sustava odvodnje uskladi sa postojetom i vazetom projektnom dokumentacijom
kanalizacijskog sustava grada Zadra — podru¢je Bokanjac, te ostalom vaZeCom prostorno - planskom

dokumentacijom. )
< Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ishoditi uvjete nadleznog komunalnog poduzeca u svezi
izgradnje predmetnog sustava javne odvodnje. ;

Investitoru se zal;ranjuje koridtenje predmetnog sustava odvodnje sve dok se isti u cijelosti ne izgradi i ne
priklju¢i na dio sustava odvodnje koji vodi na uredaj za proig¢avanje otpadnih voda. Do tada treba biti

zabrtvljen na vlazima i izlazu.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava
odvodnje na natin da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti
prema Pravilniku o tehniékim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odovednje i proci§¢avanja ofpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti
odgovarajuca uvjerenja prilikom tehni¢kog prijema.

° Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je prihvatiti tehnolodke otpadne vode samo ako su te
otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

investitor, odnosno korisnik sustava, duZan je izgraditi predmetnu oborinsku kanalizaciju u skladu sa
postoje¢om projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava grada Zadra — podrugje Bokanjac, te sa
ostalom vaZeéom prostorno-planskom dokumentacijom, na nagin da dovrSeni djelovi sustava
predstavijaju jedinstvenu cjelinu. Investitor je duzan ishoditi uvjete i suglasnost nadleZznog komunalnog
poduzeéa u svezi izgradnje predmetnog sustava javne oborinske edvednje,

Investitor je duzan napraviti projektno rjedenje oborinske odvodnje, te suhih retencijsko - infiltracijskih
gradevina na nagin da isti mogu prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajuceg sliva bez
ugrozavanja nizvodnih i okolnih zemljidta, stambenih i ostalih objekata. Ukoliko se projektno rjedenje
odvednje pokaZe kao neodogovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog djelovanja na okolinu, investitor,
odnosno projektant je duzan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog riesenja i istu izvesti.

- "I Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na nacin da
dovréeni dijelovi sustava predstavijaju jedinstvenu uporabnu cjelinu zajedno sa odgovarajucim
ukljutivanjem u zavréeni sustav oborinske odvodnje podrucja grada Zadra ~ podrucje Bokanjac. Potpuna
izgradenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti ¢e jedan od uvjeta izdavanja uporabne dozvole.

o

ke

—
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U suprotnom, do zavrdetka izgradnje planirane oborinske kanalizacije, investitor je duZan predvidjeli
zamjenska rjedenje progiséavanja i recipijenta oborinske kanalizacije.

. Investitor je duzan hidroloskim i hidrauliékim proraéunom dokazati kapacitet upojnosti 5u_hih retencijsko -
infiltracijskih gradevina kako uslijed neodgovarajuéeg kapaciteta ne bi doslo do Stetnih djelovanja po
predmetni objekt i okolno zemljidte i objekte.

2. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je unutar zone gospodarske namjene, obarinske vode sa
svih povrsina koje bi mogle biti zamastene (parkirali$ta, manipulativne povrsine) propustiti kroz separator
ulja i masti prije konacne dispozicije.

13. Trasa oborinskog i fekalnog kolektora ne smije prolaziti unutar korita vodotoka u uzduZnom smjeru, a
vodenje trase paralelno sa nereguliranim koritom izvesti na min. 1,0 m udaljenosti od ruba korita.
Polaganje kolektora kroz cijevne propuste, odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.

14, Investitor ne smije predmetnim radovima umanjiti propusnu mo¢ postoje€ih vodotokova i cestovnih
propusta, a za vrijeme izvodenja radova mora omoguciti normalan protok u njima.

15. Investitor je duién na mjestima popre¢nih prijelaza fekalnog i oborinskog kolektora preko korita bujiénih
vodotoka podrugja Zadra, fekalni i oborinski kolektor ukopati isped dna i osigurati na natin da isti uvute u
betonski blok ili za&titi odgovarajuéom betonskom zastitom &ija ¢e gornja kota biti min. 0,50 m ispod kote
postojeéeg dna vodotoka, odnosno dna propusta u sklopu prometnice. U slu€aju nereguliranih
vodotokova, gornja kota betonske zastite mora biti min. 1,0 m ispod kote postojeeg dna vodotoka. Pri
izradi glavnog projekta, sve prelaske preko vodotokova, detalje i dubine usuglasiti sa strutnim sluzbama
Hrvatskih voda. J

16. Investitor je duZan za vidak iskopa projektom odrediti mjesto, natin deponiranja i konatno uredenje

deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni priviemeno odlagati na gesticu "javno dobro
vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi fekalnog i oborinskog koleklora, te uz

trasu, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

17. Investitor je duZan izgradnju predmetnog objekta uskladiti sa postoje¢im i planiranim komunalnim
vodovima na terenu, te za moguca krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i
sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleZnih poduzeca.

18. Crpne stanice moraju biti izgradene kao podzemne gradevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i
ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

19. Crpne stanice, kao prvi stupanj zastite, moraju imati osigurano rezervno napajanje elektricnom energijom
(mogué i pokretni izvor napajanja), a kao drugi stupanj zastite potrebno je volumen crpnog bazena
dimenzionirati na naéin, da se uz koridtenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omoguci
dovoljno zadrzayanje otpadne vode do uklju¢enja agregata.

20. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ostvariti vezu crpnih stanica sa centrom upravijanja
kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektriéne energije, a time i
potrebu za pokretmim izvorom napajanja elektriénom energijom.

21. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je za agregat projektirati vodonepropusnu tankvanu za
prihvat eventualno prolivenog goriva. Vodonepropusna tankvana mora biti zapremnine dovoljne za prihvat
kompletnog sadrzaja goriva u agregatu.

22. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je svim objektima na sustavu omoguciti nesmelan pristup
servisnom vozilu.

23. Investitor, odnosna korisnik gradevine, duzan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za
pracenje, dojavu i centralno upravijanje istim.

24. Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajute mjere da izgradnjom gradevine
za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

25. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

26. Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole vaZe u razdoblju vazenja
lokacijske dozvole a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe vaZe 2 godine od dana njihove konacnosti
na temelju &lanaka 147. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka
podnese dokumentirani zahtjev.

-
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OBRAZLOZENJE

Donat d.o.0. za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 03.04.2014 , poradi
ja vodopravnih uvjeta za izgradnju gravitacijskih koleklora odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s
uc¢im tlaénim cjevovodom, zastita vodocrpilista Bokanjac.

Predmetnom dokumentacijom predvida se fazna izgradnja (3 faze):
1.faza ! - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 4107 m;
- tiatni kolektori sanitarne odvodnje duljine 1565 m;
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 692 m,
2. faza: - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8456 m; 4
- fla&ni kolektori sanitame odvodnje duljine 245 m;
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 7910 m;
- crpna postaja “Bokanjac 1" Q=525 Is:
3. faza: - gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 8334 m;
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 3505 m;
- crpna postaja “Bokanjac 2" Q=11,0 I/s.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavijena je sliede¢a dokumentacija:
- ldejni projekt (Donat d.0.0. Zadar; T.D. 5034-O; oZujak 2014.).

Budu¢i se predmetna lokacija nalazi u slivu izvoridta Bokanjac, na podrugju lll. zone sanitame zastite,
vodopravnih uvjeta izdane su u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite

(NN 66/11i47/13).

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se gradenjem gradevine uz pridrzavanje vodopravnih
wreCenih u izreci osigurati odgovarajuéi vodni rezim.

Upravna pristojpa se ne naplatuje sukladno odredbi &lanka 6. stavak 1., Zakona o upravnim
ma (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
153/05, 129/06, 117/07, 25/00, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i B0O/13).

o pravnom lijeku:
rotiv ovih yodopravnih uvjeta dopudtena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave
/mih uvjeta stranci, neposredno ili preporuéenom posilikom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede,
'odnoga gospodarstva putem HRVATSKIH VODA.

Jpravna pristojba za Zalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.

] vodopravnih uvjeta) /
DONAT d.o.0.

Rudera Boskoviéa 4
Zadar
iti:
‘starslvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica
da Vukovara 220;
'starstvo poljoprivrede, Odjel drZavne vodopravne inspekcije, Zadar, R.
alinita Jeretova §; "
atske vode , VGO Split, 24-3;
stske vode , VGO Spliit, 24-1(1B);
1ske vode , VGO Split, pismohran;
1s«e vode , VGI Zadar,
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‘odvodnja d.o.o. zadar

HRVATSKOG SABORAbDL
Tel-023/211-582, 211-800. 212-116
Fox: 023/ 211-426 o
Hilne intervencije: Tel. 023/ 318-816
Ziro ro&un; 2485003- 1100206652

DONAT d.o.0.
Rudera Boskovica 4

23000 Zadar vasznok.  Broj: 023/14

Nos znak: 43072014

Zadar, 28. 04. 2014, b

Predmet: Suglasnost-uvjeti odvodnje na projektnu
dokumentaciju u svrhu ishodenja lokacijske dozvole.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13),
' uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju tvrtke ,DONAT* d.c.0. iz Zadra; TD 5034-O;
ozujak 2014. godine, izdajemo:

SUGLASNOST

na Idejni projekt za gradevinu — Zastita vodocrpilista Bokanjac: Gravitacijski kolektori
odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadaju¢im tlacnim cjevovodima, na k.&
prema idejnom projektu k.o. Zadar.

UVJETI ODVODNJE:

- grdevine odvodnje projektirati u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda na podruéju
grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 4/2011) i Op¢im tehniékim uvjetima isporuke vode
usluge javne odvodnje, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
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VODOVOD do.o.

ZADAR, Spire Brusine 17. Tel.centrala: 023 262 900 « Fax: 023 282 535 « wawe vose <
;zadar.hv,Br.21r0 1ayna:2485003-1100200037 « Porezni (maticni bro, 34+ o 51 oo
- Trgovatkog suda u Zadrii* MBS 080083654 Tt-08/932.2 » Temel~ibzzz 18

23737 * = wozzens 1 Bvedovad-
JERTIICI e Upsznc uregistiy
= e _oreeg orcitea Tomisiav Matek

i Broj: 170/1/2014-KO Zzdar, 21.01,2015.

i

DONAT d.o.o.

S —

Rudera Boskoviéa 4
23 000 Zadar

| Predmet: Posebni vodovodni uvjeti

Temeljem vaseg zahtjeva kojim fraZite nase posebng uviete u postupku izdavanja
! Iokacijske dozvole za izgradnju Zastita vodocrpilista Bokanjac: Gravitacijskih kolektora
w odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s pripadajuéim tlaénim cjevovodima, utvrdeni
su slijedeéi

| VODOVODNI UVJET]

¢ Na digitalnoj podiozi Koja nam je dostavijena u elektronskom obliku, ucrtani su
poloZaji postojeéih vodoopskrbnih cjevovoda. Prikljuéni  vodovi gradevina uz trasu
gravitacijskog kolektora i tlaénog cjevovoda otpadnih voda nisu ucrtani, a biti ée oznaéenj na
- zahtjev projektanta prilikom zajednickog obilaska trase.

Posebnim uvjetima za Izvodenje radova i posebnim stavkama tro&kovnika u glavnom

i izvedbenom projektu, projektant mora:

- propisati obilieZavanie svih vacayodnin nela'acia u opsegu projektneg zahvata sa
sluzbenim pezivom Vedowss. co o Zaczr od strane Zvodata iz isticanje napomene
da je zz eysntiaing cdiedern= vodovocnih instalacija lzvodaé duZan podmiriti
trofkove sanrania U stavkama reékevnika koje predvidaju otkopavanje vodovodnih

. instaiacja morz se naglasii potreba iskijucivo paZljivog ruénog iskopa.

© Prepsat ¢a pnje pocetka radova, lzvodad je duZan zatraZiti izlazak djelatnika
Vodsyoda d.o.o. Zadar na teren radi tognog oznadavanja vodovodnih instalacija u
ragnom pojasu, ?

- osigurati vodoopskrbu za vrijeme lzvodenja radova, $to znaéi da mora predvidjeti
priviemenu provizornu vodovodnu mrezu i privremene provizorne kuéne prikljutke sa
spajanjem ispred vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama trogkovnika koje se odnose
na konaéno obnavijanje i privremeno prespajanje vodovodnih prikijuaka mora biti
naveden njihov to¢an broj (obra&un po broju prikijutaka), a u izvedbi se od toga moze
odstupiti samo ako viasnik ne dozvoli radove na dijelu svoje Cestice. S tim u vezi,
treba predvidjeti sve potrebne pratece gradevinske radove (zastite od prometnog
opterecenja po potrebi i sfiéno) kao i demontazu provizorija,

- rekonstrukciju postojeéih vodovodnih prikljuéaka u obuhvatu kanalizacije

- propisati uskladivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili

terena.

U stavkama troskovnika osiguranja vodoopskrbe i rekonstrukcije postojeéih vodovodnih
priklju¢aka treba navesti da radove moze izvoditi samo Viodovod d.o.o. Zadar, kao ida se
prije dostavijanja ponude Naruéitelju zatrazi ponudu od Vodovoda d.o.o.
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! OSTALE NAPOMENE :

Prije zgvréne obrade projekta i uvezivanja, projektant je duzan Vodovodu d.o.o. Zadar
dostaviti na pregled glavni projekt, te provesti poirebne izmjene i dopune na temelju

i primjedaba koje tim pregledom budu utvrdene.,

Razvojno pripremni odjel: < <.~ _Direktor:
A
7 by = 0N k(:\}\["-
/ 2 g‘ Tomislav Mitek. dipl. ing. grad.

e ,QAE.‘
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3. ELABORAT ZASTITE NA RADU
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3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

WX IN B WD —

—_ e —
NN - O

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)
Zakon o gradnji (NN RH 153/2013)
Zakon o zastiti na radu (NN RH 071/2014, 118/2014)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)
Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gromobranima (NN RH 87/08)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije (NN RH 42/05, 113/06)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 116/10, 124/10)
. Pravilnik o zaStiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN RH51/08)
. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN RH49/86)

. Pravilnik o najvi§im dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH
154/04)

13. Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN RH 56/83)

14. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list br. 42/68, 45/68 i NN RH 18/83 i 59/96)
15. Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih radilista (NN RH 51/08)
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sluzbeni list br. 62/73 i NN

RH 59/96)

17. Na temelju ¢l.2.Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br.53/91), preuzeti su i koriSteni u izradi predmetne

dokumentacije slijede¢i PRAVILNICI:

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

(SLlist 7/71 i 44/76)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (SI. list

SFRJ br. 51/73111/80)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza 1 pripadajucih trafostanica (Sl.list

13/78)

e Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomo¢i i o organiziranju sluzbe spasavanja u

slu¢aju nezgode na radu ( Sl. list br. 21/71)

e Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina, pranje ili ¢iS¢enje metalnih djelova i predmeta

od drugog materijala (SI. list br. 23/67)
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3.2. PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU

KABELSKA POSTROJENJA

Projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kroz slijedece elemente:

e Struja vodica pri normalnom radu je manja od nazivne struje osiguraca, a ta je manja od trajno

dopustene struje vodica(¢l.17 i 18. Sl. list 53/88 i HRN N.B2.752)

e Duljine pojedinih strujnih krugova (izvoda) su ispod grani¢ne duljine sticenja (u TN sustavu)
e Otpori uzemljena (u TN sustavu) odgovaraju uvjetima pregaranja osiguraca i dopustenog

napona dodira
e Gubitak (pad) napona je manji od dopustenog

e Ovim projektom su uzete u obzir sve provjere predvidene tehnickim propisima kao i postupak

ispitivanja prije predaje mreze

e Prije pocetka radova Izvoditelj radova duzan je na gradiliSte dopremiti zaStitne rampe preko

kojih ¢e se omoguciti normalno funkcioniranje ljudi i roba duz predvidene trase

Gradiliste je potrebno urediti da omoguéuje nesmetano izvodenje radova, osigurati ga od nazocnosti
osoba koje nisu zaposlene na gradiliStu. O uredenju gradilista i radu na gradili$tu izvoditelj izraduje

elaborat, koji u pogledu zastite na radu definira posebne mjere kao $to su:
e osiguranje granice gradiliSta prema okolini
e uredenje i odrzavanje prometnica (putovi, prolazi i sl.)

e odredivanje mjesta, prostora i naina razmjeStaja i uskladiStenja gradevinskog i elektro

materijala
e ugradnja i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

e nacin prijevoza, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta gradevinskog materijala i

teskih predmeta

e nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroZenih prostora na gradiliStu

(opasne zone)

e nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, praSina, para, odnosno gdje moze

nastati vatra i druge opasnosti
e uredenje elektrinih instalacija za pogon 1 osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradiliStu

e odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuca osiguranja s

obzirom na smjestaj gradiliSta

e odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po zivot i zdravlje radnika, kao

1 vrste 1 koli€ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno zastitne opreme
e izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu
e organiziranje prve pomo¢i na gradilistu
e po potrebi, organiziranje smjestaja prehrane i prijevoza radnika na gradiliste i s gradilista.

Izvodenje radova na gradiliStu zapoceti tek kad je gradiliSte uredeno prema odredbama

pravilnika koji regulira ovu problematiku.

Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebna za izgradnju predmetne gradevine moraju
biti sloZeni tako da je mogu¢ lak pregled 1 nesmetano uzimanje rucno ili mehanizirano, bez opasnosti

od rusenja.

Na gradiliStu na kojem ne postoji moguénost za uskladiStenje gradevinskog materijala u
potrebnim koli¢inama dopremiti materijal samo u koli¢inama koje se odmah ugraduju ili koli¢ine koje

ne ometaju dinamiku radova.

Osigurati odgovarajuce radne uvjete u zatvorenim radnim prostorijama, poduzeti zastitne mjere
radi smanjenja Stetnog djelovanja plinova 1 para, visokih odnosno niskih temperatura, vlage, praSine,
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otrova, atmosferskog tlaka, buke i vibracije, eksplozije plinova, svih vrsta zracenja, kao i ostalih
Stetnosti 1 njihovog svodenja na granice dozvoljene propisima o za$titi na radu i odgovaraju¢im
standardima.

Prije pocetka gradevinskih radova Izvoditelj je duZan osigurati higijensko sanitarne uredaje: WC,
umivaonike, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda,
suSenje odjece 1 drugo.

Na svakom gradiliStu organizirati odgovarajucu sluzbu prve pomoci za vrsenje sitnih intervencija
pri povredi radnika na radu.

Rukovoditelj gradiliSta duzan je upozoriti radnika 1 upozoriti ga u sva mogucéa ugrozavanja na
radnom mjestu, odnosno gradilistu, kao i o zastitnim mjerama kojih se treba strogo podrzavati.

U slucaju moguc¢ih atmosferskih praznjenja, radove na polaganju i spajanju SN. kabela, te
montazi opreme, potrebno je prekinuti.

Osigurati prometne puteve duz kojih ili preko kojih se izvode gradevinski radovi, tj. izraditi
poseban elaborat o reguliranju prometa ukoliko nadleZzna sluzba za odrzavanje prometnica isto
zahtjeva.

Na mjestima pjesackih prijelaza preko iskopanog rova urediti i osigurati ogradene prijelaze.

Tijekom izvodenja radova, na gradiliStu mora biti stru¢na osoba s polozenim ispitom o zastiti pri
radu, koja ¢e voditi brigu o sprovodenju svih mjera zastite pri radu.

Prilikom izvodenja radova iskopa posebnu paznju treba pokloniti postojeéim podzemnim
instalacijama, a narocito elektricnim instalacijama. Sve otkopane instalacije zastititi da se ne oStete za
vrijeme izvodenja.

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je izoliranjem. Neizolirani dijelovi
smjesteni su u oklopljene vodne celije.

Zastita od opasnog neizravnog dodirnog napona izvedena je uzemljenjem ekrana kabela i
kabelskih zavrSetaka.

Zastita od previsokog dodirnog napona i napona koraka uzrokovanog zemljospojem jedne faze
izvedeno je izradom potencijalne rampe u trafostanici na koju su spojene sve metalne mase.

Ograditi energetske kabele 1 dijelove drugih instalacija odnosno postrojenja, koja su tijekom
radova na SN kabelima izvori opasnih napona, mehanickih i termickih efekata.

Zabranjeno je manipuliranje dugackim metalnim predmetima u blizini visokonaponskih
distributivnih vodova.

Kod radova u blizini trafostanice osoblje mora biti izolirano u odnosu na metalne vodice 1
zemlju, te u tu svrhu koristiti izolirane rukavice 1 alat, izolacijsku obucu i izolacijski podmetac.

Kod izrade kabelskih nastavaka zbog mogucih opasnih napona na podzemnim SN kabelima, oba
kraja takvog SN kabela uzemljiti, te spojiti armature medusobno Cu-uzetom.

3.2.1. ZASTITA OD DODIRNOG NAPONA
3.2.1.1. Opasnost od previsokog napona dodira

Zastita je izvedena izjednaCavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na zastitno
uzemljenje TS. Oko temelja TS postavlja se prsten od pocincane celicne trake u svrhu oblikovanja
potencijala.

3.2.1.2. Opasnost od slu¢ajnog dodira

Visoki stupanj zastite od slucajnog dodira je jedna od osnovnih prednosti primijenjenih blokova
srednjeg i niskog napona: To se postize:
e oklopljenim srednjonaponskim postrojenjem
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e potpuno izoliranim osigurackim ili osigura¢ — sklopka prugama, primjenom permanentno
postavljenih izolacijskih kapa na priklju¢cima kabela niskog napona.

Primjenom izoliranog prikljucka na NN strani energetskog transformatora postignut je visoki stupanj
zaStite i u prostoru transformatora.

3.2.2. PODJELA POSTROJENJA PO ZONAMA OPASNOSTI

I ZONA: prostori sklopnih blokova srednjeg i niskog napona u kojima se vr$i manipulacija i
kontrola postrojenja.
III ZONA:  obuhvada prostor prikljucka na srednjenaponskom sklopnom bloku i transformatoru.

3.2.3. PRAVILA ZA SIGURAN RAD

isklapanje — vidljivo odvajanje od napona
osiguranje od ponovnog (slucajnog) uklopa
provjera beznaponskog stanja

uzemljenje i kratko spajanje

ogradivanje od dijelova pod naponom

3.2.4. PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA
SIGURAN RAD — OPCENITO

3.2.4.1. SN sklopni blok

e Isklapanje od napona se vrsi prekidaCem i rastavnim sklopkama, a moguénost vidljivog
odvajanja ne postoji zbog karaktera konstrukcije SN sklopnog bloka. sam nacin i blokada
upravljanja omogucuju siguran isklop prekidaca i rastavne sklopke.

e Sklopno stanje je vidljivo na pokaziva¢ima poloZaja.

e Beznaponsko stanje je vidljivo na odgovaraju¢im indikatorima napona svakog polja i svake
faze.

e Uzemljenje i kratko spajanje u svim poljima vrsi se uklapanjem zemljospojnika.

e Kontrola razine SF¢ plina se vr$i pomo¢u manometra

e Sklopni blok VDA otporan je na elektri¢ni luk

3.2.4.2. NN sklopni blok

e Isklapanje kompletnog NN sklopnog bloka s napona se vr$i rastavnom sklopkom u SN
transform. polju

e Bududi je na mjestu predvidenom za sklopni aparat ugraden kratkospojnik, isklapanje se vrsi
osigura¢ — sklopkama u prugama — odvodima ili alternativno isklapanje od napona se vrsi
rastavnom sklopkom ili osigura¢ — sklopkom i njen je polozaj vidljiv

e Osiguranje od slucajnog uklopa se vrsi postavljanjem ploce upozorenja "NE UKLAPAJ -
OPASNO"

e Utvrdivanje beznaponskog stanja je lako izvedivo jer su vodovi lako dostupni. Uzemljenje i
kratko spajanje vri se kratkospojnikom presjeka 50mm” Cu. Uzemljenje i kratko spajanje
pojedinih odvoda vrsi se putem kratkospojnika pogodnog za ulaganje u nosa¢ visokoucinskih
osiguraca.

e Ogradivanje od dijelova pod naponom vrsi se zaklju€avanjem prostorija dok u njima nema
odgovornih osoba.
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3.2.4.3. Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se nalaze pod
naponom i tocno odrediti opseg rada i podrucje kretanja.

U NN razvodu su osigurani elementi izolacijskog razdvajanja pojedinih odvoda u obliku izolacijskih
kapa za prikljucak kabela ili plasticnih pokrova sabirnice i leziSta osigurac¢a. Kod radova u blizini SN
strane energetskog transformatora potrebne su mjere u vidu pouzdanih zastitnih pregrada i tome slicno.

3.2.4.4. Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta pod naponom dodiruju prema
propisanom postupku. Dozvoljen je na NN postrojenju.

3.2.5. PRIKAZ PRIMJENE MJERA ZA SIGURAN RAD ZA POTENCIJALNA MJESTA RADA U
TS

3.2.5.1. Rad na prikljuénom srednjenaponskom kabelu'

isklopiti vakuumski prekida¢ 1 vakuumsku rastavnu sklopku

osigurati od ponovnog (sluc¢ajnog) uklopa i postaviti plo€icu upozorenja
provjeriti beznaponsko stanje (indikator napona)

uklopiti zemljospojnik

Zona rada: prostor kabelskog prikljucka

3.2.5.2. Rad na vakuumskoj rastavnoj sklopci u vodnom polju i sabirnicama SN
Eventualni kvar aparata unutar kuc¢ista moguce je otkloniti samo kod proizvodaca.

3.2.5.3. Rad na vakuumskom prekidacu u transformatorskom polju SN

Eventualni kvar aparata unutar kuc¢ista moguce je otkloniti samo kod proizvodaca.

3.2.5.4. Rad na niskonaponskom spojnom vodu, sklopnom aparatu NN i sabirnicama NN

o isklopiti rastavnu sklopku (alternativno: osigura¢ — sklopku) u SN transformatorskom polju i
NN odvodu

e osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i postaviti plo¢icu upozorenja

e provjeriti beznaponsko stanje

e uzemljiti 1 kratko spojiti u SN trans. polju, a u krajnjim odvodima NN postaviti napravu za
uzemljenje i kratko spajanje na mjestu NN osiguraca izvedenu tako da ne premoscuje suprotne
kontakte

Zona rada: NN spojni vod, rastavna sklopka (alternativno: osigura¢ — sklopka) NN i sabirnice NN

3.2.5.5. Rad na NN odvodima (s ugradenim sklopnim aparatom u dovodu)

o isklopiti rastavnu sklopku (alternativno: osigura¢ — sklopka) na NN strani
e osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i staviti plo€icu upozorenja

! Prilikom ovih radova voditi ra¢una o manipulacijama u TS na strani napajanja.
Istodobno upravljanje s vise aparata nije dozvoljeno.
Zapocetu operaciju na jednom aparatu treba dovrsiti u cijelosti, a tek potom prije¢i na drugi aparat.
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e provjeriti beznaponsko stanje

e uzemljiti i kratko spojiti na mjestima NN osiguraca i odvodima u kojima se radi
Zona rada: niskonaponski odvodi u kojima su provedene prethodno opisane mjere

NAPOMENA: Rad u NN odvodu uz ostale odvode pod naponom mogu¢ je samo u slu¢ajevima
koje dozvoljava "Pravilnik o tehnickim mjerama za siguran rad na el
energetskim objektima"

U suprotnom na RS u NN dovodu primijeniti pravila 1 - 3 (odnosno isklopiti rastavnu sklopku,

osigurati od ponovnog slucajnog uklopa, provjeriti beznaponsko stanje).

3.2.6. ZASTITA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA

Nije predvidena ugradnja NN odvodnika prenapona (osim na zahtjev). Gromobransko uzemljenje nije
predvideno.

3.2.7. PRIMJENA OSTALIH PRAVILA ZASTITE NA RADU

e Na ulaznim vratima se postavlja natpis za upozorenje na opasnost el. struje

e Unutar TS, na vratima se postavlja jednopolna shema transformatorske stanice, tablica s pet
pravila za siguran rad, te upute za pruzanje prve pomoci

e Srednjenaponski i niskonaponski blokovi su opremljeni natpisnim plo¢icama

e Zastitna oprema potrebna za primjenu mjera zastite na radu nalaze se kod ekipe koje obavljaju
radove

3.2.8. POSTUPAK KOD REVIZIJE KOMPENZACIJE

e Isklopiti prugu osigura¢ — sklopku na kojoj je spojena kompenzacije
e Kontrolirati prisustvo opasnog preostalog napona

Kondezatoru je prigraden otpornik za praznjenje koji isprazni kondezator na bezopasni preostali napon
u vremenu manjem od 90 sekundi.

Kao dodatnu zastitu od preostalog napona potrebno je prije rada kratko spojiti prikljucke kondezatora.

Zadar, 06/2016 .g. Projektant:
Bozidar Skara dipl.ing.e

BOZIDAR SKARA
dipling.el.

OVLASTENI INZENJER LR
ELEKTROTEHNIKE :
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA
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4.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)

Zakon o gradnji (NN RH 153/2013)

Zakon o zastiti na radu (NN RH 071/2014, 118/2014)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara (NN
RH 146/05)

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gromobranima (NN RH 87/08)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN RH 87/08)

0. Na temelju ¢lanka 2., Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN RH 53/91), preuzeti su i koriSteni u projektne
dokumentacije slijede¢i PRAVILNICI:

Nk W=

e S S

e Tehnicki propisi za specijalnu zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozara (SL. list
16/68 1 58/72)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. list br. 13/78)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

(SL. list 7/71 1 44/76)
11. Uputstvo za projektiranje i montaZu proizvodaca opreme

4.2. PRIMJENA PROPISA ZA ZASTITU OD POZARA

KABELSKA POSTROJENJA

Izradena kabelska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor pozara, te se ne
projektiraju posebne mjere zastite od pozara.

Opasnost od pozara javlja se tijekom prijevoza, uskladiStenja i manipuliranja zapaljivim
materijalom (benzin, plin), pri izradi kabelskih nastavaka ili zavrSavanja kabela. Pozornost posvetiti
kod rada benzinskom lampom i plinskim plamenikom u zatvorenim prostorijama, tako i prijevoza,
uskladiStenja i manipulacije §to mora biti organizirano po posebnim pravilima. U cilju sprecavanja
pojave pozara tijekom rada, benzinske lampe i plinski plamenici ne smiju se puniti preko 3/4
zapremine, a ostatak benzina ili plina smjestiti u odgovarajuce posude na dovoljnu udaljenost od vatre
ili mjesta iskrenja. Kod izrade kabelskih nastavaka pazljivo i propisno rukovati plamenikom i
benzinskom lampom kako ne bi doslo do pozara.

Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnicki ispravni kako ne
bi izazvali pozar.

Unutar gradiliSta izvoda¢ radova mora urediti prostor za Cuvanje opasnog materijala (plina,
zapaljive tekucine, boje, eksploziva i ostalog). Osim toga, gradiliSte propisno osigurati kako ne bi
doslo do pozara od strane prolaznika.

U sluc¢aju poZara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja poZara zasuti pijeskom 1
pokriti limom, odmah obavijestiti vatrogasnu stanicu, te omoguditi pristup vatrogasnom vozilu.
Zabranjeno je pusenje u rovu, a naroCito na dionici trase kroz Sumu, te na mjestima gdje ima suhe
trave. Mjesto za pusenje odrediti na posebnom mjestu dovoljno udaljenom od mjesta opasnosti.
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Prilikom radova na uvlaenju SN kabela kroz kabelsku kanalizaciju potrebno je posvetiti
pozornost na eventualno prisustvo eksplozivnih ili drugih plinova u kabelskim zdencima. Iz tog
razloga poklopac podizati s odgovaraju¢im alatom pazljivo da se ne izazove iskra koja bi mogla
izazvati eksploziju. Ukoliko se radovi obavljaju po zimi, eventualno zaledeni poklopac odleduje se
toplom vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim plamenikom tj. otvorenim plimom. Otvorenim
plamenom takoder nije dopuSteno ulaziti u kabelski zdenac bez prethodne provjere postojanosti i
koncentracije u njemu. Za utvrdivanje postojanosti i koncentracije plina u kabelskom zdencu
upotrijebiti ispitivace plina, detektore.

U kabelskim zdencima, galerijama i1 prostorijama zavrSavanja SN kabela, nije dopustena
upotreba gradevinskih materijala koji su lako zapaljivi i brzo sagorijevaju.

Upotrebljeni kabeli izradeni su iz samogasive plastike 1 smjesteni u zemljani rov tako da nisu
potencijalni uzro¢nici pozara.

Stvarna strujna opteretivost SN kabela manja je od dozvoljene nazivne struje

Termicka otpornost kabela u trajanju od Is veca je od stvarne struje kratkog spoja I3 tako da
kabel na mjestima van zemlje poloZzen ne moze biti uzrokom pozara. Svi poloZeni kabeli trebaju biti
pokriveni nadstrujnom zastitom.

Proracunom je dokazano da su vremena pregaranja osigurata manja od vremena potrebnih za
termicko oStecenje

Zadar, 06/2016 .g. Direktor:
Bozidar Skara dipl.in et

»INEL-PROJEKT« d.oa.,
za projektiranje, inZenjering,
graditeljstvo i trgovinu A
ZADAR
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5. TEHNICKI OPIS ELEKTRO DIJELA CRPNE POSTAJE
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5.1 OPIS SUSTAVA ODVODNJE
5.1.1. OPIS PROJEKTIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Za ovo podrucje sustava odvodnje odabran je i prihvacen razdjelni sustav odvodnje otpadnih
voda sukladno ,,Studiji kanalizacije grada Zadra" i "Idejnom projektu kanalizacijskog sustava BORIK
- Zadar".

Predmet ovog projekta je izgradnja kolektora fekalne odvodnje, crpne postaje (CP "Bokanjac 1" 1 CP
"Bokanjac 2") s pripadaju¢om automatikom i elektroinstalacijom, te kolektori oborinske odvodnje s
kona¢nom dispozicijom u okviru predmetnih slivnih podrucja.

Slijedom projektnog zadatka izvrSen je uvid u vaze¢i Prostorni plan uredenja grada Zadra (Gl. Grada
Zadra br. 4/04 i 3/08), terenski pregled predmetne zone, izraden je geodetski snimak sa snimanjem
pozicija revizionih poklopaca septic¢kih jama koje je bilo moguce identificirati te je na osnovu svega
prethodno navedenog izraden koncept odvodnje.

Dobiveni su podaci o postoje¢im komunalnim instalacijama (vodovod,HEP, HT) te su u skladu s tim
postavljene trase projektiranih kolektora.

Za izradu projekta koriStena je geodetska podloga koju je izradila Ivana Sumi¢ dipl.ing.geod., Geo
884, tvrtka Donat d.o.0. iz Zadra. Nakon obilaska terena i po dobivanju geodetskog snimka proizaslo
je da se ovim idejnim projektom rijeSava odvodnja tri slivna podrugja.

Prilikom projektiranja posebna pozornost obratitila se na to da je prema Prostornom Planu Zadarske
Zupanije podruc¢je Bokanjca u zoni sanitarne zasStite (vodo zasti¢eno podrucje 111 kategorije).

Sve navedeno pridonijet ¢e vecoj kvaliteti zivljenja na ovom podrucju grada i omoguciti dobre
predispozicije za daljni razvoj.

Izgradnja razdijelnog sustava odvodnje planirana je na nacin:

e Sve sanitarne otpadne vode pripadajuceg slivnog podrucja se u konacnici evakuiraju prema
novoizgradenom fekalnom kolektoru visoke zone grada Zadra u Ulici Put Bokanjca (profila
DN300mm) i dalje prema Uredaju za proci§¢avanje otpadnih voda “Centar* ¢ime se ostvaruje
zastita pitkih resursa vode vodocrpilista Bokanjac, preduvjeti za daljni razvoj unutar zone
obuhvata, poniStava se smrad koji se $iri iz septi¢kih jama te se povecava koli¢ina sanitarne
otpadne vode koja doti¢e na Uredaj “Centar* a time se kapacitet uredaja priblizava
projektiranim parametrima.

e Konacna dispozicija oborinskih otpadnih voda rijeSena je u okviru predmetnih slivnih podrucja
(tri slivna podrucja) uz primjenu integralnog nacina planiranja odvodnje oborinskih voda. Za
razliku od sanitarnih otpadnih voda koje se gravitacijskim kolektorima upustaju u crpne
postaje pozicionirane na najnizoj to¢ci sliva, oborinske vode treba ve¢ na poc¢etku formiranja
sliva usporiti, retencionirati smanjivanjem otjecanja i povec¢anjem infiltracije.

Dio oborinskih voda naselja Stari Bokanjac (sliv oznake A1) upusta se u izgradeni oborinskih kolektor
u Ulici Put Bokanjca (profil DN500mm).

Oborinske vode slivova oznake A2 i A3 upustaju se u retencijsko-infiltracijske gradevine Cije su
pozicije odredene u skladu s rasporedom javnih zelenih povrsSina definiranih Planom te pozicijama
prikladnim obzirom na najnizu tocku sliva. Prije upustanja oborinske vode u retencijsko-infiltracijske
spremnike predvideno je njihovo tretiranje koriStenjem taloZnica s mastolovom (separatora ulja s
bypass-om). Infiltracijski spremnici su medusobno povezani sigurnosnim preljevima kako bi u periodu
velikih oborina bilo moguce preljevne vode preusmjeriti na prvu sljede¢u gradevinu. U konacnici
oborinske vode evakuiraju se prema najnizoj koti sliva. Ovim pristupom smanjuje se veli¢ina suhe
retencijsko-infiltracijske gradevine na najniZzoj tocci sliva (izbjegava se njeno plavljenje) te se znatno
smanjuju profili gravitacijskih cjevovoda usljed koristenja povrSina za zadrzavanje i infiltriranje.
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Infiltracijski spremnici su uglavnom suhi, osim neposredno nakon oborina kada se voda
zadrzava samo u kra¢em razdoblju. Preduvjet za u€inkovito i dugotrajno funkcioniranje navedenih
objekata je krajobrazno projektiranje zelenih ploha sadnjom prikladnog biljnog materijala (nisko 1
visoko zelenilo) te redovito i kvalitetno odrzavanje. Zaljevanje zelenih povrSina u susnom periodu
predvideno je vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Osim zastite pitkih resursa vodocrpilista Bokanjac i zastite naselja od plavljenja ovim pristupom u
naselju je planirano uredenje zelenih povrSina sadnjom prikladnog biljnog materijala te izvodenje i
uredenje pristupnih puteva i Setnica.

Kao ogradni 1 zastitani pojas predvidena je sadnja raznolike slobodnorastuce Zivice i stabala.
Projektom je predvideno koristenje zelenih povrSina 1 pristupnih staza-Setnica za sportsko-rekreativne
sadrzaje u zoni namjene R2.

Ve¢i dio predmetne zone obuhvata nalazi se prema PPU Grada Zadra u zoni stambene
namjene, izuzetak predstavljaju najnize kote slivova A2 i A3 koje su definirane kao zone gospodarske
namjene 12 (pretezno trgovacke hale, zanatske radnje, servisi i drugo).

Najniza kota sliva A2 nalazi se izvan gradevinskog podrucja. Temeljem ¢1.199 PPU Zadar (Glasnik
grada Zadra br.4 od 2004.) u sklopu povrsina infrastrukturnih sustava moguce je pored osnovnih
infrastrukturnih objekata i uredaja izvan gradevinskih podrucja planirat i gradit i prate¢e sadrzaje u
funkciji osnovne namjene.

Trase cjevovoda pripadajuceg slivnog podrucja postavljene su uz uvazavanje prirodnih osobina terena,
postojece 1 planirane izgradenosti te se vodilo racuna o raspolozivom prostoru za njihovo polaganje
obzirom na ve¢ postojece infrastrukturne sadrzaje, a u skladu s uvjetima nadleznih komunalnih i javnih
poduzeca.

Predmetnom dokumentacijom predvida se fazna izgradnja (sveukupno 3 faze) na nacin sa se
obuhvati :

1.faza :
- gravitacijski kolektori fekalne odvodnje duljine 4.055 m
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 687 m
2. faza:
- gravitacijski kolektori fekalne odvodnje duljine 8.452 m
- tlacni kolektori fekalne odvodnje duljine 1.565 m
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 8.463 m
- vodoopskrbni cjevovod DN80mm duljine 345 m
- CS1 - crpna postaja "Bokanjac 1" Q=52,51/s
- jedanaest retencijsko-infiltracijskih gradevina
3. faza:
- gravitacijski kolektori sanitarne odvodnje duljine 6.825m
- tlacni kolektori sanitarne odvodnje duljine 245 m
- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje duljine 3.025m
- vodoopskrbni cjevovod DN80mm duljine 200 m
- CS2- crpna postaja "Bokanjac 2" Q=11,01/s

- jedna retencijsko-infiltracijska gradevina
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5.2 OPIS CRPNE POSTAJE

Crpna postaja ,,Bokanjac 2 izvest ¢e se kao prefabricirano monolitno crpno okno okruglog
oblika za otpadnu vodu pH 5.5 — 8.0, promjera 1800 mm, ulaz DN250 i izlaz DN110 s fleksibilnom
spojnicom, sa armirano-betonskom plo¢om za ugradnju crpne stanice, predvidena za prometno
opterecenje 400 kN (D klasa).

Za crpnu postaju CP Bokanjac 2 odabrane su crpke tipa :

Flygt - NP3127 HT.160-487 sa slijede¢im karakteristikama

e Nazivni napon -400V

e Nazivna struja -12 A

e Struja pokretanja - 78 A (direktni start)

e Nazivna snaga -59kW

e Faktor snage - 0,84

e Nazivni broj okretaja - 1450 o/min

e Pokretanje i regulacija - naponsko-frekventnim pretvaraem tip Flygt "Smartrun"
e Elektromotor s izolacijom u klasi H i mehanickom zaStitom IP68

e Radno kolo samo¢iste¢e-nezacepljivo — N tip

e Dvije mehanicke brtve od korozijski otpornog volfram karbida (WCCR)

e Termicka zastita senzorom PTC ugradena u svakom faznom namotaju, i mora prekidati rad

na 140°C, a ponovno ga omogucavati na 95°C.
Senzor prodora vode
e Maksimalni broj uklju¢enja unutar jednog sata: 30.

Nadzor senzora i termicke zastite vrsi relej MiniCASII ugraden u upravljacki ormaric.

Energetski i signalni kabel potopnog tipa Subcab 7G 5x2,5+2x1.5 mm®.

Svi vijei 1 rucka za podizanje izradeni od nehrdajuceg Celika. Radno kolo, kao i plo¢a radnog kola,
krom legirani radi povecane otpornosti na koroziju i abraziju.

Tehnicke karakteristike crpki su:
e pojedinacni kapacitet crpkeje: Q=151/s

e visina "dizanja": H=173m
e tlacna prirubnica: DN 100 mm
e snaga crpki u radnoj tocki : 4,92 kW

e uvjet prikljucka 400V, 50 Hz

Rezim rada crpne postaja "Bokanjac 2" je 1+1; Q=11,01/s; Hg=6,0 m.
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5.3. TEHNICKI OPIS CRPNE POSTAJE
5.3.1. NAPAJANJE CRPNE POSTAJE

Crpna stanica se napaja iz ormara MO-CP kabelom tipa PP00-Y 4x 10 mm”. Ormar MO-CP ¢ée
se smjestiti neposredno pored upravljackog ormara crpne postaje.

U slucaju nestanka elektri¢ne energije iz niskonaponske mreze, crpna stanica se napaja prikljucenjem
vanjskog dizelskog agregata u razvodni ormar crpne postaje RO-CP uz obavezno prebacivanje sklopke
za izbor napajanja na agregat.

Prikljucak crpne postaje na niskonaponsku distributivnu mrezu nije predmet ovog projekta, veé
¢e se prikljucak obraditi u zasebnom projektu sukladno tehnickim podacima i uvjetima za projektiranje
te sukladno prethodnoj elektro energetskoj suglasnosti HEP ODS d.o.o. DP "Elektra" Zadar.
Priklju¢no mjesto elektroinstalacije crpne postaje predvideno je iz prikljuénog mjernog ormara MO-
CP kojeg osigurava i ugraduje HEP ODS d.o.o. DP "Elektra" Zadar a koji ¢e se ugraditi uz razvodni
ormar crpne postaje u blizini same crpne postaje. U ovom ormaru nalazi se mjesto mjerenja potrosnje
elektri¢ne energije crpne postaje.

Ormar MO-CP je standardizirani ugradbeni zidni ili samostojec¢i kuéni priklju¢no-mjerni ormar,
ovisno o uvjetima na lokaciji crpne postaje, a koji nacelno mora zadovoljavati tehnicke uvjete iz
granskih normi HEP-a:

- mogucénost smjestaja jednog mjernog uredaja (el. brojila)

- izraden od izolacijskog materijala, modularne izvedbe

- na vratima priklju¢no-mjernog ormarica treba biti prozirni otvor za ocitanje stanja brojila

- minimalna dubina za ugradnju el. brojila iznosi 210 mm

- dimenzije ormara trebaju biti: § = 600-700 mm, v = 575-975 mm

- na vratima treba biti otvor za tipsku bravicu HEP-a

- visina od gaziSta do prozor¢i¢a za oclitanje brojila treba biti maksimalno 1,7 m (ako je
ugradbeni zidni)

Iz ormara MO-CP, napaja se razdjelni ormar crpne postaje (RO-CP), kabelom tipa PP00-y 4x10
mm”. PE-sabirnice oba ormara povezane su sa izvodom uzemljivaca.

Ukupna priklju¢na snaga crpne postaje Bokanjac iznosi Pv=13,8 kW.
5.3.2. RAZVODNI ORMAR CRPNE POSTAJE

Razvodni ormar crpne stanice RO-CP je za vanjsku montazu, slobodno stojeca izvedba
dimenzije 840x1005x360mm. Ormar je izraden od termoplastike sa gumenom izolacijom izmedu
vanjskog 1 unutarnjeg sloja u zastiti IP66.. Ormar ¢e se ugraditi na pripadno postolje koje se ukopava u
zemlju.

Razvodni ormar RO-CP je opremljen grijacem 100W, 230VAC, HG100, sa termostatom t1 (podeseno
na cca 15° C) za spreCavanje kondenzacije vlage na opremi. U slucaju prekomjernog zagrijavanja
samog ormara zbog vanjskih utjecaja (sunce), aktivira se ventilator, 230VAC, preko posebnog
termostata t2 (podeseno na cca 35°C), kako bi se osiguralo kvalitetno hladenje opreme (frekventni
regulatori). Ugradena servisna svjetiljka 18W, za rasvjetu ormara, ukljucuje se prekidatem na samoj
svjetiljci. Sva oprema ormara se napaja preko osiguraca naponom 230 VAC.
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5.3.2.1. ENERGETSKI DIO ORMARA RO-CP

Energetski dio ormara sadrzi u ormaru na parcijalnoj plo¢i glavnu izbornu sklopku napajanja
(mreza-agregat), glavni prekidac, tipkala za hitno isklju¢enje (EMERGENCY STOP), prenaponske
zastite, izborne sklopke, komandna tipkala za upravljanje crpkama, te instrumente za mjerenje struje
crpki 1 brojace sati rada. Unutar ormara nalaze se nadstrujni zaStitni uredaji odgovarajuc¢ih
karakteristika isklapanja, naponsko-frekventni pretvara¢, sklopnici, releji, strujni mjerni
transformatori, strujni pretvornici, uredaj za neprekidno napajanje.

5.3.2.2. UPRAVLJACKI DIO ORMARA RO-CP

U upravljackom dijelu nalaze se strujna zaStitna sklopka, nadstrujni zastitni uredaji odgovarajucih
karakteristika isklapanja, releji, brojaci sati rada, detektor greske faze, prenaponske zastite
transformatori, ispravljac, oprema za besprekidno napajanje, transmiter ultrazvu¢nog mjeraca nivoa,
mediaconverter za komunikaciju i1 programabilni logicki kontroler (PLC) s operaterskim panelom.

5.3.3. KABELI I VODOVI ZA NAPAJANJE I SIGNALIZACIJU

Kabeli za napajanje crpki su potopni tipa SUBCAB 7GX, koji dolaze tvornicki sa crpkom.
Kabel SUBCAB 7GX se sastoji od napojnih vodova za motore crpki kao i signalizacijski vodovi za
spajanje PTC sklopke i senzora za prodor vode u stator FLS 10 s nadzornim relejem miniCASII.

Kabeli isporuceni s nivo plovcima (tip XSLCY 3x0,75mm) ENM-10 polazu se uz SUBCAB
kabele te se ovjeSuju na stjenku crpne postaje pomocu utega na inox sajli.

Za ultrazvuéni mjera¢ nivoa koristi se kabel tipa XSLCY 5x0,75mm.

Kabeli su od ormara RO-CP do ulaza u ku¢iSta poloZeni u zastitnoj PVC @110mm cijevi. Ulaz
kabela u kuciste mora se brtviti vodo-nepropusnom i plino-nepropusnom brtvom koja se ugraduju u
stjenku kuciSta crpne postaje. Koristi se brtva kao tip Roxtex R150PE s modulima za kabele tipa
RM20w40PE.

5.3.4. ZASTITA POSTROJENJA
5.3.4.1. UZEMLJENJE I IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Uzemljivac je izveden trakom od nehrdajuceg celika 30x3,5 mm poloZenom u temelj,
kao temeljni uzemljiva¢. Mjerni ormar i RO-CP su spojeni preko rastavno-mjernog spoja
pomocu uzeta Cu 50 mm”.

U crpnoj postaji se izvodi izjednadenje potencijala metalnih masa vodi¢em P/F25mm’ i
P/F 16mm® i zup&astim podloznim plogicama na prirubni¢kim spojevima cjevovoda. Svi
spojevi oznaceni su crvenom bojom. Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji
(cijevovodi, metalne konstrukcije, konzole, fazonski komadi) su povezani sa sabirnicom za
izjednacenje potencijala izradenom od nehrdajuceg Celika a veza sa PE sabirnicom u RO-CP,
izvedena je trakom od nehrdajuceg celika 30x3,5 mm.
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5.3.4.2. ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Dijelovi koji su pod naponom zastiCeni su od sluCajnog dodira izoliranjem ili
postavljanjem dijelova izvan domasaja ruku.

5.3.4.3. ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od mogucénosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodljivim dijelovima
elektri¢ne naprave ili instalacije, koji ne pripadaju strujnom krugu, ¢e se provesti sustavom
zaStite od indirektnog, uz automatsko isklju¢enje napajanja nadstrujnim uredajem, odnosno,
zaStitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS) sa dopunskim izjedna¢enjem potencijala
(kuéna instalacija).

Prije puStanja postrojenja u rad, izvodac radova mora vr$iti kontrolu instalacije tako da
mjerenjem utvrdi da primijenjena zaStitna mjera sprecava nastajanje i odrzavanje previsokog
napona dodira.

Oznacavanje vodica treba biti sukladno HRS.N.CO.010.

Posebni zaStitni vod mora po cijeloj svojoj duzini biti Zuto zelene boje izolacije.
Svjetlo-plava boja izolacije vodica za oznacavanje nul vodica “N” i crna ili smeda boja za
oznacavanje faznih vodi¢a L1,L2,L3.

Razvodna ploca sadrzi posebne stezaljke za nulte a posebne za zaStitne vodice.
Stezaljke za zaStitne vodice u razvodnoj ploc¢i, povezuje se na uzemljivac.

Poseban zastitni vodi€ spojen je sa zaStitnom stezaljkom prikljucnog trosila.

5.3.4.4. ZASTITA RAZVODNOG ORMARA RO-CP

Razvodni ormar je tipski, dokazane kvalitete 1 otpornosti na klimatske uvijete, kao 1
trazene IP zaStite. Ormar ima osiguran prostor za opsluzivanje. Odabrana oprema odgovara
velicini struje kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav da zadovoljava propisane razmake.
Klasa zastite IP66 za vanjsku montazu odabrana je prema HRS.N.A.070.

Ormar ima osiguran prostor za opsluzivanje, a veci je od 80 cm, a kompletiraju se u
smislu Pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona. U ormaru su
predvidene natpisne plocice, a na vratima moraju postojati oznake opasnosti od udara struje i
oznake sistema zasStite od indirektnog dodira

5.3.4.5. ZASTITA VODOVA I KABELA

Vodovi su postavljeni tako da su zasSti¢eni od mehanickih oStec¢enja i Stetnih toplotnih
utjecaja. Na mjestima gdje su izlozeni mehanickim oste¢enjima, vodovima predvidjeti
mehanicku zastitu. Presjeci vodova odabrani su prema strujnom opterecenju i padu napona.

Klasa izolacije napojnih i spojnih vodova je Uo/U-0,6/1 kV tip PP-Y, PP00-Y,
SUBCAB, PP/J, YSLCY odgovaraju¢ih presjeka naznac¢enim u priloZenim shemama. Sve
spojeve izvoditi u razvodnim 1 spojnim kutijama koje moraju biti mehanicki otporne, zatvorene
poklopcem i opremljene vij¢anim stezaljkama.

Instalacije se izvode odgovaraju¢im, originalnim montaznim materijalom (prema HRS br.53/88 tocka
2. el. razdioba ¢1.44).

5.3.4.6. ZASTITA VODOVA I NAPRAVA OD PREOPTERECENJA I KRATKOG SPOJA

Zastita od struje kratkog spoja postignuta je pravilnim odabirom prekidaca, rastalnih i
automatskih osiguraca te zaStitnih prekidaca, a izvedba treba odgovarati HRS.N.B.5.206.
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U slucaju kvara na instalaciji dolazi do iskljucenja onog djela instalacije koji je u kvaru,
a ostali dio ostaje pod naponom. Selektivnost zastite od kratkog spoja rijeSena je pravilnim
odabirom osiguraca spojenih u seriju.

5.3.4.7. ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zastita od previsokog napona dodira je izvedena zastitnim sklopkama diferencijalne
struje. Oprema ku¢ne instalacije i automatike se Stiti sklopkom FI 25/4/0,03A. Osim toga,
napajanje nivo sklopki i sonde za mjerenje nivoa, uronjene u sifon, se vr§i naponom 24VDC.

5.3.4.8. ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Zastita od indirektnog napona dodira izvodi se iskljuc¢ivanjem struje kvara nadstrujnim
uredajem za crpke, odnosno zastitnom sklopkom diferencijalne struje za kuénu instalaciju, uz
izjednacenje potencijala metalnih masa.

Oprema kuéne potrosnje i upravljanja se napaja preko zastitne sklopke diferencijalne struje,
FID25/4/0,03A.
Kod odabira dovodnog kabela i samog napajanja, potrebno je uzeti u obzir otpor petlje moguce
struje kvara te obratiti paznju na maksimalno dozvoljeni napon dodira. Za trajno dozvoljeni
napon dodira Ui=50 V i struju osjetljivosti Ia=0,3 A, najvec¢i otpor uzemljenja moze biti

Rz= Ui/la, odnosno 166,7 ohma. (Ia = 0,3 A je struja osjetljivosti diferencijalne
sklopke, koja sluzi za zaStitu od indirektnog dodira).

Sve gore navedeno, potrebno je prije pusStanja u pogon provjeriti mjerenjem te o tome izdati
valjane protokole o ispitivanju.

5.3.4.9.ZASTITA OD NEOVLASTENOG OTVARANJA GLAVNOG RAZDJELNOG
ORMARA

Zastita od neovlastenog otvaranja glavnog razdjelnog ormara je realizirana krajnjim tipkalom
postavljenim na vanjskim vratima istog. U slu¢aju neovlastenog otvaranja operater ¢e u Dispecerskom
centru (ili na mobilnom GSM uredaju) dobiti informaciju o neovlastenom otvaranju glavnog
razdjelnog ormara, te poduzeti mjere zastite.

5.3.5. MJERENJE NIVOA

Mjerenje nivoa vrsiti ¢e se pomocu ultrazvuénog mjeraca nivoa tipa Nivelco SCA380 za
kontinuirano mjerenje razine tekucéine. Za signaliziranje krajnjih stanja tj. previsokog nivoa
(alarmni nivo) i preniskog nivoa (nivo zastite rada na suho) koriste se nivo sklopke tipa ENM-
10 "ITT FLYGT". Nivo ukljucenja i iskljucenja crpki mjeri se ultrazvu¢nim mjeracem.
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5.4. POGONSKO UPUTSTVO
5.4.1. OPIS RADA

Otpadna voda dovodi se gravitacijskim kolektorima do crpne postaje u koje ¢e se ugraditi dvije
potopne crpke koje otpadnu vodu tlace u tla¢ni cjevovod.

Crpke se ukljuéuju u rad pomocu frekventnog pretvaraca kao tip Xylem/Flygt SmartRun koji
omogucava meki zalet i zaustavljanje motora crpki te time ograni¢ava struju pokretanja samih motora
koja bi inace bila do Sest puta veéa od nazivne te time sprecava hidromehani¢ke udare na tlacni
cjevovod. Frekventni pretvara¢ Xylem / Flygt SmartRun™ omogucuje automatsku potpunu kontrolu
crpki u crpnoj stanici :

- soft start-stop pokretanja i zaustavljanja zbog

- smanjenja hidrauli¢kih udara

- nadzora termicke zaStite namotaja i prodora vode u crpku

- rad na optimalnoj frekvenciji zbog ustede energije

- cikli¢ki rad s maksimalnom frekvencijom crpke zbog ispiranja cjevovoda

- cikli¢ki rad ispod nivoa zaustavljanja zbog smanjenja naslaga masnoca i taloga oko crpke

- pra¢enje momenta crpke s mogucénosti automatske promjene smjera vrtnje zbog prevencije

zacepljenja

Upravljanje crpkama u automatskom radu vrsi se plovnim sklopkama razine. za mjerenjem
nivoa otpadne vode. U rucnom (servisnom) rezimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa
uklju¢enim nuznim zastitama, a u automatskom rezimu rada na osnovu mjerena nivoa te nivo zastite
od rada na suho 1 max nivo) a pomocu upravljackog panela na PLC kontrolnom uredaju koji preko
LCD ekrana i signalnih lampica pokazuje trenutno stanje u crpnoj postaji.

Automatski rezim rada podrazumijeva da crpke rade sa ciklickom izmjenom radnog mjesta.

U sluc¢aju kvara na jednoj crpki automatski se starta druga crpka.,
5.4.2. NAPAJANJE

Crpne satnice se napajaju iz NN mreze preko mjerno razvodnog ormara MO.
Na dovodu u razvodni ormar RO-CPE, ugradena je sklopka za izbor mreza-agregat, prekidac¢ sa
magnetotermickim okidacem i sa okidacem za daljinski isklop 400 VAC, osiguraC — rastavlja¢ 3p za
zastitu linije odvodnika prenapona, odvodnici prenapona, iskriSte, voltmetar za mjerenje faznih i
linijskih napona 0-500VAC, sa voltmetarskom preklopkom te kontrolnik napona napajanja.
Kontrolnikom napona onemogucava se rad crpki u slucaju ve¢ih padova napona na mrezi (viSe od
15%), odnosno ispada jedne ili viSe faza. Uredaj se automatski resetira, nakon nestanka greske.

NAPOMENA: Iskljucivanje rastavljaca u RO-CP (glavni dovod), izvoditi tek uz provjeru da ne radi
niti jedan veci potrosa¢ (provjera komandno signalnim elementima razvodnog ormara), ako se radi o
normalnom, predvidenom iskljuenju. Na taj nacin se izbjegavaju nepotrebni hidraulicki udari na
tlaénom cjevovodu.

5.4.3. DOVOD

Kao glavna, dovodna sklopka, (iskljuc¢uje potroSace u CS), koristi se 4p grebenasta sklopka 25A za
izbor napajanja M-0-A (mreza-agregat, oznaka -QO0).
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Provjera ispravnosti napona napajanja se vrsi ugradenim voltmetrom 1 voltmetarskom preklopkom -
SO.

Kontrolnikom napona signaliziraju se moguce neispravnosti u naponu napajanja i onemogucuje se
automatski rad agregata. Ista nepravilnost se signalizira proradom signalne sijalice -ST i traje dok se
ista ne eliminira.

5.4.4. MOTORNI RAZVOD

Nadstrujna zastita motora podesena je prema nazivnoj snazi motora. Motorni razvod se sastoji i
od zastitne motorske sklopke i sklopnika sa signalnim kontaktima.,
NAPOMENA: Namjerno, predvideno isklju¢ivanje motornog zastitnog prekidaca, izvoditi tek uz
provjeru da motori crpne stanice ne rade (provjera komandno-signalnim elementima).

5.4.5. RUCNI REZIM RADA

NAPOMENA: prije bilo kakovih radnji 1 postupaka za pokretanje crpki, potrebno je provjeriti stanje
opreme u crpnoj postaji (eventualne prorade zastita, koje se signaliziraju signalnim lampicama, zastita
1 mjerenja nivoa).

Prvi nivo upravljanja je rucni i izvodi ga posluZzitelj crpne postaje na samom objektu. Ovaj nivo
rada se predvida kod ispitivanja i u slucaju kvara automatike.
Prorada bilo koje od osnovnih zatita (Nmin, napon napajanja), signalizira se kao ,,OPCA GRESKA*
crvenom signalnom sijalicom -ST.
Postavljanjem grebenaste sklopke "REZIM RADA" u poloZaj R (ru¢no), odabire se ruéni rezim rada
crpne postaje.

Ako je sve u redu, startat ¢e odabrana crpka pritiskom na tipku na upravljackom panelu "START
CRPKE" §to je poprac¢eno odgovarajucim grafickim simbolom na panelu koji predstavlja rad crpke.
Istovremeno proradi pripadajuci brojac sati rada.

Pritiskom na tipku "STOP CRPKE”, radna crpka se zaustavlja.

U slucaju greSke agregata (kratki spoj, greska frekventnog pretvaraca, greSka prodor vode u stator,
PTC namota crpke, proradi crvena signalna lampica. Ova zastita djeluje dok ne nestane njen uzrok.

Upravljanje je onemoguéeno, u slucaju prorade zastite od rada na suho (Nmin) diskretnim mjeratem
nivoa ENM-10, u sifonu, §to se posebno signalizira na signalnoj sijalici, OPCA GRESKA, kad nivo
padne ispod dozvoljene granice za siguran rad crpki, a zastita djeluje dok se nivo na podigne na
sigurnu razinu.

Podesavanje sigurnog radnog nivoa izvedeno je prema podacima iz gradevinskog projekta.

Blokadu starta crpke prouzrocit ¢e i neispravnost u napajanju, odnosno prorada kontrolnika napona.
Pri tome svijetli signalna sijalica OPCA GRESKA.

Zakretnim udarnim tipkalom E-STOP crpke omogucuje se ili zabranjuje rad crpke. Tipkalom se
prekida napajanje upravljackog kruga upustaca, pa je pritiskom na isto, zaustavljanje agregata
trenutno. Isto tako, ako je tipkalo pritisnuto, onemogucen je rad pojedine crpke. Tipkalo se deaktivira
zakretanjem glave tipkala u smjeru nazna¢enom strelicom.

Tipkalo E-STOP se moze koristiti u svim rezimima rada, kada se zeli jednu crpku staviti van funkcije,
s tim da druga mozZe i dalje raditi prema zadanom programu.

* rucno se crpkama moZe upravljati i preko automatskog uredaja za upravljanje tj putem
operativhog panela na istom
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5.4.6. AUTOMATSKI REZIM RADA
5.4.6.1. OPIS UREDPAJA ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

Automatskim rezimom rada upravlja uredaj PLC Xylem/Flygt MyConnect RTU koji ima
mogucnost upravljanja do 4 pumpe male 1 srednje veli¢ine u raznim sekvencama. PLC MyConnect
RTU se sastoji od ulazno izlazne jedinice i operatorskog panela (u jednom kucistu) sa moguénoscéu
spajanja s radio, GSM ili GPRS modemom za ostvarivanje komunikacije sa korisnikom postrojenja
(SCADA, SMS).

Mogu¢nosti PLC-a MyConnect RTU:
e 0 digitalnih, 3 analogna ulaza omoguc¢avaju konfiguraciju po izboru ovisno o specificnosti
crpne postaje
postavke se unose preko navigacijskih tipki s prednje strane upravljacke ploce
regulacija rada do 4 crpke na osnovu signala iz analognog hidrostatskog senzora 4-20 mA
mogucnost regulacije rada do 4 crpke na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)
direktno upustanje crpki
lcd zaslon
mogucénost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,
prikaz i memorija velikog broj razli¢itih alarma i upozorenja (100 zadnjih alarma)
prikaz struje crpke
industrijski UPS
LED lampice sa stanjima crpki i alarmnim stanjima
moguénost odgode pokretanja/zaustavljanja
moguénost dnevnog praznjenja
mogucnost ograni¢enja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija dotoka u sustava (bez ugradnje mjeraca protoka)
kalkulacija protoka kroz sustav (bez ugradnje mjeraca protoka)
vanjska komunikacija: AquaCom, Comil, Modbus, SMS
broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke
program za samo odc¢epljenje crpki

Za ispravan rad PLC-a koristi se napon 24VDC. Za osiguranje rada PLC-a kod nestanka struje koriste
se baterije od 7,2Ah kako bi komunikacijska oprema mogla nesmetano izvijestiti korisnika o
novonastalom stanju u crpnoj postaji.

5.4.6.2. OPIS AUTOMATSKOG RAZIMA RADA

Postavljanjem grebenaste sklopke, "REZIM RADA" u poloZaj A, odabire se automatski rezim
rada crpne stanice. Pri tome ¢e crpke startati i raditi po potrebi, odnosno u ovisnosti o nivou vode
sifonu.

NAPOMENA: Kako kod ru¢nog, tako i kod automatskog rezima rada, najprije je potrebno
provjeriti stanje sustava. Sustav se dovede ru¢nim rezimom rada u stacionarno stanje, a tada se odabire
automatski rezim rada (daljinski nadzor i upravljanje — telemetrija).

U automatskom rezimu rada, crpke rade na osnovu nivoa vode u sifonu koji se mjeri ultrazvu¢nim
mjeracem 1 nivo plovcima ENM-10.
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Nivo plovci su postavljeni na :

1. dubinu 53,61l mnm - minimalni nivo vode/zastita od rada na suho
2. dubinu 54,61 mnm - maksimalni nivo vode, nivo alarma

Crpke se u radu cikli¢ki izmjenjuju, s tim da u slucaju kvara na jednoj (prorada prekostrujne
zastite, greSka mehanicke brtve), automatski starta druga crpka, koja ¢e u nastaviti rad prema uvjetima
automatskog rada, dok god se kvar ne otkloni.

U automatskom rezimu rada, crpke rade na osnovu nivoa vode u sifonu. Kod nivoa ukljuc¢enja ukljuci
se jedna crpka i radi do nivoa iskljucenja, a ako nivo naraste do nivoa alarma, ukljuci se i druga crpka
te radi do pada nivoa.

Pri slijede¢em dostizanju nivoa ukljucenja, starta druga crpka (cikli¢ka izmjena radnih mjesta).

Kod manjih dotoka, crpke rade sa smanjenim broje okretaja i smanjenom snagom (zimski 1 ljetni rezim
rada).

U slucaju pak, da se dostigne visoki nivo, paralelno rade obje crpke, s tim da se prva iskljuuje ona
koja je i prva startala, i to pri dostizanju nivoa iskljucenja.

5.4.7. DALJINSKI REZIM RADA

U RO-CP je postavljen je GPRS modem s kojim PLC komunicira s Dispecerskim

centrom koji pomo¢u SCADA softverskog paketa «FLYGT Aquaview» ima uvid u stanje u
crpnoj postaji te po potrebi moze upravljati radom crpki.
Korisnik ¢e tako putem GPRS kanala mo¢i komunicirati sa crpnom postajom na nacin da ga
ona automatski obavjeStava (alarmna stanja) ili da joj on upucuje upite o podacima koji ga
interesiraju. GPRS veza je stalno otvorena — on line a modem je spojen na izvor neprekidnog
napajanja.

5.4.8. MJERENJE

5.4.8.1. MJERENJE NAPONA

Na upravljackom ormaru RO-CP, omoguceno je mjerenje faznih i linijskih napona na dovodu
voltmetrom i voltmetarskom preklopkom.

Istovremeno se kontrola napona vrsi i1 kontrolnikom napona, koji omogucéava rad crpki tek ako je
napon ispravan u sve tri faze (pad napona do 15% i prisutnost svih faza) te ako je ispravan redoslijed
faza.

5.4.8.2. MJERENJE SATI RADA CRPKI
Vrijeme rada agregata biljezi se brojacima sati rada.
5.4.8.3. MJERENJE STRUJE CRPKI

Kontrola struje vrsi se frekventnim regulatorom.
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5.4.8.4. MJERENJE NIVOA

Mjerenje nivoa vode u sifonu se vrSi u Cetiri diskretna nivoa, u funkciji zaStite, upravljanja i
signalizacije, a vr$i se ultrazvu¢nim mjeraem 1 nivo sklopkama, podeSenim prema unaprijed
definiranim nivoima.

Nivo plovci su postavljeni na :

nivo plovak 53,61 mnm ZASTITA OD RADA NA SUHO
uzv mjeraé 54,41 mnm NIVO UKLJUCENJA

uzv mjerac 53,91 mnm  NIVO ISKLJUCENJA

nivo plovak 54,61 mnm MAKSIMALNI NIVO/ALARM

5.4.9. SIGNALIZACIJA

Parametri koji se signaliziraju signalnim svjetiljkama 1 instrumentima na upravljackom ormaru
su slijededi:

e kontrola mreznog napona (3x400Vac),

e minimalni nivo otpadnih voda u crpnoj stanici,

e maksimalni nivo otpadnih voda u crpnoj stanici,

e rad i greska (ispad motorskog zasStitnog prekidaca, visoka temperatura namota motora,

pojava vlage u uljnoj komori crpke, nadstruja ili podstruja crpke) elektromotora
fekalnih crpki.

5.4.10. PODESAVANJE

Podesavanje zastitnih i radnih parametara definirano je zateCenim stanjem i nazivnim podacima
iz gradevinskog projekta, dok se zaStitne motorske sklopke i1 parametri frekventnog pretvaraca
podesavaju prema nazivnoj struji pogonskih motora crpki.

5.4.10.1. PODESAVANJE SOFT STARTERA

Crpkama se upravlja frekventnim regulatorima.

Ovakvo upravljanje vazi za sva normalna stanja u ru¢nom i automatskom rezimu rada, s tim da
zaustavljanje moze biti i trenutno i to u sluéaju djelovanja OPCE zatite, djelovanje zastite od rada na
suho ili neispravno napajanje ili aktiviranje tipkala E — STOP).

Dozvoljena struja regulatora podesena je prema nazivnoj struji pogonskog motora crpke.

STRUJA (A) | [ NAZIVNA | | PODESENA | | URADU
SOFT STARTER 12
MOTOR 12 12
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5.4.10.2. ZASTITE

Zastite se dijele na pojedinacne i opce, a prorada bilo koje izaziva trenutno isklju¢enje crpne
postaje u radu, odnosno onemogucava start crpne postaje.

Pojedinacne zastite su vezane za svaku crpku posebno dok opce zastite djeluju na obje istovremeno.

OPCA ZASTITA PODESENJE / PRORADA
- NAPON - NESTANAK FAZE
- PAD NAPONA >15% PO FAZI
- ZASTITA OD RADA NA SUHO -+ 0,30 m OD DNA SIFONA
POJEDINACNA ZASTITA PODESENJE / PRORADA
- PTC NAMOTA, MEH BRTVA CRPKE 1 - PREGRIJAVANJE NAMOTA
- PRODOR VODE
- GRESKA SOFT-STARTA CRPKE 1 , PREKOSTRUJNA ZASTITA I>In mot
- MOT ZAST PREKIDAC CRPKE 1 - KRATKOSPOJNA ZASTITA 6-14xIn
, PREKOSTRUJNA ZASTITA -
- PTC NAMOTA, MEH BRTVA CRPKE 2 - PREGRIJAVANJE NAMOTA
- PRODOR VODE
- GRESKA SOFT-STARTA CRPKE 2 - PREKOSTRUJNA ZASTITA I>In mot
-MOT ZAST PREKIDAC CRPKE 2 - KRATKOSPOJNA ZASTITA 6-14xIn
, PREKOSTRUJNA ZASTITA -

5.4.11. KOMUNIKACIJA

RO-CP je postavljen je GPRS modem s kojim PLC komunicira s Dispecerskim centrom
koji pomoc¢u SCADA softverskog paketa «FLYGT Aquaview» ima uvid u stanje u crpnoj
postaji te po potrebi moze upravljati radom crpki.
5.4.12. PRORACUN KOMPENZACIJE JALOVE ENERGIJE
Crpka C1 (C2) — elektromotor snage 5,90 kW

- instalirana snaga motora  Pi=15,90 kW

- faktor snage motora cosp =0,84

- faktor snage zahtjevani cosep =095

- kapacitet kondenzatora Q=Pix (tgp mot—tge zah)=5,9 x (0,646 — 0,328)
Q=1,87kVAr

Odabiremo kondenzatorake baterije min 2 kVAr koje su smjestene u polju napajanja crpki.
5.4.13. OPREMA ORMARA

Razvodni ormar RO-CP je opremljen grijacem 100W, 230VAC, sa termostatom (podeSeno na
cca 15° C) 1 higrostatom za sprecavanje kondenzacije vlage na opremi.
U slucaju prekomjernog zagrijavanja samog ormara zbog vanjskih utjecaja (sunce), aktivira se
ventilator, 230VAC, preko posebnog termostata (podeSeno na cca 35°C), kako bi se osiguralo
kvalitetno hladenje opreme (frekventni regulatori).
Ugradena servisna svjetiljka 16W, za rasvjetu ormara, ukljucuje se prekidacem na samoj svjetiljci.
Sva oprema ormara se napaja preko osiguraca, naponom 230 VAC.
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5.5. TEHNICKI PRORACUN

5.5.1. ODABIR PRESJEKA VODICA NAPOJNIH KABELA

Odabir presjeka vodica vrsi se obzirom na dozvoljeno zagrijavanje i kontrolu pada napona na njemu.

Struja kroz vodi¢ racuna se pomocu izraza:

gdje je:

Pinst.
fi
U

Cos(¢)

P :
Iopt — inst X f; A
V3xU x cos Q

- instalirana snaga (W)

- faktor istodobnosti (1)

- linijski napon (V) (400)
faktor snage 0,95

Pad napona na vodi¢u rauna se prema izrazu:

P xI
% = 0,0124x Loy
S

- duzina voda (m)
- vrSna snaga (kW)
- presjek vodi¢a (mm?)

Dobiveni rezultati proracuna odabira napojnih kabela prikazani su tabelarno

Naziv
Red. Napojni kabel < t?l?jﬁ Dionica napajana Duzina z;r:g: Lopt- u
2
br. (mm’) kabela (m) 1wy | () 7
(A)
1 PPOQO-Y 4x10 70 MO - RO-CP 2 14 21,27 0,03

Iz prikazane tablice vidi se da napojni kabeli, kao 1 pad napona na najduzoj dionici zadovoljavaju
propisane vrijednosti.

5.5.2. ZASTITA OD NEIZRAVNOG OPASNOG DODIRNOG NAPONA

Zastita od neizravnog dodirnog napona izvesti ¢e se putem strujne diferencijalne sklopke sa strujom
prorade 0,3 A.

Za ispravno funkcioniranje zastite putem strujne zastitne sklopke potrebito je pri izgradnji objekta u
betonske temelje poloziti temeljni uzemljiva¢ izveden nehrdaju¢om celi¢nom trakom 30x3,5 mm ¢ija
vrijednost otpora smije iznositi maksimalno:
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e < Us 30 167Q
I )
p
gdje je:
Uy - dodirni dozvoljeni napon
I, - proradna struja zastitne sklopke

Uzemljiva¢ je izveden trakom od nehrdajuéeg elika 30x3,5 mm u betonskom temelju te Cu 50mm?
uzetom polozenim u zajedni¢kom rovu s tlaénim cjevovodom.
Podaci za proracun :

- specifi¢ni otpor betona : ps= 5000 QOm

- duzina temeljnog uzemljivaca : l=6m

- duzina uzemljivaca u zajednickom rovu 1=50 m

- dubina ukopa uzeta h=0,8m

- promjer Cu uzeta d=7,98x10" m

Specificni otpor tla nije poznat, no obzirom na sastav tla na kojem je gradevina locirana, usvaja se
vrijednost otpora tla od 250 Qm.
Specificni otpor uzemljenja u betonskom temelju s obzirom da je uzemljivacka traka udaljena od
zemlje 10 cm :

ps=5000 x 0,1 =500 Qm

Ukupan specifi¢ni otpor iznosi :
pr=pp+pz=500+ 250 =750 Qm.
Otpor uzemljenja u temelju 1znosi :

2. .
R :izﬂzzsog
T 6

Za ukupni otpor treba dodati 1 otpor uzemljenja za uzemljiva¢ polozen uz uz tlacni cjevovod u duZini
od 50m a koji iznosi :

2 2
Ry =—PL L B0, 0 =1021Q
2xaxL  dxh 2xxx50  0,00798x0,8
Lot L 00440,008=0,102
R, R R, 250 10,21

Rp =9,80Q
Ukupni otpor uzemljenja imati ¢e i doprinos uzemljivaca poloZenog u NN mreZi.

Dobivena vrijednost otpora uzemljenja zadovoljava tehnicke propise jer je 9,80 Q <167 Q kako je i
potrebito za ispravan rad FID sklopke.

Otpor rasprostiranja otpora uzemljenja potrebito je izmjeriti po suSnom vremenu i potom izdati mjerni
protokol.

Ako vrijednost otpora ne zadovoljava, treba duzinu trakastog uzemljivaca povecati.
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5.6. TEHNICKI UVJETI

5.6.1. OPCI TEHNICKI UVJETI ZA I1ZVODPENJE PODZEMNIH KABELA

Pri izvodenju srednjenaponskog kabela potrebno je pridrzavati se uvjeta gradnje sadrzanih u
PPUO Grada Zadra.

1. Ovi tehnicki uvjeti za izvodenje su dopuna 1 detaljnije obja$njenje projekta 1 kao takvi su sastavni

dio projekta, pa prema tome su obavezni za izvodenje.

2. Mreza se treba izvesti prema planu i tehniCkom opisu u projektu, vaze¢im HRN standardima i
tehni¢kim propisima. Za sve §to nije ovim projektom predvideno i naglaseno mora se izvesti prema

vaze¢im propisima za ovu vrstu mreze.

3. Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog

inZenjera, odnosno projektanta.

4. lIzvoda¢ radova duzan je prije pocetka radova prouciti projekt na licu mjesta i za eventualne

nejasnoce konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrebi mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Po
donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati, njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac¢ upotrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s objekta 1

postaviti drugi koji odgovara propisima.

6. Pored materijala i sam rad mora biti solidno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo

nesolidno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

7. Pri polaganju kabela u rov paziti na minimalne razmake izmedu njih.

8. [Elektri¢na izolacija prikljunih mjesta spojeva i spojnica ne smije imati izolacionu vrijednost

manju od one koju je vod izraden.

9. Metalne plasteve i druge metalne konstrukcije vodova koji u redovnom pogonu nisu pod naponom
prema zemlji treba uzemljiti. Posebno treba voditi racuna o ispravnom spajanju metalnih plasteva i
pripadaju¢ih armatura na spojnicama, ra¢vama i kabelskim glavama. Na mjestima na kojima se
energetski kabeli krizaju sa postrojenjima druge vrste ili se njime priblizavaju treba primijeniti

odredbe odgovaraju¢ih posebnih propisa:

5.6.2. PARALELNO POLAGANJE I KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA S DRUGIM
INSTALACIJAMA

5.6.2.1. Paralelno polaganje i kriZanje s drugim energetskim kabelima:

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i krizanja elektroenergetskog kabela srednjeg napona te kabela
niskonaponskog napona, udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 20cm, s tim da je kabel niskog

iznad kabela srednjeg napona.
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U dijjelu trase kod paralelnog polaganja elektroenergetskog kabela visokog napona te kabela
niskonaponskog napona udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 2,0m. Kod krizanja
elektroenergetskog kabela visokog napona i kabela niskog napona minimalna udaljenost mora iznositi
30cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona.

5.6.2.2. Paralelno polaganje i kriZanje s cjevovodima:

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na cjevovod, a na dijelovima trase gdje se
instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodnog cjevovoda treba iznositi min. 1,5m za
magistralne cjevovode tj. min 0,5m za cjevovode nizeg tlaka. Krizanje kabela s postojeéim
cjevovodom treba izvesti na nacin da visinska razlika izmedu kabela i cjevovoda bude min. 0,4m te
zastititi kabel s PVC cijevi @70mm u betonskom omotacu, minimalne duzine 1,5m lijevo i desno od
mjesta krizanja.

Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti udaljeni minimalno
2m od postojecih vodoopskrbnih instalacija.

5.6.2.3. Paralelno polaganje i krizanje s TK instalacijama:

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojecih podzemnih elektronic¢kih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaStitne zone, osim na
mjestima krizanja.

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao 1 prijelaz ispod odnosno iznad
zdenca, nije dozvoljen.

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela s bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnom
naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljedeci nacin:

NAZIVNI NAPON PODZEMNOG UDALJENOST
ELEKTROENERGETSKOG KABELA

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m

Kabel nazivnog napona veceg od 10 kV do 35 kV 1,0 m

Kabel nazivnog napona veceg od 35 kV 2,0 m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, potrebno je primijeniti odgovarajuce
zaStitne mjere. Zastitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se
spajaju na odgovaraju¢i nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro
vodljivog materijala (Zeljezo i sl.), a polucijevi za elektroni¢ke komunikacijske kabele od nevodljivog
materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta
vecéi od vanjskog promjera kabela. U slucaju elektroenergetskog kabela nazivnog napona veceg od 35
kV potrebno je izmedu kabela postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu€aju primjene zastitnih
mjera, minimalna udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Krizanje podzemnih elektroni¢kih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u
pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slucaju kut ne moze biti manji od 45°. Iznimno, kut se moze
smanjiti na 30° uz posebno obrazlozenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektronickog komunikacijskog kabela i
najblizeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivnog
napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona vec¢eg od 1 kV do 35 kV. Ako se okomita
udaljenost od 0,5 m ne moze posti¢i, primjenjuju se odgovarajuce zastitne mjere iz stavka 4. ovoga
¢lanka. Duljina zaStitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta
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krizanja. U slucaju primjene zaStitnih mjera iz stavka 4. ovoga c¢lanka, okomita udaljenost izmedu
kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Najmanje udaljenosti izmedu postoje¢eg podzemnog elektroni€¢kog komunikacijskog kabela i stupa
novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda te su propisane na sljedeci
nacin:

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m

Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije mogucée posti¢i, potrebno je primijeniti odgovarajuce
zaStitne mjere.

Najmanja okomita udaljenost izmedu najnizeg vodica elektroenergetskog voda i nadzemnog
elektroni¢kog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veca od sljedecih propisanih :

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0 m
Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0m
Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m
Vod nazivnog napona do 400 kV 55m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i potrebno je na dionici izvrSiti izmicanje ili
podzemno kabliranje postojece trase elektronickog komunikacijskog kabela.

Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne udaljenosti kod
paralelnog vodenja i krizanja s nadzemnim elektronickim komunikacijskim kabelom definirane su
posebnim propisima koji odreduju polaganje samonosivih kabela po stupovima niskonaponske mreze.
Kod krizanja nadzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i nadzemnog elektroenergetskog voda
horizontalna projekcija udaljenosti najblizeg vodiCa elektroenergetskog voda od najblizeg stupa koji
nosi elektroni¢ki komunikacijski kabel je najmanje jednaka visini stupa elektroenergetskog voda na
mjestu krizanja uvecana za 3 m.

Najmanje udaljenosti podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela s metalnim vodi¢ima od
elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona veceg od 35 kV) ovise o pogonskom stanju
elektroenergetskog postrojenja, specifiénom otporu zemljista i tipu lokacije, a propisane su u sljedecoj
tablici:
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SPECIFICNI ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE | TIP LOKACIJE
OTPOR S
ZEMLJISTA IZOLIRANIM ILI | DIREKTNO
UZEMLJENIM UZEMLJENIM
ZVJEZDISTEM ZVJEZDISTEM
PREKO
PRIGUSNICE
2m Sm Urbano
<
<350 Qm Sm 10m Ruralno
Sm 10m Urbano
>0 - 500 Qm 10m 20m Ruralno
10m 50m Urbano
>
= 500 Qm 20m 100m Ruralno

Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na viSe, u ¢ijoj se neposrednoj
blizini nalaze dva ili viSe podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela s metalnim vodi¢ima,
potrebno je izvrSiti analizu mogudeg Stetnog utjecaja te poduzeti odgovarajuce zastitne mjere, a sve u
skladu s odgovaraju¢im normama.

Najmanja udaljenost kod priblizavanja i krizanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih
elemenata koji su polozeni u zastitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu posti¢i dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m.

5.6.3. UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE UPRAVITELJA
VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE :

e Prilikom paralelnog vodenja energetskih kabela sa vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama,
kabelski vod se treba poloziti na najve¢em mogucéem razmaku od vodovodnih instalacija s
minimalnim razmakom 1,5 m za magistralne cjevovode tj. minimalno 0,5 m za cjevovode nizeg
tlaka.

e Krizanje podzemnog kabela s postoje¢im cjevovodima treba izvesti na nain da visinska razlika
kabela i cjevovoda bude minimalno 0,4 m.

e Na mjestu krizanja, kabel treba zaStititi posebnom cijevi u potrebnoj duzini tako da okomita
udaljenost krajeva zastitne cijevi od stjenke cjevovoda sa svake strane iznosi najmanje 1,5 m. Na
mjestu krizanja kabela 1 cjevovoda, iskop treba izvrsiti iskljucivo rucno.

e Sve troskove radova na zastiti postoje¢ih instalacija i sanaciji eventualnog oSte¢enja snosit ¢e
investitor

5.6.4. UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE OPERATERA
TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE :

e Na mjestima paralelnog vodenja, s obzirom na 0,4 kV napon osigurati udaljenost energetskog
kabela od TK kabela 0,5 m.

e Na mjestima krizanja TK i EE kabela osigurati minimalnu vertikalnu udaljenost od 0,5 m, uz
obavezan rucni iskop. Iznimno ako nije moguce drugacije, udaljenost moze biti 0,3 m. Postojece
EKI instalacije potrebno mehanicki zastititi na mjestima krizanja s energetskim kabelom na nacin
da se postojeci kabeli na mjestu krizanja obloze zastitnom PVC ili PE polucijevi duzine 2 m prema
opisu iz poglavlja 5.6.2.3.
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e [zvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno petnaest (15) dana prije pocetka izvodenja
gradevinskih radova zatraziti oznaCavanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture od strane
vlasnika postojece EKI.

e Tijekom izgradnje potrebno je osigurati od strane vlasnika postoje¢e EKI nadzor nad izvodenjem
radova.

e Sve troskove radova na zastiti postoje¢e EKI i eventualnog oStecenja i sanacije snosit ¢e investitor

e U nacrtu su naznacena mjesta priblizavanja trase i kriZzanja trase energetskog kabela s
trasom EKI na kojima je izvoda¢ duZan raditi prema ovim uvjetima.

5.6.5. VODOPRAVNI UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE
HRVATSKIH VODA

e Trasa kabela ne smije prolaziti unutar korita buji¢nih vodotoka, u uzduznom smjeru, a vodenje
trase paralelno sa nereguliranim dijelovima korita izvesti na min. 1,0 m udaljenosti od ruba istih.

e Polaganje kabela kroz propuste, odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.

e Ako to dozvoljavaju tehnicki uvjeti poprecni prijelaz kabela preko korita buji¢nih vodotoka treba
projektirati u okviru konstrukcije mosta ili propusta na nacin da se ne umanji proticajni profil
vodotoka. Mjesto eventualnog prijelaza kroz korita vodotoka izvesti poprecno i po mogucnosti $to
okomitije na uzduznu os korita. Investitor je duzan mjesta prijelaza kabela kroz korita osigurati na
nacin da kabel uvuce u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote projektiranog 1
reguliranog (betoniranog) dna vodotoka ili bujice. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kablove treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda.

e Investitor ne smije izgradnjom predmetnog objekta ni na koji nafin umanjiti propusnu moc¢
postoje¢ih korita vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istim ili staticku nestabilnost istih, te za
vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korita vodotoka.

e Investitor je duzan za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nafin deponiranja i konacno
uredenje deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na ¢esticu
"javno dobro vode", odnosno u vodotoke i1 na njegove obale. Teren na trasi kabela i uz trasu,
devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

e Investitor je duzan trasu kabela uskladiti sa ve¢ postoje¢im i planiranim komunalnim vodovima na
terenu, te za eventualna krizanja (sa kanalizacijom, vodovodom, strujom i sl.) ishoditi posebne
uvjete i suglasnosti nadleznih poduzeca.

e Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajue mjere da izgradnjom
objekata za koje se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za
vodoprivredne interese.

5.6.6 . UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD UPRAVITELJA CESTOVNE
INFRASTRUKTURE:

e Kota nivelete cestovnog zemljista, nakon izvrSenja sanacije prokopa, treba ostati na ranijoj niveleti

e Iskop rova u kolniku treba izvesti u dvije faze, na na¢in da se promet vozila na dijelu predmetnih
cesta u zoni predmetnih radova organizira naizmjeni¢nim propustanjem vozila

e Prije polaganja predmetnih kabela u zastitnoj cijevi, na odgovarajucu posteljicu, dno rova se treba
zbiti na zbijenost Ms > 40MN/m” ili Sz > 100 %, mjereno kruznom plo¢om @ 30 cm

e Nakon polaganja kabela u rigolu, rigol se treba zatrpati odgovaraju¢im materijalom, zbit na modul
stisljivosti MS min. 40 MN/m? a zatim betonirati betonom kakvoée i debljine postojeéeg betona i
to tako da se rigol vrati u prvobitno stanje.

e Nakon polaganja predmetnih kabela u zaStitnoj cijevi, na odgovarajucu posteljicu, treba postici
zahtijevani modul zbije od najmanje Ms > 80 MN/m’ ili Sz > 100%, za materijal kojim se vrsi
zatrpavanje rova
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Nad zavr$nim slojem od betona marke C16/20, debljine min. 20,0 cm, treba postaviti habaju¢i sloj
od asfalt-betona AB-11 mm, debljine min. 8,0 cm u uvaljanom stanju u cijeloj duljini 1 Sirini
zahvata na predmetnim cestama.

Prije uspostave prijasnjeg stanja na predmetnim cestama na mjestu popre¢nog prekopa, podnositelj
zahtjeva, treba dostaviti Upravi za ceste, atest o postizanju stisljivosti za izvedene radove
Predmetne ceste, nakon izvrSenje sanacije, na mjestu popre¢nog prijekopa, trebaju biti
osposobljene da podnesu osovinsko optere¢enje od najmanje 100KN/10t/ po osovini

Nakon polaganja kabela isti formirati u trokut i zasuti kamenom povrSinom u debljini 0,15 m, te
postaviti plasti¢ne Stitnike. Preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ru¢no u debljini 0,3
m, a potom materijalom iz iskopa.

U kanal iznad kabela postaviti na dubinu 0,4 m vrpcu upozorenja “POZOR-ENERGETSKI
KABEL”, a na dubinu 0,7 m uzemljivacko uze Cu 50mm?2.

Kod prijelaza kabela ispod prometnice kabel poloziti u plasti¢nu cijev &200 mm na dubinu od 1,2
m. Ispod cijevi izraditi posteljicu u debljini 0,1 m od mrSavog betona, a zatim cijev prekriti
betonom marke C 12/15 u debljini od 20 cm. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika
najmanje 0,5 m.

Za vrijeme izvodenja radova obavezno je postaviti privremenu prometnu regulaciju prema
izradenom elaboratu ovjerenom kod ovlastene osobe.

Radovi se ne smiju izvoditi za vrijeme trajanja turisticke sezone tj. izmedu 15. Lipnja i 15. Rujna.
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5.7. TEHNICKI UVJETI IZVODPENJA ENERGETSKIH INSTALACIJA

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje projekta za ovu vrstu instalacije i kao takvi
su sastavni dio projekta pa prema tome obavezni su za izvodaca.

2. Instalacija se ima izvesti prema planu i tehnickom opisu u projektu, vaze¢im Jus propisima i
tehnickim propisima.
Za sve $to nije u ovim dokumentima predvideno i naglaSeno mora se izvesti prema propisima
vaze¢im za ovu vrstu vrstu mreze.

3. Za sve izmjene i1 odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera,
odnosno projektanta.

4. Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
Po donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inZenjer ¢e pregledati 1
njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku.
Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev
nadzornog organa mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

6. Pored materijala i sam rad mora biti solidno izveden, a sve §to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nesolidno, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

7. Prije nego se pride polaganju vodova mora se izvrSiti tocno razmjeravanje i obiljeZavanje na
zidu 1 stropovima, te naznaciti mjesta za prekidace, utikacke kutije, svjetle¢e armature, razvodne
kutije 1 prolaze kroz zidove, pa tek potom pric¢i dubljenje zidova.

8. Na prelasku kabela kroz zidove postaviti odgovaraju¢e zaStitne cijevi s porculanskim
uvodnicima.
0. Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacije horizontalno i vertikalno. Koso

polaganje kabela nije dozvoljeno.

10. Razmak obujmica za horizontalno vodenje kabela ne smije biti ve¢i od 30 cm, a kod okomitog
od 40 cm.

11.  Pri odmotavanju kabela s kotura paziti da se kabel ne usuce, te da se ne bi ostetila izolacija.

12.  Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova.

13. U elektricnom i mehani¢kom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

14.  Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

15. Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodi¢a u kutijama, prekidacima, svjetiljkama 1
priklju¢nicima, potrebno je na tim mjestima kabel ostaviti duzi 10-15 cm.

16. Paralelno vodenje kabela s dimnim kanalima treba izbjegavati, a ako se to moze, mora se
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odrzavati razmak od dimnjaka najmanje 20 cm.

17.  Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vrSiti na najmanjoj udaljenosti od 10cm, a
krizanje najmanje na 3 cm.

18. Prekidace, uti¢nice 1 druge aparate prije postavljanja ispitati na tehni¢ku ispravnost.

19. Po zavrSetku instalacije sve brtvenice moraju biti dobro zabrtvljene za tu svrhu odredenom

masom (Kkit).

20. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeno pregledno i1 oznaceni
odgovaraju¢im oznakama.

21. Kod izvodenja elektro instalacije mora se voditi racuna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi i
dijelovi objekta.

22.  RuSenje, Stemenje 1 buSenje armirano-betonske i ¢elicne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz
pismenu suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera.

23. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se isklju¢ivo koni¢nim stezaljkama odgovarajuceg
presjeka.
24, Sve metalne dijelove u mokrim ¢vorovima (tusevi, kade itd.), treba galvanski vezati vodicem

“P” 6 mm na nulti, odnosno zastitni vodi¢ u najblizi razvodni ormar.
Kod paralelnog vodenja kabela mora medusobni razmak iznositi najmanje jednu vlastitu

debljinu kabela.

25. Treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja (Rs10 d) i ne dozvoliti da se kabel ne usuce.
Po zavrSetku radova izvodac treba izvrSiti ispitivanje instalacije na kratki spoj 1 mjerenje otpora
izolacije.

26. Prilikom ispitivanja instalacije otpor izolacije faznog i1 nultog vodi¢a mora iznositi najmanje

220 kOhma, a otpor izmedu faza najmanje 380 kOhma, kod ukljucenih prekidaca i svjetiljki, u
kojima nisu postavljene zarulje.

Zadar, 06/2016 .g. Projektant: \
Bozidar Skara dipl.ing.¢l.

BOZIDAR SKARA
dipling.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE :

ks
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE RADOVA
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6.1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 0.4kV VODA I

SANACIJA GRADILISTA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/2013) i Zakona o gradnji (NN RH
153/2013) primijenjeni standardi u predmetnom projektu u skladu su s Zakonom o standardizaciji
(N.N. 53/91), kojih se je obvezan pridrzavati izvoditelj elektro radova.

Izvoditelj elektroradova obvezan je pridrzavati se gore navedenog Zakona.

Prije pocetka radova Narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji ¢e vr$iti stalni nadzor
nad izgradnjom predmetne gradevine i o tome pismeno izvijestiti [zvoditelja radova.

Izvoditelj radova duzan je imenovati Voditelja gradenja i o tome pismeno izvijestiti Narucitelja.
Nadzorni inzenjer duzan je otvoriti Montazni dnevnik i uvesti [zvoditelja u posao.

Prije pocetka iskopa za kabelski dio voda, potrebito je stru¢no iskol¢iti trasu, osigurati je 1 predati
zapisnicki Izvoditelju radova.

Kontrolu zemljanih radova izvesti ¢e Nadzorni inZenjer na nain da se utvrdi potrebita dubina
kanala za polaganje kabela i upisom u Montazni dnevnik  dozvoliti pocetak izvedbe
elektromontaznih radova.

Sav materijal potrebit za izvedbu gore navedenih radova obvezan je isporuciti izvoditel;
elektroradova, sve prema specifikaciji materijala datoj u predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji,

Za sav ugradeni materijal na predmetnoj elektroenergetskoj gradevini, kao $to su:

*  PP00-Y 4x10mm>
— 0.4 kV kabelski zavrseci
— odvodnici prenapona

potrebito je priloziti odgovarajuci atest ili certifikat, kojima se dokazuje kvalitet ugradenog
materijala i opreme, te ih zavesti u Montazni dnevnik.

Kabeli moraju biti izradeni i ispitani u skladu s:

— HRNN.CO.010/83 - Elektroenergetika. Boje za oznacavanje i
sistem oznaCavanja zila kabela , izoliranih
vodica za nazivne napone do 1kV

— HRNN.C4.201/90 - Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s

izolacijom od PVC mase, tip P/M, nazivnog
napona 450/750V

Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s
izolacijom od PVC mase tip P/F, nazivnog
napona 450/750V

Elektroenergetika. Kabeli s izolacijom od
termoplasti¢nog ili umrezenog polietilena, s
plastem od termoplasti¢nih ili elastomernih
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV.
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— HRN N.C5.235/87 - Elektroenergetika. Ispitivanje kabela s
izolacijom od termoplasti¢nog ili polietilena s
plastem od termoplasti¢nih ili elastomernih
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV

— IEC 502-1/94 - Extruded solid dielectric insulated power
cables for rated voltages from 1kV up to 30
kV

— Po zavrSetku radova Izvoditelj je duzan viSak materijala odvesti na deponiju, a oSteCene povrSine
dovesti u prvobitno stanje.

— Kuvalitet izvedenih radova Izvoditelj treba dokazati i mjerenjem slijede¢ih parametara:

— otpora uzemljenja sustava vanjske rasvjete
— valjanost zastite od izravnog i neizravnog dodirnog napona

— geodetskim snimkom polozenog kabela s oznacenim ¢vrstim tockama i dubinom polozenog
kabela. 1 o tome sastaviti izvjesce.

- otpor izolacije poloZenog voda

— Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon gradevine
Narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova kojim se treba utvrditi dali su
radovi izvedeni u skladu s gradevhom dozvolom i propisanim standardima i tehnickim
normativima za ovakvu vrst gradevine, te ishoditi uporabnu dozvolu.

6.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE CRPNE POSTAJE

6.2.1.0PCE NAPOMENE

Sve radove treba izvesti u cijelosti prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji. Bez suglasnosti
projektanta ili vrSitelja nadzora nije dozvoljeno odstupiti od dokumentacije ili njenih dijelova, mijenjati nacin
izvedbe ili koristiti materijale koji nisu predvideni projektom .

Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obavezan je dobaviti Izvoda¢, sve u skladu sa
specifikacijom materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a prema vaze¢im zakonskim propisima . Za sav
ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuéi atesti i certifikati, kojima se dokazuje kvaliteta
ugradenog materijala i opreme .

Investitor je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. Prije pocetka radova isti
je obvezan dostaviti Izvoda¢u imena osoba ovlastenih za obavljanje struénog nadzora. Nadzor ¢e po potrebi kao
i na poziv Izvodaca radova obilaziti radiliSta i s rukovoditeljem radova zajednicki rjeSavati nastale probleme.
Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvr§enim radovima.

Izvodac je obvezan svog ovlaStenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije pocetka radova i
o tome pismeno izvijestiti Narucitelja. Izvoda¢ se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve
potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni
uvid u montazni dnevnik. Takoder je obavezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja
ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Obavijest o zavrSetku radova Izvodac je obvezan pismeno dostaviti Narucitelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
Narucditelj je obvezan zatraziti tehni¢ki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.

Izvodac¢ je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje
izvedene instalacije.
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6.2.2. CERTIFIKATIIIZJAVE O SUKLADNOSTI

Zakonskim aktima propisano je dokazivenje uporabljivosti proizvoda koji se rabe za gradnju, pa se
propisuje da su proizvodi uporabljivi ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredena normom
na koju upucuje tehnicki propis, a $to se dokazuje ispravama o sukladnosti I to:

- certifikat sukladnosti (izdaje ovlaStena pravna osoba na zahtjev proizvodaca odnosno uvoznika)
- izjava o sukladnosti (izdaje proizvoda¢ odnosno uvoznik)

U skladu s Zakonom o tehni¢kim zahtjevima i ocjeni sukladnosti, na proizvode koji su sukladni sa
tehnickim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti te dati tehnicke upute za ugradnju i uporabu.

Tehnicke upute moraju biti pisane hrvatskim jezikom, tako da su distributeru i korisniku razumljive.

Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popracena izjavama o sukladnosti prema
pravilnicima i standardima za tu vrstu opreme. Takoder uz opremu treba isporuciti i tehnicke upute za ugradnju i
uporabu, te garantne listove, a sve pisano hrvatskim jezikom i latinicnim pismom

6.2.3. KONTROLA ISPITIVANJA

Obavlja ovlastena institucija ili Izvoditelj uz prisustvo nadzornog inZenjera, a iste se odnose na:

- tla¢no ispitivanje montiranih cjevovoda na ¢vrstoéu i vodonepropusnost

- funkcionalno ispitivanje postrojenja i probni rad
Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, Narucitelj je
obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnic¢ke ispravnosti.

Izvoda¢ je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje
izvedene instalacije.

6.2.4. TEKUCE KONTROLE

Obavlja Izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inzenjera, a iste se odnose na:

= pripremljenost Celicne povrSine prije nanoSenja zaStitnog antikorozivnog premaza (u koliko
cjevovod nije inox)

»  kontrola premaznog sredstva protiv korozije (ako se nanosi)

= vizuelna kontrola ispravnosti opreme, cijevi, armature, fazonskih komada, ostale opreme kod
ugradnje (puknucée, ispravnost izolacije i antikorozivne zastite i sl.)

»  kontrola ugradenih dijelova na pomicanje

»  kontrola sukladnosti ugradene opreme s izvedbenom dokumentacijom

6.2.5. ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje, ista se mora, u toku postavljanja i nakon zavrsetka,

pregledati i ispitati (NN.53/88 glava IV).
Potrebno je ispitati, izmjeriti i vidu ispitne dokumentacije potvrditi kvalitetu:

e zastite od indirektnog dodira

e otpora izolacije vodica

e otpora rasprostiranja uzemljivaca i zemljovoda

e neprekidnosti zastitnog vodica
IzvrSenim funkcionalnim ispitivanjima i potvrdi o istima, dokazuje se potpuna funkcionalnost i spremnost
postrojenja za rad.

\
Zadar, 06/2016 .g. Projektant:
Bozﬁ,ﬁzmmra digl.ing.el.
dipling.el.
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7.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)

Zakon o gradnji (NN RH 153/2013)

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( NN RH 05/10)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (SI. list br. 7/71 i
44/76)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sluzbeni list br. 62/73 i NN RH 59/96)
Norma HRN 50083-1/2002

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH 92/10)

7.2. PROBNI RAD

Probni rad vr$i se prema uputama proizvodaca ugradene opreme u crpnim stanicama.

7.3. VIJEK UPORABE

Projektom predvideni elektroinstalacijski materijali i tehniCka rjeSenja izvedbe elektroinstalacija osiguravaju
vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina.

7.4. UVJETI ODRZAVANJA

Osnovni uvjeti odrzavanja elektroinstalacije 1 sustava zastite od munje su osiguranje funkcionalnosti instalacije
te osiguranje ispravnog rada zastitnih uredaja od Stetnih posljedica opasnog dodirnog napona i zastitnih uredaja
od preopterecenja i kratkih spojeva. Da bi se gornji ciljevi ostvarili potrebno je redovito odrzavati instalacija.

Za kvalitetno odrzavanje elektroinstalacija potrebno je s ovlaStenom pravnom osobom sklopiti Ugovor o
redovitom odrzavanju.

Pri odrzavanju elektroinstalacija i sustava za zastitu od munje potrebno je otvoriti knjigu odrzavanja u koju ce
se upisivati sve radnje koje budu izvrSene tijekom pregleda i odrzavanja instalacije.

Pregledom instalacije potrebno je kontrolirati stanje sljedecih elemenata sustava:

Odrzavanje sustava elektroinstalacija mora biti u skladu s Pravilnikom o tehnickim normativima za elektri¢ne
instalacije niskog napona. (sl br. 53/88)

Razvodni ormari instalacije slabe struje:

Vizualnim pregledom utvrditi da li postoji kakvo oSteCenje (nagaranje rasklopnih elemenata rastalnih ili
automatskih osiguraca, katodnih odvodnika te sklopnih elemenata)

Pri pregledu potrebno je izvrsiti i funkcionalnu probu rada rasklopnih elemenata u ormaru.

Radi osiguranja ispravnosti rada razvodnog ormara po potrebi moment klju¢em izvrsiti pritezanje vijaka u
razmaku od 6 mjeseci, odnosno prilikom eventualne izmjene rasklopnog elementa.

Pristup ormaru mora biti omogucen u svako doba kako bi se isti u sluc¢aju potrebe mogao zurno isklopiti s
napona.

Energetski kabelski vodovi:

Pregledom kabelske trase potrebno je ustanoviti:

Postojanje ulegnuca na trasi koja mogu ugroziti kabel
Stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel
Stanje plo¢a za pokrivanje kanala

Ispravnost oznaka za obiljezavanje trase

Stanje protupozarnog kanala energetskog NN kabela

SR
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Mjere odrzavanja kod kabelske trase su:

Popravak ulegnuca na trasi koja mogu ugroziti kabel
Popravak ili izmjena oznaka za obiljezavanje trase
Bojenje metalnih nosaca

Bojenje zastitnih cijevi

Ciséenje kanala

Zamjenu ploca za pokrivanje kanala i Sahtova

SNk LN

Pregledom ulaza kabela u stanicu, $aht ili kabelski razvodni ormari¢ potrebno je ustanoviti:
Stanje kabela na ulazu u kabelsku zavr$nicu

Mehanicku zastitu i zastitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela

Stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela

Stanje radijusa savijanja kabela

Brtvljenje kabelskih otvora

MRS

Mjere odrzavanja kod ulaza kabela u stanicu, Saht ili kabelski razvodni ormari¢ su:

1. Brtvljenje kabelskih otvora

2. Bojenje armature kabela i olova
3. Ciséenje kabelskih kanala

4. Popravak pokrova kanala

Pregledom kabelskih spojnica potrebno je ustvrditi:
1. Antikorozivnu zastitu

2. Nepropustnost spojnice

3. Spoj na uzemljenju

4. Ostecenje spojnice

Mjere odrzavanja kod kabelskih spojnica su:
1. Otklanjanje nedostataka uocenih pregledom u najkra¢éem mogucéem vremenu od pregleda

Pregledom kabelskih glava potrebno je ustvrditi:

Korozija metalnih dijelova i metalne konstrukcije — provjeriti svake 4 godine
Razine ulja i eventualno njeno istjecanje — provjeriti svake 4 godine
Izolatora kabelske glave — provjeriti svake 4 godine

Izolacije Zila od kabelske glave do spoja — provjeriti svake 4 godine
Antikorozivne zastite plasta kabela — provjeriti svake 4 godine

Zastitne cijevi 1 obujmica kod kabelske glave — provjeriti svake 4 godine
Ispravnost veze sa uzemljenjem — provjeriti svake 4 godine

Opce stanje kabelske glave — provjeriti svake 4 godine

Natpisne ploc¢ice — provjeriti svake 4 godine

WO R W=

Mjere odrzavanja kod kabelskih glava su:

Nadolijevanje ulja u kabel glave

Ciscenje izolatora kabelske glave

Popravak ili zamjenu kabelskih glava

Bojenje armature kabela i olova

Odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije

Pritezanje spojeva uzemljenja

Cisc¢enje i pritezanje svih kontaktnih povriina — na temelju termovizijskog pregleda, preporuéljiv rok svake
4 godine

N R W=

Kabelski razvodni ormari:

Pregledom je potrebno je ustvrditi:

1. Stanje kuciSta ormari¢a — provjeriti svake 4 godine

2. Stanje vrata, brava i Sarki — provjeriti svake 4 godine
3. Stanje ucvrséenje ormari¢a — provjeriti svake 4 godine
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4. Antikorozivnu zastitu — provjeriti svake 4 godine

5. Potrebno je obaviti vizualni pregled sabirnica, potpornih izolatora, strujnih mostova i spojnica, uzemljenja,
natpisa, zastite od korozije

6. Termovizijski pregled elektri¢nih spojeva — prema potrebi

Mjere odrzavanja su:

1. Podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata — izvrsti svake 4 godine

2. Odstranjivanje korozije i licenje — izvrsti svake 4 godine

3. Ucvrséivanje ormari¢a na temelj ili zid — izvrsti svake 4 godine

4. Brtvljenje ormarica i ¢iS¢enje otvora za ventilaciju — izvrsti svake 4 godine

5. Zamjenu neispravnih natpisnih ploc¢ica — izvrsti svake 4 godine

6. Zamjena dotrajalog spojnog i prikljuénog materijala — izvrsti svake 4 godine

7. Zamjena neispravnih elemenata u ormari¢u — izvrsti svake 4 godine

8. Ciscenje i pritezanje svih kontaktnih povrsina — na temelju termovizijskog pregleda

Zadar, 06/2016 .g. Projektant: \
Bozidar Skara dipl.ing.
By BOZIDAR SKARA
> dipling.el.
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8. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
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FAZA 3

Radovi elektroinstalacije crpne postaje CP "BOKANJAC 2" procjenjuju se na :

125.000,00 kn

Zadar, 06/2016 .g. Projektant:

Bozidar Skara dipl.ing.&l.
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9. NACRTNI DIO
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