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1ZVOD O REGISTRACIJI PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MES:
060121164
QIB:
23528481553
TVRTKA:
1 INEL-PROJEKT, drustvo s ogranidenom odgovornodéu za
projektiranje, inZenjering, graditeljstvo i trgovinu
1 INEL-PROJEKT, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Zadar (Grad Zadar)
Put Nina 120

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovornoicéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 3120 - Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.
1 31.62 - Proizvodnja ostale elektridne opreme, d. n.

1 45 - Gradevinarstvo

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 @ - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)

zgrada; izrada i izvedba projekata iz podruéja
niskogradnje, hidrogradnje, prometa, elektrike,
elektronike, mehanike i sustava za grijanje i
hladenje; nadzor nad gradnjom

3 - InZenjering, projektni menadZment i tehnidke
djelatnosti
1is 3 - Ispitivanje i izdavanje isprava (uvjerenja,

atesti, certifikati i sl.) za elektriéne i
gromocbranske instalacije, niskonaponske
mreZe,trafostanice do 20 KV i elektriéne
dalekovode do 20 KV

A - kupnja i prodaja robe

ey - trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom
trzistu

2 ¥ - uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

2 % - pripremanje zemljista, sjetva-sadnija,
obrezivanje voc¢ki i vinove loze, usluge Zetve

2 ok - uredenje i odrZavanje krajolika, zelenih
povriina

2 * - pruzanje usluga u nautidkom, seljackom,

zdravstvenom, kongresnom, 3portskom, lovnom i
drugim oblicima turizma, pruZanje ostalih
turistiékih usluga

Z. & = pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i
pruzanje usluga smje3taja
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&, &7 SUBJPAT UPISA
qqhsuﬁoy
DMET POSLOVANJA:

(V5]

— Struéni poslovi za3tite okolisa

— Proizvodnja elektriéne energije

- Prijenos elektriéne energije

Distribucija elektriéne energije

- Opskrba elektriénom energijom

- Organiziranje trZista elektrinom energijom

- Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

B - Energetski pregled ostalih gradevina i javne
rasvjete

5 # - Provodenje kontrole izvje3éa o energetskom
pregledu zgrada i izdanih energetskih
certifikata i izvjedéa o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja 1ili
klimatizacije u zgradi

5 & - Savjetovanje i inZenjerstvo na podrucju
graditeljstva

5 - Savjetovanje u vezli s poslovanjem i

upravljanjem

* % F F % * #
[}

o W W ww

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 BoZidar Skara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
1 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 BoZidar Skara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
i - €lan uprave
1 - direktor, zastupa drustvo samostalno i pojedinaéno

OSOBE ZA PRIMANJE OCITOVANJA I PISMENA:

4 Bozidar 3kara, OIB: 50506331260
Zadar, Put Nina 120
4 — ovlastena osoba za primanje oéitovanja i pismena

TEMELJNI KAPITAL:
1 22.700,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacéki akt:
1 TIzjava o uskladenju op¢ih akata i temeljnog kapitala sa ZTD,
od 24.studenog 1995. godine.
2 Odlukom ¢lana drudtva od 25.04.2007. godine, izmjenjen
¢lanak 5. , 6. 1 7. Izjave o djelatnosti drustva i
izrazavanje temeljnog kapitala u kunama.
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

NI ODNOSI:

Osnivacki akt:
3 Odlukom &lana dru3tva od 29.09.2010. godine, izmjenjeni
¢lanci 4. i 5. Izjave o sjedi3tu i djelatnosti drustva.
4 Odlukom &lana drusStva od 26.09.2012. godine, izmjenjen
¢lanak 4. Izjave o sjedi3tu druitva.
5 Odlukom ¢lana dru3tva od dana 08.svibnja 2014. godine Izjava
o uskladenju od 26. rujna 2012. godine izmjenjena i to:

¢lanak 5. - odredba o predmetu poslovanja, i ¢lanak 8. -
odredba o poslovnim udjelima, uskladeni su sa ZID ZTD (NN
137/09) .

Potpuni tekst Izjave o uskladenju od dana 08. svibnja 2014.
godine uloZen u Zbirku isprava suda.

6 Odlukom ¢lana drustva od dana 22. rujna 2015. godine Izjava
o uskladenju od 08B. svibnja 2014. godine izmjenjena i to:
¢lanak 4. - odredba o sjedidtu drustva. Potpuni tekst Izjave
o uskladenju od dana 22. rujna 2015. godine uloZen u Zbirku
isprava suda.

OSTALI PODACI:
1 RUL I-11074

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. 2a razdoblije Vrsta izvjedtaja

eu 30.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-96/4311-5 28.04.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-07/347-3 18.05.2007 Trgovacki sud u Zadru
0003 Tt-10/776-2 14.10.2010 Trgova&ki sud u Zadru
0004 Tt-12/2059-2 11.10.2012 Trgovacki sud u Zadru
0005 Tt-14/1310-2 29.05.2014 Trgova&ki sud u Zadru
0006 Tt-15/2868-2 30.09.2015 Trgova&ki sud u Zadru
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 31.03.2010 elektronicéki upis

eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 29.06.2012 elektroniéki upis

eu / 28.06.2013 elektroni&ki upis

eu / 30.06.2014 elektroni&ki upis

eu b 30.06.2015 elektronic¢ki upis
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~REPUBRIKA HRVATSKA

I SUD U ZADRU

EE \}. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
] =

>, ' SUBJERJJ UPISA

(i ) Y

U Zadru, 01. listopada 2015.

Ox%aétena osoba .

A\ AL~
e _.f
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

UPIS U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

.

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-34/99-01/ 925
Urbroj: 314-01-99-]
Zagreb, 1999-12-14

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Bozidar Skara, dipling.el., Zadar, za
upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RIESENJE

I. U Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotebnile upisuje se BoZidar §kara,
(IMBG 0301950383984), diplLing.el, Zadar, u struéni smjer ovlatenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 925, s danom upisa 1999-12-14.

2. Upisom u Imenik ovlaftenih inZenjera elektrotehnike, BoZidar §kara,
(IMBG 0301950383984), dipl.ing.el, Zadar, stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni injenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
§ Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hivatske komore arhitekata i InZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica"

1 stjeCe pravo na uporabu
"pedata”.

ObrazloZenje

Bozidar Skara, (IMBG 0301950383984), dipling.el, Zadar, podnio je Zahtjev za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

1/2
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MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
i 1B:67946095697
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, O .
Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
clankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske komdre arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjede pravo na
izradu i uporabu peata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. todke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopusitena, ali se moge pokrenuti upravai spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja.

PREDSJEDN
Ivan Franié, dipl.ing.grh.

Dostaviti:

1. BoZidar gkara? dipl.ing.el.
Put Nina 120
23000 Zadar

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi

- U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Na temelju op¢ih akata poduzeca "INEL-PROJEKT" d.o.o0. donosim:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
BR. R-1077/2

kojim se BOZIDAR SKARA dipl.ing.el. postavlja za projektanta elektroenergtske gradevine sa
sljede¢im podacima :

Op¢i podaci projekta:

Gradevina: FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU
NASELJA DIKLO

Dio Gradevine: CRPNA STANICA "DIKLO 1"

Investitor: ODVODNIJA d.o.o.,

Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: Diklo, pomorsko dobro

Zajednicka oznaka
Projekta : 5193

Oznaka projekta: 1077/2

MAPA : 3A

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

Imenovani ima slijedecu Skolsku spremu:

1. zavrSen Elektrotehnicki fakultet u Zagrebu,

2. Rjesenje o upisu ovlastenih inzenjera elektrotehnike klasa: UP/I-310-34/99-01/925;
ur.broj 314-01-99-1 od 14.12.1999. god. izdano od strane Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu

3. Potrebno radno iskustvo

Zadar, 06/2017. g. Direktor: \
Bozidar Skara dipl.ing.el.

»INEL-PROJEKT« d.oo.,

za projektiranje, inZenjering,

graditeljstvo i trgovinu
ZADAR
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Temeljem ¢l. 108, stavka 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013), izdajem sljedecu:

I1ZJAVU O USKLADENOSTI PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM, PROSTORNIM

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA
BR. 1ulp-1077/2

Op¢i podaci projekta:

Gradevina: FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU
NASELJA DIKLO

Dio Gradevine: CRPNA STANICA "DIKLO 1"

Investitor: ODVODNIJA d.o.o0.,

Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: Diklo, pomorsko dobro

Zajednicka oznaka
Projekta : 5193

Oznaka projekta: 1077/2

MAPA : 3A

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt:

uskladen s:

Prostornim planom uredenja grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 04/04, 03/08, 04/08 -
ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - procis¢eni tekst, 16/11, 02/2016, 13/2016)

Lokacijskom dozvolom KLASA UP/I-350-05/16-01/000013, od 11.07.2016. pravom.
08.08.2016.

Izmjenom 1 dopunom lokacijske dozvole KLASA UP/I-350-05/17 -01/000002, od 02.06.2016.
pravom. 08.08.2016.

e Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/2013)
e Zakonom o gradnji (NN br. 153/2013, 020/2017)
e Pravilnikom o obaveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN br. 64/2014)
e Ostalim propisima bitnim za gradevinu 1 sadrzaj projekta
Zadar, 06/2017. g. Projektant:

Bozidar Skara dipl.ing.el.
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN RH 071/2014, 118/2014) i Op¢ih akata poduzeca
“INEL-PROJEKT” d.o.0., izdaje se sljedeca:

IZJAVA O ZASTITI NA RADU

IR-1077/2
1. Op¢i podaci projekta
Gradevina: FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU
NASELJA DIKLO
Dio Gradevine: CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNIJA d.o.o.,

Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: Diklo, pomorsko dobro

Zajednicka oznaka
Projekta : 5193

Oznaka projekta: 1077/2
MAPA : 3A

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

2. Predmet izjave

Potvrdujem da Glavni projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Zadar, 06/2017. g. Projektant:

Bozidar Skara dipl.ing.e
BOZIDAR SKARA
dipling.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

A

E925
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MAPA 3A Gradevina:

OP 1077/2 Investitor:
Projektant:

FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

ODVODNIJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) 1 Op¢ih akata poduzeca “INEL-PROJEKT”,

izdajem sljedecu:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA
BR.IP-1077/2

1. Op¢i podaci projekta:

Gradevina:

Dio Gradevine:

Investitor:

Mjesto gradenja:

Zajednicka oznaka
Projekta :

Oznaka projekta:
MAPA :

Vrsta projekta:

2. Predmet isprave:

FEKALNA I OBORINSKA ODVODNIJA U ZAPADNOM DIJELU
NASELJA DIKLO

CRPNA STANICA "DIKLO 1"
ODVODNIJA d.o.o.,

Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Diklo, pomorsko dobro

5193
1077/2
3A

ELEKTROTEHNICKI PR1OJEKT

Potvrduje se da su mjere zaStite od pozara primijenjene u glavnom projektu iz tocke 1. ove
isprave izradene sukladno s Zakonom o zastiti od pozara (NN. br. 92/10), uvjetima lokacijske dozvole,
tehni¢kim normativima i normama.

Zadar, 06/2017. g.

Direktor: \
Bozidar Skara dipl.ing.ef.
»INEL-PROJEKT«d.0.0.,
za projektiranje, inZenjering, ~
graditeljstvo i trgovinu e

ZADAR
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

2. OPCI PODACI | PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

2.1. OPCI PODACI O GRADEVINI

FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU
NASELJA DIKLO

Gradevina:

Dio Gradevine: CRPNA STANICA "DIKLO 1"

Investitor: ODVODNIJA d.o.o0.,
Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar,
OIB 67946095697

Mjesto gradenja: Diklo, pomorsko dobro

2.2. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE

Geodetska situacija
Digitalna ortofoto karta RH M 1:5000,

2.3. KATASTARSKI PODACI

Predvidena crpna stanica i prate¢i samostoje¢i ormari izgraditi ¢e se na dijelu kat.Cest. Diklo,

pomorsko dobro.

2.4. LOMNE TOCKE GRADPEVINE (HTRS96/TM)

BROJ

TOCKE E N

501 398881.73 4890820.72
502 398884.06 4890826.68
503 398879.31 4890828.54
504 398876.98 4890822.58
505 398876.28 4890823.07
506 398876.02 4890822.42
507 398882.03 4890820.08
508 398883.40 4890823.60
509 398882.93 4890823.78
510 398884.16 4890823.30
511 398884.13 4890822.64
512 398884.53 4890822.48

2.5. PODACI ZA IZRACUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA

Ukupna duzina novih produktovoda iznosi 3 m.
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FEKALNA | OBORINSKA ODVODNIJA U ZAPADNOM DIELU NASELJA DIKLO

MAPA 3A Gradevina: )
Z0OP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1
i 23000 Zadar, OIB:67946095697
077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, , -
opomi! Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

o OVO RIESENIE/ZAKLIUCAK TE IZVRENG
B :
L_L' I FRAVOMNC Ziyn O . Lo
. REPLIE W
ZADARSY,
GRAL .
REPUBLIKA HRVATSKA TR, o
- as FRAYNME A U 3
Zadarska Zupanija PROSTONIIC S -] o
Grad Zadar - . .‘
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornagia ... b R~ I =), 8 S

uredenja i gradenja

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013
URBROQJ: 2198/01-5-16-0009
Zadar, 11.07.2016.

Zadarska zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja, rieSavajuci po zahtjevu koji je podnio ODVODNJA usluge odvodnije i proci§cavanja
otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2,
OIB 67946095697, na temelju &lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne
novine" broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda u dvije (2) faze.

Planirani zahvat u prostoru obuhvaéa gradnju CS Diklo i CS Diklo 1 s pripadajuéim tlaénim i
gravitacijskim kanalizacijskim (fekalnim) kolektorima i oborinski kolektori s pripadajuéeg slivnog
podrucja naselja.

Planirani zahvat planira se na zemljistu kako slijedi:

Popis k.§. 1. FAZE:
K.O. DIKLO (ZADAR): 2307/2, 2265/1, 2258/11 i dio mora,

Popis k.6. 2. FAZE:

K.O. DIKLO (ZADAR): 2266/1, 1185/2, 2266/4, 1180/4, 1180/2, 2263/4, 226712, 11/4, *2,
2265/1, 2266/2, 2266/17, 861/4, 861/5, 766/392, 766/391, 2266/3, 2266/4, 766/175,
766/184, 2265/1, 59/1, 59/16, 59/18, 130/14, 130/257, 2264/3, 105/2, 105/3, 103/4, 104/4,
103/1, 108/5, 107/4, 107/6, 107/36, 107/7, 107/8, 107/9, 130/178, 130/174, 130/17,
130/206, 130/201, 130/234, 2264/4, 2264/2, 226411, 823/3, 130/157, 130/158, 130/10,
130/310, 113/9, 113/11, 130/313, 94/9, 130/8, 118/7, 118/6, 130/153, 117/2, 2265/7,
130/260, 130/339, 130/15 i 130/4,

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20160225-1841894-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i pro¢isc¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoééu |
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013, URBROJ: 2198/01-5-16-0009 STRANA 1/4
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MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

1. idejni projekt gradevinski-projekt odvodnje, oznake 5193, od 12.2015. godine,
ovlasteni projektant Robert Mileti¢, dipl.ing.grad., broj oviastenja G 4214 (DONAT,
drustvo s ogranitenom odgovornoscéu za projektiranje, nadzor, inZenjering HR-
23000 Zadar, Rudera Boskovi¢ 4, OIB 82934068372).

[I. Na predmetnu projekinu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

Vodovod d.o.0., Zadar - Posebni uvjeti, 12/1-VM, od 09.06.2015, godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/0087, URBROJ: 532-04-02-13/4-15-02, od
13.01.2015. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-
325-01/15-07/0185, URBROJ: 374-24-3-15-3/LMV, od 10.02.2015. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih
poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-16-278/1-15 MC, , od 16.01.2015. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/15-01/142, URBROJ: 376-10/ML-15-2 (HP), od 15.01.2015. godine

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podréke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Sanitarno-tehniéki uvjeti, KLASA: 540-02/15-
03/1307, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-15-2, od 12.01.2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Zadar - Prethodna
elektroenergetska suglasnost, 401400101/2202/15ZL., , od 19.03.2015. godine

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet -
Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/16-01/275, URBROJ: 2198/01-9/3-16-2, od
07.07.2016. godine.

Ill. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

V. VaZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za jod dvije
godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Podnositel, ODVODNJA usluge odvodnje i procisc¢avanja otpadnih voda, drustvo s
ogranitenom odgovornodéu, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2, OIB 67946095697, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 25.02.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda u dvije (2) faze,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: P20160225-1841894-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograniéenom odgovorno3cu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013, URBROJ: 2198/01-5-16-0009 STRANA 2/4
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

na katastarskim esticama k.&.br. 2307/2, 2265/1, 2266/1, 1185/2, 2266/4, 1180/4, 1180/2,
226314, 2267/2, 11/4, *2, 2265/1, 2266/2, 2266/17, 861/4, 861/5, 766/392, 766/391, 2266/3,
2266/4, 766/175, 766/184, 2265/1, 59/1, 59/16, 59/18, 130/14, 130/257, 2264/3, 105/2, 105/3,
103/4, 104/4, 103/1, 2258/11, 108/5, 107/4, 107/8, 107/36, 107/7, 107/8, 107/9, 130/176,
130/174, 130/17, 130/208, 130/201, 130/234, 2264/4, 2264/2, 2264/1, 823/3, 130/157, 130/158,
130/10, 130/310, 113/9, 113/11, 130/313, 94/9, 130/8, 118/7, 118/6, 130/153, 117/2, 2265/7,
130/260, 130/339, 130/15, 130/4. k.o. Diklo (Zadar) i dijelu mora.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka idejnog projekta iz totke |. izreke lokacijske dozvole,

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skiadu s prostornim
planom i drugim propisima

Izjava projektanta o uskladenosti idejnog-gradevinskog projekta-projekt odvodnje s
prostornim planom i drugim propisima, od 12.2015. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Robertu Mileticu, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 4214,

’ ¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
d) utvrdeni su propisani posehni uvjeti javnopravnih tijela,

e) dokaz pravnog interesa — poziv na odredbu &lanka 22., st. 4. Zakona o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) da nemaju posebnih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru ocitovala su se sliedeca
javnopravna tijela: EVN Croatia Plin d.o.0. — PodruZnica Zadar, od 03.02.2015.g.,

d) uvidom u idejni projekt iz tocke 1. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljede¢e prostorno planske
dokumentacije:

- UPU obalnog pojasa Diklo Glasnik Grada Zadra, br. 16/13
- PPUG Zadar, Ill. izmjene i dopune "Glasnik Grada Zadra" broj 4/04, 3/08, 4/08 -
ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - prociséeni tekst, 16/11, 2/16,

e) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

f) nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana,

g)strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvrSe uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv, osim predstavnika investitora, nije odazvala niti jedna stranka u
postupku niti su se oéitovale u zakonskom roku od osam dana od zadnjeg dana

DOKUMENT: LOKAGCIJSKA DOZVOLA ID: P20160225-1841894-202
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda, drugtvo s ograniéenom odgovornoscéu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2, OIB 67946085697
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1" 055657
i : 46095
OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:679. -
Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

odredenom u pozivu na uvid. S obzirom na navedeno smatra se da je strankama
pruzena moguénost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluceno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 15.000,00 kuna na
racun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama
(,Narodne novine" broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00.,
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,
69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
poniteni peCatom ovoga tijela.

) UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rje§enja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alie postom. Na Zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biliezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama.

"q DOSTAVITI:

@ ODVODNJA usluge odvodnje i procis¢avanja otpadnih

" voda, drustvo s ogranidenom odgovornogéu , HR-23000
Zadar, Hrvatskog Sabora 2, sa idejnim projektom u dva
primjerka,
Strankama u postupku — na oglasnu plogu 8 dana,
Evidencija, ovdje,
4. U spis, ovdje.

SNN

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID; P20160225-1841894-Z02
PODNOSITELJ: ODVODNJA usluge odvodnije i progisc¢avanja otpadnih voda, drustvo s ograniéenom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2, OIB 67946095697
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA|OBOR
r : INSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJ
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1" U NASELADIAO

(e} itor:
P 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.in :
¢ .ing.el. O1B:50506331260/INEL- i
et dutum irade s 2ador 0613017 / PROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska zupanija

Grad Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog

uredenja i gradenja

KLASA: UP/1-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2198/01-5-17-0007
Zadar, 02.06.2017.

Zadarska zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradenja , rie$avajuéi po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i
proi§cavanja otpadnih voda, druétvo s ogranicenom odgovornoscu HR-23000 Zadar,
Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupan po "Donat’ d.0.0., Rudera Boskovi¢a 4/2,
Zadar, OIB: 82934068372 na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine® broj 153/13.), izdaje

1.1ZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

| Lokaciska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013, URBROJ: 2198/01-5-16-009, od
11.07.2016. godine, izdana po Gradu Zadru, Upravnom odjelu za provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradenja, pravomoéna 08.08.2016. godine,
mijenja se u togci . izreke koja glasi:

_Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- Gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - Fekalna i oborinska odvodnja u zapadnom dijelu naselja Diklo u
Zadru

Planirani zahvat u prostoru obuhvaca gradnju CS Diklo i CS Diklo 1 s pripadajuéim tiaénim i
gravitacijskim fekalnim kolektorima i oborinskih kolektora s pripadajuceg slivnog podrugja
naselja, na dijelu mora i na sljiedec¢im katastarskim Cesticama:

- k&.br. *2, 11/4, 12/5, 59/1, 59/16, 59/18, 68/1, 72/1, 94/9, 103/1, 103/2, 103/4, 104/4, 105/2,
105/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 107/28, 107/29, 107/30, 107/32, 107/36,
107/42, 108/5, 112/24, 113/9, 113/11, 115/10, 117/2, 11816, 118/7, 124/6, 130/4, 130/8, 130/10,
130/17, 130/148, 130/153, 130/157, 130/158, 130/174, 130/176, 130/201, 130/206, 130/285,
130/310, 130/313, 130/339, 132/25, 766/16, 766/164, 766/175, 766/391, 766/392, 1180/2,
1180/4, 1180/8, 1185/9, 2258/11, 2263/4, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2264/4, 2265/1, 2265/2,
2265/7, 2266/1, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/14, 2266/17, 22672, 2307/2 k.o. Diklo (Zadar)

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole i to:

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE |D: P20170207-3640860-Z06
INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnje i protis¢avanja otpadnih voda, druétvo s ogranicenom odgovornoscy ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 20, OIB 67946095697
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA|OBOR
r : INSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJ
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1" U NASELADIAO

(e} itor:
P 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.in :
¢ .ing.el. OIB:50506331260/INEL-P i
et dutum irade s 2ador 0613017 / ROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole, gradevinski projekt — projekt odvodnje,
Mapa |, oznake 5359 od prosinca 2016.g., izraden po ovladtenom projektantu Robert Miletic,
dipl. Ing. grad., br. ovl. G 4214 (DONAT d.o.0. OIB 82934068372, Rudera Boskovica 4/,

Zadar)

[Il. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i proéiscavanja otpadnih voda, drustvo s
ograni¢enom odgovornos¢u , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
zastupan po "Donat" d.0.0., Rudera Boskoviéa 4/2, Zadar, OIB: 82934068372, je zatrazio
podneskom zaprimljenim dana 07.02.2017. godine izdavanje izmjene ifili dopune lokacijske
dozvole za:

- Gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - Fekalna i oborinska odvodnja u zapadnom dijelu naselja Diklo u Zadru

na dijelu mora i na katastarskim &esticama u k.o. Diklo prema izmjenjenom idejnom projektu,
sve iz tocke |. izreke ove dozvole.

Izmjenom i dopunom se odbacuje koncept fazne izgradnje te ispravija gre$ka u popisu
katastarskih &estica i popisu fekalnih kolektora iz idejnog projekta u sastavu 0sSnovne, citirane
lokacijske dozvole iz tocke |. izreke ove dozvole dok svi tehnigki parametri prikazani u grafickom
dijelu projekta ostaju kao i prije.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz totke |. izreke ove dozvole.

b) prilozena je propisana izjava projektanta da je izmjenjeni idejni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima
- lzjava projektanta o uskladenosti izmjenjenog idejnog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake 5350 od 12.2016. godine, oviasteni projektant Robert
Mileti¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4214 (DONAT, drustvo s ograni¢enom
odgovornoséu za projektiranje, nadzor, inzenjering HR-23000 Zadar, Rudera
Bogkovit 4, OIB 82934068372)

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

Predmetna izmjena i dopuna lokacijske dozvole nije od utjecaja na pribavljene posebne
uvjete u sastavu osnovne lokacijske dozvole iz tocke |. izreke ove dozvole (€l. 149. st.1.
Zakona o prostornom uredenju).

Zahtjev je osnovan.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ID: P20170207-3640860-Z06
INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnje i proci&cavanja otpadnih voda, drudtvo s ograni¢enom odgovorno$céu
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946085697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002, URBROJ: 2198/01-5-17-0007 STRANA 2/4
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORIN
r : SKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJEL!
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1" " NASEHADIEO

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.in :
¢ .ing.el. OIB:50506331260/INEL-P i
et dutum irade s 2ador 0613017 / ROJEKT d.o.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

U postupku izdavanja izmjene i doprune lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
¢) uvidom u izmjenjeni idejni projekt iz toke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim

osobama, utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno
planske dokumentacije u smislu odredbe &lanka 110. stavka 1. tocke 3. Zakona o gradnji:

. UPU obalnog pojasa Diklo Glasnik Grada Zadra, br. 16/13

- PPUG Zadar, lll. izmjene i dopune "Glasnik Grada Zadra" broj 4/04, 3/08, 4/08 -
ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - progisceni tekst, 16/11, 2/16..

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana
f) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom da izvrée uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rjesenja placena je u iznosu od 20.000,00 kuna na racun
broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(,Narodne novine" broj 8/1 7.137M17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
poniéteni petatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rie§enja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se alje postom. Na zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona 0 upravnim

pristojpama.
LJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU
A PROSTORNOG UREDENJA
sup Malik, dipl.ing.arh/ L
DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACISKE DOZVOLE |D: P20170207-3640860-Z06

INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnije i progidcavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002, URBROJ: 2198/01-5-17-0007 STRANA 3/4
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MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORIN
r : SKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU
ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1" NASELADIAO

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.in :
¢ .ing.el. OIB:50506331260/INEL-PR i
et dutum irade s 2ador 0613017 / OJEKT d.o.o. Put Nina 120, 23000 Zadar, O1B23528481553

DOSTAVITL

1. ODVODNUJA usluge odvodnije i progid¢avanja otpadnih
" yoda, druétvo s ograni¢enom odgovorno&éu , HR-23000
Zadar, Hrvatskog Sabora 2D zastupan po "Donat’

d.0.0., Rudera Boskovica 4/2, Zadar, OIB:
82934068372, sa glavnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu)
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE |D: P20170207-3640860-Z06
INVESTITOR: ODVODNJA usluge odvodnje i protiscavanja otpadnih voda, drustvo s ograni¢enom odgovornoscu ,
HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 20, OIB 67946095697

KLASA: UP/1-350-06/17-01/000002, URBROJ: 2198/01-5-17-0007 STRANA 4/4
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MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

G.radevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PR i
¢ ; .ing.el. : -PROJEKT d.o.0. Put N
o o 2o Ot ina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

2.7. POSEBNI UVJETI GRADNJE

" HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

- et e L -
Emme== ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA
e 21000 split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-01/15-07/0185
URBROJ; 374-24-3-15-3/LMV
Split, 10.02.2015.

HRVATSKE VODE na temelju Slanka 143. Zakona 0 vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i

#lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09), povodom zahtjeva Donat d.o.0. za investitora
Odvodnja d.0.0. Zadar, zaprimljenog 19.01,2015., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda
dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za:

Fekalna i oborinska odvodnja u zapadnom dijelu naselja

Diklo

k.o. Diklo

Vodopravni uvieti su:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom
idejnom riedenju na nacin da dovrseni dijelovi sustava predstavijaju jedinstvenu cjelinu.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je rijesiti odvodnju otpadnih voda na nagin da projektno
rjesenje sustava odvodnje uskladi sa postojecom i vazeéom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog
sustava, te s ostalom vazedom prostorno - planskom dokumentacijorn.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ishoditi uvjete nadleznog komunalnog poduzeca u svezi
izgradnje predmetnog sustava javne odvodnje.

Investitoru, odnosno korisniku gradevine, zabranjuje se koristenje predmetnog sustava fekalne odvednje
sve dok se isti ne prikijuéi na dio sustava odvodnje koji vodi na uredaj za progiséavanje otpadnih voda.
Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.

Investitor, odnosno kerisnik gradevine, duzan je prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te
otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

Crpne stanice moraju biti izgradene kao podzemne gradevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i
ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

Crpne stanice kao prvi stupanj zastite moraju imati osigurano rezervno napajanje elektricnom energijom
(mogudé i pokretni izvor napajanja).

U sluéaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predvida pokretni izvor napajanja, potrebno e
volumen crpnog bazena dimenzionirati na nadin da se uz koristenje retencijskog prostora u gravitacijskom
cjevovodu omoguéi dovoljne zadrzavanje otpadne vode do ukljucenja ag regata.

Kao dodatni stupan] zaétite dopusten je preljevni ispust u more.

10) Investitor, odnosno korisnik gradevine duzan je ostvariti vezu crpnih stanica sa centrom upravljanja

kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektriéne energije, a fime i
potrebu za pokretnim izvorom napajanja elektriénom energijom.

11) Investitor, odnosno korisnik ‘gradevine, duzan je svim objektima na sustavu omoguditi nesmetan pristup

servisnom vozilu.

12) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za

pracenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
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13) Investitor, ‘odnosno korisnik gradevine, duZan je izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava
odvodnje na naéin da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti
prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odovodnje i prociscavanja otpadnifi voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti
odgovarajuéa uvjerenja prilikom tehnickog prijema.

14) Investitor je duZan predmetne objekte uskladiti sa postoje¢im i planiranim komunalnim vodovima na
terenu, te za moguéa krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi
posebne uvjete i suglasnosti nadleZnih poduzeca.

15) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine
za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

16) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

17) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole vaze u razdoblju vaZenja

lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe vaZe 2 godine od dana njihove konaénosti

na temelju Slanaka 147. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjenitf ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka
podnese dokumentirani zahtjev.

OBRAZLOZENJE

Donat d.0.0. za investitora Odvodnja d.o.0. Zadar, podnio je zahtjev zaprimlijen 19.01.2015. te je
dopunio dokumentaciju 08.02.2015., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za potrebe ishodenja lokacijske
dozvole za izgradnju fekalne i oborinske odvodnje na zapadnom dijelu naselja Diklo, k.o. Diklo.

Predmetnom dokumentacijom predvida se izgradnja oborinskih kolektora s pripadajuceg slivnog naselja
te CS “Diklo” i CS “Diklo 1" s pripadajuéim tlacnim i gravitacijskim fekalnim kolektorima te rekonstrukcija

vodovodne mreZe u dijelu koji prati planirane kolektore odvodnje.
|zgradnja objekta predvida se u dvije faze:

1. Faza:
- CS5'"Diklo", Q=33,08 I/s;
- CS*“Diklo 1", Q=249 Ifs;
- Tlaéni cjevovodi;
- Gravitacijski kolektori.
5 Faza obuhvaca sekundarne gravitacijske fekalne i oborinske kolektore u ulicama koje se prikljucuju
na glavne kolektore iz 1. faze.
U predvidenim fazama izgradnje planirane su slijedece duljine cjevovoda:
- Fekalni gravitacijski cjevovodi u duljini cca 6636 m;
- Fekalni tlagni cjevovadi u duljini cca 383 m;
- Oborinski gravitacijski cjevovodi u duljini cca 678 m.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavijena je sljiedeca dokumentacija:
- Opis i prikaz zahvata u prostoru-CD (Donat d.o.o. Zadar, T.D. 5193, prosinac 2014.).
U provedenom postupku je utvrdeno da ce se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje
vodopravnih uvjeta nare€enih u izreci osigurati odgovarajuci vedni reim.
Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojpbama (NN
8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,

153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 8714, 94/14)
uplaéena je u korist ratuna Republike Hrvatske - Prihod drZavnog proraduna.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drzavnim biliezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim
pristojpama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 89/10, 126/11, 112112, 19/13, 80/13, 40/14,.
69/14, 87/14, 94/14), naplacena je i propisano ponistena na zahtjevu.
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Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih
stranci, podnosi Ministarstvu poljopriviede, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda,
Vodnogospodarski odjel za slivove juZnoga Jadrana - Split. Zalbu je oviastena izjaviti stranka po gijem je
zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s plaéenom upravnom pristojbom, prema
tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (Narodne
novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/85, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14
i 94/14), predaje se neposredno ili preporu¢eno putem poste. .
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Dostaviti: NSNS
(2 primjerka vodopravnih uvjeta) \Q‘;SE R
s
Donat d.o.o.
Rudera BoSkovica 4

Zadar

Obavijestiti:

1) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada

Vukovara 220;
1) Ministarstvo pofjoprivrede, Odjel drzavne vodopravne inspekcije, Zadar, R.

Kataliniéa Jeretova 5;

2) Hrvatske vode , VGO Split, 24-3;

3) Hrvatske vade , VGO Split, pismohran;

4) Hrvatske vode , VGI Zadar,
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ELEKTRA ZADAR
23000 ZADAR, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 8

DONAT D.O.O.

RUBDERA BOSKOVICA 4/l
23000 ZADAR

NAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 401400101/2202/15ZL
Datum: 18.03.2015,

VAS BROJ | ZNAK:

Na‘zahljev gornjeg naslova, a na osnovi Opcih uvjeta za opskrbu elektriénom energijom (NN br. 14/06) na temelju Pravilnika
o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim

pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZADAR, OIB:
46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 401400-150047-0011
koja se izdaje Kupcu

ODVODNJA D.0.O. ZADAR, ZADAR, HRVATSKOG SABORA 2 D, OIB: 67946095697
radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: gospodarski, "CS DIKLO", )

na lokaciji (adresa, broj katastarske ¢estice i katastarska opéina)

ZADAR, KRESIMIROVA OBALA BB, k.2.br. 2307/2, k.0. DIKLO
uz sljiedece uvjete:

|. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

1. U slucaju neizbjeZnog premjedtanja nadih nadzemnih i podzemnih vodova, ili krizanja odnosno priblizavanja, duzni ste
izraditl poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

2. Na mjestima izvodenja radova u blizini nasin podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

3. Svi troSkovi izmjestanja, zastite i popravka zbog mogudih odte¢enja mreze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duzan
naruéiti od HEP-ODS. Navedeni troSkovi nisu obuhvaéeni Ugovorom o prikljuenju.

1. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ!

e f WE——

b
et A A S T

Ill. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mrezu: KRO
2. Napajanje iz TS: DIKLO ZAPAD
izvod: JUG
3. Napon prikljucka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljutka kupca: NN - podzemni
kabelom XP-00/A 4x35 mm2

5. Prikljuéna snaga: 11,04 kw

6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godiSnja potro3nja elektri¢ne energije (kWh/god):

po potrebi
8. Na€in koristenja snage i energije:

trajno

9. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon realizacije EES
10. Procijenjeno vrijerne realizacije uvjeta u NN mreZi:
11. Mjesto predaje elekiriéne energije:

SPMO-na ogradnom zidu na granici posjeda
12. Zaétitu od indirekinog dodira izvesti:

uredajem za automatsko isklapanje struje kvara

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 2,5 %

+ 401400-150047-0011

Stranca 1 /2
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3

14. Nadin mjerenja, kategorija potrosnje | mjerna oprema 2a mierenje potrodnje elektriéne energije:

Bbr]  Sita MM | Naziv Snaga | Broj Kategornja Brajilo Gstalo
| (kW) faza polrodnje o
1 3742334 ODVODMJA D.O.O.ZADAR 71,04 3 NN -poduzelnistvo brojilo rad. ener. 2 tar. 3 fazno - 050-3X16 A

elektronicko

0S0-ogranicavalo strujnog opterecenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15, Mjernu opremu za mjerenje potroSnje instalirati prema tehnickim uvjetima za obracunsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana,
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ocitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju bili dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nacelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mrezu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno Opcim uvjetima za opskrbu
elekirignom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slugaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreze duzan je u skladu s
tehnidkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektrignih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske

mreZe. Rastavna naprava mora bili dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluaju polrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

i oéitanja brojila mogu obaviti
treba instalaciju pripremiti za

19. Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne o
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obragunskom mjernom mjestu.

20. Tehnicki uvjeti i opis opremanja kucnih prikljuéno mjernih ormariéa do 3 OMM su sastavni dio ove PEES.
V. EKONOMSKI UVJETI

preme obvezan je od

1. Kupac je dufan s HEP-ODS-om zakljugili ugovor o prikljuéenju u kojem c¢e se urediti uvjeti

prikljuéenja na distribucijsku
mreiy, te odrediti iznos naknade za prikljugenje i dinamika pla¢anja.

2. U sluéaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnitke uvjete u SN ili VN mreZi ugovome strang
zakljuéuju i predugovar o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreZi i prikljuéka za

priklju¢enje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikijuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elekiroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljucak na elektroenergetski sustav

HEP-ODS-a. Za prikljuéenje Kupac je duZan podnijeti zahtjev 2a izdavanje EES i prikljugenje i zakljuciti ugovor o opskrbi i
ugovor o koristenju mreze.

2. Projekina dokumentacija eleklriéne instalacije predmetne gradevine mora bili izradena u skladu s vaZedim propisima i
normama i ovom prethodnom elekiroenergetskom suglasnoScu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
wvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta prikljucka s projektom gradevine. lzvodenje elektricnih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fiziékoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

3. Ova prethodna elekiroenergetska suglasnost vai dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljuéi ugovor o prikljugenju, ne izvrse obveze iz ugovora o priklju¢enju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elekiroenergetske suglasnosti i za prikljucenje.

4. Na zahljev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produziti za jo3 dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-I, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.ob. , ELEKTRA ZADAR, ZADAR, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA &
pisanim putem neposredno ili podtom. Za Zalbu se placa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3.

Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/98, 77/96, 131/97, 6B/08, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: LOVRIC ZORAN

Za HEpP-0DS
Dostaviti: %, e : Z/
1. Kupac .y _ Tomisla¢ Draié, dipl. ing.
2. Odjel za razvoj i pristup nfrz;-}[
3. Pismohrana

. HEF - Opnter i st ., Z1hED

DISTRIBUCIISKO PODRIJE
Cl :
"N\ ELEKTRA Zanan O

AQ1400-150047-0011

5EERE Stranica 2 /2
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Donat oo,
Rudera Boskoviéa 4
* 23000 Zadar |

Upra‘vm odjal za komunalne. djclatnosh Grada anra @dSJGk 74 Ceste promet, ‘tcrne§ jem Eilnnk.a
135. Zakotia, o prostornoni vreﬂanju (,Narodne novine®, l)rb_; 153/14) i Elanka 88. Zakona o gradnji

(- Narodne: novine®; broj 153713) pavodom zahtjeva Daiat d.o:0. u svrhu ishodenja lokacijske dozvole,
1zda_|e

CESTOVNE UVIETE
radiizgradnje oborinske i fekalne-odvodnje

1> Izgradnja fekaliie i oborinske odvodnie Zapadnog dijela naselia, Diqu, Tivestitora, E}(ivt}dn;a .0.0.
Zadar, sukladno Idc}nom projektu, broj. projekia 5193, od prosinca 2014, igodine;. iziadenom po
ovladtenom: i inZenjeru gratfevindrstva Dayor Dabrovié dipl. ‘n%: grad:; broj ovla¥tenja (31563, pri
tvrtki Donat d.6.0. iz Zadra, Rudera’ Boskov_tca 4 mogucs _[e aka sesadoviizvedua skiddi sa;

- Zakonom:o prostornom uredenju (;Narodne novine®
= Zakofiom o gradnji(Narodite novine® broj 153713y #+¢
- Zakonom o cestaiia (;Narodné tiovine”, broj 84711, 22/13, 54/13 148/13)

Zak?ncxm o siguriosti profileta fia cestania. (,»N&rédnc noving®, bru; 67/08,, 48110, 74/11, 80/13,
158/13)

Praviliikom o promefnim: zndkovima, st;,r;'tllza iji. 1
533/05 64f05 155."05 14411y
Prostornim planem urcdema Grada Zadia (,,C lasmk Grindi ?‘zxd “, broj 404, 3/08,16/111 2/16)
Odlukom o nerazvestaning cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, brof 10/ 12)

OTU=om i ‘ostalom va¥ebom zakonskom i tehmckmn regulativom koja regulira predmetnu

opmnu na cesr:ama (+Narodne novine broj

materiju

2) 'E'ne pokretanja | ostupka 2 z?davan)e gra(fewmkc, dozmle pal‘.mhrm jc od Upmvnag odjcla za

31




MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

5

&

|
|
|
|
|

|
|
|
|
i
{
|

- éahtj evi za Jshodcn_]e Potvrde glavnog projekta, potrébno je priloZiti:
a) Gldviti prcjekt

3} Sve ¥ole na prometnici kojé nastanu kao poslgedica ‘prédmetne izgradnje duZzan je nadoknaditi
investitor,

4) Za mjemc izvadenja. radova’ inord s¢ -pas.tawti privigmena regulicija prometa prema ovjerenom
elaboraf.

ObrazloZnje

Dana 06, lipngd 2016. godine podnijet je za,ht_;ev od strang tyitke Doiat d.o.0. iz Zadra radi izdavanja
Posebinifi. uyjeta u svrhu ishadenja Tokacijske dozvole za izgradiji-fekalne i oboririske odvodije u
zapadnom dijelunaselia Dikle, investitora’ deodnja d:0,0.1Zadat, ¢ :

Uz zahtjey za ishodenje Posebnih uvjeta priloZén je Idejni projekt, broj projekia 5193, od prosinca 2014,

godine, izeadenom, po. ovlastenom 'i'&n}em gradevinarstva Davor Dobrovié dipl. inZ. grad, broj
oviaStenja G1563, pri tvriki Donatd.o

iz Zadra, Rudera Bodkovita 4.
edeniom. postupkii na temehu Zakotiao prostoitiotn uredeniu | Zakona o, gradnjite avidosi

v Kejiii projektutvrifens je kao.u izceci Posebaih uvjetd.

Dastaviti:
1. Naslovi.
2. Evidencija, ovdje
3. Pistiiohrany; ovdje
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3. ELABORAT ZASTITE NA RADU
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3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

WX B WD —

—_ e —
[\ ]

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)
Zakon o gradnji (NN RH 153/2013, 020/2017)
Zakon o zastiti na radu (NN RH 071/2014, 118/2014)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)
Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gromobranima (NN RH 87/08)
Pravilnik o zastiti na radu za radne 1 pomoc¢ne prostorije (NN RH 42/05, 113/06)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 116/10, 124/10)
. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN RH51/08)
. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN RH49/86)
. Pravilnik o najvisSim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH
154/04)

13. Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu (NN RH 56/83)

14. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list br. 42/68, 45/68 1 NN RH 18/83 1 59/96)
15. Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih radilista (NN RH 51/08)
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sluzbeni list br. 62/73 i NN

RH 59/96)

17. Na temelju ¢l.2.Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br.53/91), preuzeti su i koriSteni u izradi predmetne

dokumentacije slijede¢i PRAVILNICI:

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

(SLlist 7/71 i 44/76)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (SI. list

SFRJ br. 51/73111/80)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadajuéih trafostanica (Sl.list

13/78)

e Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomo¢i i o organiziranju sluzbe spasavanja u

slu¢aju nezgode na radu ( SI. list br. 21/71)

e Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina, pranje ili ¢iS¢enje metalnih djelova i predmeta

od drugog materijala (SI. list br. 23/67)
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3.2. PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU

KABELSKA POSTROJENJA

Projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kroz slijedece elemente:

Struja vodica pri normalnom radu je manja od nazivne struje osiguraca, a ta je manja od trajno
dopustene struje vodica(¢l.17 1 18. Sl. list 53/88 i HRN N.B2.752)

Duljine pojedinih strujnih krugova (izvoda) su ispod grani¢ne duljine $ti¢enja (u TN sustavu)
Otpori uzemljena (u TN sustavu) odgovaraju uvjetima pregaranja osiguraca i dopustenog
napona dodira

Gubitak (pad) napona je manji od dopustenog

Ovim projektom su uzete u obzir sve provjere predvidene tehni¢kim propisima kao i postupak
ispitivanja prije predaje mreze

Prije pocetka radova Izvoditelj radova duzan je na gradiliSte dopremiti zaStitne rampe preko
kojih ¢e se omoguciti normalno funkcioniranje ljudi i roba duz predvidene trase

Gradiliste je potrebno urediti da omogucéuje nesmetano izvodenje radova, osigurati ga od nazocnosti
osoba koje nisu zaposlene na gradiliStu. O uredenju gradilista 1 radu na gradiliStu izvoditelj izraduje
elaborat, koji u pogledu zastite na radu definira posebne mjere kao $to su:

osiguranje granice gradiliSta prema okolini

uredenje i odrzavanje prometnica (putovi, prolazi i sl.)

odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjeStaja 1 uskladiStenja gradevinskog 1 elektro
materijala

ugradnja 1 uredenje prostora za cuvanje opasnog materijala

nacin prijevoza, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta gradevinskog materijala i
teskih predmeta

nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroZenih prostora na gradiliStu
(opasne zone)

nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, praSina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra i druge opasnosti

uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradiliStu
odredivanje vrste 1 smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovaraju¢a osiguranja s
obzirom na smjestaj gradilista

odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po zivot i zdravlje radnika, kao
1 vrste 1 koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno zastitne opreme

izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu

organiziranje prve pomo¢i na gradilistu

po potrebi, organiziranje smjestaja prehrane i prijevoza radnika na gradiliSte i s gradilista.

Izvodenje radova na gradiliStu zapoceti tek kad je gradiliSte uredeno prema odredbama

pravilnika koji regulira ovu problematiku.

Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebna za izgradnju predmetne gradevine moraju

biti slozeni tako da je moguc¢ lak pregled i nesmetano uzimanje ruc¢no ili mehanizirano, bez opasnosti
od rusenja.

Na gradilistu na kojem ne postoji mogucénost za uskladiStenje gradevinskog materijala u

potrebnim koli¢inama dopremiti materijal samo u koli¢inama koje se odmah ugraduju ili koli¢ine koje
ne ometaju dinamiku radova.

Osigurati odgovarajuce radne uvjete u zatvorenim radnim prostorijama, poduzeti zastitne mjere

radi smanjenja Stetnog djelovanja plinova 1 para, visokih odnosno niskih temperatura, vlage, prasine,
otrova, atmosferskog tlaka, buke i vibracije, eksplozije plinova, svih vrsta zracenja, kao i ostalih
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Stetnosti 1 njihovog svodenja na granice dozvoljene propisima o zaStiti na radu i odgovaraju¢im
standardima.

Prije pocetka gradevinskih radova Izvoditelj je duZan osigurati higijensko sanitarne uredaje: WC,
umivaonike, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda,
suSenje odjece 1 drugo.

Na svakom gradiliStu organizirati odgovarajucu sluzbu prve pomoci za vrsenje sitnih intervencija
pri povredi radnika na radu.

Rukovoditelj gradiliSta duzan je upozoriti radnika 1 upozoriti ga u sva mogucéa ugrozavanja na
radnom mjestu, odnosno gradilistu, kao i o zastitnim mjerama kojih se treba strogo podrzavati.

U slucaju moguc¢ih atmosferskih praznjenja, radove na polaganju i spajanju SN. kabela, te
montazi opreme, potrebno je prekinuti.

Osigurati prometne puteve duz kojih ili preko kojih se izvode gradevinski radovi, tj. izraditi
poseban elaborat o reguliranju prometa ukoliko nadlezna sluzba za odrzavanje prometnica isto
zahtjeva.

Na mjestima pjeSackih prijelaza preko iskopanog rova urediti i osigurati ogradene prijelaze.

Tijekom izvodenja radova, na gradiliStu mora biti stru¢na osoba s polozenim ispitom o zastiti pri
radu, koja ¢e voditi brigu o sprovodenju svih mjera zastite pri radu.

Prilikom izvodenja radova iskopa posebnu paznju treba pokloniti postoje¢im podzemnim
instalacijama, a narocito elektricnim instalacijama. Sve otkopane instalacije zastititi da se ne oStete za
vrijeme izvodenja.

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je izoliranjem. Neizolirani dijelovi
smjesteni su u oklopljene vodne celije.

Zastita od opasnog neizravnog dodirnog napona izvedena je uzemljenjem ekrana kabela 1
kabelskih zavrSetaka.

Zastita od previsokog dodirnog napona i napona koraka uzrokovanog zemljospojem jedne faze
izvedeno je izradom potencijalne rampe u trafostanici na koju su spojene sve metalne mase.

Ograditi energetske kabele i dijelove drugih instalacija odnosno postrojenja, koja su tijekom
radova na SN kabelima izvori opasnih napona, mehanickih i termickih efekata.

Zabranjeno je manipuliranje dugackim metalnim predmetima u blizini visokonaponskih
distributivnih vodova.

Kod radova u blizini trafostanice osoblje mora biti izolirano u odnosu na metalne vodice 1
zemlju, te u tu svrhu koristiti izolirane rukavice i alat, izolacijsku obucu 1 izolacijski podmetac.

Kod izrade kabelskih nastavaka zbog moguc¢ih opasnih napona na podzemnim SN kabelima, oba
kraja takvog SN kabela uzemljiti, te spojiti armature medusobno Cu-uZetom.

3.2.1. ZASTITA OD DODIRNOG NAPONA
3.2.1.1. Opasnost od previsokog napona dodira

Zastita je izvedena izjednadavanjem potencijala spajanjem svih metalnih dijelova na zastitno
uzemljenje TS. Oko temelja TS postavlja se prsten od pocincane Celi¢ne trake u svrhu oblikovanja
potencijala.

3.2.1.2. Opasnost od slu¢ajnog dodira

Visoki stupanj zastite od sluc¢ajnog dodira je jedna od osnovnih prednosti primijenjenih blokova
srednjeg i niskog napona: To se postize:
e oklopljenim srednjonaponskim postrojenjem
e potpuno izoliranim osigurackim ili osigura¢ — sklopka prugama, primjenom permanentno
postavljenih izolacijskih kapa na priklju¢cima kabela niskog napona.
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Primjenom izoliranog prikljucka na NN strani energetskog transformatora postignut je visoki stupanj
zaStite 1 u prostoru transformatora.

3.2.2. PODJELA POSTROJENJA PO ZONAMA OPASNOSTI

II ZONA: prostori sklopnih blokova srednjeg i niskog napona u kojima se vr$i manipulacija i
kontrola postrojenja.
III ZONA:  obuhvaca prostor prikljucka na srednjenaponskom sklopnom bloku i transformatoru.

3.2.3. PRAVILA ZA SIGURAN RAD

isklapanje — vidljivo odvajanje od napona
osiguranje od ponovnog (slucajnog) uklopa
provjera beznaponskog stanja

uzemljenje i kratko spajanje

ogradivanje od dijelova pod naponom

3.2.4. PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA
SIGURAN RAD - OPCENITO

3.2.4.1. SN sklopni blok

Isklapanje od napona se vrSi prekidaCem 1 rastavnim sklopkama, a mogucnost vidljivog
odvajanja ne postoji zbog karaktera konstrukcije SN sklopnog bloka. sam nacin i blokada
upravljanja omogucuju siguran isklop prekidaca i rastavne sklopke.

Sklopno stanje je vidljivo na pokazivacima polozaja.

Beznaponsko stanje je vidljivo na odgovaraju¢im indikatorima napona svakog polja i svake
faze.

Uzemljenje i kratko spajanje u svim poljima vrsi se uklapanjem zemljospojnika.

Kontrola razine SF¢ plina se vr$i pomo¢u manometra

Sklopni blok VDA otporan je na elektricni luk

3.2.4.2. NN sklopni blok

Isklapanje kompletnog NN sklopnog bloka s napona se vr$i rastavnom sklopkom u SN
transform. polju

Budu¢i je na mjestu predvidenom za sklopni aparat ugraden kratkospojnik, isklapanje se vrsi
osigura¢ — sklopkama u prugama — odvodima ili alternativno isklapanje od napona se vrsi
rastavnom sklopkom ili osigura¢ — sklopkom 1 njen je polozaj vidljiv

Osiguranje od slucajnog uklopa se vrSi postavljanjem ploce upozorenja "NE UKLAPAJ -
OPASNO"

Utvrdivanje beznaponskog stanja je lako izvedivo jer su vodovi lako dostupni. Uzemljenje i
kratko spajanje vr§i se kratkospojnikom presjeka 50mm® Cu. Uzemljenje i kratko spajanje
pojedinih odvoda vrs$i se putem kratkospojnika pogodnog za ulaganje u nosa¢ visokoucinskih
osiguraca.

Ogradivanje od dijelova pod naponom vrs$i se zaklju€avanjem prostorija dok u njima nema
odgovornih osoba.
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3.2.4.3. Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se nalaze pod
naponom i to¢no odrediti opseg rada 1 podrucje kretanja.

U NN razvodu su osigurani elementi izolacijskog razdvajanja pojedinih odvoda u obliku izolacijskih
kapa za prikljucak kabela ili plasti¢nih pokrova sabirnice i leziSta osiguraca. Kod radova u blizini SN
strane energetskog transformatora potrebne su mjere u vidu pouzdanih zastitnih pregrada i tome sli¢no.

3.2.4.4. Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta pod naponom dodiruju prema
propisanom postupku. Dozvoljen je na NN postrojenju.

3.2.5. PRIKAZ PRIMJENE MJERA ZA SIGURAN RAD ZA POTENCIJALNA MJESTA RADA U
TS

3.2.5.1. Rad na priklju¢nom srednjenaponskom kabelu'

isklopiti vakuumski prekidac¢ i vakuumsku rastavnu sklopku

osigurati od ponovnog (slu¢ajnog) uklopa i postaviti plo¢icu upozorenja
provjeriti beznaponsko stanje (indikator napona)

uklopiti zemljospojnik

Zona rada: prostor kabelskog prikljucka

3.2.5.2. Rad na vakuumskoj rastavnoj sklopci u vodnom polju i sabirnicama SN
Eventualni kvar aparata unutar kuc¢ista moguce je otkloniti samo kod proizvodaca.

3.2.5.3. Rad na vakuumskom prekidacu u transformatorskom polju SN

Eventualni kvar aparata unutar kuc¢ista moguce je otkloniti samo kod proizvodaca.

3.2.5.4. Rad na niskonaponskom spojnom vodu, sklopnom aparatu NN i sabirnicama NN

e isklopiti rastavnu sklopku (alternativno: osigura¢ — sklopku) u SN transformatorskom polju i
NN odvodu

e osigurati od ponovnog (slu¢ajnog) uklopa i postaviti plo¢icu upozorenja

e provjeriti beznaponsko stanje

e uzemljiti i kratko spojiti u SN trans. polju, a u krajnjim odvodima NN postaviti napravu za
uzemljenje 1 kratko spajanje na mjestu NN osiguraca izvedenu tako da ne premosSc¢uje suprotne
kontakte

Zona rada: NN spojni vod, rastavna sklopka (alternativno: osigura¢ — sklopka) NN i sabirnice NN

3.2.5.5. Rad na NN odvodima (s ugradenim sklopnim aparatom u dovodu)

e isklopiti rastavnu sklopku (alternativno: osigura¢ — sklopka) na NN strani
e osigurati od ponovnog (slucajnog) uklopa i staviti plo€icu upozorenja

! Prilikom ovih radova voditi ra¢una o manipulacijama u TS na strani napajanja.
Istodobno upravljanje s vise aparata nije dozvoljeno.
Zapocetu operaciju na jednom aparatu treba dovrsiti u cijelosti, a tek potom prije¢i na drugi aparat.
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e provjeriti beznaponsko stanje

e uzemljiti i kratko spojiti na mjestima NN osiguraca i odvodima u kojima se radi
Zona rada: niskonaponski odvodi u kojima su provedene prethodno opisane mjere

NAPOMENA: Rad u NN odvodu uz ostale odvode pod naponom mogu¢ je samo u sluc¢ajevima
koje dozvoljava "Pravilnik o tehniC¢kim mjerama za siguran rad na el.
energetskim objektima"

U suprotnom na RS u NN dovodu primijeniti pravila 1 - 3 (odnosno isklopiti rastavnu sklopku,

osigurati od ponovnog slu¢ajnog uklopa, provjeriti beznaponsko stanje).

3.2.6. ZASTITA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA

Nije predvidena ugradnja NN odvodnika prenapona (osim na zahtjev). Gromobransko uzemljenje nije
predvideno.

3.2.7. PRIMJENA OSTALIH PRAVILA ZASTITE NA RADU

e Na ulaznim vratima se postavlja natpis za upozorenje na opasnost el. struje

e Unutar TS, na vratima se postavlja jednopolna shema transformatorske stanice, tablica s pet
pravila za siguran rad, te upute za pruzanje prve pomoci

e Srednjenaponski 1 niskonaponski blokovi su opremljeni natpisnim plo¢icama

e ZaStitna oprema potrebna za primjenu mjera zastite na radu nalaze se kod ekipe koje obavljaju
radove

3.2.8. POSTUPAK KOD REVIZIJE KOMPENZACIJE

e Isklopiti prugu osigura¢ — sklopku na kojoj je spojena kompenzacije
e Kontrolirati prisustvo opasnog preostalog napona

Kondezatoru je prigraden otpornik za praznjenje koji isprazni kondezator na bezopasni preostali napon
u vremenu manjem od 90 sekundi.

Kao dodatnu zastitu od preostalog napona potrebno je prije rada kratko spojiti prikljucke kondezatora.

Zadar, 06/2017 .g. Projektant: \
Bozidar Skara dipl.ing.elf

BOZIDAR SKARA
dipling.el.

E925 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA
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4.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)

Zakon o gradnji (NN RH 153/2013, 020/2017)

Zakon o zastiti na radu (NN RH 071/2014, 118/2014)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara (NN
RH 146/05)

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gromobranima (NN RH 87/08)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN RH 87/08)

0. Na temelju ¢lanka 2., Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN RH 53/91), preuzeti su i koriSteni u projektne
dokumentacije slijede¢i PRAVILNICI:

Nk W=

e S S

e Tehnicki propisi za specijalnu zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozara (SL. list
16/68 1 58/72)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. list br. 13/78)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
(SL. list 7/71 1 44/76)

11. Uputstvo za projektiranje i montaZu proizvodaca opreme

4.2. PRIMJENA PROPISA ZA ZASTITU OD POZARA

KABELSKA POSTROJENJA

Izradena kabelska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor pozara, te se ne
projektiraju posebne mjere zastite od pozara.

Opasnost od pozara javlja se tijekom prijevoza, uskladiStenja i manipuliranja zapaljivim
materijalom (benzin, plin), pri izradi kabelskih nastavaka ili zavrSavanja kabela. Pozornost posvetiti
kod rada benzinskom lampom i plinskim plamenikom u zatvorenim prostorijama, tako i prijevoza,
uskladiStenja i manipulacije §to mora biti organizirano po posebnim pravilima. U cilju sprecavanja
pojave pozara tijekom rada, benzinske lampe i plinski plamenici ne smiju se puniti preko 3/4
zapremine, a ostatak benzina ili plina smjestiti u odgovarajuce posude na dovoljnu udaljenost od vatre
ili mjesta iskrenja. Kod izrade kabelskih nastavaka pazljivo i propisno rukovati plamenikom i
benzinskom lampom kako ne bi doslo do pozara.

Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnicki ispravni kako ne
bi izazvali pozar.

Unutar gradilista izvoda¢ radova mora urediti prostor za Cuvanje opasnog materijala (plina,
zapaljive tekucine, boje, eksploziva i ostalog). Osim toga, gradiliSte propisno osigurati kako ne bi
doslo do pozara od strane prolaznika.

U sluc¢aju poZara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja poZara zasuti pijeskom 1
pokriti limom, odmah obavijestiti vatrogasnu stanicu, te omoguditi pristup vatrogasnom vozilu.
Zabranjeno je pusenje u rovu, a naroCito na dionici trase kroz Sumu, te na mjestima gdje ima suhe
trave. Mjesto za pusenje odrediti na posebnom mjestu dovoljno udaljenom od mjesta opasnosti.

Prilikom radova na uvlaenju SN kabela kroz kabelsku kanalizaciju potrebno je posvetiti
pozornost na eventualno prisustvo eksplozivnih ili drugih plinova u kabelskim zdencima. Iz tog
razloga poklopac podizati s odgovaraju¢im alatom pazljivo da se ne izazove iskra koja bi mogla
izazvati eksploziju. Ukoliko se radovi obavljaju po zimi, eventualno zaledeni poklopac odleduje se
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toplom vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim plamenikom tj. otvorenim plimom. Otvorenim
plamenom takoder nije dopuSteno ulaziti u kabelski zdenac bez prethodne provjere postojanosti i
koncentracije u njemu. Za utvrdivanje postojanosti i koncentracije plina u kabelskom zdencu
upotrijebiti ispitivace plina, detektore.

U kabelskim zdencima, galerijama i prostorijama zavrSavanja SN kabela, nije dopusStena
upotreba gradevinskih materijala koji su lako zapaljivi i1 brzo sagorijevaju.

Upotrebljeni kabeli izradeni su iz samogasive plastike i smjesSteni u zemljani rov tako da nisu
potencijalni uzrocnici pozara.

Stvarna strujna opteretivost SN kabela manja je od dozvoljene nazivne struje

Termicka otpornost kabela u trajanju od 1s veca je od stvarne struje kratkog spoja Ixs tako da
kabel na mjestima van zemlje poloZen ne moze biti uzrokom pozara. Svi polozeni kabeli trebaju biti
pokriveni nadstrujnom zastitom.

Prorac¢unom je dokazano da su vremena pregaranja osiguraca manja od vremena potrebnih za
termicko oStecenje

Zadar, 06/2017 .g. Direktor:
Bozidar Skara dipl.in k.

»INEL-PROJEKT«d.00.,
za projektiranje, inZenjering,
graditeljstvo i trgovinu AN
ZADAR
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5. TEHNICKI OPIS ELEKTRO DIJELA CRPNE STANICE
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5.1 OPIS SUSTAVA ODVODNJE
5.1.1. OPIS PROJEKTIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Ovim projektom se obraduje odvodnja otpadnih (fekalnih i1 oborinskih) voda iz zapadnog
dijela gradskog naselja Diklo, i to na potezu duz dijela KreSimirove obale od spomenika poginulima u
IT svjetskom ratu pa sve do kraja naselja u pravcu sjeverozapada i sjeveroistoka (juzno od drzavne
ceste D306)..

Predmet ovog zahvata u prostoru su CS "Diklo" i CS "DIKLO 1" s pripadaju¢im tla¢nim i
gravitacijskim kanalizacijskim (fekalnim) kolektorima i oborinski kolektori s pripadajuceg slivnog
podrucja naselja.

Osnovna koncepcija tehni¢kog rjeSenja fekalne kanalizacije definirana je slivnim podruc¢jem
otpadnih voda centralnog dijela naselja Diklo koje gravitiraju prema planiranim CS "Diklo" 1 CS
"DIKLO 1" i ve¢ isprojektiranim prekidnom oknom (pocetno okno gravitacijskog kolektora CS
Draznice) 1 odabranim razdjelnim sustavom odvodnje.

Koncepcija oborinske odvodnje definirana je slivnim podruc¢jem oborinske odvodnje i odvodnjom
direktno u more.

Uvazavajuci konfiguraciju terena na podrucju prikupljanja i odvodnje fekalnih otpadnih voda,
proizlazi da je generalno prikladna primjena gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mrezi u
kombinaciji s tlacnim transportom.

Tehnickim rjeSenjem definirane su trase gravitacijskih fekalnih kolektora, tlacnog cjevovoda i CS
"Diklo" i CS "Diklo 1" i trase oborinskih kolektora.

CS "Diklo" locirana je u prosirenju uz ulicu KreSimirova obala, isto¢no od ulice Baresi¢a. Na
CS "Diklo" se sa zapadne strane prikljucuje glavni fekalni kolektor FK1, duljine 1073,96 m.
Pripadaju¢i tla¢ni cjevovod CS "Diklo" oznake T2, duljine 31,13 m, transportira sve otpadne fekalne
vode zapadnog dijela naselja Diklo 1 odvodi u po¢etno okno gravitacijskog fekalnog kolektora CS
Draznice.
CS "DIKLO 1" se nalazi na obalnoj Setnici cca 400 m od okretista gradske autobusne linije. CS
"DIKLO 1" prikuplja fekalne vode najzapadnijeg dijela naselja Diklo.
Pripadajuc¢i tla¢ni cjevovod CS "DIKLO 1" oznake T1 duljine 350,72 m spaja se na pocetno okno
kolektora FK1.1 koje se spaja na kolektor FK1 te u kona¢nici fekalne vode zavrSavaju na CS "Diklo".
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5.2 OPIS CRPNE STANICE

CS Diklo je predvidena na obalnoj Setnici cca 400 m od okretiSta gradske autobusne linije, kao
podzemni gradevinski objekt, na pomorskom dobru.

Mjerodavne otpadne fekalne vode odredene na osnovi broja stanovnika i turista danih u projektnom
zadatku te prema proracunu iznosi za ljetni period Q=59,79 I/s, a za zimski period Q=23,14 1/s

Za CS "Diklo" je potrebno formirati posebnu kastarsku Cesticu.
U CS "Diklo" su predvidene dvije potopljene kanalizacijske crpke (jedna radna i jedna rezervna).
Pojedinacni kapacitet crpke je Q=21,6 I/s, H,,=11,7 m, P=3,48 kW.

CS "Diklo" predvidena je kao tipski objekt od poliestera i obloge od armiranog betona razreda tlacne
¢vrsto¢e C 30/37. Stanica je nacinjena od polimera ojacanog staklenim vlaknima (Glass fiber
Reinforced Polymer, GRP) — jakog, laganog materijala iznimno otpornog na koroziju, ¢ime se jamc¢i
dugacak koristan vijek crpne stanice.

Sastoji se od crpnog bazena svijetlog promjera @ 2,60 m, zasunskog okna svijetlog promjera @ 1,40 m,
okna grube resetke svijetlog promjera @ 1,60 m 1 preljevnog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 1,60 x
1,40 m i sigurnosnog ispusta PEHD DN 250 duljine 100 m. Crpne stanica isporucuje se unaprijed
sastavljena s konfiguracijom ventila, ispusnih cijevi te ulaznih i izlaznih prikljucaka te se jednostavno
prenosi ¢ak i na udaljene lokacije.

Potopljeni crpni agregati, su sa pogonskim el. motorom, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa
zapinjaCem 1 izlaznom prirubnicom, inox drzacem vodilica, vodilicama i1 lancem za spustanje i
izvlaCenje crpki i drzacem lanca.

Svaka pojedinacna crpka se izvlaci pomocu lanca iz nehrdajuceg celika koji je pri¢vr§¢en na crpku, a
drugi kraj ovjeSen na nosac vodilica 1 drza¢ lanca. Svaka crpka ima svoj tla¢ni kolektor, koji je
ugraden vertikalno uz stjenku okna i horizontalno do zasunske komore gdje se sva tri kolektora spajaju
u jedan zajednicki, koji prolazi van kroz stjenku okna.

Za crpnu stanicu CS "Diklo 1" odabrane su crpke tipa :

Flygt - NP 3127 HT 3~ Adaptive 488 sa slijede¢im karakteristikama

e Nazivni napon -400 V

e Nazivna struja -12A

e Struja pokretanja - 78 A (direktni start), 26 A (zvijezda trokut)

e Nazivna snaga -5,9 kW

e Faktor snage - 0,84

e Nazivni broj okretaja - 1450 o/min

e Pokretanje i regulacija - naponsko-frekventnim pretvaracem tip Flygt "Smartrun"
e Elektromotor s izolacijom u klasi H i mehanickom zastitom P68

e Radno kolo samo¢iste¢e-nezacepljivo — N tip

¢ Dvije mehanicke brtve od korozijski otpornog volfram karbida (WCCR)

e Termicka zastita senzorom PTC ugradena u svakom faznom namotaju, i mora prekidati rad

na 140°C, a ponovno ga omogucavati na 95°C.
e Senzor prodora vode
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e Maksimalni broj ukljucenja unutar jednog sata: 30.

Nadzor senzora 1 termicke zastite vrsi relej] MiniCASII ugraden u upravljacki ormaric.

Energetski i signalni oklopljeni kabel potopnog tipa Subcab 7GX(5x2,5mm?+2x1,5mm?)

Svi vijci 1 rucka za podizanje izradeni od nehrdajuceg ¢elika. Radno kolo, kao i plo¢a radnog kola,
krom legirani radi povecane otpornosti na koroziju i abraziju.

Tehnicki zahtjevi za crpke su:

Mjerodavni protok :
Manometarska visina "dizanja":
tla¢na prirubnica:

snaga crpki u radnoj tocki :
uvjet prikljucka

Q =20,94 1/s (ukupno 59,79 1/s)
H=11,7m

DN 100 mm

3,48 kW

400V, 50 Hz

Crpka ima izlaz DN100, sav unutarnji razvod izvest od DN100 na koji se spaja vanjski tla¢ni cjevovod
profila DN150 mm.
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5.3. TEHNICKI OPIS CRPNE STANICE
5.3.1. NAPAJANJE CRPNE STANICE

Crpna stanica se napaja iz ormara MO-CS kabelom tipa PP00-Y 4x 35 mm”. Ormar MO-CS ¢ée
se smjestiti neposredno pored upravljackog ormara crpne stanice .
U slucaju nestanka elektricne energije iz niskonaponske mreze, crpna stanica se napaja prikljuenjem
vanjskog dizelskog agregata u razvodni ormar crpne stanice RO-CS.1 uz obavezno prebacivanje
sklopke za izbor napajanja na agregat.

Agregat mora biti u izvedbi s prigradenim nepropusnim spremnikom goriva.

Prikljucak crpne stanice na niskonaponsku distributivnu mrezu nije predmet ovog projekta, vec¢
¢e se prikljucak obraditi u zasebnom projektu sukladno tehni¢kim podacima i uvjetima za projektiranje
te sukladno prethodnoj elektro energetskoj suglasnosti HEP ODS d.o.o. DP "Elektra" Zadar.
Priklju¢no mjesto elektroinstalacije crpne stanice predvideno je iz prikljuénog mjernog ormara MO-
CS kojeg osigurava i1 ugraduje HEP ODS d.o.o. DP "Elektra" Zadar a koji ¢e se ugraditi uz razvodni
ormar crpne stanice u blizini same crpne stanice . U ovom ormaru nalazi se mjesto mjerenja potrosnje
elektricne energije crpne stanice .

Ormar MO-CS je standardizirani ugradbeni zidni ili samostoje¢i kuéni priklju¢no-mjerni ormar,
ovisno o uvjetima na lokaciji crpne stanice , a koji nac¢elno mora zadovoljavati tehnicke uvjete iz
granskih normi HEP-a:

- mogucénost smjestaja jednog mjernog uredaja (el. brojila)

- 1zraden od izolacijskog materijala, modularne izvedbe

- na vratima priklju¢no-mjernog ormarica treba biti prozirni otvor za o€itanje stanja brojila

- minimalna dubina za ugradnju el. brojila iznosi 210 mm

- dimenzije ormara trebaju biti: § = 600-700 mm, v = 575-975 mm

- na vratima treba biti otvor za tipsku bravicu HEP-a

- visina od gaziSta do prozorci¢a za oc€itanje brojila treba biti maksimalno 1,7 m (ako je
ugradbeni zidni)

Iz ormara MO-CS, napaja se razdjelni ormar crpne stanice (RO-CS.1), kabelom tipa PP00-y
4x10mm?. PE-sabirnice oba ormara povezane su sa izvodom uzemljivaca.

Ukupna priklju¢na snaga CRPNE STANICE "DIKLO 1" Pv=11,04 kW u skladu s izdanim
PEES-om.

5.3.2. RAZVODNI ORMAR CRPNE STANICE

Razvodni ormar crpne stanice RO-CS.1 je za vanjsku montazu, je za vanjsku montazu, slobodno
stoje¢a izvedba dimenzije 840x1005x360mm. Ormar je izraden od termoplastike sa gumenom
izolacijom izmedu vanjskog i unutarnjeg sloja u zastiti IP66.. Ormar ¢e se ugraditi na pripadno
postolje koje se ukopava u zemlju.

Razvodni ormar RO-CS.1 je opremljen grijaem 100W, 230VAC, HG100, sa termostatom tl
(podeseno na cca 15° C) za spreCavanje kondenzacije vlage na opremi. U slucaju prekomjernog
zagrijavanja samog ormara zbog vanjskih utjecaja (sunce), aktivira se ventilator, 230VAC, preko
posebnog termostata t2 (podeseno na cca 35°C), kako bi se osiguralo kvalitetno hladenje opreme
(frekventni regulatori). Ugradena servisna svjetiljka 18W, za rasvjetu ormara, ukljucuje se prekidacem
na samoj svjetiljci. Sva oprema ormara se napaja preko osiguraca naponom 230 VAC.
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Svi prodori cijevi u okna i u betonski temelj ormara brtve se vodonepropusno i plinonepropusno.
Nakon polaganja cijevi a prije montaze postolja pojedinih ormara kabelski kanal se zatrpavam
pijeskom ili sitnim materijalom iz iskopa.

5.3.2.1. ENERGETSKI DIO ORMARA RO-CS.1

Energetski dio ormara sadrzi u ormaru na parcijalnoj plo¢i glavnu izbornu sklopku napajanja
(mreza-agregat), glavni prekidac, tipkala za hitno isklju¢enje (EMERGENCY STOP), prenaponske
zastite, izborne sklopke, komandna tipkala za upravljanje crpkama, te instrumente za mjerenje struje
crpki 1 brojace sati rada. Unutar ormara nalaze se nadstrujni zaStitni uredaji odgovarajuc¢ih
karakteristika isklapanja, naponsko-frekventni pretvara¢, sklopnici, releji, strujni mjerni
transformatori, strujni pretvornici, uredaj za neprekidno napajanje.

5.3.2.2. UPRAVLJACKI DIO ORMARA RO-CS.1

U upravljackom dijelu nalaze se strujna zastitna sklopka, nadstrujni zastitni uredaji odgovarajucih
karakteristika isklapanja, releji, brojaci sati rada, detektor greske faze, prenaponske zastite
transformatori, ispravlja¢, oprema za besprekidno napajanje, transmiter ultrazvucnog mjeraca nivoa,
mediaconverter za komunikaciju i programabilni logicki kontroler (PLC) s operaterskim panelom.

5.3.3. KABELI I VODOVI ZA NAPAJANJE I SIGNALIZACIJU

Kabeli za napajanje crpki su potopni tipa SUBCAB 7GX(5x2,5mm?*+2x1,5mm?), koji dolaze
tvorniCki sa crpkom. Kabel SUBCAB 7GX se sastoji od napojnih vodova za motore crpki kao i1
signalizacijski vodovi za spajanje PTC sklopke i senzora za prodor vode u stator FLS 10 s nadzornim
relejem miniCASII.

Kabeli za nivo plovke (tip PP00-Y 3x1,5mm) polazu se uz SUBCAB kabele te se ovjeSuju na
stjenku crpne stanice pomocu utega na inox sajli.

Za ultrazvuéni mjera¢ nivoa koristi se kabel tipa XSLCY 4x0,75mm.

Kabeli su od ormara RO-CS.1 do ulaza u ku¢ista polozeni u zastitnoj PVC @110mm cijevi. Ulaz
kabela u kuciste mora se brtviti vodo-nepropusnom i plino-nepropusnom brtvom koja se ugraduju u
stjenku kuciSta crpne stanice . Koristi se brtva kao tip Roxtex R150PE s modulima za kabele tipa
RM20w40PE.

5.3.4. ZASTITA POSTROJENJA
5.3.4.1. UZEMLJENJE I IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Uzemljivac je izveden trakom od nehrdajuceg celika 30x3,5 mm polozenom u temelj,
kao temeljni uzemljiva¢. Mjerni ormar i RO-CS.1 su spojeni preko rastavno-mjernog spoja
pomoéu uZeta Cu 50 mm®.

U crpnoj stanici se izvodi izjednagenje potencijala metalnih masa vodi¢em P/F25mm” i
P/F 16mm” i zupéastim podloznim plogicama na prirubni¢kim spojevima cjevovoda. Svi
spojevi oznaceni su crvenom bojom. Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji
(cijevovodi, metalne konstrukcije, konzole, fazonski komadi) su povezani sa sabirnicom za
izjednacenje potencijala izradenom od nehrdajuceg celika a veza sa PE sabirnicom u RO-CS.1,
izvedena je trakom od nehrdajuceg Celika 30x3,5 mm.
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5.3.4.2. ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Dijelovi koji su pod naponom zastiCeni su od sluCajnog dodira izoliranjem ili
postavljanjem dijelova izvan domasaja ruku.

5.3.4.3. ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od mogucénosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodljivim dijelovima
elektri¢ne naprave ili instalacije, koji ne pripadaju strujnom krugu, ¢e se provesti sustavom
zaStite od indirektnog, uz automatsko isklju¢enje napajanja nadstrujnim uredajem, odnosno,
zaStitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS) sa dopunskim izjedna¢enjem potencijala
(kuéna instalacija).

Prije puStanja postrojenja u rad, izvodac radova mora vr$iti kontrolu instalacije tako da
mjerenjem utvrdi da primijenjena zaStitna mjera sprecava nastajanje i odrzavanje previsokog
napona dodira.

Oznacavanje vodica treba biti sukladno HRS.N.CO.010.

Posebni zastitni vod mora po cijeloj svojoj duzini biti Zuto zelene boje izolacije.
Svjetlo-plava boja izolacije vodica za oznacavanje nul vodi¢a “N” i crna ili smeda boja za
oznacavanje faznih vodi¢a L1,L2,L3.

Razvodna ploca sadrzi posebne stezaljke za nulte a posebne za zastitne vodice.
Stezaljke za zaStitne vodic¢e u razvodnoj ploc¢i, povezuje se na uzemljivac.

Poseban zastitni vodi¢ spojen je sa zaStitnom stezaljkom priklju¢nog trosila.

5.3.4.4. ZASTITA RAZVODNOG ORMARA RO-CS.1

Razvodni ormar je tipski, dokazane kvalitete i otpornosti na klimatske uvijete, kao i
traZzene IP zaStite. Ormar ima osiguran prostor za opsluZivanje. Odabrana oprema odgovara
veli¢ini struje kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav da zadovoljava propisane razmake.
Klasa zaStite IP66 za vanjsku montazu odabrana je prema HRS.N.A.070.

Ormar ima osiguran prostor za opsluzivanje, a vec¢i je od 80 cm, a kompletiraju se u
smislu Pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona. U ormaru su
predvidene natpisne plocice, a na vratima moraju postojati oznake opasnosti od udara struje i
oznake sistema zaStite od indirektnog dodira

5.3.4.5. ZASTITA VODOVA I KABELA

Vodovi su postavljeni tako da su zasti¢eni od mehanickih oStecenja i Stetnih toplotnih
utjecaja. Na mjestima gdje su izlozeni mehanic¢kim oSte¢enjima, vodovima predvidjeti
mehanicku zastitu. Presjeci vodova odabrani su prema strujnom opterecenju i padu napona.

Klasa izolacije napojnih i spojnih vodova je Uo/U-0,6/1 kV tip PP-Y, PP00-Y,
SUBCAB, PP/J, YSLCY odgovaraju¢ih presjeka naznac¢enim u priloZenim shemama. Sve
spojeve izvoditi u razvodnim i spojnim kutijama koje moraju biti mehanic¢ki otporne, zatvorene
poklopcem i1 opremljene vijéanim stezaljkama.

Instalacije se izvode odgovaraju¢im, originalnim montaznim materijalom (prema HRS br.53/88 tocka
2. el. razdioba ¢1.44).

5.3.4.6. ZASTITA VODOVA I NAPRAVA OD PREOPTERECENJA I KRATKOG SPOJA

Zastita od struje kratkog spoja postignuta je pravilnim odabirom prekidaca, rastalnih i
automatskih osiguraca te zastitnih prekidaca, a izvedba treba odgovarati HRS.N.B.5.206.

U slucaju kvara na instalaciji dolazi do iskljucenja onog djela instalacije koji je u kvaru,
a ostali dio ostaje pod naponom. Selektivnost zastite od kratkog spoja rijeSena je pravilnim
odabirom osiguraca spojenih u seriju.
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5.3.4.7. ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zastita od previsokog napona dodira je izvedena zastitnim sklopkama diferencijalne
struje. Oprema kucéne instalacije i automatike se Stiti sklopkom FI 25/4/0,03A. Osim toga,
napajanje nivo sklopki i sonde za mjerenje nivoa, uronjene u sifon, se vr§i naponom 24VDC.

5.3.4.8. ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Zastita od indirektnog napona dodira izvodi se iskljuc¢ivanjem struje kvara nadstrujnim
uredajem za crpke, odnosno zastitnom sklopkom diferencijalne struje za kuénu instalaciju, uz
izjednacenje potencijala metalnih masa.

Oprema kuéne potrosnje i upravljanja se napaja preko zastitne sklopke diferencijalne struje,
FID25/4/0,03A.
Kod odabira dovodnog kabela i samog napajanja, potrebno je uzeti u obzir otpor petlje moguce
struje kvara te obratiti paznju na maksimalno dozvoljeni napon dodira. Za trajno dozvoljeni
napon dodira Ui=50 V 1 struju osjetljivosti Ia=0,3 A, najveci otpor uzemljenja moze biti

Rz= Ui/Ia, odnosno 166,7 ohma. (Ia = 0,3 A je struja osjetljivosti diferencijalne
sklopke, koja sluzi za zastitu od indirektnog dodira).

Sve gore navedeno, potrebno je prije puStanja u pogon provjeriti mjerenjem te o tome izdati
valjane protokole o ispitivanju.

5.3.4.9.ZASTITA OD NEOVLASTENOG OTVARANJA GLAVNOG RAZDJELNOG
ORMARA

Zastita od neovlaStenog otvaranja glavnog razdjelnog ormara je realizirana krajnjim tipkalom
postavljenim na vanjskim vratima istog. U slucaju neovlastenog otvaranja operater ¢e u Dispecerskom
centru (ili na mobilnom GSM uredaju) dobiti informaciju o neovlastenom otvaranju glavnog
razdjelnog ormara, te poduzeti mjere zastite.

5.3.5. MJERENJE NIVOA

Mjerenje nivoa vrsiti ¢e se pomoc¢u ultrazvué¢nog mjeraca nivoa tipa Nivelco SCA380 za
kontinuirano mjerenje razine tekucéine. Za signaliziranje krajnjih stanja tj. previsokog nivoa
(alarmni nivo) i preniskog nivoa (nivo zastite rada na suho) koriste se nivo sklopke tipa ENM-
10 "ITT FLYGT". Nivo ukljucenja i iskljucenja crpki mjeri se ultrazvu¢nim mjeracem.

50



MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

5.4. POGONSKO UPUTSTVO
5.4.1. OPIS RADA

Otpadna voda dovodi se gravitacijskim kolektorima do crpne postaje u koje ¢e se ugraditi dvije
potopne crpke (radna + rezervna) koje otpadnu vodu tlace u tla¢ni cjevovod.

Crpke se ukljucuju u rad pomocu frekventnog pretvaraca kao tip Xylem/Flygt SmartRun koji
omogucava meki zalet i zaustavljanje motora crpki te time ogranicava struju pokretanja samih motora
koja bi inace bila do Sest puta veéa od nazivne te time sprecava hidromehani¢ke udare na tlacni
cjevovod. Frekventni pretvara¢ Xylem / Flygt SmartRun™ omogucuje automatsku potpunu kontrolu
crpki u crpnoj stanici :

- soft start-stop pokretanja i zaustavljanja zbog

- smanjenja hidrauli¢kih udara

- nadzora termicke zasStite namotaja i prodora vode u crpku

- rad na optimalnoj frekvenciji zbog ustede energije

- ciklicki rad s maksimalnom frekvencijom crpke zbog ispiranja cjevovoda

- ciklicki rad ispod nivoa zaustavljanja zbog smanjenja naslaga masnoca i taloga oko crpke

- pracenje momenta crpke s mogucénosti automatske promjene smjera vrtnje zbog prevencije

zacepljenja

Upravljanje crpkama u automatskom radu vrsi se plovnim sklopkama razine. za mjerenjem
nivoa otpadne vode. U rucnom (servisnom) rezimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa
uklju¢enim nuznim zastitama, a u automatskom rezimu rada na osnovu mjerena nivoa te nivo zastite
od rada na suho 1 max nivo) a pomocu upravljackog panela na PLC kontrolnom uredaju koji preko
LCD ekrana i signalnih lampica pokazuje trenutno stanje u crpnoj stanici.

Automatski rezim rada podrazumijeva da crpke rade sa ciklickom izmjenom radnog mjesta.

U sluc¢aju kvara na jednoj od crpki automatski se starta rezervna crpka.,
5.4.2. NAPAJANJE

Crpne satnice se napajaju iz NN mreze preko mjerno razvodnog ormara MO.
Na dovodu u razvodni ormar RO-CS.1, ugradena je sklopka za izbor mreZa-agregat, prekida¢ sa
magnetotermickim okida¢em i sa okida¢em za daljinski isklop 400 VAC, osigura¢ — rastavlja¢ 3p za
zaStitu linije odvodnika prenapona, odvodnici prenapona, iskriSte, voltmetar za mjerenje faznih i
linijskih napona 0-500VAC, sa voltmetarskom preklopkom te kontrolnik napona napajanja.
Kontrolnikom napona onemogucéava se rad crpki u slucaju veéih padova napona na mrezi (viSe od
15%), odnosno ispada jedne ili vise faza. Uredaj se automatski resetira, nakon nestanka greske.

NAPOMENA: Iskljucivanje napajanja u RO-CS.1 (glavni dovod), izvoditi tek uz provjeru da ne radi
niti jedan veci potrosa¢ (provjera komandno signalnim elementima razvodnog ormara), ako se radi o
normalnom, predvidenom iskljuenju. Na taj nacin se izbjegavaju nepotrebni hidraulicki udari na
tlaénom cjevovodu.

5.4.3. DOVOD

Kao glavna, dovodna sklopka, (iskljucuje potrosace u CS), koristi se prekida¢ sa naponskim okidacem
400VAC.

NAPOMENA: Isklju¢enjem prekidaca tipkalom “Iskljuc¢enje dovoda™, (ili protupozarnim tipkalom,
smjeStenim na bo¢nu stranicu RO-CS.1-opcija), iskljucuje se napajanje potrosaca u CS.
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Provjera ispravnosti napona napajanja se vr$i ugradenim voltmetrom "NAPON" i voltmetarskom
preklopkom.

Kontrolnikom napona signaliziraju se moguce neispravnosti u naponu napajanja i onemogucuje se
automatski rad agregata. Ista nepravilnost se signalizira proradom signalne sijalice OPCA GRESKA i
traje dok se ista ne eliminira.

5.4.4. MOTORNI RAZVOD

Upravljanje crpkama, odnosno pogonskim motorima, visi se frekventnim regulatorima, a
motorni razvod se sastoji i od zastitne motorske sklopke i sklopnika sa signalnim kontaktima.

NAPOMENA: Namjerno, predvideno isklju¢ivanje motornog zastitnog prekidaca, izvoditi tek uz
provjeru da motor crpke ne radi (provjera komandno-signalnim elementima)

Prekostrujna zastita motora podesena je prema nazivnoj snazi motora crpke, na motornom zastitnom
prekidacu 1 frekventnom regulatoru.

5.4.5. RUCNI REZIM RADA

NAPOMENA: prije bilo kakovih radnji i postupaka za pokretanje crpki, potrebno je provjeriti stanje
opreme u crpnoj stanici (eventualne prorade zastita, koje se signaliziraju signalnim lampicama, zastita
1 mjerenja nivoa).

Prvi nivo upravljanja je ru¢ni i izvodi ga posluzitelj crpne stanice na samom objektu. Ovaj
nivo rada se predvida kod ispitivanja 1 u slucaju kvara automatike.

Prorada bilo koje od osnovnih zatita (Nmin, napon napajanja), signalizira se kao ,,OPCA GRESKA*
crvenom signalnom sijalicom -ST.

Postavljanjem grebenaste sklopke "REZIM RADA" u polozaj R (ru¢no), odabire se ru¢ni rezim rada
crpne stanice .

Ako je sve u redu, startat ¢e odabrana crpka pritiskom na tipku na upravljackom panelu
"START CRPKE" §to je popraceno odgovaraju¢im grafickim simbolom na panelu koji predstavlja rad
crpke. Istovremeno proradi pripadajuéi brojac sati rada.

Pritiskom na tipku "STOP CRPKE”, radna crpka se zaustavlja.

U slucaju greske agregata (kratki spoj, greska frekventnog pretvaraca, greska prodor vode u
stator, PTC namota crpke, proradi crvena signalna lampica. Ova zastita djeluje dok ne nestane njen
uzrok.

Upravljanje je onemoguceno, u slucaju prorade zaStite od rada na suho (Nmin) diskretnim
mjeradem nivoa ENM-10, u sifonu, §to se posebno signalizira na signalnoj sijalici, OPCA GRESKA,
kad nivo padne ispod dozvoljene granice za siguran rad crpki, a zastita djeluje dok se nivo na podigne
na sigurnu razinu.

Podesavanje sigurnog radnog nivoa izvedeno je prema podacima iz strojarskog dijela — odabir crpke.
Blokadu starta crpke prouzrocit ¢e i neispravnost u napajanju, odnosno prorada kontrolnika napona.
Pri tome svijetli signalna sijalica OPCA GRESKA.

Zakretnim udarnim tipkalom E-STOP crpke omogucuje se ili zabranjuje rad crpke. Tipkalom se
prekida napajanje upravljackog kruga upustaca, pa je pritiskom na isto, zaustavljanje agregata
trenutno. Isto tako, ako je tipkalo pritisnuto, onemogucen je rad pojedine crpke. Tipkalo se deaktivira
zakretanjem glave tipkala u smjeru nazna¢enom strelicom.

Tipkalo E-STOP se moze koristiti u svim rezimima rada, kada se zeli jednu crpku staviti van funkcije,
s tim da druga mozZe i dalje raditi prema zadanom programu.

* rucno se crpkama moZe upravljati i preko automatskog uredaja za upravljanje tj putem
operativhog panela na istom

5.4.6. AUTOMATSKI REZIM RADA
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5.4.6.1. OPIS UREDAJA ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

Automatskim rezimom rada upravlja uredaj PLC Xylem/Flygt MyConnect RTU koji ima
mogucnost upravljanja do 4 pumpe male 1 srednje veli¢ine u raznim sekvencama. PLC MyConnect
RTU se sastoji od ulazno izlazne jedinice i operatorskog panela (u jednom kucistu) sa moguénoscéu
spajanja s radio, GSM ili GPRS modemom za ostvarivanje komunikacije sa korisnikom postrojenja
(SCADA, SMS).

Mogu¢nosti PLC-a MyConnect RTU:

e 6 digitalnih, 3 analogna ulaza omogucéavaju konfiguraciju po izboru ovisno o specificnosti
crpne stanice
postavke se unose preko navigacijskih tipki s prednje strane upravljacke ploce
regulacija rada do 4 crpke na osnovu signala iz analognog hidrostatskog senzora 4-20 mA
moguénost regulacije rada do 4 crpke na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)
direktno upustanje crpki
lcd zaslon
moguénost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,
prikaz i memorija velikog broj razli¢itih alarma i upozorenja (100 zadnjih alarma)
prikaz struje crpke
industrijski UPS
LED lampice sa stanjima crpki 1 alarmnim stanjima
mogucnost odgode pokretanja/zaustavljanja
moguénost dnevnog praznjenja
moguénost ograni¢enja maksimalnog broja crpki u radu
kalkulacija dotoka u sustava (bez ugradnje mjeraca protoka)
kalkulacija protoka kroz sustav (bez ugradnje mjeraca protoka)
vanjska komunikacija: AquaCom, Comil, Modbus, SMS
broj startanja 1 broj radnih sati pojedine crpke
e program za samo odc¢epljenje crpki
Za ispravan rad PLC-a koristi se napon 24VDC. Za osiguranje rada PLC-a kod nestanka struje koriste
se baterije od 7,2Ah kako bi komunikacijska oprema mogla nesmetano izvijestiti korisnika o
novonastalom stanju u crpnoj stanici.

5.4.6.2. OPIS AUTOMATSKOG RAZIMA RADA

Postavljanjem grebenaste sklopke "REZIM RADA" u poloZaj A, odabire se automatski rezim
rada crpne stanice . Pri tome ¢e crpke startati i raditi po programu programiranom u PLC, odnosno u
ovisnosti o nivou vode u sabirnoj jami.
U automatskom rezimu rada crpnom STANICom upravlja PLC.
*napomena: Kako kod ru¢nog, tako i1 kod automatskog rezima rada, najprije je potrebno provjeriti
stanje sustava. Sustav se dovede ru¢nim rezimom rada u stacionarno stanje, a tada se odabire
automatski rezim rada.

Crpke se u radu se 1 uvom sluc¢aju cikli¢ki izmjenjuju ali kad su ostvareni uvjeti za start crpke
Za svaku crpku PLC broji ukupno vrijeme rada i po tom kriteriju odabire koja ¢e crpka prva startati
(crpka s manjim brojem radnih sati). Crpke se u radu cikli¢ki izmjenjuju, s tim da u slucaju kvara na
jednoj (prorada prekostrujne zastite, greSka mehaniCke brtve), automatski starta druga crpka, koja ¢e u
nastaviti rad prema uvjetima automatskog rada, dok god se kvar ne otkloni.

U automatskom rezimu rada, crpke rade na osnovu nivoa vode u sabirnom bazenu koji se myjeri
ultrazvucnim mjera¢em nivoa i fiksnim nivo plovcima. Kod nivoa ukljuc¢enja ukljuci se jedna crpka i
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radi do nivoa isklju¢enja, a ako nivo naraste do nivoa alarma, ukljuci se i druga crpka te radi do pada
nivoa.

Pri slijede¢em dostizanju nivoa ukljucenja, starta druga crpka (cikli¢ka izmjena radnih mjesta).

Kod manjih dotoka, crpke rade sa smanjenim broje okretaja i smanjenom snagom (zimski 1 ljetni rezim
rada).

U slucaju pak, da se dostigne visoki nivo, paralelno rade obje crpke, s tim da se prva iskljuuje ona
koja je i prva startala, i to pri dostizanju nivoa iskljucenja.

Nivo plovci su postavljeni na :

I. dubinu -3,05m - minimalni nivo vode s kojim crpka mozZze raditi
2. dubinu -2,05m - maksimalni nivo vode, nivo alarma

Kod manjih dotoka, crpke rade sa smanjenim broje okretaja i smanjenom snagom (zimski 1 ljetni rezim
rada).

5.4.7. DALJINSKI REZIM RADA

U RO-CS.1 je postavljen je GPRS modem s kojim PLC komunicira s Dispecerskim

centrom koji pomoéu SCADA softverskog paketa «FLYGT Aquaview» ima uvid u stanje u
crpnoj stanici te po potrebi moze upravljati radom crpki.
Korisnik ¢e tako putem GPRS kanala mo¢i komunicirati sa crpnom stanicomom na nacin da ga
ona automatski obavjestava (alarmna stanja) ili da joj on upucuje upite o podacima koji ga
interesiraju. GPRS veza je stalno otvorena — on line a modem je spojen na izvor neprekidnog
napajanja.

5.4.8. MJERENJE
5.4.8.1. MJERENJE NAPONA

Na upravljackom ormaru RO-CS.1, omoguceno je mjerenje faznih i linijskih napona na dovodu
voltmetrom 1 voltmetarskom preklopkom.

Istovremeno se kontrola napona vrsi i kontrolnikom napona, koji omogucava rad crpki tek ako je
napon ispravan u sve tri faze (pad napona do 15% 1 prisutnost svih faza) te ako je ispravan redoslijed
faza.

5.4.8.2. MJERENJE SATI RADA CRPKI
Vrijeme rada agregata biljezi se brojacima sati rada.
5.4.8.3. MJERENJE STRUJE CRPKI
Kontrola struje vrsi se frekventnim regulatorom.
5.4.8.4. MJERENJE NIVOA

Mjerenje nivoa vode u sabirnom bazenu se vrsi i u dva diskretna nivoa, u funkciji zastite, upravljanja i
signalizacije, a vrsi se nivo sklopkama, podesenim prema unaprijed definiranim zahtjevima u smislu
zaStite od rada na suho crpki i maksimalnog nivoa. Pored navedenog vrsi se i kontinuirano mjerenje
nivoa ultrazvuénom sondom, koja sluzi za upravljanje radnim nivoima, a definira se tako, da crpke
rade u najpovoljnijim rezimima i sa §to manjom intermitencijom.
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Podeseni nivoi:
nivo plovak -3,06m ZASTITA OD RADA NA SUHO

nivo plovak/sonda -2,05m MAKSIMALNI NIVO/ALARM

5.4.9. SIGNALIZACIJA

Parametri koji se signaliziraju signalnim svjetiljkama na upravljackom ormaru su slijedeci:
e kontrola mreznog napona (3x400Vac),
kontrola napona ispravlja¢a-punjaca (24Vdc),
minimalni nivo otpadnih voda u crpnoj stanicii,
maksimalni nivo otpadnih voda u crpnoj stanici,
rad 1 greSka (ispad motorskog zastitnog prekidaca, visoka temperatura namota motora,

pojava vlage u uljnoj komori crpke, nadstruja ili postruja crpke) elektromotora fekalnih
crpki.

NAPOMENA: Sva radna stanja i greSke te mjerenja nivoa, vidljiva su i na ulazima 1 izlazima PLC-a
(aktivnost svakog ulaza ili izlaza vidljiva je proradom pripadne LED sijalice),

5.4.10. PODESAVANJE

Podesavanje zastitnih 1 radnih parametara definirano je zateCenim stanjem 1 nazivnim podacima
iz gradevinskog projekta, dok se zaStitne motorske sklopke i parametri frekventnog pretvaraca
podesSavaju prema nazivnoj struji pogonskih motora crpki.

5.4.10.1. PODESAVANJE SOFT STARTERA (FREKVENTNOG REGULATORA)

Crpkama se upravlja frekventnim regulatorima.
Crpke imaju “meki “ zalet i zaustavljanje, da bi se izbjegli hidraulicki udari na tlacnom cjevovodu

Ovakvo upravljanje vazi za sva normalna stanja u ru¢nom i automatskom rezimu rada, s tim da
zaustavljanje moze biti i trenutno i to u sluéaju djelovanja OPCE zastite, djelovanje zastite od rada na
suho ili neispravno napajanje ili aktiviranje tipkala E — STOP).

Dozvoljena struja regulatora podeSena je prema nazivnoj struji pogonskog motora crpke.

STRUJA (A) | | NAZIVNA | | PODESENA | | URADU
FREKVENTNI ] 12.0 ]
PRETVARAC ’

MOTOR 12,0 - 12,0
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5.4.10.2. ZASTITE

Zastite se dijele na pojedinacne i opCe, a prorada bilo koje izaziva trenutno iskljuc¢enje crpne
stanice u radu, odnosno onemogucava start crpne stanice .

Pojedinacne zastite su vezane za svaku crpku posebno dok opce zastite djeluju na obje istovremeno.

OPCA ZASTITA PODESENJE / PRORADA
- NAPON - NESTANAK FAZE
- PAD NAPONA >15% PO FAZI
- ZASTITA OD RADA NA SUHO -+ 0,40 m OD DNA BAZENA
POJEDINACNA ZASTITA PODESENJE / PRORADA
- PTC NAMOTA, MEH BRTVA CRPKE 1 - PREGRIJAVANJE NAMOTA
- PRODOR VODE
- GRESKA FREKVENTNOG CRPKE 1 , PREKOSTRUJNA ZASTITA I>In mot
- MOT ZAST PREKIDAC CRPKE 1 - KRATKOSPOJNA ZASTITA 6-14xIn
, PREKOSTRUJNA ZASTITA -
- PTC NAMOTA, MEH BRTVA CRPKE 2 - PREGRIJAVANJE NAMOTA
- PRODOR VODE
- GRESKA FREKVENTNOG CRPKE 2 - PREKOSTRUJNA ZASTITA I>In mot
- MOT ZAST PREKIDAC CRPKE 2 - KRATKOSPOJNA ZASTITA 6-14xIn
, PREKOSTRUJNA ZASTITA -

5.4.11. KOMUNIKACIJA

RO-CS.1 je postavljen je GPRS modem s kojim PLC komunicira s Dispecerskim
centrom koji pomo¢u SCADA softverskog paketa «<FLYGT Aquaview» ima uvid u stanje u
crpnoj stanici te po potrebi moze upravljati radom crpki.
5.4.12. PRORACUN KOMPENZACIJE JALOVE ENERGIJE
Crpka C1 (C2) — elektromotor snage 5,9 kW

- instalirana snaga motora ~ Pi=15,9 kW

- faktor snage motora cosp =0,84

- faktor snage zahtjevani cosp =095

- kapacitet kondenzatora Q=Pix (tgp mot—tge zah)=15,9 x (0,645 — 0,328)
Q=1,87kVAr

Odabiremo kondenzatorake baterije min 1,87 kVAr koje su smjestene u polju napajanja crpki.
5.4.13. OPREMA ORMARA

Razvodni ormar RO-CS.1 je opremljen grijacem 100W, 230VAC, sa termostatom (podeSeno
na cca 15° C) 1 higrostatom za spreavanje kondenzacije vlage na opremi.
U slucaju prekomjernog zagrijavanja samog ormara zbog vanjskih utjecaja (sunce), aktivira se
ventilator, 230VAC, preko posebnog termostata (podeSeno na cca 35°C), kako bi se osiguralo
kvalitetno hladenje opreme (frekventni regulatori).
Ugradena servisna svjetiljka 16W, za rasvjetu ormara, ukljucuje se prekidacem na samoj svjetiljci.
Sva oprema ormara se napaja preko osiguraca, naponom 230 VAC.
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5.5. TEHNICKI PRORACUN

5.5.1. ODABIR PRESJEKA VODICA NAPOJNIH KABELA

Odabir presjeka vodica vrsi se obzirom na dozvoljeno zagrijavanje i kontrolu pada napona na njemu.

Struja kroz vodi¢ racuna se pomocu izraza:

gdje je:

Pinst.
fi
U

Cos(¢)

P xf
1 . — inst 1 A
7 3xU % cos@ )

- instalirana snaga (W)

- faktor istodobnosti (1)

- linijski napon (V) (400)
faktor snage 0,95

Pad napona na vodi€u racuna se prema izrazu:

PV}" Xl

S

u% =0,0124 x %

- duzina voda (m)
- vrSna snaga (kW)
- presjek vodi¢a (mm?)

Dobiveni rezultati proracuna odabira napojnih kabela prikazani su tabelarno

Naziv
Red. Napojni kabel s trrll?ja Dionica napajanja Duzina :;r:g: Lopt- u
2
br. (mm’) kabela (m) 1 ewy | () v
(A)
1 PPOO-Y 4x10 60 MO - RO-CS.1 2 11,04 16,77 0,007

Iz prikazane tablice vidi se da napojni kabeli, kao i pad napona na najduzoj dionici zadovoljavaju
propisane vrijednosti.

5.5.2. ZASTITA OD NEIZRAVNOG OPASNOG DODIRNOG NAPONA

Zastita od neizravnog dodirnog napona izvesti ¢e se putem strujne diferencijalne sklopke sa strujom
prorade 0,3 A.

Za ispravno funkcioniranje zastite putem strujne zastitne sklopke potrebito je pri izgradnji objekta u
betonske temelje poloZiti temeljni uzemljiva¢ izveden nehrdaju¢om celiénom trakom 30x3,5 mm ¢ija
vrijednost otpora smije iznositi maksimalno:

i S S22 21670
p 9
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gdje je:
Uy - dodirni dozvoljeni napon
I, - proradna struja zastitne sklopke

Uzemljiva¢ je izveden trakom od nehrdajuéeg elika 30x3,5 mm u betonskom temelju te Cu 50mm?
uzetom polozenim u zajedni¢kom rovu s tlaénim cjevovodom.
Podaci za proracun :

- specifi¢ni otpor betona : ps= 5000 QOm

- duzina temeljnog uzemljivaca : 1=31m

- duzina uzemljivaca u zajednickom rovu 1=50 m

- dubina ukopa uzeta h=0,8m

- promjer Cu uzeta d=7,98x10" m

Specificni otpor tla nije poznat, no obzirom na sastav tla na kojem je gradevina locirana, usvaja se
vrijednost otpora tla od 250 Qm.
Specifi¢ni otpor uzemljenja u betonskom temelju s obzirom da je uzemljivacka traka udaljena od
zemlje 10 cm :

ps=5000 x 0,1 =500 Qm

Ukupan specifi¢ni otpor iznosi :
Otpor uzemljenja u temelju iznosi :

R, :M:ﬂzqg’g,gg
) 36

Za ukupni otpor treba dodati 1 otpor uzemljenja za uzemljiva¢ polozen uz uz tlacni cjevovod u duZini
od 50m a koji iznosi :

2 2
PP W - NN N M1\ Y, B
2xxxL  dxh 2xxx50  0,00798x0,8
L 0.02040,098=0,118

__+__
R, R, R, 4838 10,21

Rp = 8,47Q
Ukupni otpor uzemljenja imati ¢e i doprinos uzemljivaca poloZenog u NN mreZi.

Dobivena vrijednost otpora uzemljenja zadovoljava tehnicke propise jer je 8,47 Q <167 Q kako je i
potrebito za ispravan rad FID sklopke.

Otpor rasprostiranja otpora uzemljenja potrebito je izmjeriti po suSnom vremenu i potom izdati mjerni
protokol.

Ako vrijednost otpora ne zadovoljava, treba duzinu trakastog uzemljivaca povecati.

58



MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

5.6. TEHNICKI UVJETI

5.6.1. OPCI TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE

Pri izvodenju srednjenaponskog kabela potrebno je pridrZavati se uvjeta gradnje sadrZanih u
PPUO Grada Zadra.

1. Ovi tehnicki uvjeti za izvodenje su dopuna i detaljnije objasnjenje projekta i kao takvi su sastavni

dio projekta, pa prema tome su obavezni za izvodenje.

2. Mreza se treba izvesti prema planu i1 tehniCkom opisu u projektu, vaze¢cim HRN standardima i
tehnickim propisima. Za sve §to nije ovim projektom predvideno i naglaseno mora se izvesti prema

vaze¢im propisima za ovu vrstu mreze.

3. Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog

inZenjera, odnosno projektanta.

4. Izvoda¢ radova duzan je prije pocetka radova prouciti projekt na licu mjesta i za eventualne

nejasnoc¢e konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrebi mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Po
donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati, njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac¢ upotrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se skinuti s objekta 1

postaviti drugi koji odgovara propisima.

6. Pored materijala i sam rad mora biti solidno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo

nesolidno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

7. Pripolaganju kabela u rov paziti na minimalne razmake izmedu njih.

8. Kabel u rov polagati valovito kako bi se izbjegla naknadna naprezanja kabela zbog njegovog
zagrijavanja ili pomicanja zemljiSta. Radi toga duljina polozenog kabela mora biti ve¢a za 1 do 3

% od duzine trase.

9. Na mjestima predvidanja za kabelske spojnice treba ostaviti kabel duzi oko 1 m, da bi se kabel
mogao naknadno saviti blago na ulazu u kabelsku spojnicu, a mora postojati i rezerva za slucaj

proboja spojnice.

10. Na mjestima gdje e se postaviti kabelske spojnice treba prosiriti rov na §irini 1,2 m, a duzinu oko
2m. Na te Sirine treba strogo paziti i one se ne smiju omalovazavati, jer se inace kabeli pri montazi

spojnica moraju savijati ispod dopusStenog polumjera, $to uzrokuje pucanje izolacije kabela.

11. Elektricna izolacija prikljuénih mjesta spojeva i1 spojnica ne smije imati izolacionu vrijednost

manju od one koju je vod izraden.

12. Metalne plasteve i druge metalne konstrukcije vodova koji u redovnom pogonu nisu pod naponom
prema zemlji treba uzemljiti. Posebno treba voditi raCuna o ispravnom spajanju metalnih plasteva i
pripadaju¢ih armatura na spojnicama, ra¢vama i kabelskim glavama. Na mjestima na kojima se
energetski kabeli krizaju sa postrojenjima druge vrste ili se njime priblizavaju treba primijeniti

odredbe odgovarajuéih posebnih propisa:
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5.6.2. PARALELNO POLAGANJE I KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA S DRUGIM
INSTALACIJAMA

5.6.2.1. Paralelno polaganje i kriZanje s drugim energetskim kabelima:

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i krizanja elektroenergetskog kabela srednjeg napona te kabela
niskonaponskog napona, udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 20cm, s tim da je kabel niskog
iznad kabela srednjeg napona.

U dijelu trase kod paralelnog polaganja elektroenergetskog kabela visokog napona te kabela
niskonaponskog napona udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 2,0m. Kod krizanja
elektroenergetskog kabela visokog napona i kabela niskog napona minimalna udaljenost mora iznositi
30cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona.

5.6.2.2. Paralelno polaganje i kriZanje s cjevovodima:

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na cjevovod, a na dijelovima trase gdje se
instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodnog cjevovoda treba iznositi min. 1,5m za
magistralne cjevovode tj. min 0,5m za cjevovode nizeg tlaka. Krizanje kabela s postojecim
cjevovodom treba izvesti na nacin da visinska razlika izmedu kabela i cjevovoda bude min. 0,4m te
zastititi kabel s PVC cijevi ©@70mm u betonskom omotacu, minimalne duzine 1,5m lijevo i desno od
mjesta krizanja.

Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti udaljeni minimalno
2m od postojecih vodoopskrbnih instalacija.

5.6.2.3. Paralelno polaganje i kriZanje s TK instalacijama:

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojecih podzemnih elektronic¢kih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaStitne zone, osim na
mjestima krizanja.

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao 1 prijelaz ispod odnosno iznad
zdenca, nije dozvoljen.

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela s bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnom
naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljedeci nacin:

NAZIVNI NAPON PODZEMNOG UDALJENOST
ELEKTROENERGETSKOG KABELA

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5m

Kabel nazivnog napona veéeg od 10 kV do 35 kV 1,0 m

Kabel nazivnog napona veceg od 35 kV 2,0m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, potrebno je primijeniti odgovarajuce
zaStitne mjere. ZaStitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaStitne cijevi ili polucijevi koje se
spajaju na odgovaraju¢i nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro
vodljivog materijala (Zeljezo i sl.), a polucijevi za elektronicke komunikacijske kabele od nevodljivog
materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta
vecéi od vanjskog promjera kabela. U slucaju elektroenergetskog kabela nazivnog napona veceg od 35
kV potrebno je izmedu kabela postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu€aju primjene zastitnih
mjera, minimalna udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.
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Krizanje podzemnih elektroni¢kih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u
pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slucaju kut ne moze biti manji od 45°. Iznimno, kut se moze
smanjiti na 30° uz posebno obrazloZenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektroniCkog komunikacijskog kabela i
najblizeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivnog
napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona veceg od 1 kV do 35 kV. Ako se okomita
udaljenost od 0,5 m ne moze postici, primjenjuju se odgovarajuce zastitne mjere iz stavka 4. ovoga
¢lanka. Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta
krizanja. U slucaju primjene zaStitnih mjera iz stavka 4. ovoga c¢lanka, okomita udaljenost izmedu
kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Najmanje udaljenosti izmedu postoje¢eg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i stupa
novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivhom naponu voda te su propisane na sljedeci
nacin:

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m

Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, potrebno je primijeniti odgovarajuce
zaStitne mjere.

Najmanja okomita udaljenost izmedu najnizeg vodica elektroenergetskog voda i nadzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veca od sljede¢ih propisanih :

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0m
Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0m
Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m
Vod nazivnog napona do 400 kV 55m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i potrebno je na dionici izvrSiti izmicanje ili
podzemno kabliranje postojece trase elektronickog komunikacijskog kabela.

Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne udaljenosti kod
paralelnog vodenja i krizanja s nadzemnim elektronickim komunikacijskim kabelom definirane su
posebnim propisima koji odreduju polaganje samonosivih kabela po stupovima niskonaponske mreze.
Kod krizanja nadzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i nadzemnog elektroenergetskog voda
horizontalna projekcija udaljenosti najblizeg vodica elektroenergetskog voda od najblizeg stupa koji
nosi elektroni¢ki komunikacijski kabel je najmanje jednaka visini stupa elektroenergetskog voda na
mjestu krizanja uvecana za 3 m.

Najmanje udaljenosti podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela s metalnim vodi¢ima od
elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona veceg od 35 kV) ovise o pogonskom stanju
elektroenergetskog postrojenja, specificnom otporu zemljista i tipu lokacije, a propisane su u sljedecoj
tablici:
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SPECIFICNI ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE | TIP LOKACIJE
OTPOR S
ZEMLJISTA IZOLIRANIM ILI | DIREKTNO
UZEMLJENIM UZEMLJENIM
ZVJEZDISTEM ZVJEZDISTEM
PREKO
PRIGUSNICE
2m Sm Urbano
<50Qm S5m 10m Ruralno
5m 10m Urbano
>0 - 500 ©m 10m 20m Ruralno
10m 50m Urbano
=500 Qm 20m 100m Ruralno

Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na vise, u ¢ijoj se neposrednoj
blizini nalaze dva ili viSe podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela s metalnim vodi¢ima,
potrebno je izvrsiti analizu moguceg Stetnog utjecaja te poduzeti odgovarajuce zastitne mjere, a sve u
skladu s odgovaraju¢im normama.

Najmanja udaljenost kod priblizavanja 1 krizanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih
elemenata koji su poloZeni u zastitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3 m.
Zainteresirane strane mogu posti¢i dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m.

5.6.3. UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE UPRAVITELJA

VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE :

Prilikom paralelnog vodenja energetskih kabela sa vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama,
kabelski vod se treba poloziti na najve¢em moguéem razmaku od vodovodnih instalacija s
minimalnim razmakom 1,5 m za magistralne cjevovode tj. minimalno 0,5 m za cjevovode nizeg
tlaka.

Krizanje podzemnog kabela s postoje¢im cjevovodima treba izvesti na nacin da visinska razlika
kabela i cjevovoda bude minimalno 0,4 m.

Na mjestu krizanja, kabel treba zastititi posebnom cijevi u potrebnoj duzini tako da okomita
udaljenost krajeva zaStitne cijevi od stjenke cjevovoda sa svake strane iznosi najmanje 1,5 m. Na
mjestu krizanja kabela i cjevovoda, iskop treba izvrSiti iskljucivo rucno.

Sve troSkove radova na zastiti postojecih instalacija i1 sanaciji eventualnog osSte¢enja snosit Ce
investitor

5.6.4. UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE OPERATERA

TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE :

Na mjestima paralelnog vodenja, s obzirom na 0,4 kV napon osigurati udaljenost energetskog
kabela od TK kabela 0,5 m.

Na mjestima krizanja TK i EE kabela osigurati minimalnu vertikalnu udaljenost od 0,5 m, uz
obavezan rucni iskop. Iznimno ako nije moguce drugacije, udaljenost moze biti 0,3 m. Postojece
EKI instalacije potrebno mehanicki zastititi na mjestima krizanja s energetskim kabelom na nacin
da se postojeci kabeli na mjestu krizanja obloze zaStitnom PVC ili PE polucijevi duzine 2 m prema
opisu iz poglavlja 5.6.2.3.

Izvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno petnaest (15) dana prije pocetka izvodenja
gradevinskih radova zatraziti oznaCavanje elektronicke komunikacijske infrastrukture od strane
vlasnika postoje¢e EKI.
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e Tijekom izgradnje potrebno je osigurati od strane vlasnika postoje¢e EKI nadzor nad izvodenjem
radova.

e Sve troskove radova na zastiti postoje¢e EKI i eventualnog osteéenja i sanacije snosit ¢e investitor

e U nacrtu su naznafena mjesta pribliZavanja trase i kriZanja trase energetskog kabela s
trasom EKI na kojima je izvoda¢ duZan raditi prema ovim uvjetima.

5.6.5. VODOPRAVNI UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD STRANE
HRVATSKIH VODA

e Trasa kabela ne smije prolaziti unutar korita buji¢nih vodotoka, u uzduznom smjeru, a vodenje
trase paralelno sa nereguliranim dijelovima korita izvesti na min. 1,0 m udaljenosti od ruba istih.

e Polaganje kabela kroz propuste, odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.

e Ako to dozvoljavaju tehnicki uvjeti poprecni prijelaz kabela preko korita buji¢nih vodotoka treba
projektirati u okviru konstrukcije mosta ili propusta na nacin da se ne umanji proticajni profil
vodotoka. Mjesto eventualnog prijelaza kroz korita vodotoka izvesti poprecno i po moguénosti $to
okomitije na uzduznu os korita. Investitor je duzan mjesta prijelaza kabela kroz korita osigurati na
nac¢in da kabel uvuce u betonski blok c¢ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote projektiranog i
reguliranog (betoniranog) dna vodotoka ili bujice. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kablove treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda.

e Investitor ne smije izgradnjom predmetnog objekta ni na koji nafin umanjiti propusnu moc¢
postojecih korita vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istim ili staticku nestabilnost istih, te za
vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korita vodotoka.

e Investitor je duzan za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nafin deponiranja i konacno
uredenje deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na Cesticu
"javno dobro vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi kabela i uz trasu,
devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

e Investitor je duzan trasu kabela uskladiti sa ve¢ postoje¢im i planiranim komunalnim vodovima na
terenu, te za eventualna krizanja (sa kanalizacijom, vodovodom, strujom i sl.) ishoditi posebne
uvjete 1 suglasnosti nadleznih poduzeca.

e Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovaraju¢e mjere da izgradnjom
objekata za koje se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za
vodoprivredne interese.

5.6.6 . UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI OD UPRAVITELJA CESTOVNE
INFRASTRUKTURE:

e Kota nivelete cestovnog zemljiSta, nakon izvrSenja sanacije prokopa, treba ostati na ranijoj niveleti

e Iskop rova u kolniku treba izvesti u dvije faze, na nacin da se promet vozila na dijelu predmetnih
cesta u zoni predmetnih radova organizira naizmjeni¢nim propustanjem vozila

e Prije polaganja predmetnih kabela u zastitnoj cijevi, na odgovarajucu posteljicu, dno rova se treba
zbiti na zbijenost Ms > 40MN/m? ili Sz > 100 %, mjereno kruznom plodom @ 30 cm

e Nakon polaganja kabela u rigolu, rigol se treba zatrpati odgovaraju¢im materijalom, zbit na modul
stisljivosti MS min. 40 MN/m? a zatim betonirati betonom kakvoée i debljine postojeéeg betona i
to tako da se rigol vrati u prvobitno stanje.

e Nakon polaganja predmetnih kabela u zastitnoj cijevi, na odgovarajucu posteljicu, treba posti¢i
zahtijevani modul zbije od najmanje Ms > 80 MN/m’ ili Sz > 100%, za materijal kojim se vrsi
zatrpavanje rova

e Nad zavr$nim slojem od betona marke C16/20, debljine min. 20,0 cm, treba postaviti habajuci sloj
od asfalt-betona AB-11 mm, debljine min. 8,0 cm u uvaljanom stanju u cijeloj duljini 1 Sirini
zahvata na predmetnim cestama.
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e Prije uspostave prijaSnjeg stanja na predmetnim cestama na mjestu poprecnog prekopa, podnositel;
zahtjeva, treba dostaviti Upravi za ceste, atest o postizanju stisljivosti za izvedene radove

e Predmetne ceste, nakon izvrSenje sanacije, na mjestu popre¢nog prijekopa, trebaju biti
osposobljene da podnesu osovinsko opterecenje od najmanje 100KN/10t/ po osovini

e Nakon polaganja kabela isti formirati u trokut i zasuti kamenom povrSinom u debljini 0,15 m, te
postaviti plasti¢ne Stitnike. Preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ru¢no u debljini 0,3
m, a potom materijalom iz iskopa.

e U kanal iznad kabela postaviti na dubinu 0,4 m vrpcu upozorenja “POZOR-ENERGETSKI
KABEL”, a na dubinu 0,7 m uzemljivacku traku FeZn 25x4mm.

e Kod prijelaza kabela ispod prometnice kabel poloziti u plasti¢nu cijev £200 mm na dubinu od 1,2
m. Ispod cijevi izraditi posteljicu u debljini 0,1 m od mrSavog betona, a zatim cijev prekriti
betonom marke C 12/15 u debljini od 20 cm. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika
najmanje 0,5 m.

e Za vrijeme izvodenja radova obavezno je postaviti privremenu prometnu regulaciju prema
izradenom elaboratu ovjerenom kod ovlastene osobe.

e Radovi se ne smiju izvoditi za vrijeme trajanja turisti¢ke sezone tj. izmedu 15. Lipnja i 15. Rujna.
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5.7. TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA ENERGETSKIH INSTALACIJA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje projekta za ovu vrstu instalacije i kao takvi
su sastavni dio projekta pa prema tome obavezni su za izvodaca.

Instalacija se ima izvesti prema planu i tehnickom opisu u projektu, vaze¢im Jus propisima i
tehnickim propisima.

Za sve $§to nije u ovim dokumentima predvideno i1 naglaSeno mora se izvesti prema propisima
vazeéim za ovu vrstu vrstu mreZze.

Za sve izmjene 1 odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera,
odnosno projektanta.

Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati standardima 1 biti prvoklasnog kvaliteta.

Po donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e pregledati i
njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku.

Ako bi izvoda€ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev
nadzornog organa mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti solidno izveden, a sve §to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nesolidno, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije nego se pride polaganju vodova mora se izvrsiti tono razmjeravanje 1 obiljeZavanje na
zidu 1 stropovima, te naznaciti mjesta za prekidace, utikacke kutije, svjetle¢e armature, razvodne

kutije 1 prolaze kroz zidove, pa tek potom pric¢i dubljenje zidova.

Na prelasku kabela kroz zidove postaviti odgovarajuCe zaStitne cijevi s porculanskim
uvodnicima.

Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacije horizontalno i vertikalno. Koso
polaganje kabela nije dozvoljeno.

Razmak obujmica za horizontalno vodenje kabela ne smije biti ve¢i od 30 cm, a kod okomitog
od 40 cm.

Pri odmotavanju kabela s kotura paziti da se kabel ne usuce, te da se ne bi ostetila izolacija.
Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova.
U elektricnom i mehanickom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i1 grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodi¢a u kutijama, prekidacima, svjetiljkama 1
priklju¢nicima, potrebno je na tim mjestima kabel ostaviti duzi 10-15 cm.

Paralelno vodenje kabela s dimnim kanalima treba izbjegavati, a ako se to moze, mora se
odrzavati razmak od dimnjaka najmanje 20 cm.
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17. Paralelno vodenje vodova slabe 1 jake struje treba vrsiti na najmanjoj udaljenosti od 10cm, a
krizanje najmanje na 3 cm.

18. Prekidace, uti¢nice 1 druge aparate prije postavljanja ispitati na tehni¢ku ispravnost.

19. Po zavrSetku instalacije sve brtvenice moraju biti dobro zabrtvljene za tu svrhu odredenom
masom (Kkit).

20. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeno pregledno i1 oznaceni
odgovaraju¢im oznakama.

21. Kod izvodenja elektro instalacije mora se voditi rauna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi i
dijelovi objekta.

22.  RuSenje, Stemenje 1 buSenje armirano-betonske i ¢elicne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz
pismenu suglasnost gradevinskog nadzornog inzenjera.

23. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se isklju¢ivo koni¢nim stezaljkama odgovarajuceg
presjeka.

24. Sve metalne dijelove u mokrim ¢vorovima (tusevi, kade itd.), treba galvanski vezati vodicem
“P” 6 mm na nulti, odnosno zastitni vodi¢ u najblizi razvodni ormar.

Kod paralelnog vodenja kabela mora medusobni razmak iznositi najmanje jednu vlastitu
debljinu kabela.

25. Treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja (Rs10 d) i ne dozvoliti da se kabel ne usuce.
Po zavrSetku radova izvodac treba izvrSiti ispitivanje instalacije na kratki spoj 1 mjerenje otpora
izolacije.

26.  Prilikom ispitivanja instalacije otpor izolacije faznog i nultog vodi¢a mora iznositi najmanje
220 kOhma, a otpor izmedu faza najmanje 380 kOhma, kod ukljucenih prekidaca 1 svjetiljki, u
kojima nisu postavljene zarulje.

Zadar, 06/2017 .g. Projektant:

Bozidar Skara dipl.i
BOZIDAR SKARA
dipling.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE RADOVA
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6.1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 0.4kV VODA 1
SANACIJA GRADILISTA

— Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/2013) i Zakona o gradnji (NN RH
153/2013, 020/2017) primijenjeni standardi u predmetnom projektu u skladu su s Zakonom o
standardizaciji (N.N. 53/91 ), kojih se je obvezan pridrzavati izvoditelj elektro radova.

Izvoditelj elektroradova obvezan je pridrzavati se gore navedenog Zakona.

— Prije pocetka radova Narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji ¢e vrsiti stalni nadzor
nad izgradnjom predmetne gradevine i o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja radova.

— Izvoditelj radova duzan je imenovati Voditelja gradenja i o tome pismeno izvijestiti Narucitelja.
— Nadzorni inzenjer duzan je otvoriti Montazni dnevnik i1 uvesti Izvoditelja u posao.

— Prije pocetka iskopa za kabelski dio voda, potrebito je strucno iskol¢iti trasu, osigurati je i predati
zapisnicki Izvoditelju radova.

— Kontrolu zemljanih radova izvesti ¢e Nadzorni inzenjer na na¢in da se utvrdi potrebita dubina
kanala za polaganje kabela 1 upisom u Montazni dnevnik  dozvoliti pocetak izvedbe
elektromontaznih radova.

— Sav materijal potrebit za izvedbu gore navedenih radova obvezan je isporuciti izvoditelj
elektroradova, sve prema specifikaciji materijala datoj u predmetnoj tehnickoj dokumentaciji,

— Za sav ugradeni materijal na predmetnoj elektroenergetskoj gradevini, kao $to su:

*  PP00-Y 4x10mm’
— 0.4 kV kabelski zavrseci
— odvodnici prenapona

potrebito je priloziti odgovarajudi atest ili certifikat, kojima se dokazuje kvalitet ugradenog
materijala i opreme, te ih zavesti u Montazni dnevnik.

— Kabeli moraju biti izradeni 1 ispitani u skladu s:

— HRNN.CO.010/83 - Elektroenergetika. Boje za oznacavanje i
sistem oznacavanja zila kabela , izoliranih
vodica za nazivne napone do 1kV

— HRNN.C4.201/90 - Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s

izolacijom od PVC mase, tip P/M, nazivnog
napona 450/750V

Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s
izolacijom od PVC mase tip P/F, nazivnog
napona 450/750V

Elektroenergetika. Kabeli s izolacijom od
termoplasti¢nog ili umrezenog polietilena, s
plastem od termoplasticnih ili elastomernih
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV.

— HRN N.C4.202/90

— HRN N.C5.230/87
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— HRN N.C5.235/87 - Elektroenergetika. Ispitivanje kabela s
izolacijom od termoplasti¢nog ili polietilena s
plastem od termoplasticnih ili elastomernih
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV

— IEC 502-1/94 - Extruded solid dielectric insulated power
cables for rated voltages from 1kV up to 30
kV

— Po zavrSetku radova Izvoditelj je duzan visak materijala odvesti na deponiju, a oSteCene povrSine
dovesti u prvobitno stanje.

— Koyvalitet izvedenih radova Izvoditelj treba dokazati 1 mjerenjem slijede¢ih parametara:

— otpora uzemljenja sustava vanjske rasvjete
— valjanost zastite od izravnog i neizravnog dodirnog napona

— geodetskim snimkom poloZenog kabela s oznaenim ¢vrstim tockama i1 dubinom polozZenog
kabela. 1 o tome sastaviti izvjesce.

— otpor izolacije polozenog voda

— Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon gradevine
Narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova kojim se treba utvrditi dali su
radovi izvedeni u skladu s gradevnom dozvolom i propisanim standardima i tehnickim
normativima za ovakvu vrst gradevine, te ishoditi uporabnu dozvolu.

6.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE CRPNE STANICE

6.2.1.0PCE NAPOMENE

Sve radove treba izvesti u cijelosti prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji. Bez suglasnosti
projektanta ili vrSitelja nadzora nije dozvoljeno odstupiti od dokumentacije ili njenih dijelova, mijenjati nacin
izvedbe ili koristiti materijale koji nisu predvideni projektom .

Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obavezan je dobaviti Izvodac, sve u skladu sa
specifikacijom materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a prema vaze¢im zakonskim propisima . Za sav
ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuéi atesti i certifikati, kojima se dokazuje kvaliteta
ugradenog materijala i opreme .

Investitor je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. Prije pocetka radova isti
je obvezan dostaviti Izvodac¢u imena osoba ovlastenih za obavljanje stru¢nog nadzora. Nadzor ¢e po potrebi kao
i na poziv Izvodaca radova obilaziti radilista i s rukovoditeljem radova zajednicki rjeSavati nastale probleme.
Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.

Izvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije pocetka radova i
o tome pismeno izvijestiti Narucitelja. Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve
potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguéiti svakodnevni
uvid u montazni dnevnik. Takoder je obavezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja
ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Obavijest o zavrsetku radova Izvodac je obvezan pismeno dostaviti Narucitelju.

Po zavrsetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
Narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehniCke
ispravnosti.

Izvoda¢ je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje
izvedene instalacije.
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6.2.2. CERTIFIKATIIIZJAVE O SUKLADNOSTI

Zakonskim aktima propisano je dokazivenje uporabljivosti proizvoda koji se rabe za gradnju, pa se
propisuje da su proizvodi uporabljivi ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredena normom
na koju upucuje tehnicki propis, a $to se dokazuje ispravama o sukladnosti I to:

- certifikat sukladnosti (izdaje ovlastena pravna osoba na zahtjev proizvoda¢a odnosno uvoznika)
- izjava o sukladnosti (izdaje proizvodac¢ odnosno uvoznik)

U skladu s Zakonom o tehnickim zahtjevima i ocjeni sukladnosti, na proizvode koji su sukladni sa
tehni¢kim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti te dati tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu.

Tehnicke upute moraju biti pisane hrvatskim jezikom, tako da su distributeru i korisniku razumljive.

Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popracena izjavama o sukladnosti prema
pravilnicima i standardima za tu vrstu opreme. Takoder uz opremu treba isporuciti i tehnicke upute za ugradnju i
uporabu, te garantne listove, a sve pisano hrvatskim jezikom i latini¢nim pismom

6.2.3. KONTROLA ISPITIVANJA

Obavlja ovlastena institucija ili [zvoditelj uz prisustvo nadzornog inZenjera, a iste se odnose na:

- tla¢no ispitivanje montiranih cjevovoda na ¢vrstocu i vodonepropusnost

- funkcionalno ispitivanje postrojenja i probni rad
Po zavrsetku ugovorenih radova, a prije po¢etka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, Naruditelj je
obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Izvodac¢ je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove, ateste i
certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje
izvedene instalacije.

6.2.4. TEKUCE KONTROLE

Obavlja Izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inzenjera, a iste se odnose na:

= pripremljenost Celine povrSine prije nanoSenja zastitnog antikorozivnog premaza (u koliko
cjevovod nije inox)

= kontrola premaznog sredstva protiv korozije (ako se nanosi)

= vizuelna kontrola ispravnosti opreme, cijevi, armature, fazonskih komada, ostale opreme kod
ugradnje (puknuce, ispravnost izolacije i antikorozivne zastite i sl.)

= kontrola ugradenih dijelova na pomicanje

»  kontrola sukladnosti ugradene opreme s izvedbenom dokumentacijom

6.2.5. ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje, ista se mora, u toku postavljanja i nakon zavrsetka,

pregledati i ispitati (NN.53/88 glava IV).
Potrebno je ispitati, izmjeriti i vidu ispitne dokumentacije potvrditi kvalitetu:

e zadtite od indirektnog dodira

e otpora izolacije vodica

e otpora rasprostiranja uzemljivaca i zemljovoda

e neprekidnosti zastitnog vodica
IzvrSenim funkcionalnim ispitivanjima i potvrdi o istima, dokazuje se potpuna funkcionalnost i spremnost
postrojenja za rad.

Zadar, 06/2017 .g. Projektant:
Bozidar Skara dipl.ing.el.

70



MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina:

FEKALNA | OBORINSKA ODVODNIJA U ZAPADNOM DIELU NASELJA DIKLO

Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

Investitor:
Projektant:

ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697
Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553

Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

7. PROBNI RAD, UVJETI ODRZAVANJA | PLANIRANI VIJEK

TRAJANJA INSTALACIJA
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7.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/2013)

Zakon o gradnji (NN RH 153/2013, 020/2017)

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN RH 05/10)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl. list br. 7/71 i
44/76)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sluzbeni list br. 62/73 i NN RH 59/96)
Norma HRN 50083-1/2002

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH 92/10)

7.2. PROBNI RAD

Probni rad vr$i se prema uputama proizvodaca ugradene opreme u crpnim stanicama.

7.3. VIJEK UPORABE

Projektom predvideni elektroinstalacijski materijali 1 tehnicka rjeSenja izvedbe elektroinstalacija osiguravaju
vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina.

7.4. UVJETI ODRZAVANJA

Osnovni uvjeti odrzavanja elektroinstalacije i sustava zastite od munje su osiguranje funkcionalnosti instalacije
te osiguranje ispravnog rada zastitnih uredaja od Stetnih posljedica opasnog dodirnog napona i zastitnih uredaja
od preopterecenja i kratkih spojeva. Da bi se gornji ciljevi ostvarili potrebno je redovito odrzavati instalacija.

Za kvalitetno odrzavanje elektroinstalacija potrebno je s ovlastenom pravnom osobom sklopiti Ugovor o
redovitom odrzavanju.

Pri odrzavanju elektroinstalacija i sustava za zastitu od munje potrebno je otvoriti knjigu odrzavanja u koju ce
se upisivati sve radnje koje budu izvrSene tijekom pregleda i odrzavanja instalacije.

Pregledom instalacije potrebno je kontrolirati stanje sljedec¢ih elemenata sustava:

Odrzavanje sustava elektroinstalacija mora biti u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektricne
instalacije niskog napona. (sl br. 53/88)

Razvodni ormari instalacije slabe struje:

Vizualnim pregledom utvrditi da li postoji kakvo osSte¢enje (nagaranje rasklopnih elemenata rastalnih ili
automatskih osiguraca, katodnih odvodnika te sklopnih elemenata)

Pri pregledu potrebno je izvrsiti i funkcionalnu probu rada rasklopnih elemenata u ormaru.

Radi osiguranja ispravnosti rada razvodnog ormara po potrebi moment klju¢em izvrsiti pritezanje vijaka u
razmaku od 6 mjeseci, odnosno prilikom eventualne izmjene rasklopnog elementa.

Pristup ormaru mora biti omogucen u svako doba kako bi se isti u slu¢aju potrebe mogao zurno isklopiti s
napona.

Energetski kabelski vodovi:

Pregledom kabelske trase potrebno je ustanoviti:

1. Postojanje ulegnuéa na trasi koja mogu ugroziti kabel
Stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel
Stanje ploca za pokrivanje kanala

Ispravnost oznaka za obiljezavanje trase

Stanje protupozarnog kanala energetskog NN kabela

nhk W

Mjere odrzavanja kod kabelske trase su:
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Popravak ulegnuéa na trasi koja mogu ugroziti kabel
Popravak ili izmjena oznaka za obiljezavanje trase
Bojenje metalnih nosaca

Bojenje zastitnih cijevi

Cisc¢enje kanala

Zamjenu ploca za pokrivanje kanala i Sahtova

A e

Pregledom ulaza kabela u stanicu, Saht ili kabelski razvodni ormari¢ potrebno je ustanoviti:
Stanje kabela na ulazu u kabelsku zavr$nicu

Mehanicku zastitu i zaStitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela

Stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela

Stanje radijusa savijanja kabela

Brtvljenje kabelskih otvora

SR

Mjere odrzavanja kod ulaza kabela u stanicu, Saht ili kabelski razvodni ormari¢ su:
1. Brtvljenje kabelskih otvora

2. Bojenje armature kabela i olova

3. Cis¢enje kabelskih kanala

4. Popravak pokrova kanala

Pregledom kabelskih spojnica potrebno je ustvrditi:
1. Antikorozivnu zastitu

2. Nepropustnost spojnice

3. Spoj na uzemljenju

4. Ostecenje spojnice

Mjere odrzavanja kod kabelskih spojnica su:
1. Otklanjanje nedostataka uocenih pregledom u najkraéem moguc¢em vremenu od pregleda

Pregledom kabelskih glava potrebno je ustvrditi:

Korozija metalnih dijelova i metalne konstrukcije — provjeriti svake 4 godine
Razine ulja i eventualno njeno istjecanje — provijeriti svake 4 godine
Izolatora kabelske glave — provjeriti svake 4 godine

Izolacije Zila od kabelske glave do spoja — provjeriti svake 4 godine
Antikorozivne zastite plasta kabela — provjeriti svake 4 godine

Zastitne cijevi i obujmica kod kabelske glave — provjeriti svake 4 godine
Ispravnost veze sa uzemljenjem — provjeriti svake 4 godine

Opée stanje kabelske glave — provijeriti svake 4 godine

Natpisne plocice — provjeriti svake 4 godine

VPN RN =

Mjere odrzavanja kod kabelskih glava su:

Nadolijevanje ulja u kabel glave

Cisc¢enje izolatora kabelske glave

Popravak ili zamjenu kabelskih glava

Bojenje armature kabela i olova

Odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije

Pritezanje spojeva uzemljenja

Cisc¢enje i pritezanje svih kontaktnih povrsina — na temelju termovizijskog pregleda, preporuéljiv rok svake
4 godine

NV A LN -

Kabelski razvodni ormari:

Pregledom je potrebno je ustvrditi:

1. Stanje kucista ormari¢a — provjeriti svake 4 godine

2. Stanje vrata, brava i Sarki — provjeriti svake 4 godine
3. Stanje uc¢vrscenje ormari¢a — provjeriti svake 4 godine
4. Antikorozivnu zastitu — provjeriti svake 4 godine

73




MAPA 3A Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO

ZOP 5193 Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"

OP 1077/2 Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

5. Potrebno je obaviti vizualni pregled sabirnica, potpornih izolatora, strujnih mostova i spojnica, uzemljenja,
natpisa, zastite od korozije
6. Termovizijski pregled elektri¢nih spojeva — prema potrebi

Mjere odrzavanja su:

Podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata — izvrsti svake 4 godine
Odstranjivanje korozije i liCenje — izvrsti svake 4 godine

Ucvrs¢ivanje ormarica na temelj ili zid — izvrsti svake 4 godine

Brtvljenje ormarica i ¢iS¢enje otvora za ventilaciju — izvrsti svake 4 godine
Zamjenu neispravnih natpisnih plocica — izvrsti svake 4 godine

Zamjena dotrajalog spojnog i prikljuénog materijala — izvrsti svake 4 godine
Zamjena neispravnih elemenata u ormaricu — izvrsti svake 4 godine

Ciscenje i pritezanje svih kontaktnih povriina — na temelju termovizijskog pregleda

PRI B W=

Zadar, 06/2017 .g. Projektant: \
Bozidar Skara dipl.ing.

W BOZIDAR SKARA

dipling.el.

NJER
925 OVLASTENI INZE
g ELEKTROTEHNIKE

74



MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: Bozidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

8. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

75




MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

Radovi elektroinstalacije crpne stanice CS "DIKLO 1" procjenjuju se na :

160.000,00 kn

Zadar, 06/2017 .g. Projektant:

BoZidarsSkata dipling §l.

dipling.el.

NJER
925 OVLASTENI INZE
g ELEKTROTEHNIKE
A
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MAPA 3A
ZOP 5193
OP 1077/2

Gradevina: FEKALNA | OBORINSKA ODVODNJA U ZAPADNOM DIJELU NASELJA DIKLO
Dio gradevine : CRPNA STANICA "DIKLO 1"
Investitor: ODVODNJA d.o.0., Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, OIB:67946095697

Projektant: BoZidar Skara dipl.ing.el. OIB:50506331260/INEL-PROJEKT d.0.0. Put Nina 120, 23000 Zadar, OIB23528481553
Mijesto i datum izrade : Zadar, 06/2017.

9. NACRTI
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